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Ogloszenie nr 510069874-N-2019 z dnia 10-04-2019 r.
Gmina Daszyna: ,,Uzbrojenie terenow inwestycyjnych Koryta” — modernizacja systemu zaopatrzenia w wode II etap — SUW Mazew”
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowiazkowe
Ogloszenie dotyczy:
zamoOwienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze Srodkoéw Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt jest wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach RPO WL na lata 2014-2020.
Zaméwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 529258-N-2019
Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamoéwien Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA 1 ADRES:
Gmina Daszyna, Krajowy numer identyfikacyjny 61101588500000, ul. Daszyna , 99-107 Daszyna, woj. t6dzkie, panstwo Polska, tel.
243 890 400, e-mail ugdaszyna@op.pl, faks 242 890 400.
Adres strony internetowej (url): www.daszyna.bip.cc
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:
,,Uzbrojenie terenow inwestycyjnych Koryta” — modernizacja systemu zaopatrzenia w wodg¢ II etap — SUW Mazew”

Numer referencyjny(jezeli dotyczy):
PP1.271.2.2019

11.2) Rodzaj zaméwienia:
Roboty budowlane

11.3) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania

i wymagan ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty

budowlane:
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych dotyczacych: ,,Uzbrojenie terenow inwestycyjnych
Koryta” — modernizacja systemu zaopatrzenia w wodg II etap — SUW Mazew” polegajacych na wykonaniu dokumentacji technicznej i robot
budowlanych w zakresie podniesienia wydajnosci ujgcia wody w Mazewie poprzez: - dostosowanie technologii SUW do maksymalnej
wydajnosci okreslonej w decyzji z dnia 20.09.2018r. (w zalgczeniu decyzja oraz dokumentacja projektowa istniejacego uktadu
technologicznego SUW) - wymiang pomp glebinowych, wymiang filtréw w trzech istniejacych studniach zgodnie z Programem Funkcjonalno
— Uzytkowym, zwanym dalej PFU, stanowigcym zatgcznik nr 1 do SIWZ - modernizacj¢ odprowadzenia wod poptucznych (na t¢ czgs¢
Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa — w zalaczeniu) 1.1 Podstawowy zakres rzeczowy robot: Zamowienie obejmuje
zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen na budowe; uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, oraz
oddanie do uzytkowania w.w obiektu 1.1.1 Dokumentacja. W ramach niniejszego zamowienia nalezy sporzadzi¢ wszelkie opracowania jakie
moga okaza¢ si¢ niezbgdne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektu stanowiacego przedmiot zamowienia. Wszelkie opracowania
nalezy przygotowac w ilo$ci egzemplarzy umozliwiajacej pozyskanie wszystkich niezbgdnych uzgodnien i pozwolen plus dodatkowo zawsze
2 egzemplarze dla Zamawiajacego. W ramach czesci dokumentacyjnej nalezy: - opracowac projekty budowlane we wszystkich niezbgdnych
branzach wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, w tym z gestorami sieci, z ktérymi inwestycja wchodzi w ewentualne kolizje,
opiniami, ekspertyzami, w zakresie umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia na budowg oraz pozwolenia na uzytkowanie; - pozyskac¢
wymagane przepisami warunki techniczne usunigcia ewentualnych kolizji Przy opracowaniu projektu budowlanego nalezy spetni¢ wszystkie
wymagania zawarte w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,poz. 1118, z pézn. zm.) oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z p6zn.
zm.); - opracowac projekty wykonawcze zawierajace szczegoétowe rozwigzania techniczne umozliwiajace prawidlowe wykonanie
zamOwienia; - opracowa¢ specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia
2004r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389); - opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. - opracowac wniosek o udzielenie pozwolenia na budowe dla inwestycji; - opracowac przedmiar robot. - przygotowac wszelkie
dokumenty niezbg¢dne do pozyskania pozwolenia na uzytkowanie, w tym inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej Wymagania stawiane
dokumentacji projektowej: - musi by¢ kompletna i sporzadzona przez osoby posiadajace odpowiednie, wymagane prawem uprawnienia,
bedace cztonkami i oplacajacymi na biezaco sktadki Izby Inzynieréw Budownictwa - musi obejmowacé caty zakres planowanej inwestycji
wraz z infrastrukturg i robotami towarzyszacymi tj. wszystkie niezbedne i wymagane branze. - musi by¢ zgodna z obowigzujacymi
przepisami, ustawy Prawo Budowlane i przepisow wykonawczych — w tym z przepisami techniczno-budowlanymi, w tym rowniez z
normami. - zastosowane w dokumentacji technicznej rozwiazania funkcjonalno-uzytkowe musza spetnia¢ wymagania obowiazujacych
przepiséw i norm - obowigzkowa akceptacja Zamawiajacego oraz konsultacje z Zamawiajacym jako podmiotem odpowiedzialnym za
eksploatacj¢ obiektu. Wytyczne projektowe Zamawiajacy wymaga: - opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami; - pozyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen i dokumentow technicznych potrzebnych do
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wykonania przedmiotu zaméwienia; - opracowania projektow wykonawczych stanowigcych podstawe do wykonania robot; - opracowania
ewentualnych projektow i ponoszenia kosztow zajgcia pasa drogowego; - opracowania projektow organizacji budowy i technologii wykonania
robot; - opracowania informacji o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, - opracowania specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot, zgodnych z zatozeniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i oferta oraz wymagajacych akceptacji Zamawiajacego jeszcze
na etapie projektowym - opracowania dokumentacji powykonawczej zawierajacej wszelkie $wiadectwa dopuszczenia i pochodzenia, w tym
atesty itp. - pozyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/ zgloszenie obiektu do uzytkowania (w przypadku zaistnienia takiego wymogu) -
opracowania, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, harmonogramu finansowo — rzeczowego realizacji robot budowlanych; Wykaz dokumentéw
zawarty powyzej nie jest zamknigty i nie ogranicza obowigzku Wykonawcy w zakresie przygotowania wszelkich dokumentow niezbednych
dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektu stanowigcego przedmiot zamowienia. Kazdy ww. komplet dokumentow nalezy
dostarczy¢ Zamawiajagcemu rowniez w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikow pdf. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
Dokumentow objetych powyzszym wykazem i innych dokumentow niezb¢dnych dla wykonania przedmiotu zamdwienia, zawierajace koszty
uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem
dokumentacji, realizacjg i przekazaniem do uzytkowania — szczegétowo reguluje wzor umowy. 1.1.2 Roboty budowlane. W ramach czgsci
wykonawczej nalezy: - wykonac¢ roboty budowlane polegajace na dostosowanie technologii SUW do maksymalnej wydajnosci okreslonej w
decyzji z dnia 20.09.2018r.; wymianie pomp glebinowych, wymianie filtrow w trzech istniejacych studniach; modernizacji odprowadzenia
wod poplucznych - usungé wszystkie wystepujace kolizje w obszarze prowadzenia rob6t budowlanych - wykonaé niezbedne prace geodezyjne
Wytyczne wykonawcze. I. Roboty przygotowawcze: - wykonanie ogrodzenia i oznakowania placu budowy - obstuga geodezyjna II. Roboty
budowlano-montazowe: - roboty budowlane polegajace na dostosowanie technologii SUW do maksymalnej wydajnosci okreslonej w decyzji
z dnia 20.09.2018r.; wymianie pomp glebinowych, wymianie filtrow w trzech istniejacych studniach; modernizacji odprowadzenia wod
poptucznych Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje rowniez wykonanie wszelkich prob, pomiaréw i badan, ktorych pozytywny wynik
warunkowac bedzie odbidr robot przez Zamawiajacego. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robot budowlanych nalezy
spetni¢ wymagania obowiazujacych przepisow i norm. Poszczegolne materialy powinny spetnia¢ wymagania stosownych norm, by¢
potwierdzone oznaczeniem CE lub posiada¢ inne dopuszczenia na rynek Polski. Zakres rzeczowy i asortymentowy robot okresla Program
Funkcjonalno-Uzytkowy — zwany PFU stanowiacy zatacznik do SIWZ. W przypadku oferowania rozwigzan rownowaznych w stosunku do
rozwigzan okreslonych w PFU, Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wymogu wynikajacego z art. 30 ust. 5 ustawy, tj. wykazac, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spelniaja wymagania okreslone przez zamawiajacego (przedktadajac dokumenty
potwierdzajace ich rownowaznos¢, np.: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajacego oraz termin waznosci
dokumentu. W przypadku, gdy w PFU zostaly wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materialow czy produktow lub normy, aprobaty,
specyfikacje czy systemy, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych /Dz. U. z 2018r.,
poz. 1986 z pézn. zm./, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze zapewnig
uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w PFU. Klasyfikacja waznosci dokumentéw: Jezeli zostang znalezione
dwuznacznosci lub rozbieznosci migdzy dokumentami przetargowymi, to Zamawiajacy udzieli w tym zakresie niezbgdnych szczegétowych
wyjasnien lub wyda Wykonawcy niezbgdne polecenia, przy czym w przypadku rozbieznosci miedzy SIWZ a ustawa lub PFU —
pierwszenstwo maja zapisy odpowiednio ustawy i PFU WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY: — w przypadku wystapienia
koniecznosci zajgcia pasa drogowego nalezy opracowac, uzyskac akceptacje Zamawiajacego, uzgodni¢ z odpowiednimi wladzami i
zrealizowac projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robot, z uwzglednieniem mozliwosci dojazdu do poszczegodlnych posesji. —
roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob zachowujacy dostep do terenow przyleglych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej z
projektowang inwestycja; ewentualne zamknigcie ruchu na drogach samorzadowych dopuszcza si¢ w przypadku otrzymania zgody od
odpowiedzialnego zarzadcy drogi. — w przypadku wystapienia kolizji z istniejacg infrastrukturg sieciowg nalezy zaprojektowac i wykonac jej
przebudowe lub zabezpieczenie. W ramach zaakceptowanej kwoty umowy z Wykonawca nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z: — zawarciem
umow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby np. urzadzenia tymczasowych objazdéw, czy pozyskania terenow
niezbgdnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac; — zajgciem nieruchomosci objetych pozwoleniem na wykonanie robot w zakresie
ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej, w tym oznaczeniem w terenie, okresleniem powierzchni, inwentaryzacja,
powiadomieniem wiascicieli oraz spisaniem protokotdw o rozpoczgciu i zakonczeniu zajgc; — wyplata odszkodowan z tytutu czasowego
zajecia nieruchomosci, w wysokosci uzgodnionej przez Wykonawce z wlascicielami nieruchomosci lub ustalonej przez wlasciwe organy
administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokosci odszkodowania); — uzyskaniem i realizacja obowiazkow wynikajacych z
uzgodnien dotyczacych ewentualnych wylaczen/wlaczen u odpowiednich gestoréw sieci — uzgodnieniami z wlasciwymi organami terminu/ow
ewentualnej wycinki oraz uprzatnigcia drzew i krzewow z zarzadzanych przez gming nieruchomosci, dokonaniem wycinki drzew i usunigciem
karpin po dokonanych wycinkach; zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sasiedztwie Placu Budowy; —
usuni¢ciem, odwiezieniem urobku z obszaru rob6t ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy
(nadmiar ziemi nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami); — zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie
przygotowania terenu i w czasie prowadzenia robot wraz z dokonaniem wszelkich dziatan wynikajacych z nadzoru; Zaplecze budowy
powinno zosta¢ zorganizowane na nieuzytkach, terenach z zabudowa ustugowa, przemystowa, magazynowa, bez skupisk zieleni wysokiej; na
terenie, do ktorego Wykonawca bedzie posiadat tytut prawny w postaci np. pisemnej zgody wiasciciela lub uzytkownika wieczystego.
Wykonawca ma ponadto obowigzek zapewnienia w rejonie aktualnie prowadzonych robot oraz na terenie zaplecza budowy przenosnych toalet
oraz konteneréw na odpady. W ramach przygotowania i uzytkowania zaplecza budowy nalezy podejmowac wszelkie niezbg¢dne dziatania w
celu przestrzegania przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegltych, w tym unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob trzecich, wlasnosci spotecznej itp., wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
podczas lub w nastepstwie wykonywania robot. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na: - lokalizacje zaplecza budowy oraz drog dojazdowych,
majac na wzgledzie porzadkowanie terenu po zakonczeniu inwestycji; - przy wyjazdach z budowy na drogg asfaltowa, nalezy zapewnié
stanowiska do czyszczenia kot pojazdow. - zachowanie $rodkéw ostrozno$ci wraz z zabezpieczeniem terenu przed pozarem,
zanieczyszczeniem powietrza i wody; — gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U. 22018 r., poz. 992, z p6zn. zm.) Podczas wykonywania robot budowlanych, teren na ktérym prowadzone sg roboty budowlane musi by¢
wydzielony, oznaczony i zabezpieczony przed dostgpem osob trzecich. W wypadku wystapienia kolizji wykopow z ciagami pieszymi, nalezy
na czas prowadzenia robot ustawi¢ pomosty gwarantujace bezpieczny ruch pieszych. W przypadku przejs¢ pod drogami, nalezy na czas
prowadzenia prac zapewni¢ uzytkownikom drog niezbedne objazdy, a w razie braku takich mozliwosci, nad wykopami nalezy ustawi¢
pomosty umozliwiajace przejazd pojazdow osobowych. Wykonawca jest zobowiazany wykonac roboty zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t i poleceniami inspektora nadzoru oraz zapewni¢ wysoka, ponad standardowg jakos¢ robot.
0Od Wykonawcy Zamawiajacy bedzie wymagal: - przejecia terenu robot od Zamawiajacego, lub uzytkownikow koncowych; - organizacji
placu budowy, a w razie potrzeby wykonania i uzgodnienia, roOwniez z Zamawiajacym, projektu ruchu wraz z jego realizacja na czas budowy,
z uwzglednieniem ewentualnej naprawy istniejacych drog i czasowe przystosowanie ich do potrzeb budowy. - zabezpieczenia placu budowy; -
oznakowania budowy w formie tablicy informacyjnej, a w miejscach tego wymagajacych w formie tablic ostrzegawczych - zabezpieczenia
terenu robot (Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za odpowiedni dozor mienia na terenie budowy na whasny koszt, w tym ochrong
wyznaczonych punktow geodezyjnych, oraz prowadzi roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz); wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy - wykonania przedmiotu
umowy z materialow produkowanych na biezaco, odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub
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Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu.
Materiaty te powinny rowniez spetnia¢ normy okreslone w projekcie oraz STWOR; Wykonawca poda w ofercie typy 1 nazwy producentow
materiatow i urzadzen wskazanych przez Zamawiajacego w SIWZ, ktére zamierza uzy¢ do wykonania zaméwienia. Zamawiajacy wymaga
przestrzegania zasady rownowaznosci norm. Jesli w dokumentacji zamowienia materiaty, urzadzenia oraz roboty spetnia¢ majg odpowiednie
normy, bgda obowigzywac postanowienia najnowszych ich wydan. W przypadku, gdy powotano si¢ na konkretne normy i przepisy,
Zamawiajacy dopuszcza stosowanie innych im odpowiadajacych, pod warunkiem zapewnienia nie gorszego poziomu wykonania w
poréwnaniu z poziomem, jaki zapewniajg te pierwsze. - zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadoéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji; jako wytwarzajacy odpady Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow prawnych
wynikajacych z nastgpujacych ustaw: a). Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018r, poz. 799 z p6Zniejszymi
zmianami), b). Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992 z pdzniejszymi zmianami), Powotane przepisy prawne
Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; - stosowania si¢ do przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego; - ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz i
dozdr mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie realizacji Przedmiotu Zamowienia lub
majacych zwiagzek z prowadzonymi robotami; - terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu Zamoéwienia oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa calkowicie zgodne z umowa, projektem i STWOR i odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sa
przewidziane wedtug umowy; - ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Zamowienia; - ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow; - dostarczania niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i
urzadzen w tym np. wynikoéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu zamowienia; -
zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robot; - dbania o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych; - uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji; - kompletowania w trakcie realizacji robot
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentacji
niezbgdnych przy odbiorze; - usunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania robot w terminie
nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia. - ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody
bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w
pelnej wysokosci. - posiadania polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej niz od daty podpisania umowy do czasu odbioru koncowego
obejmujacych: - Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku z realizacja niniejszej umowy,
ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej whasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikow Wykonawcy
w wysokosci okreslonej w SIWZ - Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu prowadzonej
dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisag OC na sume¢ ubezpieczenia okreslong w SIWZ - niezwlocznego informowania Zamawiajacego
(Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptynac na jakos¢ robot lub termin
zakonczenia robot. - przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz. - zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; zmiana ktorejkolwiek z oséb wyznaczonych w ofercie
Wykonawcy do kierowania robotami, w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego; Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang¢ w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych oséb beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia; - prowadzenia przez Kierownika budowy (robot) dziennika budowy. - przygotowania i przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej. - rozruchu i pierwszego uruchomienia zamontowanych instalacji. - przeszkolenia z zasad
obstugi instalowanych urzadzen, w terminie 14 dni od zakonczenia montazu danej instalacji, uzytkownikéw koncowych; - ograniczenia
transportu drogowego do pojazdoéw nie przekraczajacych 1- ton nacisku na jedng os. - przeniesienia praw wilasnosci intelektualnej w zakresie
calej opracowanej dokumentacji odnoszacej si¢ do przedmiotu zaméwienia - po wykonaniu zamoéwienia - potwierdzenia jako$ci uzdatnionej
wody zgodnej z obowiazujacymi przepisami i normami, w formie sprawozdania z badan jako$ci wody wykonanych przez certyfikowane
laboratorium Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy: Wykonawca odpowiada za ochrong budynkow, instalacji i za urzadzenia podziemne
zlokalizowane w obszarze prowadzenia robot budowlanych i jest zobowigzany do prowadzenia robot w taki sposob, aby stan tych obiektow
nie ulegt pogorszeniu. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia bgdzie odpowiedzialny za ich naprawe lub odbudowg. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie ewentualnego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru, Zamawiajacego i gestorow oraz bgdzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadac rowniez finansowo za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen podziemnych. Wykonawca odpowiada za pojazdy lub fadunki o
nadmiernym obcigzeniu, ktore moga uszkodzi¢ nowo ukonczony zakres robot. W takim przypadku Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot, materiatow i urzadzen w okresie
realizacji inwestycji tj. do dnia ich ostatecznego odbioru. Wykonawca odpowiedzialny jest za stosowanie wszystkich przepiséw powigzanych
z realizacjg inwestycji. Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie praw autorskich i patentowych, w tym za wypelnienie wymagan
dotyczacych ewentualnego wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i przedstawienie Zamawiajagcemu zezwolen i innych
dokumentow w tym zakresie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za materiaty sktadowane na terenie budowy lub poza nim, w okresie
zanim zostang wykorzystane do robét objetych zamowieniem, w tym ich jakos¢, parametry i dostgpnos¢ do kontroli. Miejsca sktadowania
musza by¢ uzgodnione z Zamawiajacym. Wykonawca odpowiada za sprzgt funkcjonujacy na terenie budowy zardéwno pod wzgledem jego
zgodnosci z ofertg jak i pod wzglgdem spetnienia norm ochrony $rodowiska i przepisow jego uzytkowania. Sprz¢t musi posiadaé aktualne
dokumenty potwierdzajace jego mozliwos¢ uzytkowania. Wykonawca odpowiada za wymagang ilo$¢ srodkow transportu niezbedna do
sprawnej realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz za posiadanie odpowiednich zezwolen i badan technicznych do ich uzytkowania. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za wysoka jakos¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatéw i urzadzen zgodnie z dokumentacja techniczng i
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot oraz umowa, w tym prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem obiektéw. Bledy lub
braki w dokumentacji technicznej nie zwalniaja Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci. O takim przypadku Wykonawca powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta. Kontrola jakosci robot. Wszystkie wyroby budowlane wykorzystane do realizacji przedmiotu
zamOwienia musza pozostawa¢ w zgodzie z jednym z trzech ponizszych dokumentow: - z kryteriami technicznymi — wyroby podlegajace
certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa - z wlasciwg przedmiotowo Polska Norma - z Aprobata Techniczng - dla wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobow, ktorych wtasciwosci (odnoszace si¢ do wymagan podstawowych) roznia si¢ istotnie od
wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie Do kontroli jakos$ci materiatow i urzadzen dostarczanych na budowe do realizacji zamowienia
upowazniony jest inspektor nadzoru. Jezeli w trakcie realizacji umowy inspektor nadzoru zakwestionuje jako$¢ dostarczonych wyrobow,
Wykonawca zobowiazany jest wymienic je na zgodne z wymaganiami zamowienia. Wszystkie dodatkowe koszty z tym zwiagzane ponosi
Wykonawca. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace usunig¢cia wadliwych wyrobow lub robot beda wykonywane w czasie wyznaczonym
przez inspektora nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Akceptacja badz jej odmowa
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przez inspektora nadzoru przyjecia materialow i elementow robot bedg wynikaty z wymagan zawartych w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacjach technicznych oraz odpowiednich przepisach i normach. Nadzor archeologiczny. Zobowigzuje si¢ Wykonawce do
natychmiastowego przerwania prowadzonych robot w przypadkach natrafienia na obiekty archeologiczne i powiadomienia o tym
Zamawiajacego i Konserwatora Zabytkow. Roboty moga zosta¢ wznowione po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego. W przypadku
koniecznosci dalszego prowadzenia robot przy dziale nadzoru archeologicznego, koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce. W ramach
zadania Zamawiajacy zapewni: - uzyskanie zgod wtascicieli na realizacj¢ na ich terenie Przedmiotu Zaméwienia; - nadzor inwestorski; -
wspoldziatanie w zakresie niezbgdnym dla realizacji Przedmiotu Zamoéwienia; - zaopiniowanie i ustosunkowywanie si¢ do uwag i wnioskow
Wykonawcy; - wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; - przeprowadzanie odbioréw; oraz: - wskaze lokalizacje wykonania
Przedmiotu Zamoéwienia - umozliwi wstep na teren realizacji inwestycji; - zapewni dojazd do terenu budowy. Szczegdtowy zakres robot
wynika z zalaczonego do SIWZ Programu Funkcjonalno — Uzytkowego — tre$¢ odnoszaca si¢ do SUW w Mazewie — dotyczy dostosowania
technologii SUW do maksymalnej wydajnosci okreslonej w decyzji z dnia 20.09.2018r. oraz wymiany pomp glebinowych, wymiany filtrow w
trzech istniejacych studniach (zatacznik nr 1) Szczegdtowy zakres robot wynika z zataczonych do SIWZ: Projektow budowlanych (zatacznik
nr 2), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot (zatacznik nr 3), kosztoryséw naktadczych (zatacznik nr 4) — dotyczy modernizacji
odprowadzenia wod poplucznych. Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonatl wizji w terenie celem sprawdzenia warunkow na placu
budowy, w tym warunkow zwigzanych z wykonaniem rob6t bedacych przedmiotem zamowienia, czy tez uzyskania dodatkowych informacji
koniecznych i przydatnych do oceny zakresu robdt niezbednych do kompleksowego wykonania pelnego zakresu zamowienia. Przed
rozpoczgciem robot Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej placu budowy, polegajacej w szczegdlnosci
na uwidocznieniu jego stanu. Inwentaryzacj¢ nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu przed przystapieniem do robot.

11.4) Informacja o czesciach zamowienia:

Zamowienie bylo podzielone na czesci:
nie

I1.5) Gléwny Kod CPV: 45232430-5

Dodatkowe kody CPV: 45252126-7, 45252120-5, 45259900-6, 45111200-0, 45315100-9, 45330000-9, 45231300-8, 45232150-8,
45310000-3, 51210000-7

SEKCJA II1: PROCEDURA

I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

I11.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow
nie

I11.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Postgpowanie / cz¢$¢ zostato uniewaznione

tak

Nalezy poda¢ podstawe i przyczyng uniewaznienia postgpowania:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z pdzn. zm.) zwana
dalej Pzp. Gmina Daszyna uniewaznia niniejsze postgpowanie o udzielenie zamoéwienia, w zwiazku z tym, ze nie ztozono zadnej oferty
niepodlegajacej odrzuceniu. Uzasadnienie Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U.
z2018r. poz. 1986 z pdzn. zm.) Zamawiajacy uniewaznia postgpowanie o udzielenie zamoéwienia, jezeli nie ztozono zadnej oferty
niepodlegajacej odrzuceniu. W $§wietle powyzszego uznajemy za konieczne uniewaznienie postgpowania.

1V.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ
REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

IV.9.1) Podstawa prawna
Postgpowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zamoéwienia jest zgodne z przepisami.
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