PYTANIA I ODPOWIEDZI (I)

W zwiazku z przestanym zapytaniem do postepowania przetargowego: Uzbrojenie
terenéw inwestycyjnych Koryta — modernizacja systemu zaopatrzenia w wode II etap — SUW

Mazew informujemy co nastgpuje:

Pytanie nr 1.

Ze wzgledu na zlozonosé przedmiotu samdwienia, koniecznosé wykonania dokumentaci

projektowej oraz wydtuzone terminy dostaw materialéw prosimy o przesunigcie terminu
realizacji przedmiotu zaméwienia do dnja 30.06.2020r.

Odpowiedz
Ad 1. Terminy, zgodne z warunkami postepowania przetargowego.
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