

PYTANIA I ODPOWIEDZI (I)

W związku z przesłanym zapytaniem do postępowania przetargowego PPI.271.3.2015 na wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii - budowa instalacji PV na terenie Gminy Daszyna” informujemy co następuje:

Pytanie nr 1.

Wnoszę o:

1. wyjaśnienie treści Załącznika nr 7 do SIWZ przedmiotowego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego odnośnie postanowienia §2 ust. 3 Załącznika, który dotyczy terminu realizacji zamówienia,
2. zmianę terminu realizacji zamówienia ustanowionego §2 ust.3 Załącznika nr 7 do SIWZ poprzez jego wydłużenie, przynajmniej do dnia 30.11.2015 tak aby termin realizacji zamówienia pozwalał na rzetelne i uczciwe wykonanie zamówienia oraz nie ograniczał bez uzasadnionej potrzeby konkurencji.

Odpowiedź

Ad 1.

Z uwagi na to, że projekt jest współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach PROW na lata 2007-2013 – działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej i narzucony przez PROW termin rozliczenia zadania do dnia 15.10.2015r. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia maksymalnie do dnia 30 września 2015r.

Daszyna, 10.07.2015r.

Wójt Gminy Daszyna
Zbigniew Wojtera

Gmina Daszyna
99-107 Daszyna
NIP 775-24-06-085
REGON 611015885

WÓJT
Zbigniew Wojtera
mgr Zbigniew Wojtera