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Rozdzial 1 )
SPECYFIKACJA OGOLNA

1 Wstep

11 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach ,,Remont istniejacego budynku dzwonnicy w miejscowosci Mazew dz. nr ew.
257 obreb Mazew gm. Daszyna ” oraz opracowanie dokumentéw Wykonawcy.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje techniczne stanowia cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy je
stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robét opisanych w p. 1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych Specyfikacja

1.3.1. Zakres zasadniczy

Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje kontrakt z uwzglednieniem wszystkich zmian
dokonanych zgodnie z kontraktem oraz przygotuje i przekaze Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty
wykonawcy oraz dokumentacj¢ podwykonawcza.
Zakres kontraktu obejmuje:

1 Wykonanie remontu istniejacego budynku dzwonnicy

2 Opracowanie dokumentéw Wykonawcy i dokumentacji podwykonawczej.

1.3.2. Lokalizacja.
Roboty objete niniejszg specyfikacja zlokalizowane bgdg w miejscowosci Mazew dz. nr ew. 257 —
budynek dzwonnicy.

1.3.3. Warunki gruntowo - wodne
Wystepuja roboty remontowo-modernizacyjne bez wptywu na warunki gruntowo-wodne w rejonie budynku.

1.3.4. Stan istniejacy terenu
Obecnie teren jest zagospodarowany. Projektowane roboty nie maja wplywu na istniejace zagospodarowanie
terenu.

1.3.5. Zielen
Nie przewiduje si¢ ingerencji w zielen istniejaca.

1.3.6. Uzbrojenie terenu
Nie przewiduje si¢ zadnych roboét i jakichkolwiek zmian w uzbrojeniu terenu.

14. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo
budowlane oraz w Warunkach Kontraktu.

1.5. Stan formalno-prawny
Dla robét objetych niniejszg specyfikacja wydane jest zgtoszenie. Zgloszenie jest podstawg rozpoczgcia
i prowadzenia rob6t przez Wykonawce.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca zaprojektuje (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie
z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarczy
materialy, urzadzenia i dokumenty wykonawcy, niezbedny personel oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do
zrealizowania robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowo$é, zgodno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na placu budowy. Wykonawca przedtozy szczegoty organizacji i metod, ktore
Wykonawca proponuje przyja¢ do realizacji rob6t do akceptacji Inspektora Nadzoru.



1.7. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig:
1.Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego,
2. Dziennik Budowy

1.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach  ceny kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione opracowania techniczno-

organizacyjne i projekty czesci Robot:

1. Projekt organizacji robot dla catosci kontraktu.

2. Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbgdne do realizacji rob6t budowlano- montazowych.
Dotyczy to w szczeg6lnosci opracowan elementdw realizowanych w oparciu o propozycje techniczne i
rozwigzania indywidualne Wykonawcy, ktdre nie sg szczegdétowo opracowane w dokumentacji wykonawczej
oraz wszystkich elementow zamiennych i dodatkowych

3. Inne opracowania projektowe, ktérych wykonanie wynikaé bedzie z zaakceptowania przez Zamawiajacego
rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce.

4. Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.8 niniejszej Specyfikacji.

1.9. Powykonawcza Dokumentacja Budowy
Dokumentacj¢ powykonawczg budowy w rozumieniu kontraktu stanowia:

- Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robét, opatrzone przez Kierownika Budowy klauzula zgodnosci
wykonania i podpisem.

- Oryginat dziennika budowy wraz z o§wiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):

* zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowg, przepisami i obowiagzujacymi Polskimi Normami,

* doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

» wlhasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

- Dokumentacja odbiorowa obejmujaca

* protokéty wszystkich préb, sprawdzen, inspekcji i odbioréw robét zanikajacych, odbioréw czgsciowych
oraz odbior6w koncowych, przeprowadzonych zgodnie z kontraktem w tym w szczegdélno$ci
protokéty z préb ci$nieniowych instalacji, préb instalacji elektrycznych, préb szczelno$ci zbiornikéw,
prob droznosci kanatéw i przewodéw,

e protokély pierwszego uruchomienia urzadzen, protokdty pomiaréw skutecznosci wentylacji
mechanicznej, protokéty badania wentylacji grawitacyjnej, protokéty pomiaréw nat¢zenia
oswietlenia, protokdty pomiaru nat¢zenia hatasu

* Protokdly z przeprowadzenia préb koncowych

* Komplet dokumentéw dotyczacych materiatéw i urzadzen dostarczonych i wbudowanych przez
Wykonawce w szczegélno$ci dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty,
certyfikaty, §wiadectwa jako$ci, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji

1.10. Zgodno$é Robot z Kontraktem

1.10.1. Wymagania ogélne

Specyfikacje techniczne, rysunki robét oraz projekt budowlany i wykonawczy stanowig czg$é
kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy i urzadzenia beda zgodne z kontraktem. Dane okreslone w
kontrakcie beda uwazane za wartosci docelowe. Cechy materialéw i urzadzen musza by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materialy i urzadzenia lub roboty nie
beda w pelni zgodne z kontraktem i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementéw budowli, to takie materiaty
i urzadzenia beda niezwloczne zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10.2.  Pierwszenstwo dokument6w.
Zgodnie z zapisami warunkow szczegdlnych kontraktu  wymagania zawarte w specyfikacjach
technicznych, przedmiarze oraz warunkach kontraktu majg pierwszenstwo przed zapisami w dokumentacji



projektowej (Rysunki). Wykonawca zwréci uwage na wszelkie zapisy, ktére objasniajg i uzupelniajg tre$é
rysunkéw i dokumentacji projektowej i uwzgledni je w ofercie i realizacji rob6t.
1.11. Plac Budowy

1.11.1.  Lokalizacja

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestycji zgodnie z okre§leniem w p. 1.3.3. szczegétowa
lokalizacja placu budowy i jego granice zostang okres§lone bezposrednio z Zamawiajacym.
1.11.2.  Wilasno$¢ terenu placu budowy

Teren, na ktérym jest zlokalizowany plac budowy jest wtasno$cia Zamawiajacego i jako taki zostanie
udostgpniony Wykonawcy przez Zamawiajacego.

1.11.3. Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do Placu Budowy bedzie realizowany z drogi publicznej. Wykonawca bedzie zobowigzany do
utrzymania istniejacej drogi w stanie przejezdnym i biezacego usuwania uszkodzen drogi powstatych w trakcie
korzystania z niej.
Wykonawca uwzgledni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania rob6t oraz zapewni odpowiedni do
tego sprzet.
W zZadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie bgdzie podstawa roszczen Wykonawcy, réwniez w
zakresie przedtuzenia czasu na ukonczenie robot.

1.114. Zasilanie Placu Budowy
Obecnie na placu budowy jest zlokalizowane uzbrojenie zasilajace w media. Zasilanie niezbedne dla
potrzeb wykonania Robét bedzie zapewnione w spos6b nastepujacy.

Woda

Wykonawca bedzie uprawniony do korzystania z istniejacej na placu budowy instalacji wodociggowych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejacej instalacji wodociagowej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobowigzany do naprawy wszelkich uchybien w tym zakresie na wtasny koszt.

Energia elektryczna

Wykonawca bedzie uprawniony do korzystania z istniejacej na placu budowy instalacji energetycznej.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejacej instalacji energetycznej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobowigzany do naprawy wszelkich uchybien w tym zakresie na wilasny koszt.
Wykonawca wyposazy wilasng instalacj¢ elektryczng w podlicznik energii i b¢dzie ponosit jej koszty wedlug
wskazan podlicznika i cen jednostkowych dostawcy energii Zaktad Energetyczny.

Telekomunikacja
W trakcie realizacji Robét na Placu Budowy nie bedzie dostgpna stacjonarna sie¢ telekomunikacyjna (telefon).

Wykonawca zapewni komunikacje¢ z placem budowy przy pomocy telefonéw bezprzewodowych.

1.11.5.  Ochrona Placu Budowy

Wykonawca zapewni ochron¢ placu budowy i rob6t zgodnie z wlasnymi potrzebami i poniesie jej
koszty. Koszty te uwazaé si¢ bedzie za uwzglednione w cenie kontraktowej. Forma ochrony pozostaje do
decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowiedzialno$ci za kompletno$¢ i stan roboét.

1.11.6. Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wilasny koszt oznakowania placu budowy zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane. Koszt ten uwazac¢ si¢ bedzie za uwzglgdniony w cenie kontraktowe.
Poza okre§lonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie umiesci na placu budowy zadnych innych oznakowan
(plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.11.7.  Usuniecie zieleni
Roboty stanowigce przedmiot niniejszej specyfikacji nie kolidujg z istniejaca zielenig.

1.12. Bezpieczenstwo budowy

1.12.1. Wymagania ogélne

Obiekty budowlane nalezy projektowa¢ i budowac¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w spos6b zapewniajacy:

* spetlnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczeg6lnosci:



- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
e warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczeg6lno$ci w zakresie o$wietlenia,
zaopatrzenia w wodg, usuwania $ciekéw i odpadéw, ogrzewania, wentylacji oraz tacznosci,
* niezbedne warunki do korzystania z obiektéw administracyjnych przez osoby niepelnosprawne, w
szczegblnosci poruszajace si¢ na wézkach inwalidzkich,
* ochron¢ ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okreslonymi w odrebnych przepisach,
* ochrone débr kultury,
* ochrone uzasadnionych intereséw osé6b trzecich.
Ochrona uzasadnionych intereséw oséb trzecich winna obejmowac w szczeg6lnosci:
 zapewnienie dostgpu do drogi publicznej,
* ochrong przed pozbawieniem:
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tacznosci,
- doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
e ochron¢ przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklécenia elektryczne,
promieniowanie,
* ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektow i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ doj$cie i dojazd umozliwiajacy dostep
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.
Zagospodarowujac plac budowy nalezy urzadzi¢ miejsca postojowe dla samochodéw uzytkownikéw statych i
przebywajacych okresowo, w tym réwniez miejsca postojowe dla samochoddéw, z ktérych korzystaja osoby
niepelnosprawne.

1.12.2.  Bezpieczenstwo pozarowe
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajacy w razie pozaru:
* n0o$nos$¢ konstrukceji przez czas wynikajacy z przepisow,
* ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,
* ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty,
» mozliwo$¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:
* przepis6w dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajacych w szczegdlnosci:
- zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,
- warunki wyposazania budynkéw lub ich czeSci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state
urzadzenia gasnicze,
- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotyczace drég pozarowych,
* wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegdlnosci zasad ustalania:
- gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
- klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
- niepalno$ci materiatéw budowlanych,
- stopnia palnosci materiatéw budowlanych,
- toksycznosci produktéw rozktadu spalania materiatow.

1.12.3.  Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizowac z takich materialéw i wyrobow oraz w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w wyniku:

wydzielania si¢ gazéw toksycznych,

obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

niebezpiecznego promieniowania,

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

nieprawidlowego usuwania dymu i spalin oraz nieczysto$ci i odpadéw w postaci stalej lub cieklej,
* wystgpowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

niekontrolowanej infiltracji powietrza zewn¢trznego,



* przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,
e ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego,
* nadmiernego hatasu i drgan.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych
» Kodeksu pracy, Dziat Dziesiaty - “Bezpieczenstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.
* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, péz. 401).

1.12.4. Bezpieczenstwo konstrukcji
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposéb, aby obcigzenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

* zniszczenia catosci lub cze¢sci budynku,

* przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,

* uszkodzenia czg$ci budynkéw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych

przemieszczen elementéw konstrukcji,

* zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spelnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie stanéw granicznych no$nos$ci
oraz standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w calej konstrukcji. Stany
graniczne no$nosci uwaza si¢ za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
znajdujacych si¢ w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego
mienia. Stany graniczne przydatno$ci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystapic:

* lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére moga ujemnie wplywaé na przydatnos¢ uzytkowa
trwato$¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie konstrukcyjnych czesci
budynku,

e odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wpltywajace na wyglad konstrukcji i jej przydatnosé
uzytkowa wiaczajac w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czes$ci nie
konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

e drgania dokuczliwe dla Iudzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wazniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowa¢ zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

1.12.5.  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:
* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drég,
stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,
» warunkow uzytkowania materialéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét budowlanych,
* utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
* sposobu przechowywania i przemieszczania materialow i substancji niebezpiecznych,
* przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
* organizacji pracy na budowie,
* sposobéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.13.  Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania robdét odpowiedni personel zgodnie z wymaganiami kontraktu. W
szczegblnosci Wykonawca powierzy obowiazki Kierownika Budowy i kierownikéw rob6t osobom spetniajacym
wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania kontraktu. Funkcje te petni¢ bedg osoby wymienione jako
personel Wykonawcy zatrudniony w zwigzku z kontraktem w odpowiednim formularzu kwalifikacji
technicznych.

Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzacej w sktad personelu Wykonawcy zatrudnionego w zwigzku z
kontraktem bez akceptacji Inspektora Nadzoru . W przypadku konieczno$ci dokonania takiej zmiany
Wykonawca wystapi do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie zmiany, zalagczajac do wniosku pelng informacj¢ o
kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dokumentéw potwierdzajacych spelnienie wymagah ustawy
prawo budowlane.



1.14. Opracowania i prace geodezyjno - kartograficzne

1.14.1. Wymagania ogoélne
Opracowania i czynno$ci geodezyjne wykonuja podmioty posiadajace niezbgdne uprawnienia zawodowe w tym
zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne.
1.14.2. Opracowania geodezyjne do celow projektowych
Dla realizacji rob6t objetych kontraktem nie przewiduje si¢ wykonania opracowan geodezyjnych dla celéw
projektowych.
1.15. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)
Wykonawca begdzie si¢ stosowal do wymagan Ustawy Prawo Budowlane, a w szczegdlnosci:
 Ustanowi Kierownika Budowy spetniajacego wymagania Ustawy
* Oznakuje plac budowy
e Zapewni ochrong¢ placu budowy oraz przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
* Bedzie prowadzit i dziennik budowy
* Bedzie przestrzegal przepiséw w zakresie stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie

1.16. Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Placem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczgcia do daty wydania §wiadectwa przejgcia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu wydania $wiadectwa przejecia. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do
momentu przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem terenu, ktory zostal przekazany
pod budowg, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie istniejgcej zieleni, urzgdzen nadziemnych, wykonania drég
montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wlasciciela terenu, na ktérym prowadzone bedg prace.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej. O ile Zamawiajacy podejmie na placu budowy dziatania
majace na celu ochrong placu budowy i rob6t bedzie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w Zadnym
przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzymania robét i placu budowy, ani tez nie bedzie stanowié
podstawy do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.

1.17. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robét zostanie stwierdzone wystepowanie
uzbrojenia to Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych
urzadzen uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora. Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bgdzie
z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.18. Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

* stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r o ochronie przyrody,

* stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska,

* stosowac si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

* stosowaé si¢ do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia

13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku.
* stosowac si¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.



2 Materialy i urzadzenia

2.1  Wymagania formalne
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wilasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiaty beda fabrycznie nowe, chyba zZe inaczej dopuszcza specyfikacja lub pisemna akceptacja
Inspektora Nadzoru. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3:

» wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodno$ci Iub deklaracj¢ zgodnosci z Polskg Norma lub z
aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrob6éw nie objetych certyfikacjg, majacych istotny wpltyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wplywu na spelnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej,

* wyroby budowlane:

- oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisja Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wg indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca
wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujacymi normami.

Szczegétowe zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do jednostkowego stosowania w obiekcie,
szczegbtowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat technicznych oraz jednostki organizacyjne
upowaznione do ich wydawania, a takze zakres oraz szczegétowe zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania
kryteriéw technicznych zostaly okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

Systemy oceny zgodnosci dla poszczegdlnych rodzajéw wyroboéw budowlanych, wzory deklaracji zgodnosci
oraz sposéb znakowania wyrobow budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zostaly okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.1998r.

Dopuszczalne st¢zenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okre$la
Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. Wszystkie materialy i urzadzenia
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace Zrddia
wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

22 Materialy majace kontakt z woda spozywcza

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do zastosowania w
budownictwie w obiektach mieszkalnych

Wykonawca przed zastosowanie takich materialéw przedstawi odpowiednie dokumenty do weryfikacji przez
Inspektora Nadzoru.

23  Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialtéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okre§lonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.



W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwoérni beda zachowane nastepujace
warunki:
* Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji.
* Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwdrni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

24  Dostawa materialow na Plac Budowy

Materiaty dostarczane na Plac Budowy beda podlega¢ sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Na 5 dni przed
dostawg materiatéw Wykonawca powiadomi o tym Inspektora Nadzoru i zglosi materialty do sprawdzenia
podajac ich specyfikacje iloSciowa i jakosciowa. Materiaty bedg podlegaé sprawdzeniu w zakresie ich zgodnosci
z Kontraktem. Do sprawdzenia materiatbw Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty
poswiadczajace zgodnos¢ materiatow z wymaganiami Kontraktu, w szczegdlnosci dokumenty poswiadczajace
dopuszczenie materiatow do stosowania w budownictwie.

25 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany
materiatu.

2.6 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby zachowaly swoja jako§¢ i wilasciwosci do
robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7  Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja budowy lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialdéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 Sprzet
* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$§¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz powinien spetnia¢ wymagania okre§lone odrgbnymi przepisami, w szczegdlnosci przepisami w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

* Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprze¢t nie spowoduje zanieczyszczenia terenu, w
szczegblnosci drég poza placem budowy blotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi
odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka sprzg¢tu przed opuszczeniem placu budowy zostanie
skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na
wlasny koszt i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania robot.

* Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

* Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



 Jezeli ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru , nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

* Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. Transport

* Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu
powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinny spelniaé wymagania okreslone
odrebnymi przepisami, w szczegdlnosci przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym kontraktem.

e Wykonawca zapewni, Ze uzywane przez hniego jednostki  transportu  nie  spowoduja
zanieczyszczenia terenu, w szczegdlnosci drég poza placem budowy blotem, paliwem, smarami, gruzem
lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka transportu przed
opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng
w tym celu Wykonawca zapewni na wlasny koszt i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania robot.

* Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z placu
budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

» Koszty zwigzane ze spetnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w swoim wynagrodzeniu.
5.  Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne.

5.1.1. Wykonawca jest zobowigzany (w granicach okreSlonych w Kontrakcie), zrealizowania i
ukonczenia robét okreslonych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do
usuni¢cia wszelkich wad.

5.1.2. Wykonawca dostarczy na plac budowy materialy, urzadzenia i dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w kontrakcie oraz niezb¢dny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robdét.

5.1.3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowos$¢, skutki i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty Wykonawcy. Roboty tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci
sktadowej Urzadzen i Materialow, jakie beda wymagane, aby ta cz¢$¢ byta zgodna z kontraktem.

5.1.4. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako
obszary robocze.

5.1.5. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywal plac budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materialdéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z placu
budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dluzej roboty tymczasowe.

5.1.6. Wykonawca wytyczy roboty w nawiagzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru . Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci rob6t i naprawi kazdy btad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

5.2. Rozwigzania alternatywne

521 Wykonawca moze przedstawi¢ w ofercie rozwigzania alternatywne do wymienionych elementéw
robot.
5.2.2. W kazdym przypadku rozwigzanie alternatywne zaproponowane przez Wykonawce musi

zapewnia¢ parametry techniczne i jakoSciowe nie nizsze niz dla rozwigzan zawartych w
Dokumentach Przetargowych.

5.2.3. Rozwigzanie alternatywne moze zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego w drodze negocjacji
oferty wybranego Wykonawcy, o ile rozwigzanie alternatywne zostanie zaakceptowane przez



Zamawiajagcego Wykonawca bedzie zobowigzany do dostosowania wszystkich rozwigzan
zwigzanych ze zmiang, w tym do wykonania stosownych projektéw zamiennych. Projekty te beda
podlegaé zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zadne czynnosci zwigzane z zakupem, dostawg lub
montazem elementéw stanowigcych przedmiot rozwigzania alternatywnego nie bgda rozpoczete
przed zatwierdzeniem przez Zamawiajacego stosownych projektéw zamiennych.
5.2.4. Wszystkie  koszty zwigzane z
zastosowaniem zaakceptowanych rozwigzan alternatywnych uwazane beda za zawarte w Cenie
Kontraktowej i Wykonawca w zwiazku z zastosowaniem rozwigzan alternatywnych nie bedzie miat
prawa do zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajacego, w szczegdlnosci dotyczacych zmiany
ceny lub czasu na ukonczenie.

5.3. Harmonogram Robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogramu robét catej budowy
przewidzianych w kontrakcie.

Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce¢ z uwzglednieniem pelnego zakresu robdt objetego
kontraktem wlacznie ze wszystkimi elementami w zakresie projektowania, wykonawstwa, préb, testow i
odbioréw, przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania koniecznych opinii, zatwierdzen i
pozwolen instytucji do tego uprawnionych.

Wykonawca uwzgledni w harmonogramie wszystkie wymagania i okoliczno$ci wptywajace na postep robét z
warunkami pogodowymi wlacznie tak, aby ukonczy¢ roboty w czasie wymaganym przez kontrakt.

Wykonawca bedzie na biezaco analizowal harmonogram w celu zaplanowania i przygotowania wszystkich
srodkéw niezbgdnych, aby w terminie ukonczy¢ roboty. W szczegélnosci, gdy roboty beda opdznione
Wykonawca dokonywal bedzie aktualizacji harmonogramu i przedstawi go do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru wraz z programem dziatan niezbednych dla nadrobienia op6znien.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac stosowanie si¢ do wymagan Kontraktu.
System ten bgdzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do
kontroli systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie si¢ do nich,
beda przedktadane Inspektorowi Nadzoru do wiadomosci na jego zadanie.

6.1.  Pobieranie probek

Jezeli okaze si¢ to konieczne na polecenie Inspektora Nadzoru bgda pobierane prébki materialéw oraz
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatléw, ktére budza watpliwo$¢, co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce¢ usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . Przed przystgpieniem do pomiaréw Iub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatléw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.



Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.5. Préby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane proby koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Kontrakcie 1 w
zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych i w obowigzujacych Normach PN (EN-PN) oraz w
stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie gotowy do
przeprowadzenia kazdej z préb koncowych, a préby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w
dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru . Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru po§wiadczony
wynik tych préb.

7. Obmiar robét

7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiaru Robé6t dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunkéw kontraktu. Wyniki obmiaru bgda
wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btgdne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z cz¢sto$cia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru .

7.2.  Zasady okreslania ilo$ci Robét

Obmiar Robét bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z kontraktem. Ilo§¢ robot
okre$lana bedzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarze. Sposéb wyliczenia ilosci robdt bedzie
adekwatny do jednostki stosowanej w przedmiarze i bedzie zgodny z wymaganiami Specyfikacji
Szczegbtowych, jesli takie maja zastosowanie.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty o
charakterze liniowym i znacznej dlugo$ci beda obmierzane na podstawie powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej. Wykonawca kazdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptacji Inspektora Nadzoru
dostarczy szkice z inwentaryzacji pokazujace dlugosci inwentaryzowanych elementéw robét, na podstawie
ktérych obliczono ich ilosé.

73.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru . Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie
trwania robot.

74.  Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed wystawieniem §wiadectwa platnosci, a takze w przypadku wystgpowania
dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8 Odbior i przyjecie robot
8.1.  Odbiér Robot
8.1.1.Rodzaje odbioréw

* Odbidr robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
* Odbidr robdt, ktérych wykonanie stanowi podstawe przejSciowego Swiadectwa platnosci



* Odbior robot dla potrzeb wystawienia §wiadectwa przejecia.

8.1.2. Odbidér Robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu dokonywany jest na zgloszenie Wykonawcy. Przed
zakryciem rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o gotowos$ci robét do inspekcji 1 przygotuje
wszystkie niezbedne dokumenty Wykonawcy dotyczace rob6t podlegajacych inspekcji. Inspektor Nadzoru
dokona inspekcji w ciggu 5 dni od daty zgloszenia Wykonawcy. Jezeli do zgtoszonych Robét nie bedzie
zastrzezen Inspektor Nadzoru wyda zgodg¢ na zakrycie robdt. W przeciwnym przypadku wyda polecenie
usunigcia niezgodnos$ci i ponownego zgloszenia do odbioru.

Jezeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgody Inspektora Nadzoru to na jego wezwanie dokona
odkrycia rob6t lub umozliwi ich inspekcje w inny sposéb polecony przez Inspektora Nadzoru . W takim
przypadku Wykonawca usunie na wtasny koszt wszystkie uszkodzenia robdt powstate na skutek ich odkrycia.
Powyzsze nie bedzie stanowi¢ podstawy do zadnych roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, ani
w zakresie zmiany ceny kontraktowej, ani w zakresie przedluzenia czasu na ukonczenie.

8.1.3. Odbior Robot, ktérych wykonanie stanowi podstawe przejsciowego swiadectwa ptatnosci.

Przed wystapieniem o przejsciowe $wiadectwo platnosci Wykonawca zgltosi Inspektorowi Nadzoru do odbioru
roboty bedace podstawa wystgpienia. Wraz ze zgloszeniem przedlozy dokumenty Wykonawcy dotyczace tych
robét. Jezeli w zakres tych rob6t wchodza roboty zanikajace odebrane uprzednio do dokumentéw dotaczone
zostang protokoty z ich inspekcji.

W ciagu 5 dni od zgloszenia do odbioru Inspektora Nadzoru dokona inspekcji rob6t i dokumentéw, i stwierdzi
ich zgodno$¢ z kontraktem. Jezeli do zgloszonych robdt nie bedzie zastrzezefn Inspektor Nadzoru potwierdzi
roboty jako podstawe przejSciowego §wiadectwa platnosci. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunigcia
niezgodnos$ci i ponownego zgloszenia do odbioru.

8.2. Przejecie Robot

Roboty bgda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, po zakonczeniu z
wynikiem pozytywnym Préb Koncowych. Inspektor Nadzoru w ciaggu 7 dni, po otrzymaniu wniosku
Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktéra Roboty zostaty ukonczone
zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza
Inspektor Nadzoru, wystawiajac Swiadectwo Wykonania i w ciaggu 7 dni od najpézniejszej z dat uptywu
Okresé6w Zglaszania Wad lub pdzniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz
ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi
akceptacja Robét.

9 Podstawa i warunki ptatnoSci
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie Robot.
Warto$¢ platnosSci ustalana jest na podstawie obmiaru ilo§ci Robét wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym, ktérych Platno$§¢ dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostk¢ obmiaru ilo$ci Robét
skalkulowanej przez Wykonawce dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okre$lone dla Robét w niniejszej Specyfikacji i w Kontrakcie.
Cena jednostkowa bedzie obejmowaé w szczeg6lnosci:
* robocizng¢ bezposrednia,
* warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
* warto§¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
» koszty poSrednie, w sktad ktérych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢gbiorstwa Wykonawcy,
e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.



Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét jest
ostateczna i wyklucza mozliwo§¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych ta pozycja
kosztorysowa.

9.2. Szczegolowe warunki platnosci

9.2.1. Roboty

Warto$¢ Robdt wykonanych w okresie rozliczeniowym obliczona bgdzie poprzez przemnozenie ilosci Robot
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru przez cen¢ jednostkowa ujeta w Przedmiarze. Tak obliczona warto$¢
obejmowac¢ bedzie wszystkie elementy Robdt zgodnie z okre§leniem w p. 8.1.

9.2.2. Materialy

Warto$¢ Materialéw uwzgledniona bedzie w poszczegdlnych pozycjach Robét zgodnie z Przedmiarem i nie
bedzie stanowi¢ odrebnej pozycji platnosci.

9.2.3. Urzadzenia
Warto$¢ urzadzeh wyszczeg6lnionych w odrgbnych pozycjach Przedmiaru obliczona bedzie poprzez
przemnozenie liczby zamontowanych na gotowo. Urzadzen przez ceng jednostkowa uje¢ta w Przedmiarze.

9.24. Wyposazenie w sprzet bhp, p.poz. i oznakowania.
Warto$¢ wyposazenia w sprzgt bhp, p.poz. i oznakowania uwzgledniona begdzie przez Wykonawce w kosztach
posrednich budowy.

9.2.5. Zagospodarowanie placu budowy
Warto$¢ prac zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy uwzgledniona bedzie przez Wykonawce w
kosztach posrednich budowy.

10. Normy zwiazane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartos$cig i
wymaganiami. Zastosowanie bgdg mialty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni
przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb,
Sci§le w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE.
Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

11. Przepisy zwiazane
» Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, p6z. 1126),
» Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, péz. 351),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z 15.06.2002),
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw (Dz.U.Nr 74, poz.836 ),
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawie systemow
oceny zgodnoéci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113 p6z.728),
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat 1
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych, (Dz.U Nr 107 péz. 679),
» Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stgzen i
natgzenn czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,p0z.231 ),
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych ( Dz. U. Nr 44, p6z. 174),
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w sprawie zakresu,
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 102,
p6z.506 ),
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, p6z. 460),



* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w sprawie wydawania
Swiadectw dopuszczenia uzytkowania wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 40,
péz. 172),

¢ Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych ,

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62 péz. 627). Ustawa z dnia
18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, péz. 122

» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
(Dz.U. 2001 r. Nr 72, p6z. 747 z pdzniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, p6z. 1386).

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75,
péz. 690.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, p6z. 953)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, p6z. 71).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie
systemOéw oceny zgodnoSci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, pdz. 728).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.
U. Nr 99, p6z. 637).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajéow obiektéw
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystagpi¢ po przeprowadzeniu przez wilasciwy organ
obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 p6z. 1128)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 péz. 1126)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 péz. 1779)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 péz. 38)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekéw do wdéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, p6z. 1799),



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA



Roboty przygotowawcze - rozbiérkowe

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t rozbidrkowych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowia cze¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowaé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbidrek i prac przygotowawczych wystepujacych w obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg i poleceniami inZyniera.

2. Materialy
Dla robét rozbidérkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP

5.2 Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 41)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robét budowlanych.

5.2.1 Obiekty
Blachy z dachu, rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materialty odnie$¢ poza obr¢b budynku. Materiaty
posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1 do 5.2

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:

Rozbiérki obiektéw kubaturowych - [1 szt.]
Rozbiérki obiektéw inzynierskich - [m?]
8. Odbior robot

Wszystkie roboty rozbiérkowe, podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych

9. Podstawa platnosci



Placi si¢ za roboty zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Tlo$¢ rob6t rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



Zbrojenie betonu

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych
wykonywanych na mokro.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu.
W zakres tych rob6t wechodza:
- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 1 A-I,
- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-IT 1 A-IIT

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg i poleceniami inZyniera.

2. Materialy
Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg. PN-89/H-84023/6

Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne stali
a) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ podanym w PN-
EN 10025:2002.
b) W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac¢ pegknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

Wady powierzchniowe
a) Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
b) Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sa pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem
¢) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuklos$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sg dopuszczalne:

— jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gradkich,

— jesli nie przekraczaja 0,5mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm, za$
0,7mm dla pretéw o wigkszych Srednicach

Odbidr stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

— $rednic¢ nominalng,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrébki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy krggu



Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

— na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ mie$ci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz Smm na
1m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg
wymiaréw i gatunkow.

Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku gdy:

— nie ma za§wiadczen jakosci (atestu),

— nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,

— stal pgka przy gieciu

Decyzj¢ o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi S$rodkami transportu zeby unikngé trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1 Wykonanie zbrojenia
a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
- Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i blota,
- Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opali¢ np. lampami
lutowniczymi az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen,
- Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji
b) Przygotowanie zbrojenia
- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane,
- Haki, odciagi i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002,
- Laczenie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
- Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac taczy¢ specjalnymi zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia.
- Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowat,
- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowaé, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych,
- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,
- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykona¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego,
- Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wg rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie
- Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.



6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dlugos¢ pretéw
poszczegblnych §rednic pomnozong przez ich ci¢zar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego.

Odbiér zbrojenia

- odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy,

- odbiér powinien podlega¢ sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniu niniejszej specyfikacji, zgodno§¢ z rysunkami liczby pretow w
poszczegblnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dlugosci zakotwien pretéw
oraz mozliwos$ci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za tong¢. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygigcie przecinanie, laczenie oraz montaz zbrojenia za pomocag drutu wigzalkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw
zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenie betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.



Beton

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowaé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg i poleceniami inZyniera.

2. Materialy
2.1 Sktadniki mieszanki betonowe;j.
CEMENT
a) Rodzaje cementu
Dopuszczane jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:
Marki ,,25” — do betonu klasy B7,5 — B20
Marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie,
aby cementy te charakteryzowaly si¢ nast¢pujacym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- zawartos$¢ alkaliow do 0,6%

- zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajacy nastgpujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwato$ci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wladowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytkowego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z
PN-EN 147-2
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:



- oznaczenie czasu wigzania,
- oznaczenie czasu objetosci
- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$§¢ w palcach i nie rozpadajacym si¢ w
wodzie
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
e) Magazynowanie i okres sktadowania
miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
- dla cementu pakowanego — sktady otwarte lub magazyny zamknigte,
- dla cementu luzem — magazyny specjalne
Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche.
Podloza magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych
- po uplywie trwalo$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w skladach
zamknigtych,

KRUSZYWO
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001
- zawartos$ci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13
- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i i statoSci zawartosci frakcji 0-2mm.

3. Sprzet
Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wyltacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

4. Transport

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobrac
tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

5. Wykonanie robot

5.1 Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymogami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej
1. Dozowanie sktadnikéw mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% przy dozowaniu kruszywa
Przy dozowaniu nalezy uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
2. Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.
3. Podawanie i uktadanie mieszanki.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie. Przy stosowaniu pomp obowigzujag odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki przy wylocie.



Przed przystgpieniem do ukltadanie betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 75cm od powierzchni na ktéra spada.

4. Zaggszczenie betonu

Do zageszczania betonu nalezy stosowac wibratory wgtebne.

5. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie jest wykonywane w nocy nalezy przygotowa¢ odpowiednie o$wietlenie
zapewniajace prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowanie wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Woda stosowana do podlewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN1008:2004

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami

Utozony beton nalezy utrzymac w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z PN-63/B-06251)

5.4 Wykonczenie powierzchni betonu

Wszystkie betonowe powierzchni musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchni¢. Peknigcia sg niedopuszczalne.

R6éwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiada¢ normie PN-
69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny wynosi¢ wiecej niz 2mm.

Wszystkie wystajace nieréwnos$ci nalezy wyréwnaé bezposrednio po rozebraniu szalunkéw. Raki i ubytki na
eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem a nastgpnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac jednorodng i
réwng powierzchnig.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru s3:
1m® wykonywanej konstrukcji

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych wyzej.

9. Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7
Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
- oczyszczenie podtoza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,
- ulozenie mieszanki betonowej z nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrGwnaniem powierzchni,
- pielggnacje betonu,
- rozbiorkg deskowania i rusztowan,
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunig¢cie materialéw rozbiérkowych poza granice obiektéw

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m> betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie podioza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania i stalo$ci objetosci.



PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnie zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek



Konstrukcje murowe

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
muréw z materialéw ceramicznych.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowia cze¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowaé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres rob6t

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wewnetrznych i zewngtrznych obiektéw tzn.:

Sciany z cegty pelnej

Sciany z cegty kratéwki

Sciany z bloczka gazobetonowego

Sciany warstwowe

Scianki dziatowe

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg i poleceniami inZyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

* Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegla budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

* Dopuszczalna liczba cegiel potéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym
przez cala grubo$¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla cegly -10% cegiet badanych.

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

* Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

* Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

* Wspodtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzef po badaniu.
* Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie rozpadta
sig.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

* Wymiary jak poz. 2.2.1.

* Masa 4,0-4,5 kg.

* Dopuszczalna ilo$¢ cegiet poléwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigcksza od 16%.

* Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

* Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilo§¢ cegiet nie
spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet




- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegta budowlana petna licéwka klasy 15 MPa

* Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwo$ci, odpornos$ci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si¢ mozliwos$¢ uzycia cegiel uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez
Inzyniera.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50

* Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 2,15-2,8 kg

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

* Wytrzymato$¢ na $ciskanie 5,0 MPa

* Gesto$¢ pozorna 1,3 kg/dm3,

* Wspdlczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
2.2.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

* Cegla kratéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

* Wymiary typ K1 I =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

* Masa typ K1 2,3-2,9 kg

* Wymiary typ K2 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

* Masa typ K2 4,9-6,3 kg

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%.

* Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

* Gesto$¢ pozorna 1,4 kg/dm?,

* Wspdlczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju ceglty do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3 Zaprawy budowlane cementowe-wapienne

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowe-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowe-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
dos$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

b) W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugoSci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strze¢pia zazgbione koncowe.



d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w
okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

2) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robdt po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze
zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna
10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby
cegiel.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegaé zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej si¢ wigcej
niz o Smm nalezy wykonywa¢ na strzgpia zazg¢bione boczne.

5.2. Mury z cegtly dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly pelnej. W naroznikach,
przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegte peina.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z ceglty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny byc¢
wykonane z cegly pelne;j.

5.3. Mury z cegly kratéwki.

a) Cegle kratdwke nalezy stosowa¢ przede wszystkim do zewnegtrznych $cian nos$nych, samono$nych i
ostonowych.

Mozna ja réwniez stosowa¢ do murowania §cian wewnetrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zaglebienia
stozka pomiarowego 6-8 cm

c) Cegly w murze nalezy uklada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Cegly przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiet kratowek w murze
zgodne z zasadami wigzania cegly petne;j.

d) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos$¢ spoin pionowych - 10 mm
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych
=5mm

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztaltu cegty,

- liczby szczerb i peknig¢,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na zawarto§¢ margla.

W przypadku niemozno$ci okreSlenia jakosSci cegly przez prébe dorazng nalezy ja poddaé¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).




6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke¢ i konsystencje w

spos6b podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo§¢ robét okredla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Odbidr rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

e) protokéty odbioru materialéw i wyrobéw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze..

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego
uzytku.

PN-97B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80B-06259 Beton komérkowy.



KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t konstrukcji drewnianych.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowia cze¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowaé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych rob6t wchodza:

- montaz nowych krokwi, tat i kontrtat

- impregnacja istniejacej konstrukcji drewnianej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg i poleceniami inZyniera.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach:

- stosuje si¢ drewno klasy K27

- stosuje si¢ drewno klasy K33. wedlug nastgpujacych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela.

Lp. |Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
1 Zginanie 27 33
2 Rozciagganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
3 Sciskanie wzdtuz wiékien 20 24
4 Sciskanie w poprzek wi6kien 7 7
5 [Scinanie wzdtuz wiékien
6 Scinanie w poprzek wiékien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) glebokie 1/3 172

b) czotowe 11 11




Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4mm oram

Oblina dopuszczalna na dtugo$ci dwu krawedzi
zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokos$ci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto§¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu. Nieréwno$é
ptaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadie, odchylenia w granicach
odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- w dhugoéci:  do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do +3 mm lub do -Imm

- w grubo$ci:  do +1 mm lub do -Imm

b) odchylki wymiarowe bali jak dla desek

c¢) odchytki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze:

* dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% iloSci

- w szcrokosci:+2 mm i -J mm dla 20% iloSci

* dla lat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szeroko$ci:-t-2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -2mm.
e) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -2mm.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowa¢: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z them sze$ciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-8S/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:



Wkrety do drewna z tbem szedciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢
stosowane wylacznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/B7 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia

2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podlozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych
elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.

2.3.2. Laczniki i materialty do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbioérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzgtu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywéw atmosferycznych, o§wietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci. Spos6b
sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnia osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.1 Deskowanie potlaci dachowych

Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18cm.

Deski uktada¢ strona dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Diugo$¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2.5 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykaé si¢ tylko na
krokwiach.

Za wywietrzakami od strony splywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5. Roboty podlegaj a odbiorowi.



7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robét jest m? powierzchni wraz z przygotowaniem podtoza, oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty rozbiérkowe, podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.



ROBOTY POKRYWCZE

1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z
obrébkami blacharskimi.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowaé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajagcymi ponad dach budynku:

Pokrycie dachu.

Obrébki blacharskie

Rynny i rury spustowe.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja i poleceniami inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Dachéwka blaszana.

Profilowane arkusze blachy stalowej powlekanej. Kolor okresla projekt techniczny.

Jako$¢ powlok akrylowych musi by¢ zgodna norma PN-84/H-92126.

Piyty dachéwkowe musza posiada¢ aktualng decyzj¢ ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywng opinie
Panstwowego Zakladu Higieny.

2.2. Laczniki.
Do mocowania dachéwek blaszanych stosowaé wkrety samogwintujace typu SW do blach powlekanych wg
wskazan producenta materialéw pokryciowych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym
srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robot.

5.1. Podklady pod pokrycia z dachéwek, ptyt i blach.

Wymagania ogdlne:

a) réwno$¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby prze§wit mi¢dzy nig a tatg kontrolna o dlugosci
3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku
rownoleglym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c¢) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,

e) faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,



5.2. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,

Roboty blacharskie z blachy powlekanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C.

Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

5.3. Rynny z PCV

* powinny by¢ taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokoéci 40mm;

* rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych
niz 50 cm,

* spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

* rynny powinny mie¢ wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe - z PCV jw.

* powinny by¢ taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40mm;

* rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3m
* uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

* rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glgbokos¢
kielicha,

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Materiaty izolacyjne,

a) Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.
b) Materiaty izolacyjne dostarczane na budowg¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy,

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
- powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla rob6t m? pokrytej powierzchni,

- dla robét 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilo§¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

8.1. Odbidr podtoza.

- badania podloza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czg¢sciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o
dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkag milimetrowa. Prze§wit miedzy sprawdzang powierzchnig a
fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

8.2. Odbidr robét pokrywcezych.

- roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych roboét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czeSciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podioza (deskowania i tat)

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.



Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania roboét pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

- protokéty odbioru materialéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczefn
eksploatacyjnych.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

* sprawdzenie prawidtowosci potaczef poziomych i pionowych

* sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

* sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien

* sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami Rury spustowe moga by¢é montowane po
sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci.

Pokrycie z dachowki blaszanej

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchnie;.
Obrdbki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzagdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiékien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i gasiory dachowe. Badania.



Tynki
1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zewngetrznych i wewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw zewngtrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewngtrzne

Tynki cementowo-wapienne

Suche tynki

Oktadziny $cienne wewngtrzne.

Tynki zewngtrzne

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja i poleceniami inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

* Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej iloSci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczeS$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popioléw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czg¢§ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:



Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek I 80%

- gatunek II 75%

2.5. Materiaty do suchych tynkéw
2.5.1. Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uplywie 4-6
miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

c¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich S$rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w  okresie
obnizonych temperatur".

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydla lub
przez wypalenie lampag benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -
w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.



* Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do
réwnego i gladkiego poditoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymalego podloza.

* Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

* Do osadzania wykladzin na $§cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.

* Bezposrednio przed rozpoczg¢ciem wykonywania rob6t nalezy oczys$ci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

* Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy nalozy¢ dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubo$ci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i oddceni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

* Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

* Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci taty
dwumetrowe;j.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:

a) bezpo$rednio na podtozu - na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkladzie z listew lub fiat drewnianych, umocowanych
do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami przystosowanych
do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty nie spoczywaly bezposrednio
na podlodze ale powinny by¢ podniesione i docis$nig¢te do sufitu (dystans miedzy podloga a krawedzig ptyty
winien wynosi¢ ok. 10 mm). Zigcza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowg perforowana lub z wtékna szklanego i
zaszpachlowaé zaprawa gipsowa.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu plytek

- liczby szczerb i peknigé,

- odpornosci na uderzenia,

* W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrznej).

6.2. Zapraw

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke¢ i konsystencj¢ w
sposéb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub spuszczone.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m? Ilo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
8.1. Odbidr podtoza



Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
- nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,

- trwale $lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/l m.

8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne Wg punktu 5.4

9. Podstawa platnosci

Tynki wewnegtrzne i zewnetrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Suche tynki

Placi sie za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

Oktadziny $cian.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiérka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatléw.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Plyty kartonowo-gipsowe



Roboty malarskie

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t malarskich obiektu wg ponizszego.

Malowanie tynkéw

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg i poleceniami inZyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czeéci ciasta
wapiennego z 3 czg¢$ciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéitej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wlasciwos$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyng - do farb i emalii olejnych,

- inne rozciefczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $§wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe



Farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3
czas schnigcia - 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajno$¢ - 6-10 m2/dm3

2.6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcieficzonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej
+1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od
przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po:

- calkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- calkowitym ukoniczeniu robét elektrycznych,

- calkowitym ulozeniu posadzek,

- usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podioza

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa
cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2.Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe¢ emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3.Wykonywanie powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.



Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez
smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschni¢cia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej wierzchni powinna nastapi¢ nie wczes$niej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C wilgotnoSci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardo$ci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powloki czeSciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do
rob6t tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnoS$ci wzorcem producenta, braku prze$witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstatych ptatéw powloki, widocznych okiem §$ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.



8.2.3. Sprawdzenie odpornos$ci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra mickka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne



Stolarka okienna i drzwiowa

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wymiang
stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg i poleceniami inZyniera.

2. Materialy
Drzwi zewnetrzne aluminiowe systemowe szklone, spetniajace nast¢pujace wymagania:
- elementy prefabrykowane malowane proszkowo,
- izolacja pianka poliuretanowa,
- okucia, samozamykacze, uszczelnienia, zawiasy, uchwyty, zamki i klamry systemowe,
- klasa tolerancji w zakresie wysokosci, szeroko$ci, grubosci i prostopadto$ci wg PN-EN 1529:2001 min.
2,
- klasa tolerancji w zakresie ptaskosci ogélnej i miejscowej wg PN-EN 1530:2001 min 3,
- klasa wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001 min 3, jakos$¢ potwierdzona certyfikatem producenta

Okna systemowe z PCV spehniajace nastgpujace wymagania:
- wzmocnienia stalowe
- szyby zespolone, bezpieczne, bezbarwne
- izolacyjno$¢ <2,3W/m2K
- wspdlczynnik przenikania ciepta k=1.1

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu

4. Transport

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewla$ciwych urzadzen i metod przetadunku,

- zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz podatno$é
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Tworzywa sztuczne maja ograniczona odporno$¢ na podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dlugotrwala ekspozycja stoneczng

- nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta. Sktadowanie materialéw powinno si¢ odbywa¢ $cisle wedtug
wytycznych producenta.

5. Wykonanie robot

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzic:
- prawidlowos$¢ wykonania oSciezy,



- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,
- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowang przez
Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzenie
elementow za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy oSciezem a oScieznica lub $ciang tak aby nie
nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastyczne;j
masy.

6. Kontrola jakosci robét
Badanie materiatow uzytych na konstrukcje¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami.
Badania jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzeniu dziatania czg$ci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi jest ilo$¢ w m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa ptatnoSci
Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,

uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢, szeroko$¢, grubo$¢ i prostokatno$é Klasy
Tolerancji

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Ptaskos$¢ ogélna i miejscowa. Klasy tolerancji

PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢ Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem Klasyfikacja

PN-EN 12400:2003 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna Wymagania i klasyfikacja (U)

ENV 1627:1999 Okna, drzwi, zaluzje. Odporno$¢ na wlamania. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozj¢. Wymagania i metody badan



