SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

. Wymagania ogdlne
. Roboty rozbiérkowe i demontazowe (kod CPV: 45111290-7)
. Roboty termoizolacyjne $cian zewngtrznych (Kod CPV: 45321000-3)

. Roboty termoizolacyjne stropodachu (Kod CPV: 45321000-3)

. Roboty tynkarskie (kod CPV: 45324000-4)
. Roboty blacharskie (kod CPV: 45400000-1)
. Roboty wykonczeniowe (kod CPV: 45400000-1)
. Roboty rusztowaniowe (kod CPV: 45111290-7)

. Roboty malarskie (kod CPV:45442110-1)



1. Wymagania ogélne

1.1 Obowiazki Inwestora

1.1.1.

Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje Wykonawcy w  2-ch
egzemplarzach dokumentacje projektowa oraz dziennik budowy.

Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w
czasie przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora
projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
Zawiadomienie wlasciwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed

rozpoczeciem robot dotgczajgc o$wiadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j.w.

1.2 Obowiazki Wykonawcy
1.2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i

zabezpieczenia rob6t w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego
projektu organizacji ruch dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego i oséb
zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robét i uzyskanie
akceptacji przez Inwestora.

1.2.2. Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa

budowlanego. Tre$¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnié z Inwestorem.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy, do odbioru koricowego. W miare postepu robét,
plac budowy powinien byé porzadkowany, usuwane zbedne materialy, sprzet i
zanieczyszczenia.

1.2.3. Zorganizowanie terenu budowy

1.2.4. Wykonanie niwelacji terenu.

1.2.5. Zabezpieczy¢ dostawe mediéw na teren budowy.

1.2.6. Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem.

Wykonawca powinien podjagé odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w
szczegOlnosci: paliwem, olejem, materiatami bitumicznymi, chemikaliami

- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

- niszczenie drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

1.2.8. Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych —



przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé
wszelkie sieci i instalacje znajdujagce si¢ na terenie budowy przed ich
uszkodzeniem.

1.2.9. Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonanymi robotami, materialami oraz
sprzetem zgromadzonym na placu budowy od momentu przejecia placu budowy
do odbioru koncowego robot.

1.2.10. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej lub
prywatne;j. ’

1.2.12. Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno — sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia.

1.3 Materialy

1.3.1. Materiaty zastosowane do wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, zgodne z obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia do uzycia.

1.3.2. Przechowywanie i sktadowanie materialtow w sposob zapewniajacy ich wilasciwag
jakos¢ i przydatnosé do robot.

1.3.3. Skladanie materialéw wg asortymentu z zachowaniem wymogdw bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

1.3.4. Materiaty, ktére nie uzyskaly akceptacji inspektora nadzoru, projektanta lub
Inwestora, powinny by¢ skladane oddzielnie, a dostawy tych materiatow
przerwane.

1.4. Sprzet
zastosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowaé jakos¢ robdt
okres$long w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych S.T. Doboér
sprzgtu wymaga akceptacji Inwestora.

1.5. Transport
Dobér srodkéw transportu wymaga akceptacji Inwestora. Srodki transportu
kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosowane do
przewozonego tadunku. Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu, zaréwno po drogach publicznych poza
granicami placu budowy, jak rowniez w jego granicach.

1.6. Wykonywanie robot

Wszystkie materialy objete kontraktem powinny by¢é wykonane zgodnie z
obowigzujacymi normami, dokumentacjg projektows, wymaganiami technicznymi
i S.T. dla poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegdlnionych w S$lepym
kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich rodzajéow robdt
wchodzacych w sklad zadania w cato$ci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie
zawodowe do pehlienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
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obejmujacej kierowanie, nadzor i kontrolg robdt budowlanych. Jezeli na budowie
sa prowadzone roboty budowlane, do kierowania ktorymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalnosci innej niz ma Kierownik budowy,
obowigzuje ustanowienie dla tych robdt kierownika o danej specjalnosci.

1.7. Dokumenty budowy
W ftrakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzié,
przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:
- dziennik budowy
- ksiege obmiardéw
- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych
- atestow jakosciowych wbudowanych elementow konstrukcyjnych
- protokotéw odbioréw robdt

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone w odpowiednich formularzach i
koniecznie podpisane przez Wykonawce i Inwestora.

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg wymogdéw obowigzujacego
Prawa Budowlanego.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowiazkéw Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprécz Kierownika i
Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje rowniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- osobom wchodzacym w skiad personelu Wykonawczego (tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych).

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktorym dokonuje sie okresowych
wyliczen 1 zestawien wykonanych robdt w uktadzie asortymentowym zgodnie z
kosztorysem $lepym.

Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.
Ksigge obmiaru prowadzi Kierownik budowy.

1.8. Kontrola jakoS$ci robét

1.8.1. Wymagania og6lne
Za jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementéw i materialdw, za
ich zgodno$¢ pod wzgledem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na
budowe. Kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi, PN i zasadami wspbiczesnej wiedzy techniczne;j,
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
Obowigzkiem Wykonawcy przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do  akceptacji Inwestora projektu organizacji robét
przedstawiajacego zamierzony sposOb  wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
projektem i ze sztukg budowlana.
Projekt organizacji robot powinien zawierac:
- terminy 1 sposdb prowadzenia robdt
- organizacje ruchu na budowie
- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowiagzujacymi przepisami BHP
- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke



- wykaz $rodkéw transportu

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych robodt

- wykaz zespoldw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego

- opis sposobu i procedury kontroli wewngtrznej dostarczanych na budowe
materiatow, sprawdzania i cechowania sprzgtu podczas prowadzenia robot

- sposdb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci

- przestrzega¢ warunkOow transportu i przechowywania materialéw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci

- okreslenie 1 uzgodnienie warunkdw dostaw aby zapewniona byla rytmicznosé
robot

- prowadzenie biezacej kontroli jako$ci otrzymywanych materiatéw

- wszystkie roboty i materialy powinny byé zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci materialdw, sprzetu, transportu
podane zostaly w pkt. 1.3., 1.4., 1.5.

1.8.2. Koszty badan kontrolnych
Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan kontrolnych w
przypadku, jesli przedstawione wyniki badan sg dla niego niewiarygodne. Koszty
badan kontrolnych obcigzajg Inwestora, jesli wyniki potwierdzaja sie i spetniajg
wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca.

1.9. Obmiar robot
Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i
wbudowanych materiatow.
Obmiar robdt wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksigdze obmiarow.
Obmiar robot obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe.
Roboty sg podane w jednostkach zgodnie z kosztorysem $lepym.
Pomiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumialy. Obmiar
robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot zakrywanych nalezy wykonac przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny byé uzupelnione
szkicami w ksigdze obmiar6w lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.

1.10. Odbior robot
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowsg oraz

okreslenie ich warto$ci techniczne;.

Odbiory robdt zanmikajqcych — jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktére po
zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére stanowig
zakonczony element catego zadania, wyszczeg6lniony w harmonogramie robot.



1.10.1.

1.10.2.

1.10.3.

Odbidr konicowy — jest to ocena ilosci i jakosci calosci wykonanych robét
wchodzgcych w zakres zadania budowlanego oraz koficowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegdlnych elementow robét w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych o do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje
dokumentacje projektowa i S.T.

receptury i ustalenia technologiczne

dziennik budowy i ksiegi obmiaru

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

atesty jakoSciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wynikow badafi i pomiaréw
zalgczonych do dokumentow odbioru

g. sprawozdanie techniczne

h. dokumentacj¢ powykonawcza

i. operat kalkulacyjny

Mo Ao o

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot

- zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgode Inwestora na dokonane zmiany

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji robét

- date rozpoczecia i zakoniczenia robot.

Ocena stanu faktycznego odbieranych robdt

- podstawe oceny stanowig badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji
robot oraz ogledziny podczas odbioru

- podstawe odbioru stanowig ogledziny i protokoly z badan i pomiaréw
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisje
odbioru.

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w dzienniku budowy i
jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgloszonych
rob6t przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koncowa
kalkulacj¢ kosztow) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilo$¢ i jakosé
zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz
badan i pomiar6w wymienionych w pkt. 1.10.2. i na ocenie wizualne;.

Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg projektows, z
protokotami dotyczacymi wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
pierwotnej i ze S.T.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstepstw od
dokumentacji projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie majacych wiekszego
wplywu na cechy eksploatacji dokonuje sie potragcen jak za wady trwale.

Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdét znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wylgcza z odbioru.



1.10.4. Rozliczenie robdét nastepuje na zasadach okreSlonych w Umowie i w
harmonogramie rzeczowo — finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane
formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych
rodzajoéw robot w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
prawidtowego wykonania robot.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

2.1. Przedmiot

2.1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z rozbiorka, wyburzeniami i demontazem elementow
termomodernizowanego obiektu.

2.1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 2.1.1.

2.1.3. Zakres robdt objetych S.T.:
- demontaz instalacji odgromowej i innych instalacji na tynkowych
- demontaz obrobek blacharskich
- demontaz tablic i innych nasciennych elementéw

2.2. Materialy pochodzace z rozbiorki:
Gruz betonowy, papa, elementy metalowe (ztom)

2.3. Sprzet:
Lomy, kilofy, fopaty, szufle, pily do metalu, nozyce do metalu i papy, leje zsypowe,

dzwig.
2.4. Transport:

Samochdéd wywrotka. Odwiezienie ztomu, papy i gruzu na odpowiednie
sktadowiska.

2.5. Wykonanie robot
a. po zakoficzeniu demontazu elementy zdemontowane nalezy usungé na bok i
zatadowac¢ na Srodki transportu przy pomocy lejow zsypowych i dzwigu
- rgczny zatadunek gruzu na samochdd i wywdz na odpowiednie sktadowisko
- reczny zatadunek zlomu na samochdd i wywdz na ztomowisko

2.6. Kontrola jakosci roboét
- polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku
zagrozen w ich miejscu

2.7. Jednostkg obmiaru jest (mb) dla obrébki blacharskiej, Instal. Odgromowej itp

2.8. Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy

2.9. Podstawa platno$ci — mb i sztuki, po odbiorze robét.

2.10. Przepisy zwigzane
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szczegblowe zapisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych —
Rozporzadzenia Ministra Budowy i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.111.1972 r. — Dz.U. nr 13 poz. 93 z pézniejszymi zmianami.

3. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE $CIAN ZEWNETRZNYCH
I WEWNETRZNYCH

3.1. Przedmiot S.T.
3.1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ociepleniem

elewacji .

3.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych
w pkt. 3.1.1.

3.1.3. Zakres robo6t objetych S.T.
- przyklejenie plyt styropianowych warstwowych
- przyklejenie drugiej warstwy plyt styropianowych warstwowych frezowanych,
taczenia mijankowo w stosunku do warstwy spodniej

3.2. Materialy
- plyty styropianowe warstwowe frezowane
- masa klejaca wg instrukcji producenta ptyt styropianowych
- siatka elewacyjna

3.3. Sprzet
Noze do cigcia, poziomica, pion, tata murarska, skrzynia do masy, pomost roboczy,

dzwig.

3.4. Transport
Reczny i mechaniczny

3.5. Wykonanie roboét
Scisle wg instrukcji producenta ptyt.

3.6. Kontrola jakosci robét
- wg instrukcji j.w.
- sprawdzi¢ szczelno$¢ utozenia styropianu/welny mineralnej
- sprawdzi¢ czy taczenia plyt sa mijankowo

3.7. Jednostka obmiaru — (m?) ocieplenia $ciany,

3.8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisow do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu

3.9. Podstawa platnosci
Za (m’) lub (m?) — zgodnie z obmiarem robét

3.10. Przepisy zwiazane

- instrukcje ITB nr 334/96
- aktualne NP.
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4. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE STROPODACHU

4.1. Przedmiot S.T.
4.1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ociepleniem
stropodachu.

4.1.2. 8.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 4.1.1.

4.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- wdmuchanie granulatu z welny mineralnej w przestrzen poddasza nieuzytkowego

4.2. Materialy
- wetna mineralna - granulat.

4.3. Sprzet
Poziomica, pion, fata murarska, pomost roboczy, dzwig.

4.4. Transport
Reczny i mechaniczny

4.5. Wykonanie rob6t
Scisle wg instrukcji producenta.

4.6. Kontrola jakos$ci roboét
- wg instrukcji j.w.
- sprawdzi¢ szczelnosé i rownomierno$¢ utozenia materiatu izolacyjnego

4.7. Jednostka obmiaru — (m”) ocieplenia stropodachu

4.8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpiséw do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu

4.9. Podstawa platnosci

Za (m’) lub (m?) — zgodnie z obmiarem robét

4.10. Przepisy zwigzane
- aktualne NP.

5. ROBOTY TYNKARSKIE

5.1. Przedmiot S.T.

5.1.1. Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich
dotyczacych:
- potozenie tynkéw cienkowarstwowych na ocieplonych $cianach.

5.1.2. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 4.1.1.

5.1.3. Zakres rob6t objetych S.T.
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- oczy$ci¢ podtoze z kurzu szczotkami, usungé wszelkie plamy (mycie roztworem
10% mydta szarego)

- sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania spoin — powinny by¢ niepelne, cofniete o
ok. 10 — 15 mm

- nalozy¢ tynk cem — wap 1,5 cm na zniszczonych fragmentach

- wykona¢ tynk z suchej zaprawy tynkarskiej akrylowej w kolorze i fakturze wg
projektu.

5.2. Materialy
Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, sucha zaprawa tynkarska akrylowa, styropian,
siatka elewacyjna, klej elewacyjny, listwy i kotki montazowe.

5.3. Sprzet
Rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, taty, mieszadto do zapraw,
pojemniki na mase tynkarska, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa.

5.4. Transport
Samocho6d o udzwigu do 12 ton (dowéz materiatu) reczny na placu budowy, dZwig
samochodowy

5.5. Wykonanie robot
Proces technologiczny:
- wyznaczenie lica powierzchni tynku
- wykonanie obrzutki
- wykonanie narzutu na powierzchnie
- wykonanie tynku akrylowego

5.6. Kontrola jakoSci
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr. 3 — 4 mm
- sprawdzenie narzutu cementowo — wapiennego 1:1:5 — po zawigzaniu zaprawy
obrzutki — narzut rozprowadzi¢ pacg
- tynk akrylowy cienkowarstwowy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta

5.7. Jednostka obmiaru dla rob6t tynkarskich jest (mz) tynku

5.8. Roboty tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika
budowy

5.9. Podstawa platnoSci
Za (m?) zgodnie z obmiarem z podziatem na tynk:
- cem. — wap.
- tynk akrylowy cienkowarstwowy

5.10. Przepisy zwigzane
PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem. — wap.
PN-70/B-101000 — Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-76/6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw
wewnetrznych
PN65/B-10101 — Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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6. ROBOTY BLACHARSKIE

6.1. Przedmiot S.T.
6.1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem roboét blacharskich.

6.1.2. S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 5.1.1.

6.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- obrobki blacharskie parapetéw zewnetrznych
- obrébka blacharska paséw podrynnowych
- obrobka blacharska kominéw

6.2. Materialy
- blacha cynk powlekana, gtadka, matowa
- wkrety do drewna, kotki rozporowe

6.3. Sprzet
Nozyce do ciecia blachy, gigtarka do blachy, mlotek, poziomica, pion, lata

6.4. Transport
Samochdd o nos$nosci do 12 ton, dzwig

6.5. Wykonanie roboét
- przygotowanie podtoza
- obrobke blacharskg gzymsu nalezy obrobi¢ blachg gladka zgodnie ze sztuka
budowlang w sposdb zapewniajacy szczelno$¢ i estetyke

6.6. Kontrola jakoS$ci robot
Polega na sprawdzeniu:
- szczelnosci
- prawidtowos$ci mocowania elementow
- poziomOw i piondéw
- estetyki wykonania

6.7. Jednostka obmiaru robét — (m?) blachy zuzytej na obrobki blacharskie

6.8. Odbior robét objetych S.T.
Dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacji

projektowe;j.

6.9. Podstawa platnosci
- za (m?) obrébki blacharskiej

6.10. Przepisy zwigzane
PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



7. ROBOTY WYKONCZENIOWE

7.1. Przedmiot S.T.
7.1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wykonczeniowych zwigzanych z
termomodernizacjg i malowaniem elewacji.

7.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 6.1.1.

7.1.3. Zakres robdt objetych S.T.
- montaz instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych
- montaz elementdéw elewacyjnych

7.2. Materialy (elementy)
- przewody instalacji odgromowej (po demontazu)
- kratki wentylacyjne z blachy nierdzewnej
- rynny 1 rury spustowe z blachy ocybkowanej
- stalowe kraty okienne
7.3. Sprzet
Wiertarki, pion, poziomica, miotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, pita do
metalu.

7.4. Transport
Reczny

7.5. Wykonanie roboét
a. zamocowanie przewodow instalacji odgromowej
b. zamocowanie kratek wentylacyjnych na otworach
c. zamontowanie rynien i rur spustowych
d. zamocowanie elementéw elewacyjnych (typu tablice, lampy, kraty okienne itp.)

7.6. Kontrola jakoS$ci
Polega na sprawdzeniu:
- sprawdzeniu cigglosci przewodow instalacji odgromowej
- starannosci zamocowania kratek
- sprawdzeniu doktadnosci i szczelnosci potaczen rynien i rur spustowych
- sprawdzeniu piondw i poziomdw rynien i rur spustowych

7.7. Jednostka obmiaru — (mb) instalacji i rynien, (szt.) kratek, anten i innych

7.8. Odbior robét objetych S.T.
roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpiséw do dziennika budowy.

7.9. Podstawa platnosci
(mb) zamontowanego przewodu i rynny, (szt.) kratki, anteny i inne

7.10. Przepisy zwigzane
PN i instrukcje producentow.

33



8. ROBOTY RUSZTOWANIOWE

8.1. Przedmiot S.T.
8.1.1. Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rusztowaniowych dla realizacji zadania.

8.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 7.1.1.

8.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- transport z baz na plac budowy
- ustawienie pomostu na stanowisku roboczym
- umocowanie wozka do podloza
- umocowanie rusztu do $ciany
- zabezpieczenie siecig odgromowa
- podiaczenie do zrédlia zasilania

8.2. Materialy
Podktady, kliny drewniane

8.3. Sprzet
Mechaniczny pomost roboczy

8.4. Transport
Samochdd przystosowany do przewozu tego typu urzgdzen.

8.5. Wykonanie robot
Scisle wg instrukcji producenta

8.6. Kontrola jakoS$ci robot
- sprawdzenie prawidtowosci wymaganego podtoza
- posadowienia rusztowania
- zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z aktualng PN
- zakotwien
- wszystkie badania muszg da¢ wynik dodatni, aby rusztowania dopusci¢ do
uzytkowania.
Z badan nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktorym powinna byé zawarta stosowna
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do uzytkowania.

8.7. Jednostka obmiaru — 1 — no stanowisko ustawienia

8.8. Odbior robot S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisu w dzienniku budowy i protokotu
sporzadzonego jak w pkt. 16.6

8.9. Podstawa platnosci
Ujeta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych

8.10. Przepisy zwigzane
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PN-74/B-02009 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — stale i zmienne
PN-70/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — obcigzenia wiatrem
PN-55/E-05003 — Ochrona budowli od wytadowan atmosferycznych.

9. ROBOTY MALARSKIE

9.1 Przedmiot opracowania.
Opracowanie dotyczy robdt budowlanych polegajacych na malowaniu czesci nieocieplanych
na istniejacych tynkach cementowo — wapiennych.

9.2. Materialy .

Wszystkie materiaty budowlane stosowane do wykonywania robét budowlanych powinny
posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszelkich rygoréw producentéw materialow
budowlanych dotyczacych warunkéw gwarancyjnych .

Przed przystapieniem do robét budowlanych, Wykonawca przedstawi zamawiajacemu
stosowne dokumenty potwierdzajace jakos¢ materiatéw przewidzianych do wbudowania.

9.3. Sprzet, srodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu i srodkéw transportu zapewniajacych
wiasciwe wykonanie robot budowlanych. Podczas transportu sprzetu i materialow
budowlanych, wykonawca zobowigzany jest dostosowa¢ si¢ do warunkéw okreslonych przez
zarzadce drogi.

9.4. Przebieg robo6t budowlanych.

8.4.1 Podtoza pod malowanie i ich przygotowanie.

Podloze powinno by¢ nos$ne, stabilne, suche, czyste .

Nalezy dokonaé:

e Proby odpornosci na $cieranie

e Préby odpornos$ci na zdrapanie

e Proby zwilzania

e Testu rownosci i gtadkosci

Czyszczenie 1 reperacje tynkéw cementowo- wapiennych wykonaé przed przystagpieniem do
malowania.

Naprawa podltoza z istniejgcego tynku .

W przypadku koniecznosci wykonania naprawy istniejacego tynku cementowo-wapiennego,
ktérego jakos¢ nie jest whasciwa, przygotowanie podioza polega na naprawieniu lokalnych
uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypeti¢ nowa
zaprawg. Podtoze twarde lub gladkie nalezy porysowac. Przed naniesieniem nowej warstwy
tynku oczyszczone podioze nalezy zmy¢ i zwilzy¢é woda a nastepnie wykonaé obrzutke z
rzadkiej zaprawy cementowej. Grubo$¢ narzutki wraz z podktadem powinna wynosié na
podtozach ceramicznych i betonowych: 3 do 4 mm (obrzutka natryskowa).

8.4.2.Gruntowanie podtoza

Na $cianach z istniejgcym tynkiem cementowo — wapiennym po przygotowaniu podtoza
nalezy zastosowac preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja wymagang przez producenta pod
farbe akrylowa.

8.4.3. Malowanie elewacji wykona¢ na tynkach dobrze wyschnietych, z zachowaniem
wymagan producenta dla farby akrylowej. Kolorystyka elewacji zgodnie z dokumentacja.
Istniejgce powierzchnie okryte blacha powlekana pomalowa¢ metodg natryskows.
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9.5.Warunki odbioru robot

8.5.1. Kontrola dostarczonych na budowe materiatéw

Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidlowo$¢ oznakowania poszczegdlnych materiatéow,
nastepnie zgodnosci asortymentowej, jakosciowej i ilo$ciowe;j.

8.5.2.Sprawdzenie i ocena podtoza

Sprawdzeniu podlega wyglad podtoza. Nalezy oceni¢ stopien zabrudzenia, zniszczenia,
stabilnosci, rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci.

Ustala si¢ analogiczne wymagania geometryczne jak dla tynku kategorii II1.

Kontrola przygotowania podloza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone,
zmyte, wyrOwnane, wzmocnione, czy uzupetniono ubytki.

10. WYMIANA POKRYCIA DACHU

10.1 Przedmiot opracowania.

Opracowanie dotyczy robét budowlanych polegajacych na wymianie pokrycia dachu w
budynku na blachodachéwke. W razie potrzeby nalezy wykona¢ naprawy i wzmocnienia
istniejgcej konstrukcji dachu. Podczas robdt zwiazanych z wymiang pokrycia nalezy dokonaé
napraw istniejagcych kominéw oraz wykonaé nowe tynki i pokrycie powierzchni komindw.

10.2. Materialy .

Blachodachéwka oraz jej wszystkie akcesoria muszg by¢ w gatunku I.

Musi posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat.
Bezpieczenstwa.

Laty o wymiarach 40x60 mm z drewna sosnowego.

Dopuszczalna wilgotnos¢ drewna nie wigeej niz 20%. Drewno musi impregnowane $rodkami
grzybobojczymi, owadobdjczymi, ognioochronnymi i spelniaé wszystkie wymagania zawarte
w normach PN-B-03150 oraz PN-/D-94021.

10.3. Sprzet, srodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu i srodkéw transportu zapewniajacych
wiasciwe wykonanie robét budowlanych. Podczas transportu sprzetu i materialow
budowlanych, wykonawca zobowigzany jest dostosowaé si¢ do warunkéw okreslonych przez
zarzadcg drogi.

10.4. Przebieg robo6t budowlanych.

Do istniejacej konstrukeji dachu przybi¢ taty pod dachéwke. Laty powinny mieé przekréj 40
x 60mm. Styki tat powinny znajdowac¢ si¢ na krokwiach réwnolegle do linii okapu.
Pierwszg fat¢ umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajagcym wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki za pomocg gwozdzi.

Wkrety nalezy wkrecaé za pomocg wiertarek ze sprzeglem . Podczas montazu dachdwek
nalezy zamontowa¢ wszystkie przewidziane przedmiarem akcesoria zgodnie z zaleceniami
producent6éw tych akcesoriéw . Niezbedne jest uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca
specjalnych uszczelek w celu uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu.

10.5.Warunki odbioru robét

a) Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i
winien obejmowac:

- sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
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odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentéw
odniesienia.

- jakos¢ materialow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

b) Odbidr pokrycia dachowego obejmuje:

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosei pokrycia w miejscach szczegélnie
narazonych na zatrzymanie si¢ i ewentualne przeciekanie wody np. koryta odwadniajace,
zalamania wklesle powierzchni lub koryt miejsca styku ze $cianami, kominami.

- sprawdzenie poprawnego utozenia dachéwki w rzedach okapu i kalenicy,

- sprawdzenie prostoliniowosci rzgdéw pionowych i poziomych .

Kie,:
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