SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

. Wymagania ogdlne
. Roboty rozbiérkowe i demontazowe (kod CPV: 45111290-7)
. Roboty termoizolacyjne $cian zewnetrznych (Kod CPV: 45321000-3)

. Roboty termoizolacyjne stropodachu (Kod CPV: 45321000-3)

. Roboty tynkarskie (kod CPV: 45324000-4)
. Roboty blacharskie (kod CPV: 45400000-1)
. Roboty wykonczeniowe (kod CPV: 45400000-1)
. Roboty rusztowaniowe (kod CPV: 45111290-7)

. Roboty malarskie (kod CPV: 45442110-1)



1. Wymagania ogélne

1.1 Obowiazki Inwestora

1.1.1.  Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje Wykonawcy w 2-ch
egzemplarzach dokumentacj¢ projektowa oraz dziennik budowy.

1.1.2. Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w
czasie przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora
projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.

1.1.3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

1.1.4. Zawiadomienie wlasciwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed
rozpoczeciem robot dolgczajac o$wiadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j.w.

1.2 Obowiazki Wykonawcy

1.2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i
zabezpieczenia rob6t w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego
projektu organizacji ruch dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego i 0séb
zatrudnionych na terenie budowy. Wykonaweca instaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robét i uzyskanie
akceptacji przez Inwestora.

budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnié z Inwestorem.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy, do odbioru konicowego. W miare postepu robét,
plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i
zanieczyszczenia.

1.2.3. Zorganizowanie terenu budowy
1.2.4. Wykonanie niwelacji terenu.
1.2.5. Zabezpieczy¢ dostawe mediéw na teren budowy.

1.2.6. Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem.
Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w
szczegblnosci: paliwem, olejem, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwo$cig powstania pozaru
- niszczenie drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.



1.2.8. Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych —
przed rozpoczgciem robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé
wszelkie sieci i instalacje znajdujace si¢ na terenie budowy przed ich
uszkodzeniem.

1.2.9. Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonanymi robotami, materiatami oraz
sprzetem zgromadzonym na placu budowy od momentu przejecia placu budowy
do odbioru koncowego robdt.

1.2.10. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej lub
prywatne;.

1.2.12. Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno — sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia.

1.3 Materialy

1.3.1. Materiaty zastosowane do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, zgodne z obowiazujacymi normami, posiadaé odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia do uzycia.

1.3.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw w sposob zapewniajacy ich wlasciwa
jakos¢ i przydatnosé do robot.

1.3.3. Skladanie materialéw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczefistwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

1.3.4. Materialy, ktore nie uzyskaly akceptacji inspektora nadzoru, projektanta lub
Inwestora, powinny by¢ skladane oddzielnie, a dostawy tych materialéw
przerwane.

1.4. Sprzet
zastosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowaé jako$¢ robdt
okreslong w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych S.T. Dobér
sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

1.5. Transport
Dobér srodkéw transportu wymaga akceptacji Inwestora. Srodki transportu
kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosowane do
przewozonego tadunku. Wykonawca powinien dostosowaé sie do ograniczen
obcigzeni osi pojazdéw podczas transportu, zardwno po drogach publicznych poza
granicami placu budowy, jak réwniez w jego granicach.

1.6. Wykonywanie robét
Wszystkie materiaty objete kontraktem powinny byé wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami, dokumentacjg projektowa, wymaganiami technicznymi
i S.T. dla poszczegélnych rodzajow robdt wyszczegdlnionych w  $lepym
kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich rodzajéw robét
wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawea.
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Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajagcego przygotowanie
zawodowe do pelienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmujacej kierowanie, nadzér i kontrole rob6t budowlanych. Jezeli na budowie
sa prowadzone roboty budowlane, do kierowania ktérymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalnosci innej niz ma Kierownik budowy,
obowigzuje ustanowienie dla tych robdt kierownika o danej specjalnosci.

1.7. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzié,
przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty budowy:
- dziennik budowy
- ksigge obmiarow
- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych
- atestow jakoSciowych wbudowanych elementow konstrukcyjnych
- protokotéw odbiorow robot

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone w odpowiednich formularzach i
koniecznie podpisane przez Wykonawce i Inwestora.

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg wymogdw obowigzujacego
Prawa Budowlanego.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowiazkéw Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprécz Kierownika i
Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje rowniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- osobom wchodzacym w sktad personelu Wykonawczego (tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania rob6t budowlanych).

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych
wyliczeti i zestawien wykonanych rob6t w ukladzie asortymentowym zgodnie z
kosztorysem $lepym.

Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.
Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy.

1.8. Kontrola jako$ci robot

1.8.1. Wymagania ogoélne
Za jako$¢ wykonywanych rob6t oraz zastosowanych elementéw i materialow, za
ich zgodno$¢ pod wzgledem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na
budowe. Kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi, PN i zasadami wspéiczesnej wiedzy technicznej,
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
Obowiazkiem Wykonawcy przed przejgciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do  akceptacji Inwestora projektu  organizacji robét
przedstawiajagcego zamierzony spos6b wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
projektem i ze sztuka budowlang.
Projekt organizacji robdt powinien zawieraé:
- terminy 1 sposob prowadzenia robdt
- organizacje ruchu na budowie



- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke

- wykaz $rodkéw transportu

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania
poszczegodlnych robot

- wykaz zespoléw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego

- opis sposobu i procedury kontroli wewngtrznej dostarczanych na budowe
materiatéw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét

- spos6b postepowania z materialami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowac od dostawcy materialy odpowiedniej jakosci

- przestrzega¢ warunkdw transportu i przechowywania materialéw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci

- okreslenie i uzgodnienie warunkéw dostaw aby zapewniona byla rytmiczno$é
robot

- prowadzenie biezacej kontroli jakosci otrzymywanych materialow

- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci materialow, sprzetu, transportu
podane zostaty w pkt. 1.3., 1.4., 1.5.

1.8.2. Koszty badan kontrolnych
Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan kontrolnych w
przypadku, jesli przedstawione wyniki badan sa dla niego niewiarygodne. Koszty
badan kontrolnych obcigzaja Inwestora, jesli wyniki potwierdzajg sie i spelniaja
wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca.

1.9. Obmiar robot
Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych roboét i
wbudowanych materiatow.
Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiardw.
Obmiar robét obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe.
Roboty sa podane w jednostkach zgodnie z kosztorysem $lepym.
Pomiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumialy. Obmiar
robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt zakrywanych nalezy wykonaé przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny byé uzupelnione
szkicami w ksigdze obmiaréw lub dotagczone do niej w formie zalacznika.

1.10. Odbiér robot
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdt z umowg oraz
okreslenie ich wartos$ci techniczne;j.

Odbiory robdt zanikajgcych — jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktore po
zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét,
ktoére w dalszym procesie realizacji zanikajg.



1.10.1.

1.10:2.

1.10.3.

Odbiory czgsciowe — jest to ocena ilosci i jako$ci robdt, ktore stanowia
zakonczony element catego zadania, wyszczeg6lniony w harmonogramie rob6t.

Odbidr koncowy — jest to ocena iloSci i jakosci calosci wykonanych robét
wchodzacych w zakres zadania budowlanego oraz koficowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegdlnych elementéw rob6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Dokumenty do odbioru robot

Do odbioréw czesciowych o do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje
dokumentacje projektowa i S.T.

receptury 1 ustalenia technologiczne

dziennik budowy i ksiegi obmiaru

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

atesty jakoSciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych

opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wynikow badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentow odbioru

sprawozdanie techniczne

dokumentacje powykonawcza

1. operat kalkulacyjny

Mo A o

TE R

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot

- zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgode Inwestora na dokonane zmiany

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Ocena stanu faktycznego odbieranych robot

- podstawg oceny stanowig badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji
robot oraz ogledziny podczas odbioru

- podstawe odbioru stanowig ogledziny i protokoty z badan i pomiaréw
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisje
odbioru.

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w dzienniku budowy i
jednocze$nie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgloszonych
rob6t przy odbiorach czeSciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koncowsa
kalkulacje kosztéw) przy odbiorze koficowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilo$¢ i jakosé
zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz
badan i pomiaréw wymienionych w pkt. 1.10.2. i na ocenie wizualnej.

Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowa, z
protokotami dotyczacymi wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
pierwotnej i ze S.T.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od
dokumentacji projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego
wplywu na cechy eksploatacji dokonuje si¢ potrgcen jak za wady trwate.



Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wytacza z odbioru.

1.10.4. Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreSlonych w Umowie i w
harmonogramie rzeczowo — finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane
formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych
rodzajow robdt w kosztorysie. Cechy obejmuja wszystkie czynnos$ci konieczne do
prawidlowego wykonania robot.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

2.1. Przedmiot

2.1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbidrka, wyburzeniami i demontazem elementéw
termomodernizowanego obiektu.

2.1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 2.1.1.

2.1.3. Zakres robét objetych S.T.:
- demontaz instalacji odgromowej i innych instalacji na tynkowych
- demontaz obrdbek blacharskich
- demontaz tablic i innych nasciennych elementow

2.2. Materialy pochodzgce z rozbiorki:
Gruz betonowy, papa, elementy metalowe (ztom)

2.3. Sprzet:
Fomy, kilofy, lopaty, szufle, pity do metalu, nozyce do metalu i papy, leje zsypowe,
dzwig.

2.4. Transport:
Samochod wywrotka. Odwiezienie ztomu, papy i gruzu na odpowiednie
sktadowiska.

2.5. Wykonanie robot
a. po zakonczeniu demontazu elementy zdemontowane nalezy usung¢ na bok i
zatadowac na $rodki transportu przy pomocy lejéw zsypowych i dzwigu
- reczny zatadunek gruzu na samochdd i wywo6z na odpowiednie sktadowisko
- reczny zatadunek ztomu na samochdd i wywoz na ztomowisko

2.6. Kontrola jakosci robot
- polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku
zagrozen w ich miejscu

2.7. Jednostka obmiaru jest (mb) dla obrébki blacharskiej, Instal. Odgromowej itp

2.8. Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy



2.9. Podstawa platno$ci — mb i sztuki, po odbiorze robét.

2.10. Przepisy zwiazane
szczegOtowe zapisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych —
Rozporzgdzenia Ministra Budowy i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia
28.1I1.1972 r. — Dz.U. nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

3. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE SCIAN ZEWNETRZNYCH

3.1. Przedmiot S.T.
3.1.1. Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwiazanych z ociepleniem

elewacji .

3.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 3.1.1.

3.1.3. Zakres robdt objetych S.T.
- przyklejenie plyt styropianowych warstwowych
- przyklejenie drugiej warstwy plyt styropianowych warstwowych frezowanych,
laczenia mijankowo w stosunku do warstwy spodniej

3.2. Materialy
- plyty styropianowe warstwowe frezowane
- masa klejaca wg instrukcji producenta ptyt styropianowych
- siatka elewacyjna

3.3. Sprzet
Noze do cigcia, poziomica, pion, tata murarska, skrzynia do masy, pomost roboczy,

dzwig.

3.4. Transport
Reczny i mechaniczny

3.5. Wykonanie robét
Scisle wg instrukcji producenta piyt.

3.6. Kontrola jakoSci robot
- wg instrukcji j.w.
- sprawdzi¢ szczelnos¢ ulozenia styropianu/welny mineralnej
- sprawdzi¢ czy lgczenia plyt sa mijankowo

3.7. Jednostka obmiaru — (m?) ocieplenia $ciany,

3.8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpiséw do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu

3.9. Podstawa platnosci

Za (m’) lub (m?) — zgodnie z obmiarem robét

3.10. Przepisy zwiazane
- instrukcje ITB nr 334/96
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- aktualne NP.

4. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE STROPODACHU

4.1. Przedmiot S.T.
4.1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ociepleniem
stropodachu.

4.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 4.1.1.

4.1.3. Zakres robdt objetych S.T.
- wdmuchanie granulatu z welny mineralnej w przestrzen poddasza nieuzytkowego

4.2. Materialy
- welna mineralna - granulat.

4.3. Sprzet
Poziomica, pion, tata murarska, pomost roboczy, dzwig.

4.4. Transport
Reczny i mechaniczny

4.5. Wykonanie robét
Scisle wg instrukeji producenta.

4.6. Kontrola jakoSci robot
- wg instrukcji j.w.
- sprawdzi¢ szczelnos¢ i rownomiernosé utozenia materiatu izolacyjnego

4.7. Jednostka obmiaru — (m?) ocieplenia stropodachu

4.8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpiséw do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu

4.9. Podstawa platnosci

Za (m®) lub (m?) — zgodnie z obmiarem robot

4.10. Przepisy zwigzane
- aktualne NP.

S. ROBOTY TYNKARSKIE

5.1. Przedmiot S.T.
5.1.1. Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich

dotyczacych:
- potozenie tynkéw cienkowarstwowych na ocieplonych $cianach.

5.1.2. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 4.1.1.
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5.1.3. Zakres robo6t objetych S.T.
- oczysci¢ podloze z kurzu szczotkami, usungé wszelkie plamy (mycie roztworem
10% mydta szarego)
- sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania spoin — powinny by¢ niepetne, cofniete o
ok. 10 — 15 mm
- natozy¢ tynk cem — wap 1,5 cm na zniszczonych fragmentach
- wykona¢ tynk z suchej zaprawy tynkarskiej akrylowej w kolorze i fakturze wg
projektu.

5.2. Materialy
Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, sucha zaprawa tynkarska akrylowa, styropian,
siatka elewacyjna, klej elewacyjny, listwy i kotki montazowe.

5.3. Sprzet
Rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, taty, mieszadlo do zapraw,

pojemniki na mas¢ tynkarska, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa.

5.4. Transport
Samochdd o udzwigu do 12 ton (dowdz materiatu) reczny na placu budowy, dzwig

samochodowy

5.5. Wykonanie robot
Proces technologiczny:
- wyznaczenie lica powierzchni tynku
- wykonanie obrzutki
- wykonanie narzutu na powierzchnie
- wykonanie tynku akrylowego

5.6. Kontrola jakoSci
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr. 3 — 4 mm
- sprawdzenie narzutu cementowo — wapiennego 1:1:5 — po zawigzaniu zaprawy
obrzutki — narzut rozprowadzi¢ paca
- tynk akrylowy cienkowarstwowy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta

5.7. Jednostka obmiaru dla robét tynkarskich jest (m?) tynku

5.8. Roboty tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika
budowy

5.9. Podstawa platnos$ci
Za (m?) zgodnie z obmiarem z podziatem na tynk:
- cem. — wap.
- tynk akrylowy cienkowarstwowy

5.10. Przepisy zwiazane
PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem. — wap.
PN-70/B-101000 — Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze
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PN-76/6734-02 — Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw
wewnetrznych
PN65/B-10101 — Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

6. ROBOTY BLACHARSKIE

6.1. Przedmiot S.T.
6.1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem rob6t blacharskich.

6.1.2. S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 5.1.1.

6.1.3. Zakres rob6t objetych S.T.
- obrdbki blacharskie parapetow zewnetrznych
- obrobka blacharska paséw podrynnowych
- obrébka blacharska kominow

6.2. Materialy
- blacha cynk powlekana, gtadka, matowa
- wkrety do drewna, kolki rozporowe

6.3. Sprzet
Nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, mlotek, poziomica, pion, tata

6.4. Transport
Samochdd o nosnosci do 12 ton, dzwig

6.5. Wykonanie robot
- przygotowanie podtoza
- obrébke blacharskg gzymsu nalezy obrobi¢ blacha gladkg zgodnie ze sztuka
budowlang w sposdb zapewniajacy szczelno$¢ i estetyke

6.6. Kontrola jakoS$ci robot
Polega na sprawdzeniu:
- szczelnosci
- prawidlowosci mocowania elementow
- poziomdw 1 piondw
- estetyki wykonania

6.7. Jednostka obmiaru robét — (m?) blachy zuzytej na obrébki blacharskie
6.8. Odbior robot objetych S.T.
Dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacji

projektowe;.

6.9. Podstawa platnosci
- za (m?) obrdbki blacharskiej

6.10. Przepisy zwigzane



PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

7. ROBOTY WYKONCZENIOWE

7.1. Przedmiot S.T.
7.1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt wykornczeniowych zwigzanych z
termomodernizacja i malowaniem elewacji.

7.1.2. 8.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 6.1.1.

7.1.3. Zakres robdt objetych S.T.
- montaz instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych
- montaz elementéw elewacyjnych

7.2. Materialy (elementy)
- przewody instalacji odgromowej (po demontazu)
- kratki wentylacyjne z blachy nierdzewnej
- rynny i rury spustowe z blachy ocybkowanej
- stalowe kraty okienne
7.3. Sprzet
Wiertarki, pion, poziomica, mlotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, pita do
metalu.

7.4. Transport
Reczny

7.5. Wykonanie robot
a. zamocowanie przewodow instalacji odgromowe;j
b. zamocowanie kratek wentylacyjnych na otworach
c. zamontowanie rynien i rur spustowych
d. zamocowanie elementéw elewacyjnych (typu tablice, lampy, kraty okienne itp.)

7.6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu:
- sprawdzeniu cigglosci przewoddw instalacji odgromowej
- starannos$ci zamocowania kratek
- sprawdzeniu doktadnosci i szczelno$ci potaczen rynien i rur spustowych
- sprawdzeniu pionéw i poziomoéw rynien i rur spustowych

7.7. Jednostka obmiaru — (mb) instalacji i rynien, (szt.) kratek, anten i innych

7.8. Odbiér roboét objetych S.T.
roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpiséw do dziennika budowy.

7.9. Podstawa platnosci
(mb) zamontowanego przewodu i rynny, (szt.) kratki, anteny i inne

7.10. Przepisy zwigzane
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PN i instrukcje producentow.

8. ROBOTY RUSZTOWANIOWE

8.1. Przedmiot S.T.
8.1.1. Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rusztowaniowych dla realizacji zadania.

8.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 7.1.1.

8.1.3. Zakres robo6t objetych S.T.
- transport z baz na plac budowy
- ustawienie pomostu na stanowisku roboczym
- umocowanie wozka do podtoza
- umocowanie rusztu do $ciany
- zabezpieczenie siecig odgromowsg
- podlaczenie do zrédla zasilania

8.2. Materialy
Podklady, kliny drewniane

8.3. Sprzet
Mechaniczny pomost roboczy

8.4. Transport
Samochod przystosowany do przewozu tego typu urzadzen.

8.5. Wykonanie robét
Scisle wg instrukcji producenta

8.6. Kontrola jakos$ci robot
- sprawdzenie prawidlowosci wymaganego podtoza
- posadowienia rusztowania
- zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z aktualng PN
- zakotwien
- wszystkie badania muszg da¢ wynik dodatni, aby rusztowania dopuscié do
uzytkowania.
Z badan nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna byé zawarta stosowna
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do uzytkowania.

8.7. Jednostka obmiaru — 1 — no stanowisko ustawienia
8.8. Odbior robot S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisu w dzienniku budowy i protokotu

sporzadzonego jak w pkt. 16.6

8.9. Podstawa platnosci
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Ujeta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych

8.10. Przepisy zwigzane
PN-74/B-02009 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — state i zmienne
PN-70/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — obcigzenia wiatrem
PN-55/E-05003 — Ochrona budowli od wytadowar atmosferycznych.

9. ROBOTY MALARSKIE

9.1 Przedmiot opracowania.
Opracowanie dotyczy robét budowlanych polegajacych na malowaniu czesci nieocieplanych
na istniejgcych tynkach cementowo — wapiennych.

9.2. Materialy .

Wszystkie materiaty budowlane stosowane do wykonywania rob6t budowlanych powinny
posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszelkich rygoréw producentéw materialow
budowlanych dotyczacych warunkéw gwarancyjnych .

Przed przystgpieniem do robét budowlanych, Wykonawca przedstawi zamawiajacemu
stosowne dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatéw przewidzianych do wbudowania.

9.3. Sprzet, srodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu i srodkéw transportu zapewniajacych
wiasciwe wykonanie robét budowlanych. Podczas transportu sprzetu i materiatlow
budowlanych, wykonawca zobowigzany jest dostosowa¢ si¢ do warunkéw okreslonych przez
zarzadce drogi.

9.4. Przebieg rob6t budowlanych.

8.4.1 Podtoza pod malowanie i ich przygotowanie.

Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, suche, czyste .

Nalezy dokona¢:

¢ Préby odpornosci na $cieranie

e Préby odpornosci na zdrapanie

e Proby zwilzania

e Testu rownosci i gltadkosci

Czyszczenie i reperacje tynkéw cementowo- wapiennych wykona¢ przed przystapieniem do
malowania.

Naprawa podloza z istniejgcego tynku .

W przypadku konieczno$ci wykonania naprawy istniejacego tynku cementowo-wapiennego,
ktérego jako$¢ nie jest wiasciwa, przygotowanie podtoza polega na naprawieniu lokalnych
uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypeié¢ nowa
zaprawg. Podloze twarde lub gladkie nalezy porysowaé. Przed naniesieniem nowej warstwy
tynku oczyszczone podloze nalezy zmy¢ i zwilzyé woda a nastepnie wykonaé obrzutke z
rzadkiej zaprawy cementowej. Grubo$¢ narzutki wraz z podktadem powinna wynosié na
podtozach ceramicznych i betonowych: 3 do 4 mm (obrzutka natryskowa).

8.4.2.Gruntowanie podtoza

Na $cianach z istniejgcym tynkiem cementowo — wapiennym po przygotowaniu podtoza
nalezy zastosowa¢ preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja wymagang przez producenta pod
farbg akrylows.
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8.4.3. Malowanie elewacji wykona¢ na tynkach dobrze wyschnietych, z zachowaniem
wymagan producenta dla farby akrylowej. Kolorystyka elewacji zgodnie z dokumentacja.
Istniejgce powierzchnie okryte blachg powlekang pomalowaé metodg natryskows.

9.5.Warunki odbioru robot

8.5.1. Kontrola dostarczonych na budowe materiatow

Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowo$¢ oznakowania poszczegdlnych materialow,
nastgpnie zgodnosci asortymentowej, jakosciowej i iloSciowe;.

8.5.2.Sprawdzenie i ocena podtoza

Sprawdzeniu podlega wyglad podtoza. Nalezy oceni¢ stopien zabrudzenia, zniszczenia,
stabilnosci, réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci.

Ustala si¢ analogiczne wymagania geometryczne jak dla tynku kategorii III.

Kontrola przygotowania podfoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostalo 0CZySzZczone,
zmyte, wyrdOwnane, wzmocnione, czy uzupetniono ubytki.

10. WYMIANA POKRYCIA DACHU

10.1 Przedmiot opracowania.

Opracowanie dotyczy robdt budowlanych polegajacych na wymianie pokrycia dachu w
budynku na blachodachéwke. W razie potrzeby nalezy wykona¢ naprawy i wzmocnienia
istniejgcej konstrukcji dachu. Podczas robot zwiazanych z wymiang pokrycia nalezy dokonaé
napraw istniejgcych kominéw oraz wykonaé¢ nowe tynki i pokrycie powierzchni kominow.

10.2. Materialy .

Blachodachéwka oraz jej wszystkie akcesoria muszg byé w gatunku 1.

Musi posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat.
Bezpieczenstwa.

Laty o wymiarach 40x60 mm z drewna sosnowego.

Dopuszczalna wilgotno$¢ drewna nie wigcej niz 20%. Drewno musi impregnowane $rodkami
grzybobdjczymi, owadobdjczymi, ognioochronnymi i spelnia¢ wszystkie wymagania zawarte
w normach PN-B-03150 oraz PN-/D-94021.

10.3. Sprzet, Srodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprze¢tu i $rodkdw transportu zapewniajacych
wiasciwe wykonanie rob6t budowlanych. Podczas transportu sprzetu i materiatéw
budowlanych, wykonawca zobowigzany jest dostosowaé sie do warunkéw okreslonych przez

zarzadce drogi.

10.4. Przebieg robét budowlanych.

Do istniejacej konstrukcji dachu przybié taty pod dachéwke. Laty powinny mieé przekréj 40
x 60mm. Styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach réwnolegle do linii okapu.

Pierwszg fat¢ umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki za pomocg gwozdzi.

Wkrety nalezy wkrecaé za pomoca wiertarek ze sprzeglem . Podczas montazu dachdwek
nalezy zamontowa¢ wszystkie przewidziane przedmiarem akcesoria zgodnie z zaleceniami
producentéw tych akcesoriéw . Niezbedne jest uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca
specjalnych uszczelek w celu uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu.
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10.5.Warunki odbioru robot

a) Odbidr materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i

winien obejmowac:

- sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentéw
odniesienia.

- jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materialy do obrotu i stosowania w budownictwie.

b) Odbior pokrycia dachowego obejmuje:

- sprawdzenie prawidlowosci spadkéw i szczelno$ci pokrycia w miejscach szczegdlnie
narazonych na zatrzymanie si¢ i ewentualne przeciekanie wody np. koryta odwadniajace,
zatamania wklgste powierzchni lub koryt miejsca styku ze Scianami, kominami.

- sprawdzenie poprawnego utozenia dachéwki w rzedach okapu i kalenicy,

- sprawdzenie prostoliniowosci rzedéw pionowych i poziomych .

PR 7 —
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