SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

. Wymagania ogdlne
. Roboty rozbidrkowe i demontazowe (kod CPV: 45111290-7)
. Roboty termoizolacyjne $cian zewnetrznych (Kod CPV: 45321000-3)

. Roboty termoizolacyjne stropodachu (Kod CPV: 45321000-3)

. Roboty tynkarskie (kod CPV: 45324000-4)
. Roboty blacharskie (kod CPV: 45400000-1)
. Roboty wykonczeniowe (kod CPV: 45400000-1)
. Roboty rusztowaniowe (kod CPV: 45111290-7)

. Roboty malarskie (kod CPV: 45442110-1)



1. Wymagania ogdlne

1.1 Obowigzki Inwestora

1.1.1.  Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje Wykonawcy w 2-ch
egzemplarzach dokumentacj¢ projektows oraz dziennik budowy.

1.1.2. Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w
czasie przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora
projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.

1.1.3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

1.1.4. Zawiadomienie wladciwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed
rozpoczgciem robot dolgczajgc oswiadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkdw j.w.

1.2 Obowigzki Wykonawcy

1.2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i
zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego
projektu organizacji ruch dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego i 0s6b
zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robdt i uzyskanie
akceptacji przez Inwestora.

1.2.2. Przejgcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy, do odbioru koncowego. W miare postepu robot,
plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i
zanieczyszczenia.

1.2.3. Zorganizowanie terenu budowy
1.2.4. Wykonanie niwelacji terenu.
1.2.5. Zabezpieczy¢ dostawe mediéw na teren budowy.

1.2.6. Ochrona Srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem.
Wykonawca powinien podjaé odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w
szczegolnosci: paliwem, olejem, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
- niszczenie drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyleglym.

1.2.8. Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych —



przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢
wszelkie sieci i instalacje znajdujace si¢ na terenie budowy przed ich
uszkodzeniem.

1.2.9. Pelna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonanymi robotami, materialami oraz
sprzetem zgromadzonym na placu budowy od momentu przejgcia placu budowy
do odbioru koncowego robot.

1.2.10. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej lub
prywatne;j.

1.2.12. Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno — sanitarnego, nie dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia.

1.3 Materialy

1.3.1. Materiaty zastosowane do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, zgodne z obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia do uzycia.

1.3.2. Przechowywanie i skladowanie materialdéw w sposdb zapewniajacy ich wlasciwg
jakos¢ 1 przydatnosé do robét.

1.3.3. Skladanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

1.3.4. Materialy, ktére nie uzyskaly akceptacji inspektora nadzoru, projektanta lub
Inwestora, powinny by¢ skladane oddzielnie, a dostawy tych materiatéw
przerwane.

1.4. Sprzet
zastosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowaé jako$¢ robdt
okreslong w dokumentacji projektowej, PN 1 warunkach technicznych S.T. Dobér
sprzetu wymaga akceptacji Inwestora. ‘

1.5. Transport
Dobér $rodkéw transportu wymaga akceptacji Inwestora. Srodki transportu
kazdorazowo powinny posiadaé odpowiednie wyposazenie stosowane do
przewozonego ladunku. Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu, zaréwno po drogach publicznych poza
granicami placu budowy, jak rowniez w jego granicach.

1.6. Wykonywanie robot

Wszystkie materiaty objete kontraktem powinny byé wykonane zgodnie z
obowigzujacymi normami, dokumentacja projektowsa, wymaganiami technicznymi
i1 S.T. dla poszczegdélnych rodzajow robdt wyszczegdlnionych w $lepym
kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania wszystkich rodzajow robodt
wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie
zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
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obejmujgcej kierowanie, nadzor i kontrolg robdt budowlanych. Jezeli na budowie
sg prowadzone roboty budowlane, do kierowania ktérymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalnosci innej niz ma Kierownik budowy,
obowigzuje ustanowienie dla tych robét kierownika o danej specjalnosci.

1.7. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzié,
przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty budowy:
- dziennik budowy
- ksiege obmiarow
- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych
- atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
- protokotéw odbioréw robot

Pomiary i1 wyniki badan powinny by¢ prowadzone w odpowiednich formularzach i
koniecznie podpisane przez Wykonawce i Inwestora.

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg wymogéw obowigzujgcego
Prawa Budowlanego.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i
Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje rowniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- osobom wchodzacym w sklad personelu Wykonawczego (tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania robdt budowlanych).

Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych
wyliczen i zestawieni wykonanych robdt w uktadzie asortymentowym zgodnie z
kosztorysem §lepym.

Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.
Ksigge obmiaru prowadzi Kierownik budowy.

1.8. Kontrola jakoS$ci robét

1.8.1. Wymagania ogdlne
Za jako$¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementéw i materialdw, za
ich zgodnos¢ pod wzgledem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na
budoweg. Kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi, PN i zasadami wspdlczesnej wiedzy techniczne;j,
odpowiedzialny jest Wykonawca robét.
Obowigzkiem Wykonawcy przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie ~do  akceptacji Inwestora projektu organizacji robot
przedstawiajgcego  zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
projektem i ze sztukg budowlang.
Projekt organizacji rob6t powinien zawieraé:
- terminy 1 sposob prowadzenia robdt
- organizacj¢ ruchu na budowie
- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami BHP
- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke
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- wykaz srodkow transportu

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania
poszczegdlnych robot

- wykaz zespoléw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe
materialow, sprawdzania i cechowania sprz¢tu podczas prowadzenia rob6t

- sposdb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

W zakresie jako$ci materialtow Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowa¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci

- okreslenie i uzgodnienie warunkow dostaw aby zapewniona byta rytmicznos§é
robot

- prowadzenie biezgcej kontroli jako$ci otrzymywanych materiatéw

- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci materiatéw, sprzetu, transportu
podane zostaty w pkt. 1.3., 1.4., 1.5.

1.8.2. Koszty badan kontrolnych
Inwestor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan kontrolnych w
przypadku, jesli przedstawione wyniki badan sg dla niego niewiarygodne. Koszty
badan kontrolnych obcigzajg Inwestora, jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniaja
wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesic Wykonawca.

1.9. Obmiar robét
Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i
wbudowanych materiatdéw.
Obmiar robdt wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw.
Obmiar rob6t obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe.
Roboty s3 podane w jednostkach zgodnie z kosztorysem §lepym.
Pomiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty. Obmiar
robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t zakrywanych nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione
szkicami w ksigdze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatacznika.

1.10. Odbiér robot
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowa oraz
okreslenie ich wartosci technicznej.

Odbiory robdt zanikajgcych — jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére po
zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakoniczeniu robét,

ktoére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czgsciowe — jest to ocena ilodci i jakosci robét, ktére stanowia
zakoficzony element catego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot.
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1.10.1.

1.10.2.

1.10.3.

Odbior koncowy — jest to ocena ilosci i jako$ci catosci wykonanych robét
wchodzgcych w zakres zadania budowlanego oraz koficowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegolnych elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czgsciowych o do odbioru koficowego Wykonawca przygotowuje
dokumentacje projektowg i S.T.

receptury i ustalenia technologiczne

dziennik budowy i ksiegi obmiaru

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wynikéw badafi i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru

sprawozdanie techniczne

dokumentacj¢ powykonawczg

1. operat kalkulacyjny

Mo Ao ot

TP

Sprawozdanie techniczne powinno zawieragé:

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot

- zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgode Inwestora na dokonane zmiany

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot

- date rozpoczgcia 1 zakonczenia robot.

Ocena stanu faktycznego odbieranych rob6t

- podstawg oceny stanowig badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji
roboét oraz ogledziny podczas odbioru

- podstawe odbioru stanowig ogledziny i protokoty z badaf i pomiaréw
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisje
odbioru.

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w dzienniku budowy i
jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje¢ kosztowa w zakresie zgloszonych
robdt przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koncowa
kalkulacje kosztéw) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilo§é i jakosé
zakonczonych robdt komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz
badan i pomiar6w wymienionych w pkt. 1.10.2. i na ocenie wizualne;.

Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa, z
protokotami dotyczacymi wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
pierwotnej i ze S.T.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstepstw od
dokumentacji projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego
wplywu na cechy eksploatacji dokonuje sie potracen jak za wady trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wylgcza z odbioru.
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1.10.4. Rozliczenie robdét nastgpuje na zasadach okreSlonych w Umowie i w
harmonogramie rzeczowo — finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane
formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane s na podstawie iloéci
wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegblnych
rodzajow robot w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
prawidlowego wykonania robét.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

2.1. Przedmiot

2.1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbidrkg, wyburzeniami i demontazem elementéw
termomodernizowanego obiektu.

2.1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 2.1.1.

2.1.3. Zakres robot objetych S.T.:
- demontaz instalacji odgromowe;j i innych instalacji na tynkowych
- demontaz obrébek blacharskich
- demontaz tablic i innych nasciennych elementéw

2.2. Materialy pochodzace z rozbioérki:
Gruz betonowy, papa, elementy metalowe (ztom)

2.3. Sprzet:
Lomy, kilofy, topaty, szufle, pity do metalu, nozyce do metalu i papy, leje zsypowe,
dzwig.
2.4. Transport:

Samochdd wywrotka. Odwiezienie ztomu, papy i gruzu na odpowiednie
sktadowiska.

2.5. Wykonanie robét
a. po zakonczeniu demontazu elementy zdemontowane nalezy usungé na bok i
zatadowac¢ na $rodki transportu przy pomocy lejow zsypowych i dzwigu

- rgczny zatadunek gruzu na samochdd i wywoz na odpowiednie sktadowisko
- reczny zaladunek ztomu na samochéd i wywo6z na ztomowisko

2.6. Kontrola jakos$ci robot
- polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku
zagrozen w ich miejscu

2.7. Jednostka obmiaru jest (mb) dla obrébki blacharskiej, Instal. Odgromowe;j itp

2.8. Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy

2.9. Podstawa platnosci — mb i sztuki, po odbiorze robot.

2.10. Przepisy zwigzane
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szczegbOlowe zapisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych —
Rozporzadzenia Ministra Budowy i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia
28.111.1972 r. — Dz.U. nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

3. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE SCIAN ZEWNETRZNYCH

3.1. Przedmiot S.T.
3.1.1. Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z ociepleniem
elewacji .

3.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 3.1.1.

3.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- przyklejenie ptyt styropianowych warstwowych
- przyklejenie drugiej warstwy plyt styropianowych warstwowych frezowanych,
Iaczenia mijankowo w stosunku do warstwy spodniej

3.2. Materialy
- plyty styropianowe warstwowe frezowane
- masa klejgca wg instrukcji producenta ptyt styropianowych
- siatka elewacyjna

3.3. Sprzet
Noze do cigcia, poziomica, pion, fata murarska, skrzynia do masy, pomost roboczy,

dzwig.

3.4. Transport
Reczny i mechaniczny

3.5. Wykonanie robét
Scisle wg instrukcji producenta ptyt.

3.6. Kontrola jakoSci robot
- wg instrukeji j.w.
- sprawdzi¢ szczelno$¢ ulozenia styropianu/wetny mineralne;j
- sprawdzi¢ czy taczenia ptyt sg mijankowo

3.7. Jednostka obmiaru — (m?) ocieplenia $ciany,

3.8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpiséw do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu

3.9. Podstawa platnoSci
Za (m®) lub (m?) — zgodnie z obmiarem robét

3.10. Przepisy zwiazane

- instrukcje ITB nr 334/96
- aktualne NP.
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4. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE STROPODACHU

4.1. Przedmiot S.T.
4.1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ociepleniem
stropodachu.

4.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 4.1.1.

4.1.3. Zakres robét objetych S.T.
- wdmuchanie granulatu z welny mineralnej w przestrzen poddasza nieuzytkowego

4.2. Materialy
- welna mineralna - granulat.

4.3. Sprzet
Poziomica, pion, fata murarska, pomost roboczy, dzwig.

4.4. Transport
Reczny 1 mechaniczny

4.5. Wykonanie robot
Scisle wg instrukcji producenta.

4.6. Kontrola jakoS$ci robét
- wg instrukcji j.w.
- sprawdzi¢ szczelnos¢ i réwnomiernosé utozenia materiatu izolacyjnego

4.7. Jednostka obmiaru — (m?) ocieplenia stropodachu

4.8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpiséw do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu

4.9. Podstawa platnoSci

Za (m’) lub (mz) — zgodnie z obmiarem robot

4.10. Przepisy zwigzane
- aktualne NP.

5. ROBOTY TYNKARSKIE

5.1. Przedmiot S.T.

5.1.1. Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich
dotyczgcych:
- potozenie tynkéw cienkowarstwowych na ocieplonych $cianach.

5.1.2. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 4.1.1.

5.1.3. Zakres rob6t objetych S.T.
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- oczysci¢ podioze z kurzu szczotkami, usung¢ wszelkie plamy (mycie roztworem
10% mydta szarego)

- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania spoin — powinny by¢ niepene, cofniete o
ok. 10 — 15 mm

- natozy¢ tynk cem — wap 1,5 cm na zniszczonych fragmentach

- wykona¢ tynk z suchej zaprawy tynkarskiej akrylowej w kolorze i fakturze wg
projektu.

5.2. Materialy
Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, sucha zaprawa tynkarska akrylowa, styropian,
siatka elewacyjna, klej elewacyjny, listwy i kolki montazowe.

5.3. Sprzet
Rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, faty, mieszadlo do zapraw,
pojemniki na masg tynkarska, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa.

5.4. Transport
Samochdd o udzwigu do 12 ton (dowdz materiatu) rgczny na placu budowy, dZzwig
samochodowy

5.5. Wykonanie robét
Proces technologiczny:
- wyznaczenie lica powierzchni tynku
- wykonanie obrzutki
- wykonanie narzutu na powierzchnie
- wykonanie tynku akrylowego

5.6. Kontrola jakosci
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr. 3 —4 mm
- sprawdzenie narzutu cementowo — wapiennego 1:1:5 — po zawigzaniu zaprawy
obrzutki — narzut rozprowadzi¢ pacg
- tynk akrylowy cienkowarstwowy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta

5.7. Jednostka obmiaru dla robét tynkarskich jest (m?) tynku

5.8. Roboty tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika
budowy

5.9. Podstawa platnosci
Za (m?) zgodnie z obmiarem z podziatem na tynk:
- cem. — wap.
- tynk akrylowy cienkowarstwowy

5.10. Przepisy zwigzane
PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem. — wap.
PN-70/B-101000 — Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-76/6734-02 ~— Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw
wewnetrznych
PN65/B-10101 — Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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6. ROBOTY BLACHARSKIE

6.1. Przedmiot S.T.
6.1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem robét blacharskich.

6.1.2. S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 5.1.1.

6.1.3. Zakres robd6t objetych S.T.
- obrébki blacharskie parapetéw zewnetrznych
- obrobka blacharska paséw podrynnowych
- obrobka blacharska kominéw

6.2. Materialy
- blacha cynk powlekana, gladka, matowa
- wkrety do drewna, kotki rozporowe

6.3. Sprzet
Nozyce do cigcia blachy, gigtarka do blachy, mlotek, poziomica, pion, tata

6.4. Transport
Samochdd o nosnosci do 12 ton, dzwig

6.5. Wykonanie robét
' - przygotowanie podloza
- obrobke blacharska gzymsu nalezy obrobi¢ blachg gladkg zgodnie ze sztuka
budowlang w sposob zapewniajacy szczelnosé i estetyke

6.6. Kontrola jakoSci robot
Polega na sprawdzeniu:
- szczelnosci
- prawidlowo$ci mocowania elementow
- poziomdw 1 piondw
- estetyki wykonania

6.7. Jednostka obmiaru robét — (mz) blachy zuzytej na obrdobki blacharskie
6.8. Odbior robét objetych S.T.
Dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacji

projektowe;.

6.9. Podstawa platnosci
- za (m?) obrébki blacharskiej

6.10. Przepisy zwigzane
PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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7. ROBOTY WYKONCZENIOWE

7.1. Przedmiot S.T.
7.1.1. Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt wykonczeniowych zwigzanych z
termomodernizacjg i malowaniem elewacji.

7.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 6.1.1.

7.1.3. Zakres rob6t objetych S.T.
- montaz instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych
- montaz elementow elewacyjnych

7.2. Materialy (elementy)
- przewody instalacji odgromowej (po demontazu)
- kratki wentylacyjne z blachy nierdzewne;j
- rynny 1 rury spustowe z blachy ocybkowanej
- stalowe kraty okienne
7.3. Sprzet
Wiertarki, pion, poziomica, miotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, pita do
metalu.

7.4. Transport
Reczny

7.5. Wykonanie robét
a. zamocowanie przewodow instalacji odgromowe;j
b. zamocowanie kratek wentylacyjnych na otworach
c. zamontowanie rynien i rur spustowych
d. zamocowanie elementéw elewacyjnych (typu tablice, lampy, kraty okienne itp.)

7.6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu:
- sprawdzeniu cigglosci przewodow instalacji odgromowej
- staranno$ci zamocowania kratek
- sprawdzeniu doktadnosci i szczelno$ci potgczen rynien i rur spustowych
- sprawdzeniu pionéw i poziomdw rynien i rur spustowych

7.7. Jednostka obmiaru — (mb) instalacji i rynien, (szt.) kratek, anten i innych

7.8. Odbior robot objetych S.T.
roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpiséw do dziennika budowy.

7.9. Podstawa platnoSci
(mb) zamontowanego przewodu i rynny, (szt.) kratki, anteny i inne

7.10. Przepisy zwigzane
PN i instrukcje producentow.



8. ROBOTY RUSZTOWANIOWE

8.1. Przedmiot S.T.
8.1.1. Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
rusztowaniowych dla realizacji zadania.

8.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 7.1.1.

8.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- transport z baz na plac budowy
- ustawienie pomostu na stanowisku roboczym
- umocowanie wozka do podtoza
- umocowanie rusztu do $ciany
- zabezpieczenie siecig odgromows
- podiaczenie do zrédta zasilania

8.2. Materialy
Podktady, kliny drewniane

8.3. Sprzet
Mechaniczny pomost roboczy

8.4. Transport
Samochod przystosowany do przewozu tego typu urzgdzen.

8.5. Wykonanie robot
Scisle wg instrukcji producenta

8.6. Kontrola jakosci roboét
- sprawdzenie prawidlowosci wymaganego podloza
- posadowienia rusztowania
- zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z aktualng PN
- zakotwien
- wszystkie badania musza da¢ wynik dodatni, aby rusztowania dopusci¢ do
uzytkowania.
Z badan nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta stosowna
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do uzytkowania.

8.7. Jednostka obmiaru — 1 — no stanowisko ustawienia

8.8. Odbior robét S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisu w dzienniku budowy i protokotu
sporzadzonego jak w pkt. 16.6

8.9. Podstawa platnosci
Ujeta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych

8.10. Przepisy zwigzane
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PN-74/B-02009 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — state i zmienne
PN-70/B-02011 — Obciazenia w obliczeniach statycznych — obcigzenia wiatrem
PN-55/E-05003 — Ochrona budowli od wytadowan atmosferycznych.

9. ROBOTY MALARSKIE

9.1 Przedmiot opracowania.
Opracowanie dotyczy rob6t budowlanych polegajacych na malowaniu czesci nieocieplanych
na istniejgcych tynkach cementowo — wapiennych.

9.2. Materialy .

Wszystkie materialy budowlane stosowane do wykonywania rob6t budowlanych powinny
posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszelkich rygoréw producentéw materiatéw
budowlanych dotyczacych warunkéw gwarancyjnych .

Przed przystgpieniem do robét budowlanych, Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu
stosowne dokumenty potwierdzajace jakos¢ materialéw przewidzianych do wbudowania.

9.3. Sprzet, Srodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu i srodkdw transportu zapewniajacych
wiasciwe wykonanie robdt budowlanych. Podczas transportu sprzetu i materiatéw
budowlanych, wykonawca zobowigzany jest dostosowac si¢ do warunkéw okreslonych przez
zarzadce drogi.

9.4. Przebieg robét budowlanych.

8.4.1 Podloza pod malowanie i ich przygotowanie.

Podloze powinno by¢ nosne, stabilne, suche, czyste .

Nalezy dokonac:

e Préby odpornosci na $cieranie

e Proby odpornosci na zdrapanie

e Proby zwilzania

e Testu réwnosci 1 gladkosci

Czyszczenie 1 reperacje tynkéw cementowo- wapiennych wykonaé¢ przed przystgpieniem do
malowania.

Naprawa podloza z istniejacego tynku .

W przypadku koniecznosci wykonania naprawy istniejacego tynku cementowo-wapiennego,
ktorego jakos$¢ nie jest wlasciwa, przygotowanie podtoza polega na naprawieniu lokalnych
uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbié i wypelié nowa
zaprawg. Podtoze twarde lub gladkie nalezy porysowal. Przed naniesieniem nowej warstwy
tynku oczyszczone podloze nalezy zmy¢ i zwilzy¢é wodg a nastepnie wykonaé obrzutke z
rzadkiej zaprawy cementowej. Grubo$¢ narzutki wraz z podktadem powinna wynosi¢ na
podtozach ceramicznych i betonowych: 3 do 4 mm (obrzutka natryskowa).

8.4.2.Gruntowanie podtoza

Na $cianach z istniejgcym tynkiem cementowo — wapiennym po przygotowaniu podtoza
nalezy zastosowa¢ preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja wymagang przez producenta pod
farbe akrylows.

8.4.3. Malowanie elewacji wykona¢ na tynkach dobrze wyschnigtych, z zachowaniem
wymagan producenta dla farby akrylowej. Kolorystyka elewacji zgodnie z dokumentacja.
Istniejgce powierzchnie okryte blachg powlekang pomalowac metodg natryskowa.



9.5.Warunki odbioru robét

8.5.1. Kontrola dostarczonych na budowe materiatow

Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidlowos¢ oznakowania poszczegdlnych materiatow,
nastgpnie zgodnosci asortymentowej, jakosciowej i ilosciowe;.

8.5.2.Sprawdzenie i ocena podloza

Sprawdzeniu podlega wyglad podtoza. Nalezy oceni¢ stopien zabrudzenia, zniszczenia,
stabilnosci, réwno$ci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci.

Ustala si¢ analogiczne wymagania geometryczne jak dla tynku kategorii I11.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostalo oczyszczone,
zmyte, wyréwnane, wzmocnione, czy uzupetniono ubytki.

10. WYMIANA POKRYCIA DACHU

10.1 Przedmiot opracowania.

Opracowanie dotyczy rob6t budowlanych polegajacych na wymianie pokrycia dachu w
budynku na blachodachéwke. W razie potrzeby nalezy wykonaé naprawy i wzmocnienia
istniejgcej konstrukcji dachu. Podczas robot zwigzanych z wymiang pokrycia nalezy dokonaé
napraw istniejacych kominéw oraz wykona¢ nowe tynki i pokrycie powierzchni komindw.

10.2. Materialy .

Blachodachéwka oraz jej wszystkie akcesoria muszg by¢ w gatunku I.

Musi posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat.
Bezpieczenstwa.

Laty o wymiarach 40x60 mm z drewna sosnowego.

Dopuszczalna wilgotnos¢ drewna nie wigcej niz 20%. Drewno musi impregnowane $rodkami
grzybobojczymi, owadobdjczymi, ognioochronnymi i spetniaé wszystkie wymagania zawarte
w normach PN-B-03150 oraz PN-/D-94021.

10.3. Sprzet, srodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprz¢tu i srodkdéw transportu zapewniajacych
wiasciwe wykonanie rob6t budowlanych. Podczas transportu sprzetu i materiatéw
budowlanych, wykonawca zobowigzany jest dostosowac si¢ do warunkéw okreslonych przez
zarzadce¢ drogi.

10.4. Przebieg rob6t budowlanych.

Do istniejgcej konstrukeji dachu przybi¢ taty pod dachéwke. Laty powinny mie¢ przekréj 40
x 60mm. Styki fat powinny znajdowac sig¢ na krokwiach réwnolegle do linii okapu.
Pierwszg fat¢ umieszcza si¢ w linii okapu, pozostale réwnolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki za pomocg gwozdzi.

Wkrety nalezy wkrecaé za pomoca wiertarek ze sprzeglem . Podczas montazu dachdwek
nalezy zamontowac wszystkie przewidziane przedmiarem akcesoria zgodnie z zaleceniami
producentow tych akcesoriéw . Niezbedne jest uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca
specjalnych uszczelek w celu uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu.

10.5.Warunki odbioru robét
a) Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i

winien obejmowac:
- sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami



odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentéw
odniesienia.

- jako$¢ materialéw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

b) Odbidr pokrycia dachowego obejmuje:

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelnosci pokrycia w miejscach szczeg6lnie
narazonych na zatrzymanie si¢ i ewentualne przeciekanie wody np. koryta odwadniajace,
zatamania wklgste powierzchni lub koryt miejsca styku ze $cianami, kominami.

- sprawdzenie poprawnego utozenia dachéwki w rzedach okapu i kalenicy,

- sprawdzenie prostoliniowosci rzedéw pionowych i poziomych .
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