SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

. Wymagania ogolne
. Roboty rozbiérkowe i demontazowe (kod CPV: 45111290-7)
. Roboty termoizolacyjne $cian zewngtrznych (Kod CPV: 45321000-3)

. Roboty termoizolacyjne stropodachu (Kod CPV: 45321000-3)

. Roboty tynkarskie (kod CPV: 45324000-4)
. Roboty blacharskie (kod CPV: 45400000-1)
. Roboty wykonczeniowe (kod CPV: 45400000-1)
. Roboty rusztowaniowe (kod CPV: 45111290-7)

. Roboty malarskie (kod CPV: 45442110-1)



1. Wymagania ogélne .

1.1 Obowiazki Inwestora

1,11,

Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje Wykonawcy w 2-ch
egzemplarzach dokumentacj¢ projektowg oraz dziennik budowy.

. Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w

czasie przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora
projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.

. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

. Zawiadomienie wlasciwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed

rozpoczeciem robot dolgczajac oswiadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j.w.

1.2 Obowiazki Wykonawcy
1.2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i

zabezpieczenia rob6t w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego
projektu organizacji ruch dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i 0sdéb
zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca instaluje tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajagce oraz harmonogram i terminarz wykonania robdt i uzyskanie
akceptacji przez Inwestora.

1.2.2. Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa

budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy, do odbioru koncowego. W miare postgpu robot,
plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materialy, sprzet i
zanieczyszczenia.

1.2.3. Zorganizowanie terenu budowy

1.2.4. Wykonanie niwelacji terenu.

1.2.5. Zabezpieczy¢ dostawg mediow na teren budowy.

1.2.6. Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrgbem.

Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w
szczegblnosci: paliwem, olejem, materiatami bitumicznymi, chemikaliami

- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

- niszczenie drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegltym.

1.2.8. Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych —
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przed rozpoczgciem robdt budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé
wszelkie sieci i1 instalacje znajdujace si¢ na terenie budowy przed ich
uszkodzeniem.

1.2.9. Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonanymi robotami, materiatami oraz
sprzetem zgromadzonym na placu budowy od momentu przejecia placu budowy
do odbioru koncowego robot.

1.2.10. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasno$ci publicznej lub
prywatnej.

1.2.12. Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno — sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia.

1.3 Materialy .

1.3.1. Materiaty zastosowane do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektows, zgodne z obowigzujacymi normami, posiadaé odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia do uzycia.

1.3.2. Przechowywanie i sktadowanie materialéw w sposéb zapewniajacy ich wiasciwg
jakos$¢ i przydatnos¢ do robot.

1.3.3. Sktadanie materialéw wg asortymentu z zachowaniem wymogdow bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

1.3.4. Materialy, ktére nie uzyskaly akceptacji inspektora nadzoru, projektanta lub
Inwestora, powinny by¢ skladane oddzielnie, a dostawy tych materialow
przerwane.

1.4. Sprzet
zastosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowaé jako$¢ robot
okreslong w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych S.T. Dob6r
sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

1.5. Transport
Dobér $rodkéw transportu wymaga akceptacji Inwestora. Srodki transportu
kazdorazowo powinny posiadaé odpowiednie wyposazenie stosowane do
przewozonego ladunku. Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu, zar6wno po drogach publicznych poza
granicami placu budowy, jak rowniez w jego granicach.

1.6. Wykonywanie robot

Wszystkie materialy objgte kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi normami, dokumentacjg projektows, wymaganiami technicznymi
1 S.T. dla poszczeg6lnych rodzajow robdt wyszczegdlnionych w $lepym
kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich rodzajéw robét
wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie
zawodowe do pelienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
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obejmujacej kierowanie, nadzor i kontrole robdt budowlanych. Jezeli na budowie
sg prowadzone roboty budowlane, do kierowania ktérymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe Ww specjalnosci innej niz ma Kierownik budowy,
obowigzuje ustanowienie dla tych robot kierownika o danej specjalnosci.

1.7. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzic,
przechowywac i zabezpieczy¢ nastgpujgce dokumenty budowy:
- dziennik budowy
- ksiege obmiaréw
- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych
- atestow jakosciowych wbudowanych elementow konstrukcyjnych
- protokotéw odbioréw robot

Pomiary 1 wyniki badan powinny by¢ prowadzone w odpowiednich formularzach i
koniecznie podpisane przez Wykonawce i Inwestora.

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony scisle wg wymogdw obowigzujgcego
Prawa Budowlanego.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i
Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje rowniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- osobom wchodzagcym w sklad personelu Wykonawczego (tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania rob6t budowlanych).

Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktéorym dokonuje si¢ okresowych
wyliczen i zestawien wykonanych rob6t w uktadzie asortymentowym zgodnie z
kosztorysem $lepym.

Pisemne potwierdzenie obmiardw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.
Ksigge obmiaru prowadzi Kierownik budowy.

1.8. Kontrola jakosci robét

1.8.1. Wymagania ogdlne
Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatow, za
ich zgodno$¢ pod wzgledem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na
budowe. Kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi, PN i zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej,
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
Obowigzkiem Wykonawcy przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do  akceptacji Inwestora projektu organizacji  robdt
przedstawiajacego zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdot zgodnie z
projektem 1 ze sztukg budowlang.
Projekt organizacji robot powinien zawieraé:
- terminy i spos6b prowadzenia robdt
- organizacje¢ ruchu na budowie
- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke

25



- wykaz §rodkéw transportu

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegodlnych robdt

- wykaz zespoléw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe
materiatéw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét

- sposob postgpowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

W zakresie jako$ci materiatéw Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowac od dostawcy materialy odpowiedniej jakosci

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania
odpowiedniej ich jakos$ci

- okreslenie i uzgodnienie warunkéw dostaw aby zapewniona byla rytmicznosé
robot

- prowadzenie biezgcej kontroli jakos$ci otrzymywanych materiatéw

- wszystkie roboty 1 materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci materialéw, sprzetu, transportu
podane zostaty w pkt. 1.3., 1.4., 1.5.

1.8.2. Koszty badan kontrolnych
Inwestor moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badaf kontrolnych w
przypadku, jesli przedstawione wyniki badan sg dla niego niewiarygodne. Koszty
badan kontrolnych obcigzajg Inwestora, jesli wyniki potwierdzajg sie i spelniajg
wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca.

1.9. Obmiar robét
Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i
wbudowanych materiatow.
Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiardw.
Obmiar rob6t obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe.
Roboty s3 podane w jednostkach zgodnie z kosztorysem $lepym.
Pomiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty. Obmiar
robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt zakrywanych nalezy wykonaé przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetione
szkicami w ksigdze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zalgcznika.

1.10. Odbiér robot
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowa oraz
okreslenie ich warto$ci techniczne;.

Odbiory robdt zanikajgcych — jest to ocena ilosci i jako$ci robét, ktére po
zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakoniczeniu roboét,

ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg.

Odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktére stanowia
zakonczony element catego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot.
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1.10.1.

1.10.2.

1.10.3.

Odbiér konicowy — jest to ocena ilosci i jakosci cato$ci wykonanych robot
wchodzacych w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegdlnych elementéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Dokumenty do odbioru rob6t
Do odbioréw czesciowych o do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje
a. dokumentacje projektowg i S.T.
receptury i ustalenia technologiczne
dziennik budowy i ksiegi obmiaru
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
atesty jakoSciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiar6w
zalaczonych do dokumentéw odbioru
" sprawozdanie techniczne
dokumentacje powykonawczg
1. operat kalkulacyjny

me oo o

RS

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robdt

- zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgod¢ Inwestora na dokonane zmiany

- uwagi dotyczagce warunkdw realizacji robot

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Ocena stanu faktycznego odbieranych robdt

- podstawe oceny stanowig badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji
robot oraz ogledziny podczas odbioru

- podstawe odbioru stanowig ogledziny i protokoty z badafn i pomiaréw
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisje
odbioru.

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w dzienniku budowy i
jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgloszonych
robot przy odbiorach czegsciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koficowg
kalkulacje kosztéw) przy odbiorze koficowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilo$¢ i jako$é
zakonczonych roboét komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz
badan 1 pomiaréw wymienionych w pkt. 1.10.2. i na ocenie wizualne;.

Komisja stwierdza zgodno§¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektows, z
protokotami dotyczacymi wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
pierwotnej i ze S.T.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od
dokumentacji projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego
wplywu na cechy eksploatacji dokonuje si¢ potragcen jak za wady trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wytgcza z odbioru.
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1.10.4. Rozliczenie rob6t nastgpuje na zasadach okreSlonych w Umowie i w
harmonogramie rzeczowo — finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane
formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilo$ci
wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych
rodzajéw robot w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
prawidtowego wykonania robét.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

2.1. Przedmiot

2.1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z rozbidrkg, wyburzeniami i demontazem -elementéw
termomodernizowanego obiektu.

2.1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 2.1.1.

2.1.3. Zakres robét objetych S.T.:
- demontaz instalacji odgromowej i innych instalacji na tynkowych
- demontaz obrébek blacharskich
- demontaz tablic 1 innych nasciennych elementow

2.2. Materialy pochodzace z rozbiorki:
Gruz betonowy, papa, elementy metalowe (ztom)

2.3. Sprzet:
Lomy, kilofy, topaty, szufle, pity do metalu, nozyce do metalu i papy, leje zsypowe,
dzwig.
2.4. Transport:
Samochdd wywrotka. Odwiezienie ztomu, papy i gruzu na odpowiednie
sktadowiska.
2.5. Wykonanie robét
a. po zakonczeniu demontazu elementy zdemontowane nalezy usungé na bok i
zaladowa¢ na $rodki transportu przy pomocy lejow zsypowych i dzwigu
- reczny zatadunek gruzu na samochéd i wywodz na odpowiednie sktadowisko
- reczny zatadunek ztomu na samochod 1 wywéz na ztomowisko
2.6. Kontrola jakoSci robét
- polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku
zagrozen w ich miejscu
2.7. Jednostka obmiaru jest (mb) dla obrobki blacharskiej, Instal. Odgromowe;j itp
2.8. Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy

2.9. Podstawa platno$ci — mb i sztuki, po odbiorze robét.

2.10. Przepisy zwiazane
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szczegdtowe zapisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych —
Rozporzadzenia Ministra Budowy i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.1I1.1972 r. — Dz.U. nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

3. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE SCIAN ZEWNETRZNYCH

3.1. Przedmiot S.T.
3.1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ociepleniem
elewacji .

3.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 3.1.1.

3.1.3. Zakres robo6t objetych S.T.
- przyklejenie plyt styropianowych warstwowych
- przyklejenie drugiej warstwy plyt styropianowych warstwowych frezowanych,
aczenia mijankowo w stosunku do warstwy spodniej

3.2. Materialy
- plyty styropianowe warstwowe frezowane
- masa klejgca wg instrukcji producenta plyt styropianowych
- siatka elewacyjna

3.3. Sprzet
Noze do cigcia, poziomica, pion, fata murarska, skrzynia do masy, pomost roboczy,
dzwig.

3.4. Transport
Reczny 1 mechaniczny

3.5. Wykonanie robét
Scisle wg instrukcji producenta ptyt.

3.6. Kontrola jakosci robot
- wg instrukcji j.w.
- sprawdzi¢ szczelno$¢ utozenia styropianu/welny mineralnej
- sprawdzi€ czy laczenia ptyt sg mijankowo

3.7. Jednostka obmiaru — (m?) ocieplenia Sciany,

3.8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpiséw do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu

3.9. Podstawa platnosci
Za (m®) lub (m?) — zgodnie z obmiarem robot

3.10. Przepisy zwigzane

- instrukcje I'TB nr 334/96
- aktualne NP.

29



4. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE STROPODACHU

4.1. Przedmiot S.T.
4.1.1. Wymagania dotyczgce wykonama 1 odbloru robdt zwigzanych z ociepleniem
stropodachu.

4.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 4.1.1.

4.1.3. Zakres robét objetych S.T.
- wdmuchanie granulatu z wely mineralnej w przestrzefi poddasza nieuzytkowego

4.2. Materialy
- welna mineralna - granulat.

4.3. Sprzet
Poziomica, pion, tata murarska, pomost roboczy, dzwig.

4.4. Transport
Reczny 1 mechaniczny

4.5. Wykonanie robot
Scisle wg instrukcji producenta.

4.6. Kontrola jako$ci robét
- wg instrukeji j.w.
- sprawdziC szczelnos¢ i réwnomiernos¢ utozenia materiatu izolacyjnego

4.7. Jednostka obmiaru — (m?) ocieplenia stropodachu

4.8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpiséw do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu

4.9. Podstawa platnosc1

Za (m® ) Iub (m? ) — zgodnie z obmiarem robot

4.10. Przepisy zwigzane
- aktualne NP.

5. ROBOTY TYNKARSKIE

5.1. Przedmiot S.T.

5.1.1. Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich
dotyczacych:
- polozenie tynkéw cienkowarstwowych na ocieplonych $cianach.

5.1.2. 8.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 4.1.1.

5.1.3. Zakres robot objetych S.T.
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- oczysci¢ podtoze z kurzu szczotkami, usung¢ wszelkie plamy (mycie roztworem
10% mydta szarego)

- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania spoin — powinny by¢ niepelne, cofniete o
ok. 10 — 15 mm

- natozy¢ tynk cem — wap 1,5 cm na zniszczonych fragmentach

- wykona¢ tynk z suchej zaprawy tynkarskiej akrylowej w kolorze i fakturze wg
projektu.

5.2. Materialy
Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, sucha zaprawa tynkarska akrylowa, styropian,
siatka elewacyjna, klej elewacyjny, listwy i kolki montazowe.

5.3. Sprzet
Rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, taty, mieszadlo do zapraw,
pojemniki na masg tynkarska, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa.

5.4. Transport
Samochdéd o udzwigu do 12 ton (dowéz materiatu) reczny na placu budowy, dzwig
samochodowy

5.5. Wykonanie robaét
Proces technologiczny:
- wyznaczenie lica powierzchni tynku
- wykonanie obrzutki
- wykonanie narzutu na powierzchnie
- wykonanie tynku akrylowego

5.6. Kontrola jakosci
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr. 3 — 4 mm
- sprawdzenie narzutu cementowo — wapiennego 1:1:5 — po zawigzaniu zaprawy
obrzutki — narzut rozprowadzié paca
- tynk akrylowy cienkowarstwowy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta

5.7. Jednostka obmiaru dla robét tynkarskich jest (m?) tynku

5.8. Roboty tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika
budowy

5.9. Podstawa platnoSci
Za (m®) zgodnie z obmiarem z podzialem na tynk:
- cem. — wap.
- tynk akrylowy cienkowarstwowy

5.10. Przepisy zwigzane
PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem. — wap.
PN-70/B-101000 — Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-76/6734-02 — Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw
wewnetrznych
PN65/B-10101 — Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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6. ROBOTY BLACHARSKIE

6.1. Przedmiot S.T.
6.1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem robdt blacharskich.

6.1.2. S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 5.1.1.

6.1.3. Zakres rob6t objetych S.T.
- obrobki blacharskie parapetow zewnetrznych
- obrobka blacharska paséw podrynnowych
- obrébka blacharska kominéw

6.2. Materialy
- blacha cynk powlekana, gtadka, matowa
- wkrety do drewna, kotki rozporowe

6.3. Sprzet
Nozyce do cigcia blachy, gigtarka do blachy, mlotek, poziomica, pion, lata

6.4. Transport
Samochdd o no$nosci do 12 ton, dzwig

6.5. Wykonanie robét
- przygotowanie podtoza
- obrébke blacharska gzymsu nalezy obrobi¢ blacha gladka zgodnie ze sztuka
budowlang w sposdb zapewniajacy szczelno$¢ i estetyke

6.6. Kontrola jakoS$ci robot
Polega na sprawdzeniu:
- szczelnosci
- prawidtowo$ci mocowania elementow
- poziomdw 1 pionow
- estetyki wykonania

6.7. Jednostka obmiaru robét — (m?) blachy zuzytej na obrobki blacharskie

6.8. Odbior robét objetych S.T.
Dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacji
projektowe;.

6.9. Podstawa platnoSci
- za (m?) obrébki blacharskiej

6.10. Przepisy zwigzane
PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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7. ROBOTY WYKONCZENIOWE

7.1. Przedmiot S.T.
7.1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wykoficzeniowych zwigzanych z
termomodernizacjg i malowaniem elewacji.

7.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 6.1.1.

7.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- montaz instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych
- montaz elementéw elewacyjnych

7.2. Materialy (elementy)
- przewody instalacji odgromowej (po demontazu)
- kratki wentylacyjne z blachy nierdzewnej
- rynny 1 rury spustowe z blachy ocybkowane;j
- stalowe kraty okienne
7.3. Sprzet
Wiertarki, pion, poziomica, miotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, pita do
metalu.

7.4. Transport
Reczny

7.5. Wykonanie robét
a. zamocowanie przewodow instalacji odgromowe;j
b. zamocowanie kratek wentylacyjnych na otworach
c. zamontowanie rynien i rur spustowych
d. zamocowanie elementéw elewacyjnych (typu tablice, lampy, kraty okienne itp.)

7.6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu:
- sprawdzeniu cigglosci przewodow instalacji odgromowe;j
- starannosci zamocowania kratek
- sprawdzeniu doktadnosci i szczelnosci potaczen rynien i rur spustowych
- sprawdzeniu pion6éw i poziomo6w rynien i rur spustowych

7.7. Jednostka obmiaru — (mb) instalacji i rynien, (szt.) kratek, anten i innych

7.8. Odbiodr robét objetych S.T.
roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpiséw do dziennika budowy.

7.9. Podstawa platnosci
(mb) zamontowanego przewodu i rynny, (szt.) kratki, anteny i inne

7.10. Przepisy zwigzane
PN i instrukcje producentow.
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8. ROBOTY RUSZTOWANIOWE

8.1. Przedmiot S.T.
8.1.1. Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rusztowaniowych dla realizacji zadania.

8.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 7.1.1.

8.1.3. Zakres robdt objetych S.T.
- transport z baz na plac budowy
- ustawienie pomostu na stanowisku roboczym
- umocowanie wdzka do podtoza
- umocowanie rusztu do $ciany
- zabezpieczenie siecig odgromowsg
- podiaczenie do zrddia zasilania

8.2. Materialy
Podktady, kliny drewniane

8.3. Sprzet
Mechaniczny pomost roboczy

8.4. Transport
Samochod przystosowany do przewozu tego typu urzgdzen.

8.5. Wykonanie robét
Scisle wg instrukcji producenta

8.6. Kontrola jakosci roboét
- sprawdzenie prawidlowosci wymaganego podtoza
- posadowienia rusztowania
- zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z aktualng PN
- zakotwien ‘
- wszystkie badania musza da¢ wynik dodatni, aby rusztowania dopuscié do
uzytkowania.
Z badan nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna byé zawarta stosowna
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do uzytkowania.

8.7. Jednostka obmiaru — 1 — no stanowisko ustawienia

8.8. Odbior robot S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisu w dzienniku budowy i protokotu
sporzadzonego jak w pkt. 16.6

8.9. Podstawa platnoSci
Ujeta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych

8.10. Przepisy zwigzane
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PN-74/B-02009 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — stale i zmienne
PN-70/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — obcigzenia wiatrem
PN-55/E-05003 — Ochrona budowli od wyladowar atmosferycznych.

9. ROBOTY MALARSKIE

9.1 Przedmiot opracowania.
Opracowanie dotyczy robét budowlanych polegajacych na malowaniu czeéci nieocieplanych
na istniejacych tynkach cementowo — wapiennych.

9.2. Materialy .

Wszystkie materialy budowlane stosowane do wykonywania robét budowlanych powinny
posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszelkich rygoréw producentéw materiatéw
budowlanych dotyczacych warunkéw gwarancyjnych .

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych, Wykonawca przedstawi zamawiajacemu
stosowne dokumenty potwierdzajace jako$¢ materialéw przewidzianych do wbudowania.

9.3. Sprzet, Srodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu i srodkéw transportu zapewniajacych
wiasciwe wykonanie robét budowlanych. Podczas transportu sprzetu i materiatéw
budowlanych, wykonawca zobowigzany jest dostosowaé si¢ do warunkéw okreslonych przez
zarzadce drogi.

9.4. Przebieg robét budowlanych.

8.4.1 Podloza pod malowanie i ich przygotowanie.

Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, suche, czyste .

Nalezy dokonagé:

e Proby odpornosci na $cieranie

e Proby odpornosci na zdrapanie

e Proby zwilzania

e Testu réwnosci 1 gladkosci

Czyszczenie i reperacje tynkéw cementowo- wapiennych wykonaé przed przystapieniem do
malowania.

Naprawa podltoza z istniejgcego tynku .

W przypadku konieczno$ci wykonania naprawy istniejacego tynku cementowo-wapiennego,
ktorego jako$¢ nie jest whasciwa, przygotowanie podloza polega na naprawieniu lokalnych
uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbié i wypemlié nowa
zaprawg. Podloze twarde lub gladkie nalezy porysowaé. Przed naniesieniem nowej warstwy
tynku oczyszczone podtoze nalezy zmy¢ i zwilzy¢ woda a nastepnie wykonaé obrzutke z
rzadkiej zaprawy cementowej. Grubos¢ narzutki wraz z podktadem powinna wynosié¢ na
podtozach ceramicznych i betonowych: 3 do 4 mm (obrzutka natryskowa).

8.4.2.Gruntowanie podtoza

Na scianach z istniejacym tynkiem cementowo — wapiennym po przygotowaniu podtoza
nalezy zastosowa¢ preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja wymagang przez producenta pod
farbe akrylowa.

8.4.3. Malowanie elewacji wykona¢ na tynkach dobrze wyschnietych, z zachowaniem
wymagan producenta dla farby akrylowej. Kolorystyka elewacji zgodnie z dokumentacja.
Istniejgce powierzchnie okryte blachg powlekana pomalowaé metodg natryskowa.
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9.5.Warunki odbioru robot

8.5.1. Kontrola dostarczonych na budowe materiatéw

Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidlowos¢ oznakowania poszczegélnych materialow,
nastgpnie zgodnosci asortymentowej, jakosciowej i ilosciowe;.

8.5.2.Sprawdzenie i ocena podtoza

Sprawdzeniu podlega wyglad podtoza. Nalezy oceni¢ stopien zabrudzenia, zniszczenia,
stabilno$ci, réwnos$ci powierzchni, zawilgocenia i chtonnoéci.

Ustala si¢ analogiczne wymagania geometryczne jak dla tynku kategorii IIL.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone,
zmyte, wyréwnane, wzmocnione, czy uzupeiono ubytki.

10. WYMIANA POKRYCIA DACHU

10.1 Przedmiot opracowania.

Opracowanie dotyczy robét budowlanych polegajacych na wymianie pokrycia dachu w
budynku na blachodachéwke. W razie potrzeby nalezy wykona¢ naprawy i wzmocnienia
istniejacej konstrukeji dachu. Podczas robét zwigzanych z wymiang pokrycia nalezy dokonaé
napraw istniejacych kominéw oraz wykonaé nowe tynki i pokrycie powierzchni kominéw.

10.2. Materialy .

Blachodachéwka oraz jej wszystkie akcesoria muszg by¢ w gatunku I.

Musi posiada¢ $§wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat.
Bezpieczenstwa.

Laty o wymiarach 40x60 mm z drewna sosnowego.

Dopuszczalna wilgotno$¢ drewna nie wigcej niz 20%. Drewno musi impregnowane $rodkami
grzybobojezymi, owadobdjczymi, ognioochronnymi i spetniaé wszystkie wymagania zawarte
w normach PN-B-03150 oraz PN-/D-94021.

10.3. Sprzet, $rodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzgtu i srodkéw transportu zapewniaj acych
wlasciwe wykonanie robét budowlanych. Podczas transportu sprzetu i materialéw
budowlanych, wykonawca zobowigzany jest dostosowaé sie do warunkdw okreslonych przez
zarzadeg drogi.

10.4. Przebieg robo6t budowlanych.

Do istniejacej konstrukcji dachu przybié taty pod dachéwke. Laty powinny mieé przekrdj 40
X 60mm. Styki fat powinny znajdowa¢ si¢ na krokwiach réwnolegle do linii okapu.

Pierwszg fatg umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki za pomocg gwozdzi.

Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze sprzeglem . Podczas montazu dachéwek
nalezy zamontowa¢ wszystkie przewidziane przedmiarem akcesoria zgodnie z zaleceniami
producentéw tych akcesoriéw . Niezbedne jest uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca
specjalnych uszczelek w celu uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu.

10.5.Warunki odbioru robét

a) Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i
winien obejmowac:

- sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
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odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentéw
odniesienia.

- jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

b) Odbidr pokrycia dachowego obejmuje:

- sprawdzenie prawidlowosci spadkow i szczelno$ci pokrycia w miejscach szczegdlnie
narazonych na zatrzymanie si¢ i ewentualne przeciekanie wody np. koryta odwadniajace,
zalamania wkleste powierzchni lub koryt miejsca styku ze $cianami, kominami.

- sprawdzenie poprawnego utozenia dachéwki w rzedach okapu i kalenicy,

- sprawdzenie prostoliniowosci rzgdéw pionowych i poziomych .
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