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Ogtoszenie nr 500137126-N-2018 z dnia 15-06-2018 r.

Gmina Daszyna: Wykonanie robot budowlanych dotyczacych: ,,Uzbrojenie terenow
inwestycyjnych Koryta” — modernizacja systemu zaopatrzenia w wode I etap - sie¢
wodociagowa”

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy:
zamoOwienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt jest wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach RPO WL na lata
2014-2020.
Zamoéwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak
Numer ogtoszenia: 552559-N-2018
Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowien Publicznych:
tak
Numer ogtoszenia: 500107737-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Daszyna, Krajowy numer identyfikacyjny 61101588500000, ul. Daszyna , 99107
Daszyna, woj. 16dzkie, panstwo Polska, tel. 243 890 400, e-mail ugdaszyna@op.pl, faks
242 890 400.
Adres strony internetowej (url): www.daszyna.bip.cc

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzagdowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:
Wykonanie robdt budowlanych dotyczacych: ,,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych Koryta” —
modernizacja systemu zaopatrzenia w wodg I etap - sie¢ wodociggowa”
Numer referencyjny(jezeli dotyczy):
PP1.271.7.2018
I1.2) Rodzaj zaméwienia:
Roboty budowlane
I1.3) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:
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Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych
dotyczacych: ,,Uzbrojenie terenow inwestycyjnych Koryta” — modernizacja systemu
zaopatrzenia w wodg I etap - sie¢ wodociggowa” polegajacych na wykonaniu rob6t budowlanych
w zakresie: - budowy sieci wodociggowej, o Srednicy Dn 315 1 dlugosci 1638 mb wraz z
przytaczami, umozliwiajacej przytaczenie nowych odbiorcéw — przedsigbiorstw
zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych w obrebie PGR Koryta - budowy zbiornika/ow
magazynowych na terenie SUW w Korytach o pojemnosci ok. 1.000 m3 - budowe uktadu
pompowego podnoszacego cisnienie na odcinku tgczacym stacje uzdatniania wody w Mazewie i
Korytach — pompownia o wydajnosci ok. 100 m3/h. - budowg fragmentu nowego rurociggu
spinajagcego SUW w Korytach ze stacjag w Mazewie - podniesienie wydajnosci ujecia wody w
Mazewie - wymiana kolektorow pomiedzy studniami, a stacja na o wigkszej srednicy -
dostosowanie do zwigkszonego zapotrzebowania na wod¢. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
zastgpienia zaprojektowanych zbiornikéw magazynowych o pojemnosci tagcznej 1000 m3,
zaglebionych w ziemi, zbiornikami naziemnymi, pod warunkiem opracowania przez
Wykonawce, w ramach niniejszego zamowienia, dokumentacji projektowej zamiennej wraz z
ewentualnie wymaganymi uzgodnieniami i1 decyzjami administracyjnymi. W przypadku kiedy
oferent zdecyduje si¢ na zastgpienie zbiornikow zatgcza do oferty o§wiadczenie w tej sprawie, a
w kosztorysie ofertowym wycenia wybrane przez siebie rozwigzanie. Przedmiot zamowienia
obejmuje ponadto: 1. zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby
geodezyjne, 2. zorganizowanie 1 przeprowadzenie niezbednych badan i odbioréw oraz
skompletowanie dokumentacji obejmujacej zakres robdt objetych przedmiotem zamoéwienia, 3.
wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacja geodezyjng
powykonawcza (po 4 egz. w formie papierowej i na no$niku elektronicznym), 4.
przeprowadzenie proby elementoéw wodociggdw, zbiornikow uczestnictwo w odbiorze
koncowym inwestycji. 6. Do obowigzkoéw wykonawcy nalezy wyptata odszkodowan
wlascicielom dzialek za straty na terenach objetych realizacjg prac. 7. Na wykonawcy ciazy
obowigzek dokonywania uzgodnien z wilascicielami posesji oraz zarzagdcami drog, dotyczacych
termindéw rozpoczecia robot budowlano-montazowych, minimalizacji szkdd oraz kosztow z tym
zwigzanych. O powyzszych uzgodnieniach wykonawca niezwlocznie informuje Zamawiajacego.
8. Ponadto dla calo$ci zadania wykonawca zobowigzany jest do: - przygotowania kompletu
dokumentow w celu zgltoszenia wybudowanej infrastruktury do uzytkowania, - dokonania
rozruchu technologicznego wodociagoéw, pompowni, uktadu zbiornikow magazynowych itd.
WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY: — w przypadku wystapienia koniecznosci zajecia
pasa drogowego nalezy opracowac, uzyskac akceptacje Zamawiajacego, uzgodnic z
odpowiednimi wiadzami i zrealizowa¢ projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robot, z
uwzglednieniem mozliwosci dojazdu do poszczegdlnych posesji. — roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ w sposob zachowujacy dostep do terenéw przylegltych, a w tym do kazdej dziatki
sasiadujacej z projektowang inwestycja; ewentualne zamknigcie ruchu na drogach
samorzgdowych dopuszcza si¢ w przypadku otrzymania zgody od odpowiedzialnego zarzadcy
drogi. — w przypadku wystapienia kolizji z istniejacg infrastrukturg sieciowg nalezy
zaprojektowac 1 wykonac jej przebudowe lub zabezpieczenie. W ramach zaakceptowanej kwoty
umowy z Wykonawcg nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z: [l zawarciem umow na czasowe
korzystanie z nieruchomos$ci w przypadku potrzeby np. urzadzenia tymczasowych objazdow, czy
pozyskania terenow niezbg¢dnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac; — zajeciem
nieruchomosci objetych pozwoleniem na wykonanie robot w zakresie ewentualnej przebudowy
infrastruktury technicznej, w tym oznaczeniem w terenie, okresleniem powierzchni,
inwentaryzacja, powiadomieniem wiascicieli oraz spisaniem protokotdw o rozpoczeciu i
zakonczeniu zajec; — wyptata odszkodowan z tytutu czasowego zajegcia nieruchomosci, w
wysokosci uzgodnionej przez Wykonawce z wtascicielami nieruchomosci lub ustalonej przez
wlasciwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokos$ci odszkodowania);
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uzyskaniem 1 realizacjg obowigzkdéw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych ewentualnych
wytaczen/wlaczen u odpowiednich gestorow sieci Ll uzgodnieniami z wtasciwymi organami
terminu/6w ewentualnej wycinki oraz uprzatnigcia drzew 1 krzewow z zarzadzanych przez gming
nieruchomosci, dokonaniem wycinki drzew 1 usuni¢ciem karpin po dokonanych wycinkach;
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy 1 w sasiedztwie Placu Budowy;
— usunig¢ciem, odwiezieniem urobku z obszaru robo6t ziemnych oraz przechowywaniem go w celu
wykorzystania w koncowym etapie budowy (nadmiar ziemi nalezy zagospodarowac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami); — zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie
przygotowania terenu 1 w czasie prowadzenia robot wraz z dokonaniem wszelkich dziatan
wynikajacych z nadzoru; Zaplecze budowy powinno zosta¢ zorganizowane na nieuzytkach,
terenach z zabudowg ustugows, przemystowa, magazynowa, bez skupisk zieleni wysokiej; na
terenie, do ktérego Wykonawca bedzie posiadat tytul prawny w postaci np. pisemnej zgody
wlasciciela lub uzytkownika wieczystego. Wykonawca ma ponadto obowigzek zapewnienia w
rejonie aktualnie prowadzonych robdt oraz na terenie zaplecza budowy przenos$nych toalet oraz
konteneréw na odpadki. W ramach przygotowania i uzytkowania zaplecza budowy nalezy
podejmowac wszelkie niezbgdne dziatania w celu przestrzegania przepisow 1 norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych, w tym unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob trzecich, wlasnosci spotecznej itp., wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonywania robot. Szczeg6lng
uwage nalezy zwroci¢ na: - lokalizacje zaplecza budowy oraz droég dojazdowych, majac na
wzgledzie porzadkowanie terenu po zakonczeniu inwestycji; - przy wyjazdach z budowy na
droge asfaltowa, nalezy zapewni¢ stanowiska do czyszczenia kot pojazdow. - zachowanie
srodkdw ostrozno$ci wraz z zabezpieczeniem terenu przed pozarem, zanieczyszczeniem
powietrza 1 wody; — gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z p6zn. zm.) Podczas wykonywania robot
budowlanych, teren na ktéorym prowadzone sg roboty budowlane musi by¢ wydzielony,
oznaczony 1 zabezpieczony przed dostepem osob trzecich. W wypadku wystgpienia kolizji
wykopow z ciggami pieszymi, nalezy na czas prowadzenia robot ustawi¢ pomosty gwarantujace
bezpieczny ruch pieszych. W przypadku przej$¢ pod drogami, nalezy na czas prowadzenia prac
zapewni¢ uzytkownikom drog niezbedne objazdy, a w razie braku takich mozliwos$ci, nad
wykopami nalezy ustawi¢ pomosty umozliwiajgce przejazd pojazdow osobowych. Wykonawca
jest zobowigzany wykonac roboty zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
wykonania 1 odbioru robo6t 1 poleceniami inspektora nadzoru oraz zapewni¢ wysoka, ponad
standardowg jako$¢ robot. Od Wykonawcy Zamawiajacy bedzie wymagat: - przejecia terenu
robdt od Zamawiajacego, lub uzytkownikow koncowych; - organizacji placu budowy, a w razie
potrzeby wykonania i uzgodnienia, rowniez z Zamawiajacym, projektu ruchu wraz z jego
realizacja na czas budowy, z uwzglednieniem ewentualnej naprawy istniejacych drog i czasowe
przystosowanie ich do potrzeb budowy. - zabezpieczenia placu budowy; - oznakowania budowy
w formie tablicy informacyjnej, a w miejscach tego wymagajacych w formie tablic
ostrzegawczych - zabezpieczenia terenu robot (Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
odpowiedni dozor mienia na terenie budowy na wilasny koszt, w tym ochron¢ wyznaczonych
punktow geodezyjnych, oraz prowadzi roboty zgodnie z przepisami bhp 1 ppoz); wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcey - wykonania przedmiotu umowy z materiatlow
produkowanych na biezgco, odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z
poOzniejszymi zmianami), okazania, na kazde zagdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnos$ci z polska normg lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu. Materiaty te powinny réwniez spetnia¢ normy okre§lone w
projekcie oraz STWOR; Wykonawca poda w ofercie typy 1 nazwy producentéw materiatow 1
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urzadzen wskazanych przez Zamawiajacego w SIWZ, ktore zamierza uzy¢ do wykonania
zamoOwienia. Zamawiajacy wymaga przestrzegania zasady rownowaznosci norm. Jesli w
dokumentacji zamowienia materiaty, urzadzenia oraz roboty speinia¢ maja odpowiednie normy,
beda obowigzywac postanowienia najnowszych ich wydan. W przypadku, gdy powotano si¢ na
konkretne normy 1 przepisy, Zamawiajacy dopuszcza stosowanie innych im odpowiadajacych,
pod warunkiem zapewnienia nie gorszego poziomu wykonania w porOwnaniu z poziomem, jaki
zapewniajg te pierwsze. - zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji; jako wytwarzajacy odpady
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z
nastepujacych ustaw: a). Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdzniejszymi zmianami), b). Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62,
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami) Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢
stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; - stosowania
sie do przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego; - ponoszenia peinej
odpowiedzialnos$ci za stan 1 przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong p.poz i dozoér mienia na
terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie realizacji
Przedmiotu Zamoéwienia lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami; - terminowego
wykonanie 1 przekazanie do eksploatacji przedmiotu Zamowienia oraz oswiadczenie, ze roboty
ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa, projektem 1 STWOR 1 odpowiadaja
potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy; - ponoszenia petnej odpowiedzialnosci
za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot 1 poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Zamoéwienia; - ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za
szkody oraz nastepstwa nieszczegsliwych wypadkdéw pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w
zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow; - dostarczania niezbednych
dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych
materialow 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotéw badan, sprawozdan 1 prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu zamdwienia; - zabezpieczenia instalacji, urzadzen 1
obiektow na terenie robot 1 w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot; - dbania o porzadek na terenie robdt oraz
utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie 1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych; - uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy,
jak réwniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentdéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji; - kompletowania w trakcie
realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentacji niezbednych przy odbiorze; -
usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia.
- ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci. - posiadania polis ubezpieczeniowych, waznych nie
pozniej niz od daty podpisania umowy do czasu odbioru koncowego obejmujacych: -
Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego
dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikoéw Wykonawcy w wysokosci
okreslonej w SIWZ - Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej z tytulu prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich od
zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sumg¢ ubezpieczenia okreslong w SIWZ - niezwlocznego
informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych
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lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot. -
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz. - zapewnienia wykonania 1 kierowania
robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1
uprawnienia budowlane; zmiana ktorejkolwiek z os6b wyznaczonych w ofercie Wykonawcy do
kierowania robotami, w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie 1 wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego; Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanych oséb beda spetnia¢ warunki postawione w tym
zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia; - prowadzenia przez Kierownika
budowy (robdt) dziennika budowy. - przygotowania i1 przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji
powykonawczej. - rozruchu 1 pierwszego uruchomienia zamontowanych instalacji. -
przeszkolenia z zasad obstugi instalowanych urzadzen, w terminie 14 dni od zakonczenia
montazu danej instalacji, uzytkownikow koncowych; - ograniczenia transportu drogowego do
pojazddw nie przekraczajacych 1- ton nacisku na jedng o$. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:
Wykonawca odpowiada za ochrong¢ budynkéw, instalacji 1 za urzadzenia podziemne
zlokalizowane w obszarze prowadzenia robdt budowlanych 1 jest zobowigzany do prowadzenia
robdt w taki sposob, aby stan tych obiektow nie ulegt pogorszeniu. W przypadku jakiegokolwiek
uszkodzenia begdzie odpowiedzialny za ich naprawe lub odbudowg. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie ewentualnego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi inspektora nadzoru, Zamawiajacego 1 gestorow oraz bedzie z nimi wspdipracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ rowniez finansowo za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
urzadzen podziemnych. Wykonawca odpowiada za pojazdy lub tadunki o nadmiernym
obcigzeniu, ktére mogg uszkodzi¢ nowo ukonczony zakres robot. W takim przypadku
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt, materiatow 1 urzadzen w okresie realizacji
inwestycji tj. do dnia ich ostatecznego odbioru. Wykonawca odpowiedzialny jest za stosowanie
wszystkich przepisow powigzanych z realizacjg inwestycji. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przestrzeganie praw autorskich 1 patentowych, w tym za wypelnienie wymagan dotyczacych
ewentualnego wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i przedstawienie
Zamawiajacemu zezwolen 1 innych dokumentow w tym zakresie. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za materiaty sktadowane na terenie budowy lub poza nim, w okresie zanim
zostang wykorzystane do robot objetych zamowieniem, w tym ich jako$¢, parametry i
dostgpnos¢ do kontroli. Miejsca sktadowania musza by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.
Wykonawca odpowiada za sprzet funkcjonujacy na terenie budowy zarowno pod wzgledem jego
zgodnosci z ofertg jak 1 pod wzgledem spetnienia norm ochrony srodowiska 1 przepisow jego
uzytkowania. Sprzet musi posiada¢ aktualne dokumenty potwierdzajace jego mozliwos¢
uzytkowania. Wykonawca odpowiada za wymagang ilo$¢ srodkow transportu niezbedng do
sprawnej realizacji przedmiotu zamowienia oraz za posiadanie odpowiednich zezwolen i1 badan
technicznych do ich uzytkowania. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wysoka jako$¢
wykonanych prac i zastosowanych materiatoéw 1 urzadzen zgodnie z dokumentacjg techniczng i
specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot oraz umowg, w tym prac geodezyjnych
zwigzanych z wytyczeniem obiektow. Bledy lub braki w dokumentacji technicznej nie zwalniajg
Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci. O takim przypadku Wykonawca powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta. Kontrola jakosci robot. Wszystkie wyroby
budowlane wykorzystane do realizacji przedmiotu zamowienia muszg pozostawa¢ w zgodzie z
jednym z trzech ponizszych dokumentow: - z kryteriami technicznymi — wyroby podlegajace
certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa - z wlasciwg przedmiotowo Polska Normg - z Aprobatg
Techniczng - dla wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobow, ktoérych

528 2018-06-15, 14:00



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/544475bb-6b08-48c1-b2ee-280...

wlasciwosci (odnoszace si¢ do wymagan podstawowych) roznig si¢ istotnie od whasciwosci
okreslonych w Polskiej Normie Do kontroli jako$ci materiatow 1 urzadzen dostarczanych na
budowe do realizacji zamowienia upowazniony jest inspektor nadzoru. Jezeli w trakcie realizacji
umowy inspektor nadzoru zakwestionuje jakos¢ dostarczonych wyrobow, Wykonawca
zobowigzany jest wymienic€ je na zgodne z wymaganiami zamowienia. Wszystkie dodatkowe
koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace usunigcia
wadliwych wyrobow lub rob6t bedg wykonywane w czasie wyznaczonym przez inspektora
nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
Akceptacja badz jej odmowa przez inspektora nadzoru przyjg¢cia materiatow i elementow robot
beda wynikaty z wymagan zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
oraz odpowiednich przepisach i normach. Nadzor archeologiczny. Zobowigzuje si¢ Wykonawce
do natychmiastowego przerwania prowadzonych robdt w przypadkach natrafienia na obiekty
archeologiczne 1 powiadomienia o tym Zamawiajacego i Konserwatora Zabytkéw. Roboty moga
zosta¢ wznowione po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego. W przypadku koniecznosci
dalszego prowadzenia robot przy dziale nadzoru archeologicznego, koszty z tym zwigzane
obcigzajg Wykonawce. W ramach zadania Zamawiajacy zapewni: - uzyskanie zgod wiascicieli
na realizacje na ich terenie Przedmiotu Zamowienia; - nadzor inwestorski; - wspotdziatanie w
zakresie niezbednym dla realizacji Przedmiotu Zamodwienia; - zaopiniowanie 1
ustosunkowywanie si¢ do uwag i wnioskéw Wykonawcy; - wskazanie miejsc poboru energii
elektrycznej 1 wody; - przeprowadzanie odbioréw; oraz: - wskaze lokalizacj¢ wykonania
Przedmiotu Zamoéwienia - umozliwi wstep na teren realizacji inwestycji; - zapewni dojazd do
terenu budowy. Szczegdtowy zakres robdt wynika z zalaczonych do SIWZ: Projektow
budowlanych (zalacznik nr 2), specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t (zatacznik
nr 1), kosztorysow naktadczych (zatgcznik nr 3). Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonat
wizji w terenie celem sprawdzenia warunkéw na placu budowy, w tym warunkow zwigzanych z
wykonaniem robot bedacych przedmiotem zamowienia, czy tez uzyskania dodatkowych
informacji koniecznych i1 przydatnych do oceny zakresu robot niezbgdnych do kompleksowego
wykonania petnego zakresu zamoéwienia. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca zobowigzany
jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej placu budowy, polegajacej w szczegolnosci na
uwidocznieniu jego stanu. Inwentaryzacj¢ nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu przed
przystapieniem do robot.

I1.4) Informacja o czeSciach zamodwienia:

Zamowienie bylo podzielone na czesci:
nie

I1.5) Gléwny Kod CPV: 45111200-0

Dodatkowe kody CPV: 45112210-0, 45112100-6, 45112300-8, 45233124-4, 45111240-2,

45233222-1,45312000-7, 45315100-9, 45330000-9, 45231300-8, 45232150-8, 45310000-3,
51210000-7

SEKCJA I1I: PROCEDURA

I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

I11.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow
nie

I11.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

6z8 2018-06-15, 14:00



7z8

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/544475bb-6b08-48c1-b2ee-280...

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 15/06/2018
IV.2) Calkowita warto$¢ zamowienia
Wartos$¢ bez VAT 3320656.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
W tym:
liczba otrzymanych ofert od matych 1 $rednich przedsigbiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskie;:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z panstw niebedacych cztonkami Unii Europejskie;:
0
liczba ofert otrzymanych drogg elektroniczng: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym si¢ o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: KONSORCJUM: Lider: Zaktad Ustug Wodociggowo-Hydraulicznych Ewa
Ctapa; Partner: DYWIT Sp.z o.0.

Email wykonawcy: sanmi@poczta.onet.pl

Adres pocztowy: Gazomia Nowa 18A

Kod pocztowy: 97-310

Miejscowo$¢: Moszczenica

Kraj/woj.: todzkie

Wykonawca jest matym/Srednim przedsigbiorca:
tak
Wykonawca pochodzi z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;j:
nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskie;j:
nie
1V.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA I NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto$¢ umowy 4149926.18
Oferta z najnizsza ceng/kosztem 4149926.18
Oferta z najwyzsza ceng/kosztem 4149926.18
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czg¢sci zamowienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Warto$¢ lub procentowa cze¢$¢ zamoOwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE
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IV.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego
udzielenie zamowienia jest zgodne z przepisami.
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