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1. Wymagania ogolne.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dla uzbrojenia terenow inwestycyjnych Koryta — Sie¢ wodociggowa.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robot zwigzanych z budowa:
W gminie Daszyna:

1. Sieci wodociggowej PVC-U o $rednicy DN 315. Laczna dlugo$¢ projektowanej sieci
wynosi 5328 m.

2. Posadowienie i montaz zbiornikdw betonowych 500m’ 22,61m x 8,36m x 3,5m
(dL x szer. x wys.) — 2 sztuki.
3. Budowa technologii pompowni wody.

4. Budowa technologii napetniania i oprézniania zbiornikdw

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEDJ.

Specyfikacja Techniczna stanowi cze§¢ Dokumentéw Przetargowych 1 kontraktowych
i nalezy je stosowa¢ w zleceniu i wykonania robdt tego przedsigwzigcia.

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003r nr 207 poz. 2016) z ustawg z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $cieckow (Dz. U. Nr 72 poz. 747 i Dz. U
72002 r. Nr 13 poz. 989) a ponadto:

- Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

- Aprobata techniczna — jest to dokument pozytywnej oceny technicznej wyrobu stwierdzajacy
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- Urzgdzenia wodociggowe — ujecia wod powierzchniowych i1 podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia stuzace do magazynowania 1 uzdatniania wod, sieci wodociggowe, urzadzenia
regulujace ci$nienie wody,

- Sie¢ — przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi
dostarczana jest woda lub, ktorymi odprowadzane sg $cieki, bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa,
zaktadu wodociggowo-kanalizacyjnego.

- Urzqdzenie pomiarowe — przyrzad pomiarowy mierzacy ilos¢ doprowadzanej wody, znajdujacy
si¢ na przylaczu wodociggowym,

- Wtasciciel — takze posiadacz samoistny i uzytkownik wieczysty.

- Droga dojazdowa — droga publiczna lub prywatna taczaca droge publiczng z posesja np.
oczyszczalnig lub s.u.w.

- Droga tymczasowa (montaiowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.

- Dziennik Budowy — opatrzony pieczgcig Urzgdu Starostwa Powiatowego w Brzozowie zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej

korespondencji techniczne;j pomiedzy Inzynierem, Wykonawcag
1 projektantem.
- Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
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-. Rejestr Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami shizagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardéw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

- Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw oraz robot.

- Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w
osi kanatu, osi wodociagu, studzienki, pompowni.

- Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- PodloZe — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja od glebokosci przemarzania.

- Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do nadzorowania prawidlowosci
wykonywania rob6t 1 wystepowania w jego imieniu w czasie obowigzywania Kontraktu.

- Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
- Przedsiewzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego obiektu.

-Przeszkoda naturalna — eclement S$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

- Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag itp.

- Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacj¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

- Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

- Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania 1 rozkladania obcigzen od
ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

- Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunig¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

- Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

- Zadanie budowlane — czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrebng calosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spenienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong sieci wodociggowej lub jej elementu.



1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego.

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegdlnych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢, Dziennik Budowy po zlozeniu o$wiadczenia przez kierownika budowy Wykonawcy
1 opieczetowaniu go przez Starostwo Powiatowe oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac:
- Projekt budowlany — ,, Uzbrojenie terenow inwestycyjnych Koryta — Sie¢ wodociggowa ™.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - , Uzbrojenie terenow
inwestycyjnych Koryta — Sie¢ wodociggowa”.

Wykonawca przedsigwzigcia otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze kompletnej w/w
dokumentacji projektowe;.

1.3.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktorq Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie
w ramach Ceny Kontraktowej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezplatnie) opracowac¢ dokumentacje, (jezeli bedzie
wymagana);

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

2. Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegdInych obiektow.

3. Projekt organizacji i harmonogram robot.

4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robdt opracowana na aktualnym planie sytuacyjno
— wysokos$ciowym.

5. Instrukcje eksploatacyjne.

1.3.4. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z dokumentacja projektowa
i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
1 wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.3.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia
dojs¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu/Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem
zaktualizowany projekt organizacji ruchu i1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje
1 bedzie obshugiwatl wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatfa
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkoéw i drog objazdowych nie podlega odrebnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng kontraktowa.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzief i w nocy tych zapo6r i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez
Zamawiajacego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cene kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznos$ci i innych.

1.3.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spofecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdIny wzglad na:

1) Lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk i drog dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.



1.3.7. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robodt albo przez personel Wykonawcy.

1.3.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialtdow od wlasciwych organdow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.3.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. jak réwniez drogi gminne i dojazdowe do zabudowan oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji, urzadzen i drég w czasie
trwania budowy.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.10. Ograniczenie obcigien osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
konczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego /Inspektora nadzoru.

1.3.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
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sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okres$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.3.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do spisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego ich odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego element byl w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego
/Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty (utrzymywanie) nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.3.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.3.14. Rownowaznosé norm i zhiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane s3 konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, wyposazenie, sprzgt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
1 przepisoOw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy
1 przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia
1 pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Roznice pomigdzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Zamawiajacego, co najmniej na 14 dni przed dat¢ oczekiwanego przez Wykonawceg zatwierdzenia
ich przez Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany
nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje si¢
do norm powotanych w dokumentach.

1.4. MATERIALY
1.4.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrodla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (cze¢$ci) materialdw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.



1.4.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrodel miejscowych wilaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatlow z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus 1 nadklad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

1.4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢
1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

1.4.4. Wariantowe stosowanie materialow

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze, co najmniej tydzien przed
uzyciem materiatu i uzyska jego akceptacje oraz autora projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego/Inspektora.

1.5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.6. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych obcigzen na o§ przy transporcie
materialdw/ sprzgtu na i z terenu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowe;.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w ofercie.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte
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przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.7. WYKONANIE ROBOT
1.7.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Zamawiajacemu/Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami
1 ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
* organizacj¢ wykonania robdt i sposéb prowadzenia robot,
* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
* bhp,
» wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,
* wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli.
1.8.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnac¢ zalozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt 1 jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie proby szczelnosci.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
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w dokumentacji projektowej i ST.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych sprzgtu, pracy personelu. Jezeli niedociggnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na jako$¢, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatdéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia zostang
usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.
1.8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.8.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdw u zrodla ich wytwarzania,
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialow, wody i §ciekdw oraz prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdéw i robot z dokumentacja projektowa i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
1.8.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Norma lub
* Norma Europejska

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniaja wymogi specyfikacji
techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
1.8.6. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru/Zmawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajagcemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) protokoty odbioru robot,
d) protokoty z narad i ustalen,
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e) korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio,
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

1.9. OBMIAR ROBOT
1.9.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu czgsciowych
platnos$ci na rzecz Wykonawcy.
1.9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.
Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w metrach jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych.
1.9.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa

legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

1.9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty
1 jednoznaczny.

1.10. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaj 3 nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.10.1. Odbior robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci
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wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
1.10.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru.
1.10.3. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioré6w robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupehiajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu.

2. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

3. Dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty).

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialow.

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
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telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen.

6. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu.
7. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetiajacych wyznaczy komisja.
1.10.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

1.11. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU
Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie 2z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(c) Oplaty/dzierzawy terenu
(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu.

(f) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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2. ZaKkres robot.

Zakres robot okreslony zostat w projekcie budowlanym i sktada si¢ z nastgpujacych elementow:
1. Budowa sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR 17 RC PN 10, o srednicy DN 315. Lgczna
dltugosé projektowanej sieci PE wyniesie 51,33 m.

2. Budowa sieci wodociggowej 7 rur PVC-U SDR 26 PN10 kielichowych, o srednicy DN
315. Lgczna dlugosé projektowanej sieci PV C-U wyniesie 5276,7 m.

3. Wpykonanie przewiertow pod drogami i rowami, 7 uzyciem rur stalowych ostonowych.
- ¢450 mm - 23,5 m,

4. Montaz elementow sieci wodociggowej:
—  Zasuwy kohlierzowe DN 125 mm — 2 szt.
—  Zasuwy kotierzowe DN 80 mm — 5 szt.
—  Hydranty nadziemne 80 mm — 5 szt.

5. Budowa pompowni wody pitnej w zabudowie podziemnej

— Posadowienie zbiornika podziemnego prefabrykowanego 82400 — 1 kpl.
— Instalacja zestawu pompowego — 1 kpl.
— Instalacja szafy sterowniczej pomp - 1 kpl.

6. Posadowienie i montaz zhiornikow o pojemnosci 5 00m’ 22,61m x 8,36m x 3,5m
(dl. x szer. x wys.) — 2 kpl.

7. Wykonanie ciggow technologicznych kontroli napelniania zbiornikow

—  Wykonanie rurociggdéw z rur PVC-U SDR 26 PN10 kielichowych, o $rednicy DN 225 — 4 m.
—  Wykonanie studni betonowych 2000 mm — 2 kpl.

— Instalacja ksztaltek i tacznikdéw zeliwnych — 20 kpl.

— Instalacja urzadzen regulacyjnych — 2 kpl.

— Instalacja urzadzen odcinajacych — 4 kpl

— Instalacja urzadzen filtrujacych — 2 kpl.

— Instalacja deflektora stalowego — 2 kpl.

—  Montaz konstrukcji podpor i podwieszen rurociggéw — 4 kpl.

8. Wykonanie ciggow oproiniania zbiornikow

— Instalacja kolektora ssawnego zeliwnego DN 300 — 3m.

— Instalacja rurociggéw ssawnych zeliwnych DN 200 — 6,4m.
— Instalacja urzadzen odcinajacych — 2 kpl

— Instalacja ksztaltek i tacznikow zeliwnych — 3 kpl.

9. Naprawy drég asfaltowych po przekopach F = 588 m*
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2.1. NAZWA 1 KODY WG CPV.
Dziat — 450000007; roboty budowlane

Grupa- 452000009; roboty budowlane w zakresie inzynierii lagdowej wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa - 452300008; roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
1 inne podobne roboty specjalistycze

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
Kategoria- 452310005; roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw

452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagow do odprowadzenia Sciekow

45231110-9 Kladzenie rurociagow

45231112-3 Instalacja rurociagow

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli
45231300 -8 Roboty w zakresie budowy wodociagow.
45232150-8 Roboty w zakresie rurociagéow do przesylu wody
45232151-5 Wezly do przepompowywania wody

45232152-2 Przepompownie

45262300-4 - Betonowanie

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewne¢trznej

45332200-5 Hydraulika

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

3. Zaplecze wykonawcy.

3.1. WSTEP
Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biura, placoéw sktadowych oraz
drog dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robét.

3.2. PODSTAWA PLATNOSCI

3.2.1. Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych
urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewngtrznych, biura, placow i zabezpieczen potrzebnych
Wykonawcy przy realizacji robot na koszt Wykonawcy.

3.2.2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane
z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza na koszt Wykonawcy.

3.2.3. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunig¢cie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych 1 wewnetrznych, biur, placow  zabezpieczen, oczyszczenie terenu
i doprowadzenie do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.
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4. Wytyczenie obiektow, trasy uzbrojenia podziemnego i punktow
wysokosciowych.

4.1. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi i majagcymi na celu wytyczenie w terenie obiektow
nadziemnych i podziemnych.

4.1.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokosciowego punktow glownych osi trasy
1 punktow wysokosciowych,
b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),
d) wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

4.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

4.2.1. Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
1 koncowy punkt trasy.

4.2.2. Osie obiektu - linie pomiarowe urzadzen pompowni wody.

4.2.3. Pozostale okreslenia podstawowe - s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”.

4.3. MATERIALY
4.3.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialtow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano pkt. 1.
,»Wymagania ogolne”
4.3.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gldéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo prety metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dlugo$é okolo 0,50 m i przekroj prostokatny.

4.4. SPRZET
4.4.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”
4.4.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy
sprzet:
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— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— laty,

— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysoko$ciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej dokladnos$ci pomiaru.

4.5. TRANSPORT
4.5.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”.
4.5.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

4.6. WYKONANIE ROBOT
4.6.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogolne”.
4.6.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGiK
(1+6). Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje i wspotrzgdne punktow glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow glownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny
by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne
terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z r6znic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzgdnych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, Zze roboty dodatkowe
w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikoOw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszag by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okre$lajagce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych
punktow. Forma i wzdr tych oznaczefh powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt nalezg do
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obowiazkéw Wykonawcy.
4.6.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gltownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granica robo6t ziemnych. Maksymalna odleglto$¢ pomigdzy
punktami gldownymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 200 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy,
a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy wodociaggu w terenie plaskim
powinna wynosi¢ 200 metrow, natomiast w terenie falistym i goérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy wodociagu
1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdhiz trasy wodociagu. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy
zalozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych
w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnos$cia, aby $redni blad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rz¢dne;.

4.6.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;j
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gldéwnych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu 1 uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢
z dokfadnosciag do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdow wymienionych w pkt 4.3.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

4.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”
4.7.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK pkt 5.4

4.8. ODBIOR ROBOT
4.8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.
4.8.2. Sposob odbioru robot
Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicOw
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1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokolu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedkiada Inzynierowi.

4.9. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gloéwny Urzad Geodezji
1 Kartografii, Warszawa 1979.
. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
. Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

AN N kAW

5. Usuniecie warstwy humusu

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”.

5.2. MATERIALY
Nie wystepuja.

5.3. SPRZET
5.3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”
5.3.2. Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej si¢ do powtdrnego
uzycia nalezy stosowac:
— roéwniarki,
— spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprzet do rgcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie robdt sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglo$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

5.4. TRANSPORT

5.4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”
5.4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozié
transportem samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odleglosci, warunkow lokalnych
1 przeznaczenia humusu.

5.5. WYKONANIE ROBOT
5.5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogolne”.

Teren pod budowe w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.
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5.5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do podZniejszego uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych
czynnos$ci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno
by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubosé
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé rgczne wykonanie robot, jako
uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie
stanowil podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych
opadow 1 bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.
5.6.2. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usunigcia humusu.

5.7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.

5.8. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

6. Rozbiorka elementow drog, ogrodzen i obiektow budowlanych.

6.1. WSTEP
6.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) poz. 6 sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrka elementow drog, ogrodzen i obiektow
budowlanych.
6.1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z rozbiorka:

— warstw nawierzchni,

— kraweznikow, obrzezy i opornikow,

— chodnikéw,
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— ogrodzen,
— innych obiektow (przepustow).
6.1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz z definicjami podanymi w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”.
6.1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”.

6.2. MATERIALY
6.2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano pkt. 1.
,»Wymagania ogolne”

6.3. SPRZET
6.3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogolne”.
6.3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw drog, ogrodzen moze by¢
wykorzystany sprz¢t podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
— spycharki,
— ladowarki,
— samochody ci¢zarowe,
— zrywarki,
— mloty pneumatyczne,
— pily mechaniczne,
— koparki.

6.4. TRANSPORT
6.4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1. ,,Wymagania og6dlne”.
6.4.2. Transport materialow 7 rozbiorki
Material z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

6.5. WYKONANIE ROBOT
6.5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogolne”.
6.5.2. Wykonanie robdt rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drog, ogrodzen obejmuja usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w dokumentacji projektowej, ST lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w ST lub
przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z ST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete
z terenu budowy.
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Doty (wykopy) powstale po rozbiodrce elementow drog, ogrodzen znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy wodociggowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczego6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow nalezy wypehic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi w pkt. 7. ,,Roboty ziemne”.

6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.6.1. Ogdolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.
6.6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtornego
wykorzystania.

Zaggszezenie gruntu wypehiajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni,
ogrodzen powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w pkt. 7. ,,Roboty ziemne”.

6.7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.

6.8. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia

7. Roboty ziemne wykopy/zasypanie

7.1. WSTEP

7.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru wykopow oraz 1 ich zasypania.

7.1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.2.

7.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy pompowni wody pitnej, i obejmuja wykonanie wykopow i ich zasypanie.

7.1.4. Okreslenia podstawowe
- Wykopy liniowe wgsko-przestrzenne — wykopy o szerokos$ci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych.

- Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne — wykopy o glebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.

- Glebokos¢é wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

- Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
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- Wykop sredni - wykop, ktorego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

- Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos$¢ przekracza 3 m.

- Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow, potozone w obrebie pasa robot.
- Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania, poloZzone poza pasem robot.

- Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntoéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy.

- Umocnienie scian wykopoéw — umocnienie $cian wykopow, zgodne z wymogami przepisoOw bhp,
gwarantujace pelne bezpieczenstwo wykonywania robot, dostosowane do glebokosci wykopu i
rodzaju gruntu.

- Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zagegszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru:

n

gdzie: P

Pa - gestose objetosciowa szkieletu

zageszezonego gruntu, (Mg/m’),

pss - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona

w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stluzgca do oceny zagegszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [7], (Mg/m’).

- Wskaznik réinoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U da
le
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

- Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po ulozeniu w nim sieci wodociggowej, obiektow oraz
pozostalych sieci i urzadzen.

- Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1z definicjami podanymi w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”.

7.1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w pkt. 1.

Na terenie projektowanej inwestycji wykazano obecno$¢ gruntow piaszczystych, gliniastych
(nieskaliste), a takzefragmenty skat (piaskowiec) o nieokre§lonych rozmiarach. Szczegdty
doptyczace struktury podioza zawarte sa w opinii geotechnicznej zatagczonej do dokumentacji
projektowe;.

7.2. MATERIALY (GRUNTY)

Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnos$ci ich odspajania okreslaja wartosci
gestosci objetosciowej gruntow w stanie naturalnym.

7.3. SPRZET
7.3.1. Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu
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Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.
7.3.2 Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

7.4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”.

7.5.  WYKONANIE ROBOT

7.5.1. Zasady prowadzenia robot

- Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.

- Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalef instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

- W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem
recznym.

- Wykopy wasko-przestrzenne nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie, ich umocnienia nalezy
wykona¢ palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)

- Wykopy szeroko-przestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:0,6.

- Wykopy bezwzglednie nalezy ogrodzic.

- Plan szalowania wykopu pod zbiorniki wody pitnej, nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem sposobu
montazu zbiornikdw opisanego w czg¢sci 10. ,,Posadowienie i montaz zbiornikéw z GRP” i
przedtozy¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

- Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami rury, do ktérych dodaje si¢
obustronnie 0,25 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia.

- Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, podana rzedna rurociagu jest rzedng osi sieci wodociagowe;.

- Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w calym okresie
prowadzenia robot.

- Odwodnienie wykopoéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa; wode nalezy
odpompowa¢ w miare naptywu.

- Ziemia z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowaé¢ wzdhuz wykopu lub na skladowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania
terenu.

- Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie begdzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad.

- Wykop nalezy zasypa¢ po ulozeniu w nim rur wodociggowych oraz wykonaniu pozostatych
obiektoéw 1 urzadzen towarzyszacych, rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania rur z bokow, z
dokladnym ubiciem ziemi, warstwami grubosci 10-20cm, drewnianymi ubijakami. Rurociagi
nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokos$ci 20 cm ponad wierzch rury. Pozostalty wykop do poziomu
terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm sposobem recznym lub
mechanicznym. Warstwy nalezy zaggszcza¢ mechanicznie.

- Jednoczes$nie z zasypywaniem rurociggu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

- Zaleca si¢ wykonywanie robdt przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.
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- Po ukoniczeniu zasypywania wykopu, teren nie ujety utwardzeniem nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego, teren po wykopach nalezy zrekultywowac.
7.5.2. Wymagania dotyczqgce zageszczenia

Zaggszezenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢é wymagania, dotyczace
wartosci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97 — 1,0.
7.5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety wodociagu.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny umozliwiajacy szybki
odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz termindw wykonywania innych robot na spelnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Zrédla wody, odslonicte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren rob6dt ziemnych.

7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne kontroli jakosci zasady robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.

7.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
- Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji oraz
z Dokumentacja Projektowa.
Szczego6lng uwage nalezy zwrocié na:
- wlasciwe ujgcie 1 odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkdw wodnych.
- Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robdt okreslono w pkt 7.6.
7.6.3. Badania do odbioru robdt ziemnych
- Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
a. Pomiar szerokosci dna:
Pomiar tasma, szablonem w odstgpach, co 100 m na prostych, co 20 m w miejscach, ktore
budza watpliwosci.
b. Pomiar spadku podtuznego dna:
Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co 100 m oraz w punktach watpliwych.
c. Badanie zageszczenia gruntu:
Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdego utozonego odcinka sieci.
- Szerokosé¢ dna
Szerokos¢ dna nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
- Spadek podtuiny dna
Spadek podluzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych,
nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.
- Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7.7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.
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8. Sie¢ wodociagowa

8.1. STOSOWANIE SPECYFIKACJI

8.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z budowa sieci wodociggowe;.

8.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 8.1.1.
8.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem sieci wodociggowe;j.

W zakres tych robdt wchodza:

— roboty przygotowawcze,

— roboty montazowe sieciowe,

— budowa weztow wodociggowych

— wykonanie przewiertow,

— odwodnienie wykopow,

— proba szczelnosci,

— ochrona przed korozjg,

— kontrola jakosci.

8.1.4. Okreslenia podstawowe.

Opisano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”.

8.1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. MATERIALY
8.2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w pkt. 1.
, Wymagania og6lne”.
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
8.2.2. Materialy wodociggowe

Do budowy sieci wodociggowej uzy¢ rury i ksztaltki:

- zeliwne wg PN EN 545, PN-H-74101, PN-H-74105, PN-H-74107,

- z tworzyw sztucznych wg PN-EN 12201-1+5:2012

Do budowy rurociggu przelewowego i odwodnienia komory pomp uzy¢ rury i ksztaltki:
- z tworzyw sztucznych wg PN-EN 12201-1+5:2012 , PN-EN-1452-1+5:2010

Projektowang sie¢ wodociagowa przewiduje si¢ wykonywa¢ z rur wodociggowych
ci$nieniowych z PVC-U na ci$nienie nominalne 1,0 MPa faczonych na zilacze kielichowe na
wcisk - rodzaj ,,W” oraz z PE 100 na ci$nienie nominalne 1,0 MPa laczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe oraz elektrooporowe.

Montaz weztéw przewiduje si¢ na potaczenia kolierzowe z rur zeliwnych ci$nieniowych z zeliwa
szarego w gat 250 lub sferoidalnego w gat 500-7. Ksztattki zeliwne wg PN-84/H-74101.
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Dobor ksztaltek oraz grubosci $cianek rur wodociggowych i ostlonowych dla podanych $rednic,
nalezy  dokona¢  zgodnie @z  PN-C-89222  (Instrukcja  projektowania, = montazu
i ukladania rur) uwzgledniajac dane techniczne producenta rur.

Rury wodociagowe.

Rury wodociggowe PVC o SDR 26 kielichowe Iaczone na uszczelke gumowa o $rednicy 315, wg
PN-92/B-10735.

Rury wodociggowe PE 100 SDR 17 faczone metoda zgrzewania doczolowego oraz
elektrooporowego, o $rednicy 315, wg PN-92/B-10735.

Rury przeciskowe

- rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-70/H/74244 zabezpieczone malowaniem o $rednicy
450 mm, elektrody stalowe do spawania stali wgglowych lub niskostopowych $r. 2.5-6mm

- plozy oraz manszety.

8.2.3. Zasuwy

Zaklada sig, ze uzyte zostang zasuwy odcinajace dwu kotmierzowe, klinowe typ E. Zasuwy
korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego badz zabezpieczy¢ fabrycznie w sposob
zapewniajacy ich funkcjonalno$¢ odpornos¢ na dzialanie agresywnych wod gruntowych oraz
odporno$¢ warstwy zabezpieczajacej na uszkodzenia mechaniczne. Poniewaz czynnik
transportowany bedzie nieagresywny dla wngtrza zasuw stawia si¢ nastgpujace wymogi:

Migkkie uszczelnienie klina, klin powlekany EPDM lub NBR. Wymienny system uszczelnienia
trzpienia (2x podwdjna uszczelka O-ring), wymiana mozliwa roéwniez pod ci$nieniem. Kohierze
zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 - PN 10 standard EN 1092-2 - PN 16. W
przypadku obshugi zasuw przy pomocy klucza "teowego" nalezy zastosowac nasadki na
wrzecionach. Zasuwy podziemne beda obshugiwane przy pomocy typowych wrzecion
teleskopowych. Wrzeciona teleskopowe ostonicte zostang rurami 90/86 z PVC lub
zeliwa sferoidalnego. Kwadratowe zakonczenie wrzeciona teleskopowego zabezpieczone
zostanie odksztalcalng obudowa skrzynkowa z zeliwa sferoidalnego.

8.2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B10, B15 i B20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-62/6738-07 [17].
8.2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

8.2.6. Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

Zwir, thuiczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiadaé PN-87/B-01100.
8.2.7. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkow
W sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Magazynowanie rur i ksztattek na placu budowy powinno by¢
zabezpieczone przed szkodliwym oddziatywaniem promieni stonecznych, w przypadku, gdy
sktadowane rury PE nie zostang uloZzone w przeciggu 12 m-cy nalezy je zabezpieczy¢ poprzez
zadaszenie (nie wolno jednak nakrywac rur uniemozliwiajac ich przewietrzanie).

Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 30 °C.

Rury wodociagowe

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, ukladajac je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo. Nie wolno sktadowaé rur cigzkich na rurach lzejszych. Szeroko$¢
stosu sktadowanych rur nalezy ogranicza¢ wspornikami pionowymi z drewna. Rury powinny by¢
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ukladane na réwnym podiozu na podktadach i przekladach drewnianych. Wysokos$¢ sktadowania
rur nie powinna przekracza¢ wysokosci 1m dla rur w odcinkach i 1,5m dla rur w zwojach.

Hvdranty i elementy zeliwne

Hydranty nalezy sktadowaé¢ w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
Pierwsza warstwe¢ nalezy ulozy¢ na podkladach drewnianych, zabezpieczajac klinami
umocowanymi do podkladow pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem. Elementy
zeliwne sktadowa¢ w skrzyniach lub na suchym utwardzonym podiozu na wydzielonym terenie.
Elementu uktada¢ w sposdb uniemozliwiajacy zbieranie si¢ wody opadowej.
Calo$¢ zabezpieczy¢ przed deszczem/$niegiem np. poprzez okrycie plandeka.

Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

8.2.8. Odbior materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi iprotokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnos$ci z danymi producenta.

8.3. SPRZET
8.3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”
8.3.2. Sprzet do wykonania szecz wodociggowej.
— Koparka o poj. tyzki 0,6 m’
— Koparki o poj. tyzki 0,25 m’,
— Spycharka gasienicowa
— Samochdd skrzyniowy /samowytadowczy 5-10 t
— Samochéd dostawczy
— Zuraw samochodowy
— Maszyna do wiercen poziomych
— Pompa wirnikowa, spalinowa
— Zestaw do odwadniania
— Agregat pradotworczy
— Spawarka elektryczna
— Spawarka gazowa.

— obcinarka do rur lub pita z szablonem,
— zgrzewarka

— pila spalinowa,

— spycharka gasienicowa,

— ubijak spalinowy,

— walec statyczny,

— zaggeszczarka wibracyjna,
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8.4. TRANSPORT
8.4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwola uniknagé
uszkodzen i1 odksztatcen przewozonych materiatlow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowe;j, ST.

Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone rdéwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur z tworzyw sztucznych, nalezy przy transporcie zachowacé
nastgpujace wymagania:

— Przewoz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi

— Przew6z rur 1 prace przetadunkowe powinny si¢ odbywaé przy temperaturze
od + 5°C do + 30°C

— Podczas prac przetadunkowych, rury PE w odcinkach prostych jak i w zwojach nie nalezy
rzucac i przeciggac po podtozu

— Podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane linami migkkimi np: nylonowymi.

— Transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywac si¢ przy rownym utozeniu
rur na podktadach drewnianych

— Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach

Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej. Przy wielowarstwowym ulozeniu rur, gérna
warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej rury.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w  sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

8.5. WYKONANIE ROBOT
8.5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogolne”.

8.5.2. Roboty przygotowawcze
- Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy ciggu stanowi Dokumentacja Projektowa. Wytyczenie w terenie
osi sieci, za pomocg wbitych w grunt kotkdw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych
nalezy wbi¢ kotki - $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi
ciggu po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy sieci w terenie przez shuzby geodezyjne
Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe
z rzednymi sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowg nalezy zgodnie z BHP
1 przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢
$wiatlami.
- Usunigcie warstwy humusu

Usunigcie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja ST.
- Usuniecie elementow drog, ogrodzen

Usunigcie elementéw drog, ogrodzen itp. wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja ST
- Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona odkrywki istniejagcego uzbrojenia.
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- Ocena stanu technicznego budynkow.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkow
potozonych w odleglo$ci mniejszej niz 20 m.
8.5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé
rgcznie, poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST.
8.5.4. Przygotowanie podtoZa (podsypki)

Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju
gruntu.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykonaé z warstwy
zwiru z piaskiem o grubos$ci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi sagczkami odwadniajgcymi.
W gruntach gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podioze z pospotki, zwiru lub
thucznia o grubosci od 15 do 20 cm.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre§lonym w ST.
8.5.5. Roboty montazowe
- Spadki i glebokosé posadowienia.

Spadki i1 gleboko$¢ posadowienia wodociggu powinny spelnia¢ warunki okreslone
w dokumentacji projektowej dla odcinkow pomigdzy wezlami. Rury PVC nalezy ukfadaé¢ od
rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami, co 6 m a w szczeg6lnych sytuacjach, co 4 m lub 2m
Wyrownywanie spadkow rury przez podkladanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na catej dlugosci o kacie rozwarcia 90°.
Gleboko$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

- Rury PVC

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C,
jednak z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, przy montazu
w temperaturach od 0 do 10 °C nalezy przechowywac¢ zlaczki, uszczelki i ksztaltki w cieptym
pomieszczeniu lub podgrzewa¢ w momencie montazu (palnikiem gazowym).

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi, sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi, oczyscié
z zanieczyszczen, opusci¢ rur¢ do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywaé dopiero po
przygotowaniu podtoza. Sposéb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i
spadkéw zgodnie z dokumentacja. Podloze profiluje si¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z
podioza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zaggszczenie po jego
obu stronach. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig 1 niweleta powinna $cisle przylega¢ do podioza
na catej swej dtugosci na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewod wzdhiz jednej ze §cian wykopu nastgpnie
wykonuje si¢ kolejne zlacza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio
obsypke i nastepnie si¢ ja ubija.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenia po obu stronach potaczenia,
do czasu przeprowadzenia proby ci§nieniowej na szczelno$¢ przewodu.

Nie wolno wyrownywa¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m, a roznica rz¢dnych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczaé +
0,05m.

Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzglgdem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen. Rury taczy si¢ przez wcisniecie do oporu bosego konca w kielich rury
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uprzednio potozonej. Potaczenia te mozna wykonywaé za pomoca recznej dzwigni lub zastosowaé
specjalne urzadzenie wciskowe. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sposdb umieszczenia
uszczelki we wglebieniu kielicha sprawdzajac:

- Czysto$¢ wglebienia kielicha
- Scisto$¢ przylegania uszczelki do wglebienia.

Przed przystapieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozong uszczelka, bosy koniec
nalezy posmarowac¢ cienko $rodkiem antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce ma zastosowanie pasta
posiadajaca atest PZH do kontaktu z wodg pitna, lub inny $rodek zalecany przez producenta rur.
Stosowanie do tego celu olejow lub smardw jest niedopuszczalne.

- Polgczenia rur 7 roinych materialow

Potaczenia rur PVC z PE odbywa si¢ na zasadzie zlacza kielichowego na wcisk.
Potaczenie rur PVC z zeliwem odbywa si¢ z pomoca ztaczki dwukielichowej 1 krdéca zeliwnego.

Potaczenie rur PE z zeliwem odbywa si¢ z pomoca zlaczki dwukielichowej i kro¢ca zeliwnego lub
na luzny kohierz.

Polaczenie elementéw zeliwnych przewidziano jako kolnierzowe skrecane z uszczelka
plaska.

- Wykonanie przewiertow

Zestawienie robot:

- wykonanie komor przewiertowych

- umocnienie $cian komor

- wykonanie odwodnienia dna wykopu

- montaz urzadzenia do wykonania przewiertu

- wykonanie przewiertu rurg stalowa

- polaczenie rur przewiertowych przez spawanie na styk

- demontaz urzadzenia do wykonania przewiertu

- rozbidrka umocnien komoér

Wprowadzenie rur kanalizacyjnych do przewiertowych nalezy wykona¢ za pomoca ptéz
pier§cieniowych. Przed rozpoczeciem pracy nalezy ustali¢ konieczng ilo$¢ 1 typ elementow
tworzacych jeden pierscien. Otwarte pier§cienie potozy¢ luzno na rurociagu, konce pier§cieni
wsuna¢ jeden w drugi i lekko zazgbi¢. Miejsce styku pierscieni z rurg przewodowa owing¢ tasma,
aby zapewni¢ ochrong przed przesuwaniem si¢ pierscienia po rurze. Elementéw ptdz nie mozna
zaciska¢ jednostronnie. Polozenie ptdz nalezy ustali¢ wczes$niej, poniewaz pdzniejsze rozluznienie
elementow jest niemozliwe.

Konce rur przewiertowych i kanalizacyjnych nalezy zabezpieczy¢ manszetami.

- Proba szczelnosci i ptukanie instalacji

Proby szczelnosci.

Po wykonaniu rurociggu konieczne jest przeprowadzenie proby szczelnosci przewodu na
ci$nienie, jak réwniez przeplukanie przewodu. Probe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z
PN-81/B-10725 na ci$nienie 1,0 MPa.

W czasie proby szczelnosci spadek cisnienia nie moze wystagpi¢c w czasie 30 min.

Plukanie instalacji

Plukanie rurociggu nalezy wykonywa¢ dwukrotnie, po probie szczelnosci i po dezynfekcji.
Woda do plukania powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Min.
Zdrowia 1 Opieki Spofecznej z dnia 31.05.1977r. /Dz.U. nr 16 z dnia 15.06.1977 r./

Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie w czasie plukania nie powinna by¢ mniejsza niz
1,0 m/s. Ilos¢ wody do plukania powinna wynosi¢ 10-krotng ilo$¢ wymian wody w
rurociagu.
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Woda do plukania rurociggdw bedzie doprowadzona z istniejagcego wodociagu.

Ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej w omawianym rejonie, wode z plukania
rurociaggéw nalezy odprowadzi¢ do istniejacych rowow przydroznych.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ roztworem wodnym podchlorynu sodu o zawartos$ci
srodka dezynfekujacego (czystego chloru) 20 - 30 mg CL2/dem’ wody.

Roztwor dezynfekujacy podchlorynu sodu nalezy pozostawi¢c w przewodzie przez okres 24
godz., po czym ponownie przeptukaé przewod.

Po dezynfekcji i przeptukaniu rurociggu nalezy pobraé probki wody do analizy
bakteriologicznej. Woda z wodociggu powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w
Rozporzadzeniu Min. Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 31.05.1977r. /Dz.U. nr 16 z dnia
15.06.1977 r./.

- Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci
inalezy je prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy powinien by¢ rOwnomiernie
uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny
z okreslonym w ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

8.5.6. Roboty montaiowe (przejscia) rur wodociggowych pod przeszkodami i na skriyiowaniu
z instalacjami.

- Przejscia pod/wzdtuz drog.

Budowa rurociggu w drodze powiatowej wykonana bedzie w drodze asfaltowej. Przejscie pod
droga nalezy wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu.

Budowa rurociggu w drodze gminnej wykonana bedzie drodze zwirowej. Sie¢ nalezy budowaé w
otwartym wykopie. Po zakonczeniu prac nawierzchni¢ asfaltowa nalezy odtworzy¢.

- Skrzyiowania 7 istniejgcymi kablami teletechnicznymi.
Istniejace kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng Arota typ
AT110PS $rednicy 100 mm o dlugosci 1 m + szeroko$¢ wykopu.

8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”
8.6.2. Kontrola, pomiary i badania
- Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

- Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robodt
w zakresie 1 z czestotliwos$cig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegbdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rz¢dnych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubos$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki,
— badanie odchylenia osi rurociagu,
— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zalozenia sieci wodociggowej,
— badanie odchylenia spadku sieci wodociggowe],
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sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie szczelnosci

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

- Dopuszczalne tolerancje i wwmagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz = 10 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

— odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5%

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.6,

8.7. ODBIOR ROBOT
8.7.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami.
8.7.2. Odbior robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur wodociggowych,
— wykonanie montazu armatury
— zasypany zaggszczony wykop.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.
Dtugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
8.7.3. Odbior techniczny koncowy
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:
(a) wszystkie dokumenty odno$nie odbioréw czesciowych (pkt. 1.10.2.)
(b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektoéw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

8.8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.8.1. Normy

[1] PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

[2] - PN-EN 805:2002 ,,Zaopatrzenie w wod¢ — Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i
ich czesci sktadowych”

[3] - PN-87/B-01060 ,,Sie¢ wodociggowa zewngtrzna — Obiekty i elementy wyposazenia —
Terminologia”

[4] - PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”

[5] - PN-92/B-01706/Az1:1999 , Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu”
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[6] - PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
statyczne i1 projektowanie”

[7] - PN-EN-1452-1+5:2000 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy
przewodowe” z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody”

[8] - PN-EN 545:2000 ,,Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociggéw wodnych — Wymagania i metody badan”

[9] PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

[I0]PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
1 badania przy odbiorze.

[11]PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[12]PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[13]PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
[14]PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
[15]PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
[16]PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[17]1PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

[18]PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe

i zelbetowe. Nazwy i okre$lenia.

[19]PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska

[20]PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
[21]PN-C-89222  (Instrukcja projektowania, montazu i ukfadania rur)
[22]PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

[23]PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
[24]PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[25]PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

[26]PN-98/B-12037 Cegla kanalizacyjna.

8.8.2. Inne dokumenty

[27]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
[28]Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje

sanitarne 1 przemystowe. ARKADY - 1987 r. (wycofane — stosowa¢ w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru).

9. Betonowanie

9.1. STOSOWANIE SPECYFIKACJI

9.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem fundamentéw zbiornikdw retencyjnych oraz konstrukeji
zelbetowej komory pomp.
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9.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 9.1.1.
9.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem fundamentéw zbiornikoOw retencyjnych oraz konstrukceji zelbetowej komory pomp.

W zakres tych robdt wchodza:

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie podsypki piaskowej,
— wykonanie zbrojenia,

— betonowanie,

9.1.4. Okreslenia podstawowe.

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prgtami stalowymi
wspolpracujacymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym
Deskowania - pomocnicze budowle sluzace do formownia elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

9.1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”.

9.2. MATERIALY
9.2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w pkt. 1.
, Wymagania og6lne”.
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
9.2.2. Beton

Beton uzyty do wykonania ptyt: dennej i stropowej oraz $cian powinien odpowiada¢ klasom
podanym na rysunkach oraz wymaganiom normy PN-B-06250 Beton zwykty. Dla kazdej partii
betonu powinny by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenia o jakos$ci betonu. Najdluzszy
okres na wystawienie za§wiadczenia o jakosci nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce liczac od daty
rozpoczgcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Projekt kontroli betonu powinna w
sposob $cisty odzwierciedlaé jako$¢ 1 ilos¢ uzytych sktadnikow oraz sposob i warunki wykonania,
twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢ w konstrukcji.
9.2.3. Cement

Cement uzyty do wytwarzania betonu i zapraw powinien by¢ cementem hutniczym klasy nie
nizszej niz 32,5 1 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-30005 Cement hutniczy W
przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny
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napis zawierajacy nastepujace dane:
* 0znaczenie,

* nazwa wytworni i miejscowosci,

* masa worka z cementem,

* data wysyiki,

* termin trwato$ci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakos$ci (atest) wraz z
wynikami badan. Miejscem przechowywania cementu moga by¢ sklady otwarte (wydzielone
miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyn
zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

9.2.4. Kruszywo

Kruszywo do betonu, piasek powinien odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-06712 i
powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnos$cig uziarnienia pozwalajaca
na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegdlne rodzaje 1 frakcje kruszywa musza by¢ na
placu budowy skladane oddzielnie na umocnionym i czystym podlozu w taki sposéb aby nie
ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sig.

9.2.5. Woda

Woda zarobowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 jako woda do
celow budowlanych Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobierac ja ze zbiornika posredniego.

9.2.6. Stal profilowa
Wyroby walcowane na goraco

Rodzaj wyrobu Wymiary - PN/H | Tolerancje - PN/H
Blachy grube i uniwersalne 92 200 92203
Blachy cienkie 92 201 92202
Dwuteownik 93 407 93419
Ceownik 93 403 93451
Katownik 93 401 93402
Teownik 93406
Rury 74219

Wyroby profilowane na zimno

Rodzaj wyrobu Wymiary Tolerancje

Ksztaltowniki otwarte PN/H- 93460 | PN/H-93461

Ksztattowniki zamkniete BN-75/0644-22

Blachy profilowe PN/H-92126 1 BN/76/0642-34

Materiaty do spawania

Rodzaj wyrobu | Normy przedmiotowe - PN/M
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Elementy stalowe 69430, 69433, 69434
Drut 69420

Topnik 69355

9.2.7. Stal zbrojeniowa

Zbrojenia beda odpowiadaly przepisom tego samego dokumentu ITB, oraz obowigzujacym
normom PN-82/H-93215; PN-71/M-800014 oraz PN-71/M-80236. Wykonawca winien przedlozy¢
Inwestorowi, jezeli ten takowego zazada, zaswiadczenie o pochodzeniu stali, wystawione przez
producenta 1 stanowigce gwarancje posiadania przez uzyte stale wymaganych wiasciwosci
mechanicznych.

9.2.8. Papa.

Papa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna
na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

9.2.9 Sktadowanie materialow.

Magazynowanie materialtow budowlanych powinno by¢ przygotowane w ramach planu
zagospodarowania placu budowy.

Elementy, wyroby i materialy nalezy w miar¢ mozliwo$ci magazynowaé¢ w bezposredniej
blisko$ci miejsca ich wbudowania; zaleca si¢, aby magazyny i skladowiska znajdowaty si¢ w
obrebie placu budowy.

Elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania powinny by¢ skladowane na placu
przyobiektowym, jezeli nie ul¢gaja zmianom pod wplywem warunkéw atmosferycznych (np.
prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamknigtych i1 otwartych (wiaty).

Skladowanie elementéw stalowych na podktadach drewnianych, co najmniej 300 mm
powyzej podtoza.

9.2.10. Odbior materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi iprotokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnos$ci z danymi producenta.

9.3. SPRZET

9.3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”

9.3.2. Sprzet do betonowania.

— Gigtarki

— Prosciarki

— Zgrzewarki

— Koparka o poj. tyzki 0,6 m’

— Koparki o poj. tyzki 0,25 n’,

— Samochdd skrzyniowy /samowytadowczy 5-10 t

— Samochdd dostawczy

— Zuraw samochodowy

— Betoniarka

— Kosz do betonu

— Mieszalniki
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Zacieraczka do betonu
— Agregat pradotworczy
Spawarka elektryczna

Spawarka gazowa.

pita spalinowa,

9.4. TRANSPORT
9.4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwola uniknaé
uszkodzen i1 odksztatcen przewozonych materiatlow.

Materiaty na budow¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowe;j, ST.

Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone rdéwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

9.5. WYKONANIE ROBOT
9.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania robot podano w pkt. 1. ,Wymagania ogdlne”.
9.5.2. Przygotowanie podtoZa (podsypki)

Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju
gruntu.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podloze nalezy wykonaé z
warstwy zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm lacznie z ulozonymi saczkami
odwadniajgcymi.

W gruntach gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podloze z pospoiki,
zwiru lub thicznia o grubosci od 15 do 20 cm.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

9.5.3. Szalunkowanie

Szalunki wykonywane beda jako drewniane: stopien ich wilgotno$ci nie powinien
przekracza¢ 20%, a drewno uzyte do ich wykonania winno by¢ zdrowe, posiada¢ ostre krawedzie i
charakteryzowac si¢ gruboscig od 2 do 30 mm. Uzyta do szalunkéw sklejka winny by¢ odporna na
warunki morskie i oznaczona symbolem CTBX. Katy ostre nalezy zukosowac listewka o szerokos$ci
2 do 5 cm, przybitg do szalunku za pomocg gwozdzi.

Szalunki beda zakladane, ustalane klinami i podpierane w taki sposob, aby w czasie
wylewania betonu nie ulegaty przemieszczeniu. Bgda sztywne, nie beda ulega¢ odksztalceniom i
beda szczelne. Beda wykonane w taki sposob, aby zdjecie szalunkow ze Scian mogto by¢ dokonane
przed zdjeciem szalunkow z plyty fundamentowe;.

Prace w zakresie robot betonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-63/B-
06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

9.5.3. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy doktadnie oczysci¢. Stal pokryta
tuszczacy si¢ rdza i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie.

Prety znieksztalcone nalezy wyprostowaé. Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca
kluczy, miotkow, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi
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4 mm. Cigcie pretdow przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy lub palnikiem
acetylenowym.

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela
Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na
nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie
mozna wykonywaé odgiecia pretow o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny
by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagi¢¢ 1 zalaman elementow
konstrukeji, w ktorych zagieciu ulegaja jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego,
nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretdw nalezy zwrocié szczegdlng uwage na ich
zewngtrzng strong. Niedopuszczalne s3 tam pegknigcia powstale podczas wyginania.

9.5.4. Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny
beton. Prety ulozone w szalunkach nie moga ulega¢ przemieszczeniom w miar¢ zalewania betonem.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nieluszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na dzialanie slonej
wody.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Prety zbrojenia nalezy flaczy¢é w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania prgtow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub laczy¢ tzw. shupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o
$rednicy do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm. W
szkieletach zbrojenia belek i shupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian.

9.5.5. Fundamenty, sciany, strop przekrycia

Wszystkie te elementy wykona¢ w deskowaniu tradycyjnym. Zachowa¢ otulenie zbrojenia
zgodnie z projektem. Beton konstrukcyjny — C25/30.
9.5.6. Mieszanka betonowa — uktadanie i pielggnacja

Do betonowania mozna przystapi¢ po dokonaniu odbioru deskowan i zbrojenia. Podczas
uktadania mieszanki betonowej w szalunkach zwréci¢ uwage, czy nie nastepuje odksztalcenie
deskowania. Mieszanka powinna by¢ zageszczona za pomoca urzadzen mechanicznych. W czasie
zageszczania mieszanka nie powinna ulec rozsegregowaniu.

Po zakonczeniu betonowania zabezpieczy¢ mieszanke przed niekorzystnym wplywem
warunkow atmosferycznych.

W okresie dojrzewania betonu zapewni¢ prawidlowa pielggnacje:

- zapewni¢ utrzymanie okre$lonych warunkow cieplno-wilgotnosciowych,

- uniemozliwi¢ powstawanie rys skurczowych,

- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzagsami 1 innymi wplywami
pogarszajacymi jego jakos¢ w konstrukcji

- utrzymywac ulozony beton w statej wilgotnosci.

9.5.7. Posadzka z betonu

Stan powierzchni posadzki, jak dla powierzchni, ktére w pdzniejszym czasie pozostang w
stanie surowym. Wykonczenie poziome za pomocg szczotek.
Tolerancje wykonczenia sg nastepujace:

wypoziomowanie: 5 mm réznicy poziomu pod linialem o dlugosci 2 m

plaskos$¢: powierzchnia surowa, wyréwnana linig, brak wystgpow o wysokosci
przekraczajacej 3 mm.

Prace przy wykonywaniu posadzek powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-62/B-
10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
9.5.8. Izolacje przeciwwilgociowe i hydroizolacje

Powierzchnie spodu fundamentu izolowane 1x papa termozgrzewalna.
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Sciany komory na calej wysokosci od strony gruntu nalezy zagruntowaé przez zastosowanie
asfaltowej emulsji anionowej oraz pokry¢ 1x papa termozgrzewalng. Plyt¢ przekrycia komory
pompowni i zbiornika zabezpieczy¢ przez utozenie dwoch warstw papy termozgrzewalne;.

Izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uklad jedno lub wielowarstwowy oddzielajacy
budowle lub jej cze$¢ od wody. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich
przewodoéw instalacyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajacy przeciekanie wody
miedzy tymi przewodami i izolacja.

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom $wiadectw ITB i
posiada¢ aprobaty techniczne ITB dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

9.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”
8.6.2. Kontrola, pomiary i badania

Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z
dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe
nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiardw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy
pobra¢ z réznych miejsc kregu. Jakos$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania
odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cig¢cia, gigcia i1 rozmieszczenia zbrojenia
podano ponize;.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wkladek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢
zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w §wietle: 10 mm,

- odstep od czola elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dlugos¢ preta miedzy odgieciami: 10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: +5 mm,

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokladno$cig: +£1 mm (wzajemne odleglosci
mierzone w przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastgpujace wymagania;

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gldwnego nie
powinno przekracza¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogdlnej ich
liczby na tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gldwnymi nie powinna przekraczaé +0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

9.7. ODBIOR ROBOT
8.7.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami.
8.7.2. Odbior robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie zbrojenia,
— betonowanie

41



— zasypany zaggszczony wykop.

Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.
8.7.3. Odbior techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny wykonanych elementoéw betonowych i zelbetowych.
Przedtozone dokumenty:

(d) wszystkie dokumenty odno$nie odbioréw czesciowych (pkt. 1.10.2.)

(e) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

(f) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej obiektoéw na planach sytuacyjnych wykonanych
przez uprawnionych geodetow.

9.8. PRZEPISY ZWIAZANE
9.8.1. Normy

[29]- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. - PN-EN 805:2002
[30]- PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

[31]- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

[32]- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

[33]- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi”

[34]- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

[35]- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

8.8.2. Inne dokumenty
[36]Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,.
[37]Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych.

10. Posadowienie i montaz zbiornikow

10.1. STOSOWANIE SPECYFIKACJI

10.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z posadowieniem i montazem zbiornikdw wody pitne;.

10.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 10.1.1.
10.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
posadowieniem i montazem zbiornikdw wody pitne;.

W zakres tych robdt wchodza:

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie podsypki piaskowej,
— posadowienie zbiornikow,
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— prace instalacyjne — polgczenie z instalacjg technologii napelniania,
— prace instalacyjne — polgczenie 7 rurociggami oproZniajgcymi,

10.1.4. Okreslenia podstawowe.

10.1.5. Ogélne wymagania dotyczqgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”.

10.2. MATERIALY
10.2.1. Ogélne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w pkt. 1.

, Wymagania og6lne”.

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materialty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
10.2.2. Zbiorniki wody pitnej

Zbiorniki retencyjne nalezy wykona¢ jako przejezdne, przystosowane do obcigzenia
pojazdem o masie catkowitej do 40t. Zbiorniki wykona¢ z betonu speiniajacego nastepujace
wymagania:

- klasa wytrzymatos$ci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

- zbrojenie ze stali AIII/AIIIN

Zbiorniki posadowi¢ fundamencie z betonu o grubosci 25cm i1 wstajacym poza obrys
zbiornika na odlegto$§¢ 25cm. Fundament wykona¢ na przygotowanym podlozu z wyrdéwnanej i
zageszczonej podsypki piaskowej. Zbiorniki wyposazy¢ w dwa kominy ztazowe 31000 z drabing i
zwienczone wlazami klasy @600 klasy D400, umieszczone po przeciwlegtych koncach zbiornika..
10.2.3. Piasek
Piasek na podsypke i obsypke zbiornikéw powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

10.2.4 Skladowanie materialow.

Magazynowanie materialtow budowlanych powinno by¢ przygotowane w ramach planu
zagospodarowania placu budowy.

Elementy, wyroby i materialy nalezy w miar¢ mozliwo$ci magazynowaé¢ w bezposredniej
bliskosci miejsca ich wbudowania; zaleca si¢, aby magazyny i sktadowiska znajdowaty si¢ w
obrebie placu budowy.

10.2.5. Odbior materiatow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnos$ci z danymi producenta.

10.3. SPRZET
10.3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”
10.3.2. Sprzet do posadowienia i montazu zhiornikow.
Z uwagi na znaczng mas¢ zbiornikOw wody pitnej, udzwig oraz wysigg zurawia
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samojezdnego nalezy dobra¢ majac na uwadze mase transportowanych elementow oraz planowane
miejsca ich sktadowania. W tym celu konieczny jest kontakt z producentem zbiornikow w sprawie
formy ich dostarczenia.

— Samochdd skrzyniowy /samowytadowczy 5-10 t

— Samochdd dostawczy

— Zuraw samochodowy

— Koparka o poj. tyzki 0,6 m’

— Koparki o poj. tyzki 0,25 n’,

— Mieszalniki

— Zacieraczka do betonu

— Agregat pradotworczy

— Spawarka elektryczna

— Spawarka gazowa.

— pila spalinowa,
— ubijak spalinowy,
— walec statyczny,

— zaggeszczarka wibracyjna,

10.4. TRANSPORT
9.4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwola uniknaé
uszkodzen i1 odksztatcen przewozonych materiatlow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowe;j, ST.

Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone rdéwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

10.5. WYKONANIE ROBOT
10.5.1. Ogdélne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania robot podano w pkt. 1. ,Wymagania ogdlne”.
10.5.2. Przygotowanie podtoZa (podsypki)

Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju
gruntu.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.
10.5.3. Posadowienie zbiornikow

Zbiorniki nalezy posadowi¢ zurawiem na wczes$niej przygotowanej ptycie fundamentowej na
warstwie podsypki piaskowej. Zbiorniki nalezy wypoziomowac¢ oraz wypionowac.

Lokalizacje¢ zurawia nalezy ustali¢ bioragc pod uwagg gabaryty przenoszonych elementow.
10.5.4. Prace montazowe

Polaczenie zbiornikdbw z technologia napelniania 1 oprdézniania wykona¢ rurami
wodociggowymi PE 100 DN 110 SDR 17 zgodnie z czg$cia 8. ,,Sie¢ wodociggowa”. Polaczenia rur
wykona¢ metoda na luzny kohierz. Owiert kolierzy PN 16 wedtug PN-EN 1092-1+"A1:2013-07.

10.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
10.6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”

10.7. ODBIOR ROBOT
10.7.1. Ogdlne zasady odbioru robot
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Ogdlne zasady odbioru robodt podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami.
10.7.2. Odbior techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny wykonanego posadowienia i montazu zbiornikow.
Przedtozone dokumenty:

(g) wszystkie dokumenty odno$nie odbioréw czesciowych (pkt. 1.10.2.)

(h) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych

(i) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej obiektoéw na planach sytuacyjnych wykonanych
przez uprawnionych geodetow.

10.8. PRZEPISY ZWIAZANE
10.8.1. Normy

[38]PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i1 badania ”

[39]- PN-EN 805:2002 ,,Zaopatrzenie w wode¢ — Wymagania dotyczace systemow zewngetrznych i
ich czgsci sktadowych”

[40]- PN-87/B-01060 ,,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia —
Terminologia”

[41]PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

[42]- PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia

statyczne i1 projektowanie”

[43]PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

1 badania przy odbiorze.

10.8.2. Inne dokumenty
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

11. Montaz elementow technologii pompowni wody, oraz ciagow
technologicznych napelniania zbiornikow

11.1. STOSOWANIE SPECYFIKACJI

11.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z montazem instalacji wewngtrznych pompowni wody, studni kontroli
napetniania oraz wyposazenia zbiornikéw wody.
11.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 11.1.1.
11.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
montazem instalacji wewnetrznych pompowni wody, studni kontroli napelniania oraz
wyposazenia zbiornikow wody.

W zakres tych robdt wchodza:
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— roboty przygotowawcze,

— roboty montazowe instalacyjne,
— budowa podpor rurociggow,

— proba szczelnosci,

— rozruch probny instalacji,

— regulacja instalacji,

— ochrona przed korozjg,

— kontrola jakosci.

9.1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.
Przed przystapieniem do robdt zasadniczych, nalezy dokona¢ niezbednych pomiaréow i
wytyczyC¢ przebieg instalacji na podstawie danych zawartych w dokumentacji projektowe;.

11.2. MATERIALY
11.2.1. Ogélne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w pkt. 1.
,Wymagania og6lne”.
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
11.2.2. Wymagania materiatowe dla rur i ksztaltek stalowych

Wszystkie rury i ich wyposazenie ze stali nierdzewnej wykonane zostang ze stali 1.4404 wg
normy PN-EN 10088-1:2014-12. Wszystkie ksztattki ze stali nierdzewnej wykonane beda zgodnie z
PN-EN 10253-1:2006. Ci$nienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 16 bar

Laczenie:
- montazowe: spawanie
- z armaturg i rurociggami z PE: polaczenia kotierzowe wedlug dokumentacji projektowej. Owiert
komierzy PN 16.
11.2.3. Wymagania materiatowe dla rur i ksztaltek Zeliwnych

Wszystkie rury i ich wyposazenie zeliwne wykonane zostang z zeliwa sferoidalnego EN-
GJS-400-18 wg normy PN-EN 1563:2012 epoksydowanego od wewnatrz i na zewnatrz. Owiert
koierzy na PN 16 zgodnie z PN-EN 1092-2:1999.
Laczenie:
- polaczenia kotnierzowe
11.2.4. Zestaw pompowy

Zestaw sklada si¢ z czterech pomp wirowych ze stali nierdzewnej. Pompy pracuja
naprzemiennie, w uktadzie 3+1 (trzy pompy pracujace i jedna rezerwowa) potaczone rownolegle
kolektorami ssagcym i tlocznym DN 125. Minimalne wymagania materialowe dla zestawu
pompowego to:
- korpus pompy: EN-GJL-250
- wirnik: stal 1.4307
- wal pompy: stal 1.4057
- kolektory ssacy i tloczny: stal 1.4307, owiert: str. tloczna- PN 16 str. ssawna PN 10
- Moc znamionowa silnika nie wicksza niz 4 kW

Charakterystyka zestawu pompowego musi ponadto spetnia¢ minimalne wymagania
okreslone parametrami punktu pracy okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Pracg zestawu pompowego steruje szafa sterownicza umieszczona na zewnatrz studni i

zabezpieczona przed zamarzaniem. Na wyposarzeniu szafy musi by¢ przetwornik czgstotliwosci
sterowany przetwornikiem ci$nienia.
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11.2.5. Przepustnice

Zastosowano  przepustnice mie¢dzykolierzowe, centryczne <z  wulkanizowanym
uszczelnieniem o $rednicy DN 200. Dhugos¢ zabudowy przepustnic krotka wedlug PN-EN 558.
Owiert kotierzy PN 16 wg. PN-EN 1092-2:1999. Minimalne wymagania materialowe:

- dysk: stal 1.4301

- walek napedzajacy: stal 1.4057

- o-ringi: EPDM

- ozysko $lizgowe: stal pokryta PTFE

- sworzen stozkowy, walek bierny: stal 1.4057
- korpus: zeliwo sferoidalne GJS-400-15

11.2.6. Zawor zaporowy

Dla kontroli napetniania zbiornikdw zastosowano elektryczne zawory zaporowe DN 200
kvs= 415m’/h z systemem zapobiegajacym uderzeniom hydraulicznym. Dhigoé¢ zabudowy musi
odpowiada¢ PN-EN 558, owiert kotnierzy PN 16 wg. PN-EN 1092-2:1999. Minimalne wymagania
materiatlowe:

- korpus i pokrywa: zeliwo sferoidalne GJS-400 epoksydowane (grubo$¢ powloki min. 250 um.)
- membrana: EPDM

- o-ringi: NBE

- obwdd sterujacy, faczniki i filtr siatkowy: stal 1.4301

- zawOr sterujacy: mosigdz

11.2.7. Filtry siatkowe

Dla zabezpieczenia intalacji zastosowano filtry siatkowe z zeliwa szarego epoksydowanego,
o sicie ze stali nierdzewnej. Konstrukcja filtra powinna pozwala¢ na jego czyszczenie bez
konieczno$ci demontazu catego urzadzenia. Siatka filtrujagca powinna posiada¢ przynajmniej 100
oczek na cm’. Dhugos¢ zabudowy musi odpowiada¢ PN-EN 558, owiert komierzy PN 16 wg. PN-
EN 1092-2:1999. Minimalne wymagania materialowe:

- korpus i pokrywa: zeliwo szare EN-GJL-250
- siatka: stal 1.4301

11.2.8 Lancuchy uszczelniajgce

Lancuchy uszczelniajace powinny mie¢ wykonanie odporne na korozje, z elastomer —
EPDM. Ptyta oporowa i $ruba - stal nierdzewna.

11.2.9 Magazynowanie materiatow

Magazynowanie materialtow budowlanych powinno by¢ przygotowane w ramach planu
zagospodarowania placu budowy.

Elementy, wyroby i materialy nalezy w miar¢ mozliwo$ci magazynowaé¢ w bezposredniej
blisko$ci miejsca ich wbudowania; zaleca si¢, aby magazyny i skladowiska znajdowaty si¢ w
obrebie placu budowy.

Sktadowanie rur stalowych dostarczanych w odcinkach prostych powinno odbywac sie w
pomieszczeniach lub wiatach zadaszonych. Rury podczas sktadowania powinny by¢ ukladane na
rownym podtozu na podkiadach i przektadach drewnianych. Nie wolno sktadowa¢ rur cigzkich na
rurach 1zejszych. Szerokos¢ stosu skladowanych rur nalezy ogranicza¢ wspornikami pionowymi z
drewna. Przechowywanie wyposazenia sanitarnego 1 urzadzen powinno odbywaé si¢ w
zamknigtych i suchych pomieszczeniach.

Elementy zeliwne sktadowa¢ w skrzyniach lub na suchym utwardzonym podlozu na
wydzielonym terenie. Elementu uktada¢ w sposdb uniemozliwiajacy zbieranie si¢ wody opadowe;.

Calo$¢ zabezpieczy¢ przed deszczem/$niegiem np. poprzez okrycie plandeka.
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11.2.11. Odbior materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnos$ci z danymi producenta.

11.3. SPRZET
11.3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”
W celu prawidlowego wykonania robdt wykonawca powinien by¢ wyposazony w
specjalistyczny sprzet pozwalajacy na dokladny montaz ztaczek i urzadzen.
11.3.2. Sprzet do montaZu technologii pompowni wody.
— Samochéd dostawczy
— Agregat pradotworczy
— Spawarka elektryczna
— Spawarka gazowa

— Elektronarzedzia: szlifierki, wiertarki

— Narzedzia reczne: wkretaki, klucze ptaskie, klucze dynamometryczne itp.

11.4. TRANSPORT
9.4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwola uniknaé
uszkodzen i1 odksztatcen przewozonych materiatlow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowe;j, ST.

Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone rdéwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

11.5. WYKONANIE ROBOT
11.5.1. Ogdélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogolne”.

Dla zachowania wyokiej jako$ci wykonania, przewiduje si¢ prefabrykacj¢ rurociagow ze stali
nierdzewnej. Elementy prefabrykowane zostaly wyszczegdlnione w dokumentacji projektowe;.
Dopuszcza si¢ spawanie rurociggéw na placu budowy pod warunkiem zachowania odpowiedniej
jakosci potaczen.

Instalacja bedzie mocowana do $cian, posadzki i sufitu komory za pomoca podpodr i
podwieszen. Lokalizacja oraz budowa podpor zostaly wyszczegdlnione w dokumentacji
projektowe;.

11.5.2. Spawanie

Wszystkie polaczenia spawane muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych

spawaczy posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do wgladu rejestry procedur spawalniczych oraz

wyniki testow potwierdzajacych kwalifikacje spawaczy. Metody i czynno$ci wykonywane podczas
spawania w warunkach warsztatowych i na Placu Budowy zostang zatwierdzone przez InZzyniera
przed rozpoczgciem prac.

Do spawania elementéw stalowych nalezy zastosowa¢ metod¢ spawania z elektroda
wolframowa w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) lub elektroda metalowa w otoczeniu gazu
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obojetnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza si¢ metode spawania hukiem
krytym lub tukiem, plazmowym. Podczas prac spawalniczych:

- dopuszcza si¢ wylacznie stosowanie spoin czotowych do faczenia rurazu

- podczas budowy instalacji, wymagane jest trawienie spawow.

- wyklucza si¢ stosowanie podkladek pier§cieniowych podczas spawania.

- niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen
materiatu stanowigcych potencjalne ogniska korozji

- nie dopuszcza si¢ uzycia piaskowania w przypadku materialdow wykonanych ze stali
kwasoodpome;.

Dla materialu o grubo$ci do 3 mm potaczenia doczolowe wykonuje si¢ bez ukosowania i bez
odstepu migdzy krawedziami, do 5 mm bez ukosowania z odstgpem i powyzej 5 mm ukosowane na
V. W tabeli podano warunki spawania stali chromowo-niklowych w ostonie argonu elektroda

powierzchni

wolframowa.

Grubo$¢ Srednica |Srednica spoiwa | Srednidyszy | Natezenie Zuzycie Predkosé

blachy elektrodym mm argonowej pradu Arggnu spawania
mm m mm A 1/min m/h
1,0 1 1,5 8 30-60 2,5-3 21
1,5 1,5 2-2,5 8 60-100 3-4 18
2,0 1,5 2-3 8 70-120 3-4 18
3,0 1,5-2 2-3 8 90-150 3-5 15
4,0 1,5-2 3 8 120-175 3-5 13
5,0 2-3 3-4 '8 130-220 4-5 12
6,0 2-3 3-5 8 160-300 4-5 11
8,0 2-3 5-6 8 200- 300 4-6
10,0 3 5-6 8 250-350 4-6 7

11.5.3. Badanie spawow

Wszystkie spawy na rurociggu musza odpowiada¢ wymaganiom normy EN 25817 ( ISO
5817 ) 1 musza by¢ badane radiologicznie wg ISO 1106-3.

Kontrola radiograficzna i ocena wynikow powinna by¢ zgodna ze: "Zbiorem wzorcowych
radiograméw spoin", wydanym przez International Institute of Welding (ITW)

Spoiny powinny mie¢ jako$¢ co najmniej zgodng z "Kolorem niebieskim."
co odpowiada 2 klasie jakosci w pigcioklasowej skali objetej tym zbiorem.
Dopuszcza si¢ 3 klas¢ jakos$ci spawow.
11.5.4. Montaz elementow lgczonych kolnierzowo

Wszystkie faczenia kotierzowe wykonac za pomoca §rub ocynkowanych galwanicznie,
pamigtajac o zastosowaniu podkladek pod kazda srube. Migdzy kotierzami nalezy umiescic
uszczelke typu O-ring z wktadka ptdcienng z elastomeru Polaczenia elementéw PE z elementami
zeliwnymi nalezy wykona¢ za pomocg krotkich tulei kotnierzowych zgrzewanych doczotowo lub
elektrooporowo oraz luznego kohierza. Ksztaltki PE maja by¢ w wykonaniu krotkim.

Wszystkie elementy zabudowy przepompowni nalezy wyposazy¢ w tabliczki znamionowe.

Armatura pompowni ze wzgledu na znaczng wag¢ musi by¢ oparta na konstrukcjach
wsporczych wykonanych z ksztalttownikéw stalowych, pretow gwintowanych i obejm wedlog
dokumentacji projektowe;.
11.5.5 Odprowadzanie przeciekow

W przepompowni zostanie umieszczona pompa odciekOw uruchamiana automatycznie
polozeniem plywaka. Nad pompa zamontowac kratke zeliwna.
11.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
11.6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”
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11.6.2. Kontrola, pomiary i badania
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robodt
w zakresie 1 z czestotliwos$cig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegbdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja projektowa
— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
— sprawdzenie szczelnosci
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja
Sprawdzeme poprawnos01 dzialania poszczegdlnych urzadzen.
11.7. ODBIOR ROBOT
11.7.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami.
11.7.2. Odbior techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny wykonanych elementow technologii pompowni wody.
Przedtozone dokumenty:

(j) wszystkie dokumenty odnos$nie odbioréw czesciowych (pkt. 1.10.2.)

(k) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

() dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej obiektoéw na planach sytuacyjnych wykonanych
przez uprawnionych geodetow.

11.8. PRZEPISY ZWIAZANE
11.8.1. Normy

[44]- PN-81/B-10700/00 -Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

[45]- PN 79/ H - 74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

[46]- PN 98/ H - 74200- Rury stalowe ze szwem gwintowane

[47]- PN-76/H -74392- Laczniki z zeliwa ciagliwego

[48]- BN -76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi. Uchwyty do rur stalowych.

[49]- BN - 76/ 8860-03 -Elementy mocujace rurociagi. Zawiesia do rur.

[50]- PN-92/M-74101. Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

[51]- PN-80/H-74219. Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco. Ogdlnego zastosowania.

[52]- PP-H, PP-B i PP-R. 11. PN-EN 805 - Zaopatrzenie w wod¢ - Wymagania dla sieci
wodociggowych i ich czesci sktadowych.

[53]- PN-92/B-01706/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

[54]- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

12. Podstawa opracowania.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnial994 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690),
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r, w sprawie
aprobat, kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.
U. Nr 107 poz. 679)

— Ustawa z dnia 10 marca 2000 r w sprawie trybu certyfikacji wyrobow (DZ. U. Nr 17 poz. 219),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie BHP podczas robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),
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Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody. (Dz. U. nr 8 poz. 70),

Rozporzadzenie Ministra Ministra Infrastruktury z 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz. U. Nr
2009, poz. 1779),

Polska Norma PN-86/B—02480 grunty budowlane,

Polska Norma PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewn¢trzne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953)
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