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1. Wymagania ogólne. 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dla uzbrojenia terenów inwestycyjnych Koryta – Sieć wodociągowa. 

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót związanych z budową: 

W gminie Daszyna: 

1. Sieci wodociągowej PVC-U o średnicy DN 315. Łączna długość projektowanej sieci  
wynosi 5328 m. 

2. Posadowienie i montaż zbiorników betonowych 500m3 22,61m x 8,36m x 3,5m  

(dł. x szer. x wys.) – 2 sztuki. 

3. Budowa technologii pompowni wody. 

4. Budowa technologii napełniania i opróżniania zbiorników 

 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i kontraktowych  
i należy je stosować w zleceniu i wykonania robót tego przedsięwzięcia. 
Użyte w ST określenia należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2003r nr 207 poz. 2016) z ustawą z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 i Dz. U.  
z 2002 r. Nr 13 poz. 989) a ponadto: 
- Budowa ― wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 
- Aprobata techniczna ― jest to dokument pozytywnej oceny technicznej wyrobu stwierdzający 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

- Urządzenia wodociągowe — ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, 
urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia 
regulujące ciśnienie wody,  

- Sieć — przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 
dostarczana jest woda lub, którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa, 
zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego.  

- Urządzenie pomiarowe — przyrząd pomiarowy mierzący ilość doprowadzanej wody, znajdujący 
się na przyłączu wodociągowym,  

- Właściciel — także posiadacz samoistny i użytkownik wieczysty.  

- Droga dojazdowa ― droga publiczna lub prywatna łącząca drogę publiczną z posesją np. 
oczyszczalnią lub s.u.w. 
- Droga tymczasowa (montażowa) ― droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu. 

- Dziennik Budowy ― opatrzony pieczęcią Urzędu Starostwa Powiatowego w Brzozowie zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą  
i projektantem. 

- Kierownik Budowy ― osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
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-. Rejestr Obmiarów ― akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

- Laboratorium ― laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

- Materiały ― wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

- Niweleta ― wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi kanału, osi wodociągu, studzienki, pompowni. 

- Objazd tymczasowy ― droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

- Odpowiednia (bliska) zgodność ― zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

- Podłoże ― grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją od głębokości przemarzania. 

- Inspektor Nadzoru ― osoba wyznaczona przez Zamawiającego do nadzorowania prawidłowości 
wykonywania robót i występowania w jego imieniu w czasie obowiązywania Kontraktu. 

- Projektant ― uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

- Przedsięwzięcie budowlane ― kompleksowa realizacja nowego obiektu. 

-Przeszkoda naturalna ― element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

- Przeszkoda sztuczna ― dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg itp. 

- Przetargowa Dokumentacja Projektowa ― część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

- Rekultywacja ― Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

- Nawierzchnia ― warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu 

- Chodnik ― wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 

- Przedmiar robót ― wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 

- Zadanie budowlane ― część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną sieci wodociągowej lub jej elementu. 
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1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru /Zamawiającego. 

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczególnych przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację, Dziennik Budowy po złożeniu oświadczenia przez kierownika budowy Wykonawcy 
i opieczętowaniu go przez Starostwo Powiatowe oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.3.2. Dokumentacja Projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać: 
-  Projekt budowlany – „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta – Sieć wodociągowa”. 

-  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - „Uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych Koryta – Sieć wodociągowa”. 

 

Wykonawca przedsięwzięcia otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze kompletnej w/w 
dokumentacji projektowej. 
 

1.3.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie  

w ramach Ceny Kontraktowej 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy (bezpłatnie) opracować dokumentację, (jeżeli będzie 
wymagana); 

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych obiektów. 

3. Projekt organizacji i harmonogram robót. 

4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robót opracowana na aktualnym planie sytuacyjno 
– wysokościowym. 

5. Instrukcje eksploatacyjne. 

1.3.4. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  
i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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1.3.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia 
dojść do budynków w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia  
i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 
zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.  
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 
przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje  
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 
Zamawiającego. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające  
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

1.3.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru. 
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1.3.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.3.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

 

1.3.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. jak również drogi gminne i dojazdowe do zabudowań oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji, urządzeń i dróg w czasie 
trwania budowy. 

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.3.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
kończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót  
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego /Inspektora nadzoru. 

1.3.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
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sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.3.12. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do spisania protokołu odbioru końcowego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego ich odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego element był w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
/Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty (utrzymywanie) nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

1.3.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.3.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm 
i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy  
i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia  
i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Zamawiającego, co najmniej na 14 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia 
ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany 
nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje się 
do norm powołanych w dokumentach. 

 

1.4. MATERIAŁY 
1.4.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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1.4.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

1.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

1.4.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

  Przewiduje się możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze, co najmniej tydzień przed 
użyciem materiału i uzyska jego akceptacje oraz autora projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego/Inspektora. 

 
1.5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
1.6. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów/ sprzętu na i z terenu robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w ofercie. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
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przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
1.7. WYKONANIE ROBÓT 
1.7.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
1.8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
1.8.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami  
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

• organizację wykonania robót i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli. 
1.8.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie próby szczelności. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
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w dokumentacji projektowej i ST. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
1.8.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
1.8.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

Inspektor Nadzoru/Zamawiający może pobierać próbki materiałów, wody i ścieków oraz prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
1.8.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru/Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• Normą Europejską  

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi specyfikacji 
technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
1.8.6. Dokumenty budowy  

   Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru/Zmawiającego, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru/Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru/Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 Dokumenty laboratoryjne 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 
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e) korespondencję na budowie. 

 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio, 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

 
1.9. OBMIAR ROBÓT 
1.9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacją projektową, ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu częściowych  
płatności na rzecz Wykonawcy. 
1.9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w metrach jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  
z wymaganiami specyfikacji technicznych. 
1.9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
1.9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. 

 
1.10. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegaj ą następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
1.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
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wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
1.10.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
1.10.3. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu. 

2. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

3. Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 

4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
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telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 

6. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

7. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
1.10.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
1.11. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)  Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót. 

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu. 

(c)  Opłaty/dzierżawy terenu 

(d)  Przygotowanie terenu 

(e)  Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 
i drenażu. 

(f)  Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego,  

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
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2. Zakres robót. 
 

Zakres robót określony został w projekcie budowlanym i składa się z następujących elementów: 
1. Budowa sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 RC PN 10, o średnicy DN 315. Łączna 

długość projektowanej sieci PE wyniesie 51,33 m. 

 

2. Budowa sieci wodociągowej z rur PVC-U SDR 26 PN10 kielichowych, o średnicy DN 

315. Łączna długość projektowanej sieci PVC-U wyniesie 5276,7 m. 

 
3.  Wykonanie przewiertów pod drogami i rowami, z użyciem rur stalowych osłonowych. 

– ø450 mm –  23,5 m, 
 

4. Montaż elementów sieci wodociągowej: 

– Zasuwy kołnierzowe DN 125 mm –  2 szt. 
– Zasuwy kołnierzowe DN 80 mm –  5 szt. 
– Hydranty nadziemne 80 mm –  5 szt. 

 
5. Budowa pompowni wody pitnej w zabudowie podziemnej 

– Posadowienie zbiornika podziemnego prefabrykowanego ø2400 – 1 kpl. 
– Instalacja zestawu pompowego – 1 kpl. 
– Instalacja szafy sterowniczej pomp - 1 kpl. 
 

6. Posadowienie i montaż zbiorników o pojemności 500m
3
 22,61m x 8,36m x 3,5m  

(dł. x szer. x wys.) – 2 kpl. 

 

7. Wykonanie ciągów technologicznych kontroli napełniania zbiorników 

– Wykonanie rurociągów z rur PVC-U SDR 26 PN10 kielichowych, o średnicy DN 225 – 4 m. 
– Wykonanie studni betonowych  ø2000 mm – 2 kpl. 
– Instalacja kształtek i łączników żeliwnych – 20 kpl. 
– Instalacja urządzeń regulacyjnych – 2 kpl. 
– Instalacja urządzeń odcinających – 4 kpl  
– Instalacja urządzeń filtrujących – 2 kpl.  
– Instalacja deflektora stalowego – 2 kpl. 
– Montaż konstrukcji podpór i podwieszeń rurociągów – 4 kpl. 

 
8. Wykonanie ciągów opróżniania zbiorników 

– Instalacja kolektora ssawnego żeliwnego DN 300 – 3m. 
– Instalacja rurociągów ssawnych żeliwnych DN 200 – 6,4m. 
– Instalacja urządzeń odcinających – 2 kpl  
– Instalacja kształtek i łączników żeliwnych – 3 kpl. 

 
9. Naprawy dróg asfaltowych po przekopach F = 588 m²  
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2.1. NAZWA I KODY WG CPV. 
Dział –        450000007; roboty budowlane 

Grupa-        452000009; roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej wodnej 

  45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Klasa -        452300008; roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,  

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 
i inne podobne roboty specjalistycze 

  45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

Kategoria-  452310005; roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 

 452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzenia ścieków 

45231110-9 Kładzenie rurociągów 
45231112-3 Instalacja rurociągów 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45231300 -8 Roboty w zakresie budowy wodociągów. 
45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
45232151-5 Węzły do przepompowywania wody 
45232152-2 Przepompownie 
45262300-4 - Betonowanie 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnętrznej 
45332200-5 Hydraulika 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
 
 

3. Zaplecze wykonawcy. 
 

3.1. WSTĘP 
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biura, placów składowych oraz 
dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robót. 

 
3.2. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

3.2.1. Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych 
urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biura, placów i zabezpieczeń potrzebnych 
Wykonawcy przy realizacji robót na koszt Wykonawcy. 

3.2.2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane  
z użytkowaniem powyższego Zaplecza na koszt Wykonawcy. 

3.2.3. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg 
dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu  
i doprowadzenie do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy. 
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4. Wytyczenie obiektów, trasy uzbrojenia podziemnego i punktów 
wysokościowych. 

 
4.1. ZAKRES ROBÓT 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie obiektów 
nadziemnych i podziemnych. 

 

4.1.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy  
i punktów wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 

4.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
4.2.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy  
i końcowy punkt trasy. 

4.2.2. Osie obiektu - linie pomiarowe urządzeń pompowni wody. 

 4.2.3. Pozostałe określenia podstawowe - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi pkt. 1. „Wymagania ogólne”. 

 
4.3. MATERIAŁY 
4.3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano pkt. 1. 
„Wymagania ogólne”  
4.3.2. Rodzaje materiałów 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo pręty metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m  
i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe 
średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 
4.4. SPRZĘT 
4.4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano pkt. 1. „Wymagania ogólne”  
4.4.2. Sprzęt pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt: 
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 teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory, 
 dalmierze, 
 tyczki, 
 łaty, 
 taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 
4.5. TRANSPORT 
4.5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”. 
4.5.2. Transport sprzętu i materiałów 

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 
4.6. WYKONANIE ROBÓT 
4.6.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”.  
4.6.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 
(1÷6). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny 
być usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych 
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe  
w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone  
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń  
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
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obowiązków Wykonawcy. 
4.6.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 200 m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy,  
a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy wodociągu w terenie płaskim 
powinna wynosić 200 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 
zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy wodociągu 
i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuż trasy wodociągu. O ile brak takich punktów, repery robocze należy 
założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych  
w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne  
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
4.6.4. Odtworzenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 
albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 
nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć  
z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji 
projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 4.3.2. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

 
4.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
4.7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”  
4.7.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach  
i wytycznych GUGiK pkt 5.4 

 
4.8. ODBIÓR ROBÓT 
4.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”. 
4.8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców  
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i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi. 

 
4.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji  
i Kartografii, Warszawa 1979. 

2. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
3. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
4. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
5. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
6. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

 

5. Usunięcie warstwy humusu  
 
5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”. 

 
5.2. MATERIAŁY 
 Nie występują. 

 
5.3. SPRZĘT 
5.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”  
5.3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu  

 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do powtórnego 
użycia należy stosować: 

 równiarki, 
 spycharki, 
 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
 koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 
 
5.4. TRANSPORT 

5.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”  
5.4.2. Transport humusu i darniny 

 Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych 
 i przeznaczenia humusu. 

 
5.5. WYKONANIE ROBÓT 
5.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”.  

Teren pod budowę w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu. 
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5.5.2. Zdjęcie warstwy humusu 

 Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 
czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno 
być wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek.  
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 
uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 
wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie 
stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny 
być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,  
a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych 
opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 
nieorganicznym. 

 
5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”. 
5.6.2. Kontrola usunięcia humusu  

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 

 
5.7. ODBIÓR ROBÓT  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”.  

 
5.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 

 

6. Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i obiektów budowlanych.  

 
6.1. WSTĘP 
6.1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) poz. 6 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i obiektów 
budowlanych.  
6.1.2. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z rozbiórką: 

 warstw nawierzchni, 
 krawężników, obrzeży i oporników, 
 chodników, 
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 ogrodzeń, 
 innych obiektów (przepustów). 

6.1.3. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami oraz z definicjami podanymi w pkt. 1. „Wymagania ogólne”.  
6.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”. 

 
6.2. MATERIAŁY 
6.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano pkt. 1. 
„Wymagania ogólne”  

 
6.3. SPRZĘT 
6.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”.  
6.3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

 spycharki, 
 ładowarki, 
 samochody ciężarowe, 
 zrywarki, 
 młoty pneumatyczne, 
 piły mechaniczne, 
 koparki. 

 
6.4. TRANSPORT 
6.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”. 
6.4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

 
6.5. WYKONANIE ROBÓT 
6.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”.  
6.5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w dokumentacji projektowej, ST lub wskazanych przez 
Inspektora Nadzoru. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub 
przez Inżyniera. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte  
z terenu budowy.  



 23

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy wodociągowe, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z 
wymaganiami określonymi w pkt. 7. „Roboty ziemne”. 

 
6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”. 
6.6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, 
ogrodzeń powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w pkt. 7. „Roboty ziemne”. 

 
6.7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”. 

 
6.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

 

7. Roboty ziemne wykopy/zasypanie 
 
7.1. WSTĘP 
7.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru wykopów oraz  i ich zasypania. 
7.1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.2. 
7.1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych  
w czasie budowy pompowni wody pitnej, i obejmują wykonanie wykopów i ich zasypanie. 

7.1.4. Określenia podstawowe 

- Wykopy liniowe wąsko-przestrzenne – wykopy o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych. 

- Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne – wykopy o głębokości do 4 m, którego powierzchnia jest 
dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych.  

- Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
wykopu. 

- Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
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- Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

- Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

- Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów, położone w obrębie pasa robót. 

- Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania, położone poza pasem robót. 

- Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy.  

- Umocnienie ścian wykopów – umocnienie ścian wykopów, zgodne z wymogami przepisów bhp, 
gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót, dostosowane do głębokości wykopu i 
rodzaju gruntu. 

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru:  

 
gdzie: 
d - gęstość objętościowa szkieletu 
zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona  
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu  
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3). 

 

- Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

 
10

60

d

d
U   

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 

- Zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po ułożeniu w nim sieci wodociągowej, obiektów oraz 
pozostałych sieci i urządzeń. 

- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w pkt. 1. „Wymagania ogólne”. 
 

7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano  w pkt. 1. 

Na terenie projektowanej inwestycji wykazano obecność gruntów piaszczystych, gliniastych 
(nieskaliste), a takżefragmenty skał (piaskowiec) o nieokreślonych rozmiarach. Szczegóły 
doptyczące struktury podłoża zawarte są w opinii geotechnicznej załączonej do dokumentacji 
projektowej. 

 
7.2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

    Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają wartości 
gęstości objętościowej gruntów w stanie naturalnym. 

 

7.3. SPRZĘT 
7.3.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu  

ds

d

sI







 25

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”. 
7.3.2 Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 
 

7.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w pkt. 1. „Wymagania ogólne”. 

 

7.5. WYKONANIE ROBÓT 
7.5.1. Zasady prowadzenia robót 

- Ogólne zasady prowadzenia robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”. 
- Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
- W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem 
ręcznym. 
- Wykopy wąsko-przestrzenne należy wykonać ręcznie lub mechanicznie, ich umocnienia należy 
wykonać palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 
- Wykopy szeroko-przestrzenne należy wykonać mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:0,6. 
- Wykopy bezwzględnie należy ogrodzić. 
- Plan szalowania wykopu pod zbiorniki wody pitnej, należy sporządzić z uwzględnieniem sposobu 
montażu zbiorników opisanego w części 10. „Posadowienie i montaż zbiorników z GRP” i 
przedłozyć do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
- Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rury, do których dodaje się 
obustronnie 0,25 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 
ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia.  
- Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, podana rzędna rurociągu jest rzędną osi sieci wodociągowej. 
- Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót.  
- Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową; wodę należy 
odpompować w miarę napływu. 
- Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy 
składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zainwestowania 
terenu. 
- Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
- Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim rur wodociągowych oraz wykonaniu pozostałych 
obiektów i urządzeń towarzyszących, rozpoczynając od równomiernego obsypania rur z boków, z 
dokładnym ubiciem ziemi, warstwami grubości 10-20cm, drewnianymi ubijakami. Rurociągi 
należy obsypać piaskiem do wysokości 20 cm ponad wierzch rury.  Pozostały wykop do poziomu 
terenu należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30 cm sposobem ręcznym lub 
mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie.  
- Jednocześnie z zasypywaniem rurociągu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 
- Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 
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- Po ukończeniu zasypywania wykopu, teren nie ujęty utwardzeniem należy przywrócić do stanu 
pierwotnego, teren po wykopach należy zrekultywować. 
7.5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące 
wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97 – 1,0.  
7.5.3. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety wodociągu. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki 
odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 
 
7.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne kontroli jakości zasady robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”. 

7.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 
- Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji oraz  
z Dokumentacją Projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 - Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkt 7.6. 
7.6.3. Badania do odbioru robót ziemnych 

- Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

a. Pomiar szerokości dna: 
Pomiar taśmą, szablonem w odstępach, co 100 m na prostych, co 20 m w miejscach, które 
budzą wątpliwości. 
b. Pomiar spadku podłużnego dna: 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 100 m oraz w punktach wątpliwych. 
c. Badanie zagęszczenia gruntu: 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdego ułożonego odcinka sieci. 
- Szerokość dna  

Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 
- Spadek podłużny dna  

Spadek podłużny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, 
nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 
- Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z 
założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

 
7.7. ODBIÓR ROBÓT  
   Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”. 
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8. Sieć wodociągowa 
 

8.1. STOSOWANIE SPECYFIKACJI 
 
8.1.1. Przedmiot ST  

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budową sieci wodociągowej. 
8.1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 8.1.1. 
8.1.3. Zakres robót objętych ST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem sieci wodociągowej. 
W zakres tych robót wchodzą: 

– roboty przygotowawcze, 

– roboty montażowe sieciowe, 

– budowa węzłów wodociągowych 

– wykonanie przewiertów, 

– odwodnienie wykopów, 

– próba szczelności, 

– ochrona przed korozją, 

– kontrola jakości. 

8.1.4. Określenia podstawowe. 

Opisano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”. 
8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. MATERIAŁY 
8.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 1. 
„Wymagania ogólne”. 
Wykonawca zobowiązany jest: 
 - dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 
8.2.2. Materiały wodociągowe 

Do budowy sieci wodociągowej użyć rury i kształtki:  

- żeliwne wg PN EN 545, PN-H-74101, PN-H-74105, PN-H-74107,  

- z tworzyw sztucznych wg PN-EN 12201-1÷5:2012  

Do budowy rurociągu przelewowego i odwodnienia komory pomp użyć rury i kształtki: 

- z tworzyw sztucznych wg PN-EN 12201-1÷5:2012 , PN-EN-1452-1÷5:2010 

 

Projektowaną  sieć  wodociągową  przewiduje  się  wykonywać  z  rur  wodociągowych  
ciśnieniowych z PVC-U  na  ciśnienie  nominalne  1,0 MPa  łączonych  na  złącze  kielichowe  na  
wcisk  -  rodzaj  „W” oraz z  PE 100  na  ciśnienie  nominalne  1,0 MPa  łączonych  poprzez 
zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe. 

Montaż węzłów przewiduje się na połączenia kołnierzowe z rur  żeliwnych  ciśnieniowych z żeliwa 
szarego w gat 250 lub sferoidalnego w gat 500-7. Kształtki  żeliwne  wg  PN-84/H-74101. 
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Dobór kształtek oraz grubości ścianek rur wodociągowych i osłonowych dla podanych średnic, 
należy dokonać zgodnie z PN-C-89222 (Instrukcja projektowania, montażu  
i układania rur) uwzględniając dane techniczne producenta rur. 

 
Rury  wodociągowe. 

Rury wodociągowe PVC o SDR 26 kielichowe łączone na uszczelkę gumową o średnicy 315, wg 
PN-92/B-10735.  
Rury wodociągowe PE 100 SDR 17 łączone metodą zgrzewania doczołowego oraz 
elektrooporowego, o średnicy 315, wg PN-92/B-10735.  
 
Rury przeciskowe 

- rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-70/H/74244 zabezpieczone malowaniem o średnicy  
450 mm, elektrody stalowe do spawania stali węglowych lub niskostopowych śr. 2.5-6mm 
- płozy oraz manszety. 
8.2.3. Zasuwy 

Zakłada się, że użyte zostaną zasuwy odcinające dwu kołnierzowe, klinowe typ E. Zasuwy 
korpusem wykonanym z żeliwa sferoidalnego bądź zabezpieczyć fabrycznie w sposób 
zapewniający ich funkcjonalność odporność na działanie agresywnych wód gruntowych oraz 
odporność warstwy zabezpieczającej na uszkodzenia mechaniczne. Ponieważ czynnik 
transportowany będzie nieagresywny dla wnętrza zasuw stawia się następujące wymogi: 

Miękkie uszczelnienie klina, klin powlekany EPDM lub NBR. Wymienny system uszczelnienia 
trzpienia (2x podwójna uszczelka O-ring), wymiana możliwa również pod ciśnieniem. Kołnierze 
zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 - PN 10 standard EN 1092-2 - PN 16.  W 
przypadku obsługi zasuw przy pomocy klucza "teowego" należy zastosować nasadki na 
wrzecionach. Zasuwy podziemne będą obsługiwane przy pomocy typowych wrzecion 
teleskopowych. Wrzeciona   teleskopowe   osłonięte   zostaną  rurami   90/86   z   PVC   lub   
żeliwa sferoidalnego.  Kwadratowe   zakończenie   wrzeciona   teleskopowego   zabezpieczone   
zostanie odkształcalną obudową skrzynkową z żeliwa sferoidalnego.  
8.2.4. Beton 

Beton hydrotechniczny B10, B15 i B20 powinien odpowiadać wymaganiom PN-62/6738-07 [17]. 
8.2.5. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 
8.2.6. Piasek na podsypkę i obsypkę rur 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100. 

Żwir, tłuczeń na podsypkę filtracyjną powinien odpowiadać PN-87/B-01100. 
8.2.7. Składowanie materiałów 

 Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków  
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. Magazynowanie rur i kształtek na placu budowy powinno być 
zabezpieczone przed szkodliwym oddziaływaniem promieni słonecznych, w przypadku, gdy 
składowane rury PE nie zostaną ułożone w przeciągu 12 m-cy należy je zabezpieczyć poprzez 
zadaszenie (nie wolno jednak nakrywać rur uniemożliwiając ich przewietrzanie). 

Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekraczać 30 ºC. 

Rury wodociągowe 

Rury z tworzyw sztucznych należy składować pod zadaszeniem, układając je w pozycji leżącej 
jedno- lub wielowarstwowo. Nie wolno składować rur ciężkich na rurach lżejszych. Szerokość 
stosu składowanych rur należy ograniczać wspornikami pionowymi z drewna. Rury powinny być 
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układane na równym podłożu na podkładach i przekładach drewnianych. Wysokość składowania 
rur nie powinna przekraczać wysokości 1m dla rur w odcinkach i 1,5m dla rur w zwojach.  

Hydranty i elementy żeliwne 

Hydranty należy składować w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. 
Pierwszą warstwę należy ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami 
umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem. Elementy 
żeliwne składować w skrzyniach lub na suchym utwardzonym podłożu na wydzielonym terenie. 
Elementu układać w sposób uniemożliwiający zbieranie się wody opadowej.  
Całość zabezpieczyć przed deszczem/śniegiem np. poprzez okrycie plandeką. 

Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 

8.2.8. Odbiór materiałów na budowie. 

 Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, 
deklaracjami zgodności. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta. 
 
8.3. SPRZĘT 
8.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”  
8.3.2. Sprzęt do wykonania sieci wodociągowej. 
 Koparka o poj. łyżki 0,6 m3 
 Koparki o poj. łyżki 0,25 m3, 
 Spycharka gąsienicowa  
 Samochód skrzyniowy /samowyładowczy 5-10 t 
 Samochód dostawczy 
 Żuraw samochodowy 
 Maszyna do wierceń poziomych 
 Pompa wirnikowa, spalinowa 
 Zestaw do odwadniania 
 Agregat prądotwórczy 
 Spawarka elektryczna 

 Spawarka gazowa. 

 obcinarka do rur lub piła z szablonem, 

 zgrzewarka 

 piła spalinowa, 

 spycharka gąsienicowa, 

 ubijak spalinowy, 

 walec statyczny, 

 zagęszczarka wibracyjna, 
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8.4. TRANSPORT 
8.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST.  

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.  

Z uwagi na specyficzne właściwości rur z tworzyw sztucznych, należy przy transporcie zachować 
następujące wymagania: 

 Przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi 

 Przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturze  
od + 5oC do + 30oC 

 Podczas prac przeładunkowych, rury PE w odcinkach prostych jak i w zwojach  nie należy 
rzucać i przeciągać po podłożu 

 Podnoszenie pakietu dźwigiem powinno być wykonywane linami miękkimi np: nylonowymi. 

 Transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywać się przy równym ułożeniu 
rur na podkładach drewnianych 

 Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach 

Rury powinny być układane w pozycji poziomej. Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna 
warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury.  
 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

8.5. WYKONANIE ROBÓT 
8.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”.  
 
8.5.2. Roboty przygotowawcze 

- Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. 

Podstawę wytyczenia trasy ciągu stanowi Dokumentacja Projektowa. Wytyczenie w terenie 
osi sieci, za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych 
należy wbić kołki - świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi 
ciągu po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy sieci w terenie przez służby geodezyjne 
Wykonawcy. 

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe 
z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne. 

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy zgodnie z BHP 
i przepisami kodeksu drogowego ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć 
światłami.  
- Usunięcie warstwy humusu 

Usunięcie warstwy humusu wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST. 
- Usunięcie elementów dróg, ogrodzeń  

Usunięcie elementów dróg, ogrodzeń itp. wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST  
- Lokalizacja istniejącego uzbrojenia. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 
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- Ocena stanu technicznego budynków. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków 
położonych w odległości mniejszej niż 20 m. 
8.5.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać 
ręcznie, poza miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie, zgodnie  
z dokumentacją projektową i ST. 
8.5.4. Przygotowanie podłoża (podsypki) 

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju 
gruntu.  
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 
żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.  
W gruntach gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub 
tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w ST. 
8.5.5. Roboty montażowe 

- Spadki i głębokość posadowienia. 

Spadki i głębokość posadowienia wodociągu powinny spełniać warunki określone 
w dokumentacji projektowej dla odcinków pomiędzy węzłami. Rury PVC należy układać od 
rzędnych niższych do wyższych, odcinkami, co 6 m a w szczególnych sytuacjach, co 4 m lub 2m 
Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu 
jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na całej długości o kącie rozwarcia 90o. 
Głębokość posadowienia powinna być zgodna z dokumentacją projektową.  

- Rury PVC 

Przewody z tworzyw sztucznych montować przy temperaturze otoczenia od 0 oC do 30 oC, 
jednak z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, przy montażu 
w temperaturach od 0 do 10 oC należy przechowywać złączki, uszczelki i kształtki w ciepłym 
pomieszczeniu lub podgrzewać w momencie montażu (palnikiem gazowym). 

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i 
zewnątrz z ziemi, sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Rury docinać poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawędzi, oczyścić 
z zanieczyszczeń, opuścić rurę do wykopu chroniąc przed zanieczyszczeniem, 

Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po 
przygotowaniu podłoża. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i 
spadków zgodnie z dokumentacją. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z 
podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu przez zagęszczenie po jego 
obu stronach. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża 
na całej swej długości na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 

W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu następnie 
wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, przygotowuje odpowiednio 
obsypkę i następnie się ją ubija. 

Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia, 
do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu. 

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów (kawałki drewna, kamieni itp.). 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 
przekraczać 0,10 m, a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać ± 
0,05m.   

Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ujawnienia 
ewentualnych uszkodzeń. Rury łączy się przez wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich rury 
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uprzednio położonej. Połączenia te można wykonywać za pomocą ręcznej dźwigni lub zastosować 
specjalne urządzenie wciskowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia 
uszczelki we wgłębieniu kielicha sprawdzając: 
- Czystość wgłębienia kielicha 
- Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia. 
 Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy koniec 
należy posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce ma zastosowanie pasta 
posiadająca atest PZH do kontaktu z wodą pitną, lub inny środek zalecany przez producenta rur. 
Stosowanie do tego celu olejów lub smarów jest niedopuszczalne. 

- Połączenia rur z różnych materiałów  

Połączenia rur PVC z PE odbywa się na zasadzie złącza kielichowego na wcisk. 

Połączenie rur PVC z żeliwem odbywa się z pomocą złączki dwukielichowej i króćca żeliwnego. 

Połączenie rur PE z żeliwem odbywa się z pomocą złączki dwukielichowej i króćca żeliwnego lub 
na luźny kołnierz. 

 Połączenie elementów żeliwnych przewidziano jako kołnierzowe skręcane z uszczelką 
płaską.  

- Wykonanie przewiertów 
Zestawienie robót: 
- wykonanie komór przewiertowych 
- umocnienie ścian komór 
- wykonanie odwodnienia dna wykopu 
- montaż urządzenia do wykonania przewiertu 
- wykonanie przewiertu rurą stalową 
- połączenie rur przewiertowych przez spawanie na styk 
- demontaż urządzenia do wykonania przewiertu 
- rozbiórka umocnień komór 
Wprowadzenie rur kanalizacyjnych do przewiertowych należy wykonać za pomocą płóz 
pierścieniowych. Przed rozpoczęciem pracy należy ustalić konieczną ilość i typ elementów 
tworzących jeden pierścień. Otwarte pierścienie położyć luźno na rurociągu, końce pierścieni 
wsunąć jeden w drugi i lekko zazębić. Miejsce styku pierścieni z rurą przewodową owinąć taśmą, 
aby zapewnić ochronę przed przesuwaniem się pierścienia po rurze. Elementów płóz nie można 
zaciskać jednostronnie. Położenie płóz należy ustalić wcześniej, ponieważ późniejsze rozluźnienie 
elementów jest niemożliwe. 
Końce rur przewiertowych i kanalizacyjnych należy zabezpieczyć manszetami. 

 

- Próba szczelności i płukanie instalacji 

Próby szczelności. 

Po  wykonaniu  rurociągu  konieczne  jest  przeprowadzenie  próby  szczelności  przewodu  na 
ciśnienie ,  jak  również  przepłukanie  przewodu. Próbę  szczelności  należy  wykonać  zgodnie  z  
PN-81/B-10725  na  ciśnienie  1,0  MPa. 

W  czasie  próby  szczelności  spadek  ciśnienia  nie   może  wystąpić  w  czasie  30  min. 

Płukanie instalacji 

Płukanie  rurociągu  należy  wykonywać  dwukrotnie ,  po  próbie  szczelności  i  po  dezynfekcji.  
Woda  do  płukania  powinna  odpowiadać  warunkom  określonym  w  Rozporządzeniu  Min.  
Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z  dnia  31.05.1977 r.  /Dz.U.  nr  16  z  dnia  15.06.1977 r./ 

Prędkość  przepływu  wody  w  przewodzie  w  czasie  płukania  nie  powinna  być  mniejsza  niż  
1,0  m/s.  Ilość  wody  do  płukania  powinna  wynosić  10-krotną  ilość  wymian  wody  w  
rurociągu. 
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Woda  do  płukania  rurociągów  będzie  doprowadzona  z  istniejącego  wodociągu. 

Ze  względu  na  brak  kanalizacji  deszczowej  w  omawianym  rejonie ,  wodę  z  płukania  
rurociągów  należy  odprowadzić  do  istniejących  rowów  przydrożnych. 

Dezynfekcję  należy  przeprowadzić  roztworem  wodnym  podchlorynu  sodu  o  zawartości  
środka  dezynfekującego  (czystego  chloru)  20  -  30  mg  CL2/dcm3  wody. 

Roztwór  dezynfekujący  podchlorynu  sodu  należy  pozostawić  w  przewodzie  przez  okres  24  
godz. ,  po  czym  ponownie  przepłukać  przewód. 

Po  dezynfekcji  i  przepłukaniu  rurociągu  należy  pobrać  próbki  wody  do  analizy  
bakteriologicznej.  Woda  z  wodociągu  powinna  odpowiadać  warunkom  określonym  w 
Rozporządzeniu  Min.  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z  dnia  31.05.1977 r.  /Dz.U.  nr  16  z  dnia  
15.06.1977 r./. 

- Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie można rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności 
i należy je prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy powinien być równomiernie 
układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny  
z określonym w ST. 
 Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
 

8.5.6. Roboty montażowe (przejścia) rur wodociągowych pod przeszkodami i na skrzyżowaniu  

z instalacjami.  

 

- Przejścia pod/wzdłuż dróg. 

Budowa rurociągu w drodze powiatowej wykonana będzie w drodze asfaltowej. Przejście pod 
droga nalezy wykonać metoda przecisku lub przewiertu.  
Budowa rurociągu w drodze gminnej wykonana będzie drodze żwirowej. Sieć należy budować w 
otwartym wykopie. Po zakończeniu prac nawierzchnię asfaltową należy odtworzyć.  
 
- Skrzyżowania z istniejącymi kablami teletechnicznymi. 

Istniejące kable teletechniczne należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną Arota typ 
A110PS średnicy 100 mm o długości 1 m + szerokość wykopu. 
 
8.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
8.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”  
8.6.2. Kontrola, pomiary i badania 

- Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 
betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. 

- Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki, 
 badanie odchylenia osi rurociągu, 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia sieci wodociągowej, 
 badanie odchylenia spadku sieci wodociągowej, 
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 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
 sprawdzenie szczelności  
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

- Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż  10 cm, 
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 
 odchylenie rurociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego rurociągu od osi przewodu 
ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 
 odchylenie spadku ułożonego rurociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5%  
 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt 5.5.6, 
 
8.7. ODBIÓR ROBÓT 
8.7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami. 
8.7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 roboty montażowe wykonania rur wodociągowych, 
 wykonanie montażu armatury 
 zasypany zagęszczony wykop. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
8.7.3. Odbiór techniczny końcowy 
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do 
eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 

Przedłożone dokumenty: 

(a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych (pkt. 1.10.2.) 

(b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 
wykonanej przez uprawnionych geodetów. 

 
8.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.8.1. Normy  
[1] PN-B-10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania ”  

[2] - PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i 
ich części składowych”  

[3] - PN-87/B-01060 „Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposażenia – 
Terminologia”  

[4] - PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych”  

[5] - PN-92/B-01706/Az1:1999 „Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu”  
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[6] - PN-81/B-03020 „Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia 
statyczne i projektowanie”  

[7] - PN-EN-1452-1÷5:2000 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Systemy 
przewodowe” z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody”  

[8] - PN-EN 545:2000 „Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 
rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań”  

[9] PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

[10]PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  
 i badania przy odbiorze.  

[11]PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

[12]PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

[13]PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

[14]PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

[15]PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.   

[16]PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

[17]PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 

[18]PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe  
i żelbetowe. Nazwy i określenia.  

[19]PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska 

[20]PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

[21]PN-C-89222  (Instrukcja projektowania, montażu i układania rur)  

[22]PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie. 

[23]PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

[24]PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  

[25]PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

[26]PN-98/B-12037 Cegła kanalizacyjna.  
 
8.8.2. Inne dokumenty 

[27]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych  
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC. 

[28]Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r. (wycofane – stosować w uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru). 
 

9. Betonowanie 
 

9.1. STOSOWANIE SPECYFIKACJI 
 
9.1.1. Przedmiot ST  

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem fundamentów zbiorników retencyjnych oraz konstrukcji 
żelbetowej komory pomp. 
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9.1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 9.1.1. 
9.1.3. Zakres robót objętych ST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem fundamentów zbiorników retencyjnych oraz konstrukcji żelbetowej komory pomp. 
W zakres tych robót wchodzą: 

– roboty przygotowawcze, 

– wykonanie podsypki piaskowej, 

– wykonanie zbrojenia, 

– betonowanie, 

 

9.1.4. Określenia podstawowe. 

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem 
zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji 
żelbetowych. 
Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 
współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla 
konstrukcji żelbetowych. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
w/c- wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym 
Deskowania - pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych 
wykonywanych na miejscu.  
 
9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. MATERIAŁY 
9.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 1. 
„Wymagania ogólne”. 
Wykonawca zobowiązany jest: 
 - dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 
9.2.2. Beton 

Beton użyty do wykonania płyt: dennej i stropowej oraz ścian powinien odpowiadać klasom 
podanym na rysunkach oraz wymaganiom normy PN-B-06250 Beton zwykły. Dla każdej partii 
betonu powinny być wystawione przez producenta zaświadczenia o jakości betonu. Najdłuższy 
okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące licząc od daty 
rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Projekt kontroli betonu powinna w 
sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników oraz sposób i warunki wykonania, 
twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji. 
9.2.3. Cement 

Cement użyty do wytwarzania betonu i zapraw powinien być cementem hutniczym klasy nie 
niższej niż 32,5 i powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-30005 Cement hutniczy W 
przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny 
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napis zawierający następujące dane: 
 • oznaczenie,  
• nazwa wytwórni i miejscowości, 
• masa worka z cementem,  
• data wysyłki,  
• termin trwałości cementu.  

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 
wynikami badań. Miejscem przechowywania cementu mogą być składy otwarte (wydzielone 
miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyn 
zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach).  
9.2.4. Kruszywo 

Kruszywo do betonu, piasek powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712 i 
powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą 
na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na 
placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób aby nie 
ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się.  
9.2.5. Woda 

Woda zarobowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 jako woda do 
celów budowlanych Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga 
przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 
9.2.6. Stal profilowa 

Wyroby walcowane na gorąco 

Rodzaj wyrobu Wymiary - PN/H Tolerancje - PN/H 

Blachy grube i uniwersalne 

Blachy cienkie 

Dwuteownik 

Ceownik 

Kątownik 

Teownik 

Rury 

92 200 

92 201 

93 407 

93 403 

93 401 

92203 

92202 

93419 

93451 

93402 

93406 

74219 

Wyroby profilowane na zimno 

Rodzaj wyrobu Wymiary Tolerancje 

Kształtowniki otwarte 

Kształtowniki zamknięte  

Blachy profilowe  

PN/H- 93460 PN/H-93461  

BN-75/0644-22  

PN/H-92126 i BN/76/0642-34 

Materiały do spawania 

Rodzaj wyrobu Normy przedmiotowe - PN/M 
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Elementy stalowe 

Drut 

Topnik 

69430, 69433, 69434 

69420 

69355 

 

9.2.7. Stal zbrojeniowa 

 Zbrojenia będą odpowiadały przepisom tego samego dokumentu ITB, oraz obowiązującym 
normom PN-82/H-93215; PN-71/M-800014 oraz PN-71/M-80236. Wykonawca winien przedłożyć 
Inwestorowi, jeżeli ten takowego zażąda, zaświadczenie o pochodzeniu stali, wystawione przez 
producenta i stanowiące gwarancję posiadania przez użyte stale wymaganych właściwości 
mechanicznych. 

9.2.8. Papa. 

 Papa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna 
na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 

9.2.9 Składowanie materiałów. 

 Magazynowanie materiałów budowlanych powinno być przygotowane w ramach planu 
zagospodarowania placu budowy.  

 Elementy, wyroby i materiały należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej 
bliskości miejsca ich wbudowania; zaleca się, aby magazyny i składowiska znajdowały się w 
obrębie placu budowy.  

 Elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania powinny być składowane na placu 
przyobiektowym, jeżeli nie ulęgają zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych (np. 
prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty).  

 Składowanie elementów stalowych na podkładach drewnianych, co najmniej 300 mm 
powyżej podłoża. 

9.2.10. Odbiór materiałów na budowie. 

 Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, 
deklaracjami zgodności. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta. 

 

9.3. SPRZĘT 
9.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”  
9.3.2. Sprzęt do betonowania. 
 Giętarki 
 Prościarki 
 Zgrzewarki 
 Koparka o poj. łyżki 0,6 m3 
 Koparki o poj. łyżki 0,25 m3, 
 Samochód skrzyniowy /samowyładowczy 5-10 t 
 Samochód dostawczy 
 Żuraw samochodowy 
 Betoniarka 
 Kosz do betonu 
 Mieszalniki 
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 Zacieraczka do betonu 
 Agregat prądotwórczy 
 Spawarka elektryczna 

 Spawarka gazowa. 

 piła spalinowa, 
 
9.4. TRANSPORT 
9.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST.  

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.  
9.5. WYKONANIE ROBÓT 
9.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”.  
9.5.2. Przygotowanie podłoża (podsypki) 

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju 
gruntu.  

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi.  

W gruntach gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, 
żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. 

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w ST. 
9.5.3. Szalunkowanie 

Szalunki wykonywane będą jako drewniane: stopień ich wilgotności nie powinien 
przekraczać 20%, a drewno użyte do ich wykonania winno być zdrowe, posiadać ostre krawędzie i 
charakteryzować się grubością od 2 do 30 mm. Użyta do szalunków sklejka winny być odporna na 
warunki morskie i oznaczona symbolem CTBX. Kąty ostre należy zukosować listewką o szerokości 
2 do 5 cm, przybitą do szalunku za pomocą gwoździ.  

Szalunki będą zakładane, ustalane klinami i podpierane w taki sposób, aby w czasie 
wylewania betonu nie ulegały przemieszczeniu. Będą sztywne, nie będą ulegać odkształceniom i 
będą szczelne. Będą wykonane w taki sposób, aby zdjęcie szalunków ze ścian mogło być dokonane 
przed zdjęciem szalunków z płyty fundamentowej.  

Prace w zakresie robót betonowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-63/B- 
06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 
9.5.3. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy dokładnie oczyścić. Stal pokrytą 
łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź 
też przez piaskowanie.  

Pręty zniekształcone należy wyprostować. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą 
kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 
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4 mm. Cięcie prętów przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży lub palnikiem 
acetylenowym. 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela 
Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na 
nim położyć spoinę, wynosi l0d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie 
można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny 
być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów 
konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, 
należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich 
zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
9.5.4. Montaż zbrojenia 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Pręty ułożone w szalunkach nie mogą ulegać przemieszczeniom w miarę zalewania betonem. 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy.  

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej 
wody.  

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o 
średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W 
szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian. 
9.5.5. Fundamenty, ściany, strop przekrycia 

Wszystkie te elementy wykonać w deskowaniu tradycyjnym. Zachować otulenie zbrojenia 
zgodnie z projektem. Beton konstrukcyjny – C25/30. 
9.5.6. Mieszanka betonowa – układanie i pielęgnacja 

Do betonowania można przystąpić po dokonaniu odbioru deskowań i zbrojenia. Podczas 
układania mieszanki betonowej w szalunkach zwrócić uwagę, czy nie następuje odkształcenie 
deskowania. Mieszanka powinna być zagęszczona za pomocą urządzeń mechanicznych. W czasie 
zagęszczania mieszanka nie powinna ulec rozsegregowaniu.  

Po zakończeniu betonowania zabezpieczyć mieszankę przed niekorzystnym wpływem 
warunków atmosferycznych.  

W okresie dojrzewania betonu zapewnić prawidłową pielęgnację:  
- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych,  
- uniemożliwić powstawanie rys skurczowych,  
- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 

pogarszającymi jego jakość w konstrukcji  
- utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności. 

9.5.7. Posadzka z betonu 

Stan powierzchni posadzki, jak dla powierzchni, które w późniejszym czasie pozostaną w 
stanie surowym. Wykończenie poziome za pomocą szczotek.  
Tolerancje wykończenia są następujące:  

wypoziomowanie: 5 mm różnicy poziomu pod liniałem o długości 2 m  
płaskość: powierzchnia surowa, wyrównana linią, brak występów o wysokości 

przekraczającej 3 mm.  
Prace przy wykonywaniu posadzek powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-62/B-

10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
9.5.8. Izolacje przeciwwilgociowe i hydroizolacje 

Powierzchnie spodu fundamentu izolowane 1x papą termozgrzewalną.  
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Ściany komory na całej wysokości od strony gruntu należy zagruntować przez zastosowanie 
asfaltowej emulsji anionowej oraz pokryć 1x papą termozgrzewalną. Płytę przekrycia komory 
pompowni i zbiornika zabezpieczyć przez ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej. 

Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno lub wielowarstwowy oddzielający 
budowlę lub jej część od wody. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich 
przewodów instalacyjnych powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody 
między tymi przewodami i izolacją.  

Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać wymaganiom świadectw ITB i 
posiadać aprobaty techniczne ITB dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

 
9.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
8.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”  
8.6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami.  
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę 
należy przeprowadzić następujące badania:  
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,  
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,  
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,  
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,  
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,  
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.  

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy 
pobrać z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania 
odbiorcze dadzą wynik pozytywny.  

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 
podano poniżej.  

Usytuowanie prętów:  
- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 

zmniejszenia grubości otuliny,  
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm,  
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,  
- długość pręta między odgięciami: ±10 mm,  
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm,  
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości 

mierzone w przekroju poprzecznym).  
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania;  
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 

powinno przekraczać 3%,  
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 

liczby na tym pręcie,  
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,  
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

9.7. ODBIÓR ROBÓT 
8.7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami. 
8.7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 wykonanie zbrojenia, 
 betonowanie 
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 zasypany zagęszczony wykop. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
8.7.3. Odbiór techniczny końcowy 
Jest to odbiór techniczny wykonanych elementów betonowych i żelbetowych. 

Przedłożone dokumenty: 

(d) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych (pkt. 1.10.2.) 

(e) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

(f) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej obiektów na planach sytuacyjnych wykonanych 
przez uprawnionych geodetów. 

 
9.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.8.1. Normy  
[29]- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. - PN-EN 805:2002  

[30]- PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

[31]- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze 

[32]- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

[33]- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi”  

[34]- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych 

[35]- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze  
 
8.8.2. Inne dokumenty 

[36]Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,. 

[37]Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

10. Posadowienie i montaż zbiorników 
 

10.1. STOSOWANIE SPECYFIKACJI 
 
10.1.1. Przedmiot ST  

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z posadowieniem i montażem zbiorników wody pitnej. 
10.1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 10.1.1. 
10.1.3. Zakres robót objętych ST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
posadowieniem i montażem zbiorników wody pitnej. 
W zakres tych robót wchodzą: 

– roboty przygotowawcze, 

– wykonanie podsypki piaskowej, 

– posadowienie zbiorników, 
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– prace instalacyjne – połączenie z instalacją technologii napełniania, 

– prace instalacyjne – połączenie z rurociągami opróżniającymi, 

 

10.1.4. Określenia podstawowe. 

- 
 
10.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”. 
 
10.2. MATERIAŁY 
10.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 1. 
„Wymagania ogólne”. 
Wykonawca zobowiązany jest: 
 - dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 
10.2.2. Zbiorniki wody pitnej 

Zbiorniki retencyjne należy wykonać jako przejezdne, przystosowane do obciążenia 
pojazdem o masie całkowitej do 40t. Zbiorniki wykonać z betonu spełniającego następujące 
wymagania: 

- klasa wytrzymałości betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45 
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3 
- nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5% 
- stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8 
- stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150 
- stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50 
- wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04):  ≤ 0,45 
- zbrojenie ze stali AIII/AIIIN 
Zbiorniki posadowić fundamencie z betonu o grubości 25cm i wstającym poza obrys 

zbiornika na odległość 25cm. Fundament wykonać na przygotowanym podłożu z wyrównanej i 
zagęszczonej podsypki piaskowej. Zbiorniki wyposażyć w dwa kominy złazowe Ø1000 z drabiną i 
zwieńczone włazami klasy Ø600 klasy D400, umieszczone po przeciwległych końcach zbiornika..  
10.2.3. Piasek 

Piasek na podsypkę i obsypkę zbiorników powinien odpowiadać PN-87/B-01100. 

10.2.4 Składowanie materiałów. 

 Magazynowanie materiałów budowlanych powinno być przygotowane w ramach planu 
zagospodarowania placu budowy.  

 Elementy, wyroby i materiały należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej 
bliskości miejsca ich wbudowania; zaleca się, aby magazyny i składowiska znajdowały się w 
obrębie placu budowy.  

10.2.5. Odbiór materiałów na budowie. 

 Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, 
deklaracjami zgodności. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta. 

 

10.3. SPRZĘT 
10.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”  
10.3.2. Sprzęt do posadowienia i montażu zbiorników. 

Z uwagi na znaczną masę zbiorników wody pitnej, udźwig oraz wysięg żurawia 
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samojezdnego nalezy dobrać mając na uwadze masę transportowanych elementów oraz planowane 
miejsca ich składowania. W tym celu konieczny jest kontakt z producentem zbiorników w sprawie 
formy ich dostarczenia. 
 Samochód skrzyniowy /samowyładowczy 5-10 t 
 Samochód dostawczy 
 Żuraw samochodowy 
 Koparka o poj. łyżki 0,6 m3 
 Koparki o poj. łyżki 0,25 m3, 
 Mieszalniki 
 Zacieraczka do betonu 
 Agregat prądotwórczy 
 Spawarka elektryczna 

 Spawarka gazowa. 

 piła spalinowa, 

 ubijak spalinowy, 

 walec statyczny, 

 zagęszczarka wibracyjna, 
 
10.4. TRANSPORT 
9.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST.  

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.  
10.5. WYKONANIE ROBÓT 
10.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”.  
10.5.2. Przygotowanie podłoża (podsypki) 

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju 
gruntu.  

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w ST. 
10.5.3. Posadowienie zbiorników 

Zbiorniki należy posadowić żurawiem na wcześniej przygotowanej płycie fundamentowej na 
warstwie podsypki piaskowej. Zbiorniki należy wypoziomować oraz wypionować. 

Lokalizację żurawia należy ustalić biorąc pod uwagę gabaryty przenoszonych elementów.  
10.5.4. Prace montażowe 

Połączenie zbiorników z technologią napełniania i opróżniania wykonać rurami 
wodociągowymi PE 100 DN 110 SDR 17 zgodnie z częścią 8. „Sieć wodociągowa”. Połączenia rur 
wykonać metodą na luźny kołnierz. Owiert kołnierzy PN 16 według PN-EN 1092-1+"A1:2013-07. 

 
10.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
10.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”  
 
10.7. ODBIÓR ROBÓT 
10.7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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 Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami. 
10.7.2. Odbiór techniczny końcowy 
Jest to odbiór techniczny wykonanego posadowienia i montażu zbiorników. 

Przedłożone dokumenty: 

(g) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych (pkt. 1.10.2.) 

(h) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

(i) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej obiektów na planach sytuacyjnych wykonanych 
przez uprawnionych geodetów. 

 
10.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.8.1. Normy  
[38]PN-B-10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania ”  

[39]- PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i 
ich części składowych”  

[40]- PN-87/B-01060 „Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposażenia – 
Terminologia”  

[41]PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

[42]- PN-81/B-03020 „Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia 

statyczne i projektowanie”  

[43]PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  

 i badania przy odbiorze.  

 
10.8.2. Inne dokumenty 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

11. Montaż elementów technologii pompowni wody, oraz ciągów 
technologicznych napełniania zbiorników  

 

11.1. STOSOWANIE SPECYFIKACJI 
 
11.1.1. Przedmiot ST  

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z montażem instalacji wewnętrznych pompowni wody, studni kontroli 
napełniania oraz wyposażenia zbiorników wody. 
11.1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 11.1.1. 
11.1.3. Zakres robót objętych ST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
montażem instalacji wewnętrznych pompowni wody, studni kontroli napełniania oraz 
wyposażenia zbiorników wody. 
 

W zakres tych robót wchodzą: 
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– roboty przygotowawcze, 

– roboty montażowe instalacyjne, 

– budowa podpór rurociągów, 

– próba szczelności, 

– rozruch próbny instalacji, 

– regulacja  instalacji, 

– ochrona przed korozją, 

– kontrola jakości. 

 
9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”. 
 Przed przystąpieniem do robót zasadniczych, należy dokonać niezbędnych pomiarów i 
wytyczyć przebieg instalacji na podstawie danych zawartych w dokumentacji projektowej. 

 

11.2. MATERIAŁY 
11.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 1. 
„Wymagania ogólne”. 
Wykonawca zobowiązany jest: 
 - dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 
11.2.2. Wymagania materiałowe dla rur i kształtek stalowych 

Wszystkie rury i ich wyposażenie ze stali nierdzewnej wykonane zostaną ze stali 1.4404 wg 
normy PN-EN 10088-1:2014-12. Wszystkie kształtki ze stali nierdzewnej wykonane będą zgodnie z 
PN-EN 10253-1:2006. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 16 bar  

Łączenie: 
- montażowe: spawanie 
- z armaturą i rurociągami z PE: połączenia kołnierzowe według dokumentacji projektowej. Owiert 
kołnierzy PN 16. 
11.2.3. Wymagania materiałowe dla rur i kształtek żeliwnych 

Wszystkie rury i ich wyposażenie żeliwne wykonane zostaną z żeliwa sferoidalnego EN-
GJS-400-18 wg normy PN-EN 1563:2012 epoksydowanego od wewnątrz i na zewnątrz. Owiert 
kołnierzy na PN 16 zgodnie z PN-EN 1092-2:1999. 
Łączenie: 
- połączenia kołnierzowe 
11.2.4. Zestaw pompowy 

Zestaw składa się z czterech pomp wirowych ze stali nierdzewnej. Pompy pracują 
naprzemiennie, w układzie 3+1 (trzy pompy pracujące i jedna rezerwowa) połączone równolegle 
kolektorami ssącym i tłocznym DN 125. Minimalne wymagania materiałowe dla zestawu 
pompowego to: 
- korpus pompy: EN-GJL-250 

- wirnik: stal 1.4307 

- wał pompy: stal 1.4057 

- kolektory ssący i tłoczny: stal 1.4307, owiert: str. tłoczna- PN 16 str. ssawna PN 10 

- Moc znamionowa silnika nie większa niż 4 kW 

 Charakterystyka zestawu pompowego musi ponadto spełniać minimalne wymagania 
określone parametrami punktu pracy określonymi w dokumentacji projektowej. 

 Pracą zestawu pompowego steruje szafa sterownicza umieszczona na zewnątrz studni i 
zabezpieczona przed zamarzaniem. Na wyposarzeniu szafy musi być przetwornik częstotliwości 
sterowany przetwornikiem ciśnienia. 
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11.2.5. Przepustnice 

Zastosowano przepustnice międzykołnierzowe, centryczne z wulkanizowanym 
uszczelnieniem o średnicy DN 200. Długość zabudowy przepustnic krótka według PN-EN 558. 
Owiert kołnierzy PN 16 wg. PN-EN 1092-2:1999. Minimalne wymagania materiałowe: 
- dysk: stal 1.4301 

- wałek napędzający: stal 1.4057 

- o-ringi: EPDM 

- łożysko ślizgowe: stal pokryta PTFE 

- sworzeń stożkowy, wałek bierny: stal 1.4057 

- korpus: żeliwo sferoidalne GJS-400-15 
11.2.6. Zawór zaporowy 

Dla kontroli napełniania zbiorników zastosowano elektryczne zawory zaporowe DN 200 
kvs= 415m3/h z systemem zapobiegającym uderzeniom hydraulicznym. Długość zabudowy musi 
odpowiadać PN-EN 558, owiert kołnierzy PN 16 wg. PN-EN 1092-2:1999. Minimalne wymagania 
materiałowe: 

- korpus i pokrywa: żeliwo sferoidalne GJS-400 epoksydowane (grubość powłoki min. 250 μm.) 

- membrana: EPDM 

- o-ringi: NBE 

- obwód sterujący, łączniki i filtr siatkowy: stal 1.4301 

- zawór sterujący: mosiądz 
11.2.7. Filtry siatkowe 

 Dla zabezpieczenia intalacji zastosowano filtry siatkowe z żeliwa szarego epoksydowanego, 
o sicie ze stali nierdzewnej. Konstrukcja filtra powinna pozwalać na jego czyszczenie bez 
konieczności demontażu całego urządzenia. Siatka filtrująca powinna posiadać przynajmniej 100 
oczek na cm2. Długość zabudowy musi odpowiadać PN-EN 558, owiert kołnierzy PN 16 wg. PN-
EN 1092-2:1999. Minimalne wymagania materiałowe: 

- korpus i pokrywa: żeliwo szare EN-GJL-250 

- siatka: stal 1.4301 

11.2.8 Łańcuchy uszczelniające 

Łańcuchy uszczelniające powinny mieć wykonanie odporne na korozję, z elastomer – 
EPDM. Płyta oporowa i śruba - stal nierdzewna. 

11.2.9 Magazynowanie materiałów 

 Magazynowanie materiałów budowlanych powinno być przygotowane w ramach planu 
zagospodarowania placu budowy.  

 Elementy, wyroby i materiały należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej 
bliskości miejsca ich wbudowania; zaleca się, aby magazyny i składowiska znajdowały się w 
obrębie placu budowy.  

 Składowanie rur stalowych dostarczanych w odcinkach prostych powinno odbywać się w 
pomieszczeniach lub wiatach zadaszonych. Rury podczas składowania powinny być układane na 
równym podłożu na podkładach i przekładach drewnianych. Nie wolno składować rur ciężkich na 
rurach lżejszych. Szerokość stosu składowanych rur należy ograniczać wspornikami pionowymi z 
drewna. Przechowywanie wyposażenia sanitarnego i urządzeń powinno odbywać się w 
zamkniętych i suchych pomieszczeniach. 

 Elementy żeliwne składować w skrzyniach lub na suchym utwardzonym podłożu na 
wydzielonym terenie. Elementu układać w sposób uniemożliwiający zbieranie się wody opadowej.  

 Całość zabezpieczyć przed deszczem/śniegiem np. poprzez okrycie plandeką. 
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11.2.11. Odbiór materiałów na budowie. 

 Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, 
deklaracjami zgodności. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta. 

 

11.3. SPRZĘT 
11.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”  
W celu prawidłowego wykonania robót wykonawca powinien być wyposażony w 

specjalistyczny sprzęt pozwalający na dokładny montaż złączek i urządzeń. 
11.3.2. Sprzęt do montażu technologii pompowni wody. 
 Samochód dostawczy 
 Agregat prądotwórczy 
 Spawarka elektryczna 

 Spawarka gazowa 

 Elektronarzędzia: szlifierki, wiertarki 

 Narzędzia ręczne: wkrętaki, klucze płaskie, klucze dynamometryczne itp. 
 
11.4. TRANSPORT 
9.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST.  

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.  
11.5. WYKONANIE ROBÓT 
11.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”.  
Dla zachowania wyokiej jakości wykonania, przewiduje się prefabrykację rurociagów ze stali 
nierdzewnej. Elementy prefabrykowane zostały wyszczególnione w dokumentacji projektowej. 
Dopuszcza się spawanie rurociągów na placu budowy pod warunkiem zachowania odpowiedniej 
jakości połączeń. 

Instalacja będzie mocowana do ścian, posadzki i sufitu komory za pomocą podpór i 
podwieszeń. Lokalizacja oraz budowa podpór zostały wyszczególnione w dokumentacji 
projektowej. 
11.5.2. Spawanie 

Wszystkie połaczenia spawane muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych 
spawaczy posiadajacych odpowiednie uprawnienia.  
Wykonawca przedłoży Inżynierowi do wglądu rejestry procedur spawalniczych oraz 
wyniki testów potwierdzających kwalifikacje spawaczy. Metody i czynności wykonywane podczas 
spawania w warunkach warsztatowych i na Placu Budowy zostaną zatwierdzone przez Inżyniera 
przed rozpoczęciem prac. 
 Do spawania elementów stalowych należy zastosować metodę spawania z elektrodą 
wolframową w otoczeniu gazu obojętnego (TIG) lub elektrodą metalową w otoczeniu gazu 
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obojętnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza się metodę spawania łukiem 
krytym lub łukiem, plazmowym. Podczas prac spawalniczych: 
 - dopuszcza się wyłącznie stosowanie spoin czołowych do łączenia rurażu 
-  podczas budowy instalacji, wymagane jest trawienie spawów. 
-  wyklucza się stosowanie podkładek pierścieniowych podczas spawania. 
- niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwień lub uszkodzeń   powierzchni 
materiału stanowiących potencjalne ogniska korozji 
- nie dopuszcza się użycia piaskowania w przypadku materiałów wykonanych ze stali 
kwasoodpomej. 
Dla materiału o grubości do 3 mm połączenia doczołowe wykonuje się bez ukosowania i bez 
odstępu między krawędziami, do 5 mm bez ukosowania z odstępem i powyżej 5 mm ukosowane na 
V. W tabeli podano warunki spawania  stali chromowo-niklowych w osłonie argonu elektrodą 
wolframową. 

Grubość 
blachy 

mm 

Średnica 
elektrodym

m 

Średnica spoiwa 

mm 

Średni dyszy 
argonowej 

mm 

Natężenie 

prądu 

A 

Zużycie 
Argonu 
l/min 

Prędkość 
spawania 

m/h 

1,0 1 1,5 8 30-60 2,5-3 21 

1,5 1,5 2-2,5 8 60-100 3-4 18 

2,0 1,5 2-3 8 70-120 3-4 18 

3,0 1,5-2 2-3 8 90-150 3-5 15 

4,0 1,5-2 3 8 120-175 3-5 13 

5,0 2-3 3-4 `8 130-220 4-5 12 

6,0 2-3 3-5 8 160-300 4-5 11 

8,0 2-3 5-6 8 200- 300 4-6 9 

10,0 3 5-6 8 250-350 4-6 7 

 
11.5.3. Badanie spawów 

Wszystkie spawy na rurociągu muszą odpowiadać wymaganiom normy EN 25817 ( ISO 
5817 ) i muszą być badane radiologicznie wg ISO 1106-3. 

Kontrola radiograficzna i ocena wyników powinna być zgodna ze: "Zbiorem wzorcowych 
radiogramów spoin", wydanym przez International Institute of Welding (IIW) 

Spoiny powinny mieć jakość co najmniej zgodną z "Kolorem niebieskim."  
co odpowiada 2 klasie jakości w pięcioklasowej skali objętej tym zbiorem.  
Dopuszcza się 3 klasę jakości spawów. 
11.5.4. Montaż elementów łączonych kołnierzowo 

Wszystkie łączenia kołnierzowe wykonać za pomocą śrub ocynkowanych galwanicznie, 
pamiętając o zastosowaniu podkładek pod każdą śrubę. Między kołnierzami należy umieścić 
uszczelkę typu O-ring z wkładka płócienną z elastomeru Połączenia elementów PE z elementami 
żeliwnymi należy wykonać za pomocą krótkich tulei kołnierzowych zgrzewanych doczołowo lub 
elektrooporowo oraz luźnego kołnierza. Kształtki PE mają być w wykonaniu krótkim.  

Wszystkie elementy zabudowy przepompowni należy wyposażyć  w tabliczki znamionowe. 
 Armatura pompowni ze względu na znaczną wagę musi być oparta na konstrukcjach 

wsporczych wykonanych z kształtowników stalowych, pretów gwintowanych i obejm wedłóg 
dokumentacji projektowej. 
11.5.5 Odprowadzanie przecieków 

W przepompowni zostanie umieszczona pompa odcieków uruchamiana automatycznie 
położeniem pływaka. Nad pompą zamontować kratkę żeliwną.  
11.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
11.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”  
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11.6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z dokumentacja projektową 
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
 sprawdzenie szczelności  
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją 
 Sprawdzenie poprawności działania poszczególnych urządzeń. 
11.7. ODBIÓR ROBÓT 
11.7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami. 
11.7.2. Odbiór techniczny końcowy 
Jest to odbiór techniczny wykonanych elementów technologii pompowni wody. 

Przedłożone dokumenty: 

(j) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych (pkt. 1.10.2.) 

(k) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

(l) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej obiektów na planach sytuacyjnych wykonanych 
przez uprawnionych geodetów. 

 
11.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.8.1. Normy  

[44]- PN-81/B-10700/00 -Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

[45]- PN 79/ H - 74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

[46]- PN 98/ H - 74200- Rury stalowe ze szwem gwintowane 

[47]- PN-76/H -74392- Łączniki z żeliwa ciągliwego 

[48]- BN -76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych. 

[49]- BN - 76/ 8860-03 -Elementy mocujące rurociągi. Zawiesia do rur. 

[50]- PN-92/M-74101. Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 

[51]- PN-80/H-74219. Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco. Ogólnego zastosowania. 

[52]- PP-H, PP-B i PP-R. 11. PN-EN 805 - Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dla sieci 
wodociągowych i ich części składowych. 

[53]- PN-92/B-01706/Az1:1999 - Instalacje   wodociągowe   -   Wymagania   w projektowaniu.  

[54]- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych 
 

12. Podstawa opracowania. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia1994 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690), 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r, w sprawie 

aprobat, kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. 
U. Nr 107 poz. 679)  

– Ustawa z dnia 10 marca 2000 r w sprawie trybu certyfikacji wyrobów (DZ. U. Nr 17 poz. 219),  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie BHP podczas robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), 
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– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody. (Dz. U. nr 8 poz. 70), 

– Rozporządzenie Ministra Ministra Infrastruktury  z 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz. U. Nr 
2009, poz. 1779), 

– Polska Norma PN–86/B–02480 grunty budowlane, 
– Polska Norma PN–81/B–10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze, 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953) 

 

 

 


