Sciezki_parkowe

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere-|ha
d.1{0121-01 nu pod obiekty przemystowe i lotniska
203/1000 ha 0.203
RAZEM 0.203
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km
345 m? 345.000
RAZEM 345.000
3|KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lil-IV
34528 m3 9660.000
RAZEM 9660.000
2 Roboty nawierzchniowe
4|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy konstrukcujne m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-IV
987.17 m2 987.170
RAZEM 987.170
5|KNR 2-31  |Mechanicze zaggszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - grubosé  [m2
d.2/0104-03 warstwy po zag. 10 cm
456.28 m2 456.280
RAZEM 456.280
6|KNR 2-31  |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2
d.2|0111-01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
456.28/12*10 m2 380.233
RAZEM 380.233
7|KNR 2-31  |Padbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-05 15 cm
530.89 m2 530.890
RAZEM 530.890
8/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa {amanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.2(0114-06 bosci po zageszczeniu
530.89*5 m2 2654.450
RAZEM 2654.450
9|KNR 2-31  |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysckosci 6 cm na podsypce |m?
d.2|0302-04 cementowo-piaskowe]
987.17 m2 987.170
RAZEM 987.170
10|KNR 2-31  |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregulamej o wysokesci 10 cm na podsyp- |m2
d.2|0302-05 ce cementowo-piaskowe]
72 m2 72.000
RAZEM 72.000
3 Roboty rozbiérkowe
11|wiasna roboty rozbiérkowe budynkéw gospodarczych/sanitariaty szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21372 dla MW




