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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT 

 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta - modernizacja i rozbudowa systemu 
zaopatrzenia w wodę - budowa stacji uzdatniania wody  

– RUROCIĄGI WODY SUROWEJ 
miejscowość Koryta gmina Daszyna - dz. nr 16, 4/99, 4/100, 4/109 

 
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie zakresu prac oraz wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nowych 
rurociągów zewnętrznych wody surowej  
Specyfikacja techniczna sporządzona została dla całości zadania . Szczegółowa ilość prac 
do wykonania w ramach inwestycji przedstawiona została w przedmiarach robót oraz 
kosztorysach nakładczych jako załącznikach do przetargu 
 
2. ZAKRES STOSOWANIA. 
 

� Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu na wykonanie 
 robót określonych w pkt. 1. 

� Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robót objętych przetargiem. 
� Podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią dokumentacja 

projektowa  z opisem technicznym i kosztorys nakładczy lub (i) przedmiar robót 
 

3. KOD-Y CPV DLA ZADAŃ OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 
 

45223150-8  - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
 

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

Wykonawca powinien prowadzić roboty zgodnie z Dokumentacją Techniczną, ST, 
obowiązującymi normami, instrukcjami montażu poszczególnych materiałów 
opracowanych przez ich producentów oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót instalacyjnych z zakresu objętego opracowaniem 

 
ZAKRES PRAC – PATRZ PROJEKT TECHNICZNY 
 

4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
 

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 
określonym w umowie na wykonanie robót. W czasie przekazania terenu budowy 
Zamawiający dostarczy Wykonawcy 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz 
dziennik 
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budowy. Wykonawca złoży oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową  
i warunkami w terenie. 
 
4.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

 
Dokumentacja projektowa i „Specyfikacja...” oraz wszelkie dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z „Dokumentacją 
projektową”, „Kosztorysem nakładczym lub (i) przedmiarem robót „Specyfikacją...”. Dane 
określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z „Dokumentacją 
projektową”, „Kosztorysem nakładczym lub (i) przedmiarem robót” oraz „Specyfikacją...” i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
4.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające dostęp do terenu budowy i powierzonego 
mienia.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 

W czasie trwania robót, Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych oraz wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt i materiały będzie 
składował w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne usuwał z terenu budowy. 
 Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go 
Zamawiającemu. 
 
4.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie trwania budowy Wykonawca będzie: 

• Utrzymywać teren budowy w stanie ogólnego ładu i porządku, 
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• Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz wokół niej, 

• Unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej. 
 
4.5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
4.6. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót przez pełen okres trwania umowy. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy 
były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone  z własnej winy lub winy 
osób trzecich pracujących na jego rachunek, w zdeponowanym czasowo na terenie budowy 
mieniu Zamawiającego. 
 
4.7. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
5. MATERIAŁY 

 
5.1. PODSTAWOWE MATERIAŁY ZASTOSOWANE DO WYKONANIA ZADANIA 

 
� Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobów, urządzeń i armatury użyte w dokumentacji 

technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych 
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lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
równoważnych z zastrzeżeniem, że przyjęte do wyceny materiały nie odbiegają 
jakością i standardem od przyjętych w dokumentacji. 

 
UZBROJENIE ZEWNĘTRZNE 
 

Długość montowanych rurociągów  - zgodnie z kosztorysem i przedmiarem 
Średnica      - Ø110 / Ø160 / Ø315 
Materiał      - PEHD 
Zagłębienie maksymalne    - 3,74 (miejsce przewiertu sterowanego) 
Zagłębienie średnie      - ~1,8÷2,0m p.p.t. 

 
 Wodociąg  

• Rurociągi zewnętrzne 
- Średnice Ø110, Ø160, Ø315 
- Materiał - PE klasa 100 SDR17 PN10 oraz klasy RC dla przewiertów sterowanych 

• Zasuwa kołnierzowa  
– żeliwo sferoidalne EN-GJS-400 zabezpieczone z zewnątrz i wewnątrz  
   antykorozyjnie (epoksydowane) 
- klin z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 
- uszczelki typu O-ring 
- śruby z łbem walcowanym o gnieździe sześciokątnym ze stali ST 8.8 
ISO - ciśnienie PN16 

• Zawór zwrotny klapowy  
– żeliwo sferoidalne EN-GJS-400 epoksydowane 
- klapa z żeliwa sferoidalnego pokryta elastomerem 
- uszczelki EPDM 
- śruby z łbem walcowanym o gnieździe sześciokątnym ze stali ST 8.8 
ISO - ciśnienie PN16 

• Kształtki żeliwne ciśnieniowe  
– żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7 epoksydowane 
 

5.2. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIAŁÓW DO WBUDOWANIA 
 

Wszystkie materiały powinny być wbudowywane zgodnie z projektem (lub 
równoważne zgodnie kosztorysem ofertowym). Powinny mieć aktualny certyfikat 
dopuszczający je do stosowania w budownictwie oraz pozytywną ocenę higieniczną. 

Nie przewiduje się stosowania materiałów zamiennych w trakcie budowy. 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła 
nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 

ST-19 Rurociągi do studni 384



Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań będą gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót, winny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań (aprobaty techniczne materiałów i 
atesty techniczne urządzeń). Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez oferenta 
Zamawiającemu. Materiały posiadające atesty, na urządzenia - ważne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; 
można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Oferent powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru badania. 
 
5.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
oraz właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
 
5.3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy. W przypadku wprowadzenia zmian sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Zastosowany sprzęt musi gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w „Dokumentacji projektowej” i 
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Podstawowy sprzęt do wykonania zadania : 
- Samochód dostawczy 0,9t 
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- Koparko – ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15÷0,4·m3 
- Samochód samowyładowczy nośność do 5t 
- Samochód samowyładowczy nośność do 5-10t 
- Samochód skrzyniowy nośność do 5t 
- Samochód skrzyniowy nośność do 5-10t 
- ubijak spalinowy 200kg 
- zgrzewarka elektryczna do rur PE 
- Żuraw samochodowy 4t 
- Żuraw samochodowy 5-6t 
- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150dm3 
- Spycharka gąsienicowa 75KM 

 
5.4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.5. WYKONANIE ROBÓT – INFORMACJE OGÓLNE 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
„Dokumentacji projektowej”, „Kosztorysu nakładczego lub (i) przedmiaru robót”, 
„Specyfikacji...” oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich 
elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie robót lub ich wyznaczenia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w „Umowie”, „Dokumentacji 
projektowej” i w „Specyfikacji...”, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Zamawiającego będą wykonane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

Wykonanie robót zewnętrznych 
 
 Tyczenie trasy ciągów liniowych 

Wytyczenie ciągów liniowych inwestycji powinna dokonać jednostka geodezyjna 
posiadająca uprawnienia do tego typu prac. 

Punkty charakterystyczne (załamania trasy, uzbrojenie) oznakować poprzez wbicie 
drewnianych palików.  

Kołki świadki wbijać należy po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość 
odtworzenia punktów charakterystycznych podczas wykonywanych prac. 
 
 Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów prowadzić zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II – 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą BN-83/8836-02. 

Wykopy przewiduje się wykonywać przy użyciu sprzętu zmechanizowanego. 
Wcześniej, sposobem ręcznym wykonać odkrywki miejsc kolizji z istniejącym, 
zidentyfikowanym uzbrojeniem podziemnym. Odkryte uzbrojenie odpowiednio 
zabezpieczyć, np. przez podwieszenie, podparcie, osłonięcie. Możliwa jest również 
kombinacja tych zabezpieczeń. W każdym przypadku decydujący głos w kwestii sposobu 
zabezpieczenia należy do dysponenta odkrytego uzbrojenia lub za jego zgodą do Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Dystans robót zmechanizowanych do odkrytego uzbrojenia 
podziemnego winien być uzależniony od umiejętności operatora sprzętu, jednak dla 
bezpieczeństwa zbliżenie nie powinno być mniejsze niż 0,8 ÷ 0,7 m. W całym terenie objętym 
niniejszym projektem, przy wykonywaniu robót ziemnych należy zachować szczególną 
ostrożność ze względu na możliwość napotkania nie namierzonego uzbrojenia 
podziemnego. 
 Przy odspajaniu gruntu należy kierować się następującymi regułami: 

� wykopy rozpoczynać od najniższego punktu dla zapewnienia grawitacyjnego 
odpływu wody gruntowej w dół, wzdłuż dna; 

� zaleca się aby spód wykopu wykonywanego sposobem ręcznym pozostawić na 
rzędnej o 5 cm wyższej w stosunku do projektowanej; 

� zaleca się aby spód wykopu wykonywanego sprzętem mechanicznym zatrzymać 
na rzędnej o 20 cm wyższej od projektowanej, a pozostawioną warstwę ziemi 
usunąć sposobem ręcznym; 

� dno wykopu oczyścić z kamieni, korzeni, ewentualnego gruzu, wyrównać, a 
następnie wykonać warstwę podłoża pod rurociąg; 

� nie wolno dopuścić do naruszenia naturalnego podłoża dna wykopu, zatem 
roboty ziemne należy wykonywać możliwie szybko, ale z należytą starannością, 
nie przetrzymywać zbyt długo otwartego wykopu, nie dopuszczać do 
rozpulchnienia, 
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uwodnienia czy nawet zamarznięcia gruntu w podłożu; ze względu na 
występowanie w dużej części inwestowanego terenu wody gruntowej powyżej dna 
wykopów – roboty ziemne zaleca się wykonywać w okresie bezdeszczowym; 

� w przypadku naruszenia gruntu rodzimego należy usunąć go z dna wykopu i 
zastąpić wzmocnionym podłożem w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o 
miąższości 20 cm; tak samo należy postąpić w przypadku przegłębienia wykopu w 
stosunku do projektowanego posadowienia kanału; 

� rurociąg po ułożeniu winien przylegać ściśle do uprzednio wyprofilowanego podłoża 
na całej długości i co najmniej ¼ obwodu; nie dopuszcza się profilowania za pomocą 
podkładek z drewna, kamieni, gruzu, itp. 

 
 Zabezpieczenie ścian wykopów 

Ściany wykopu zabezpieczyć należy poprzez zastosowanie obustronnego szalowania  
z zastosowaniem rozpór umocowanych w sposób uniemożliwiających ich wypadanie  

Po wykonaniu prac montażowych dokonać rozbiórki deskowania i rozpór z 
wydobyciem materiałów na pobocze wykopu, a dalej odniesienie materiałów 
 z rozbiórki na odległość do 80 m z posegregowaniem i oczyszczeniem. 

Dokonać odbioru robót częściowego robót. 
 
 Podłoże z materiałów sypkich pod przewody zewnętrzne 
 Przewody układać należy w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. 
 Zakłada się grubość podsypki 10 cm – piasek. 

Z uwagi na małą wysokość posadowienia różnica rzędnych wykonanego podłoża od 
rzędnych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie może w żadnym punkcie 

przekroczyć wartości ±3 cm. 
Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
Po wykonaniu podsypki dokonać odbioru częściowego robót. 

 
 Montaż przewodów 
 Sposób montażu przewodów zapewnić ma utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną, podparcie rur powinno być jednolite. 
 Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. 
 Wszystkie połączenia powinny być wykonane w sposób zapewniający ich szczelność 
przy ciśnieniu roboczym oraz próbnym. 
 Montażu przewodów dokonywać należy zgodnie z zaleceniami i instrukcją montażową 
producenta dostosowując się do zaleceń i wskazówek zawartych w kartach katalogowych. 
 
 Zasypanie wykopów 

Zasypkę wykonywać warstwami z zagęszczaniem poszczególnych warstw do 
uzyskania stopnia zagęszczenia min. 0,95.  W trakcie procesu obsypywania, zasypywania i 
zagęszczania nie wolno dopuścić do wytworzenia jakichkolwiek przemieszczeń ułożonego 
przewodu. 

ST-19 Rurociągi do studni 388



Do zagęszczania obsypki używać zagęszczarek płytowych o działaniu wstrząsowym 
(do 1,0 KN) lub zagęszczarek wibracyjnych o maksymalnym obciążeniu roboczym 0,3 KN. 
Warstwy zasypki do poziomu 1,0 m nad wierzch rury można ubijać urządzeniami większymi, 
a więc zagęszczarkami wstrząsowymi do 5,0 KN lub średniej wielkości wibracyjnymi (ciężar 
roboczy > 0,6 KN). Do zagęszczania pozostałej części wykopów (przykrycie powyżej 1,0 m) 
dopuszcza się zastosowanie sprzętu ciężkiego. 

Po zakończeniu robót zasypowych należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu 
zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  
 

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w „Dokumentacji projektowej” i „Specyfikacji...”. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
6.2. BADANIA I POMIARY. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  
w dokumentacji, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane 
przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Zamawiającego. 
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6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania Zamawiający uprawniony jest do 
dokonywania kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
„Dokumentacji projektowej”, „Kosztorysu nakładczego lub (i) przedmiaru robót” i 
„Specyfikacji” na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
6.4. APROBATY TECHNICZNE MATERIAŁÓW 
 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający 
może dopuścić do użycia materiały posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji i 
certyfikat lub świadectwo zgodności producenta. 

Produkty przemysłowe będą posiadały certyfikaty wydane przez producenta, poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Materiały posiadające certyfikaty, a urządzenia – ważne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości 
z 
„Dokumentacją projektową”, „Kosztorysem nakładczym lub (i) przedmiarem robót” 
oraz „Specyfikacją...”, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
7. DOKUMENTY 

 
7.1. DZIENNIK BUDOWY 

 
Dziennik budowy będzie wymaganym dokumentem obowiązującym 

Zamawiającego  i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robót. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• Uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramu robót 
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• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

• Uwagi i polecenia Zamawiającego, 

• Datę zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

• Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 
i końcowych odbiorów robót, 

• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• Dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 

• Dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych 
badań  z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane 
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
 
7.2 POZOSTAŁE DOKUMENTY 

 
Do dokumentów związanych z robotami zalicza się także: 

• Protokóły przekazania placu budowy, 

• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• Protokóły z odbioru robót, 

• Protokóły z narad i ustaleń, 

• Korespondencję związaną z robotami. 
 
7.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW 
 

Dokumenty związane z robotami będą przechowywane na terenie budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Obowiązek zabezpieczenia spoczywa na 
Wykonawcy. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej 
prawem. 

Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane 
do wglądu na jego życzenie. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
8.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót zgodnie z „Dokumentacją 
projektową”, „Kosztorysem Nakładczym lub (i) przedmiarem robót” i „Specyfikacją...”, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą dla celów 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Zamawiającego. 
 
8.2. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 
 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót 
podlegających zakryciu przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane  
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 
9. ODBIÓR ROBÓT 
 
9.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
9.2. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru końcowego robót dokona Zamawiający w obecności Wykonawcy. 
Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
 z „Dokumentacją...”. 

W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, lub też nie zakończenia pełnego zakresu robót, Zamawiający przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 
9.3. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 
protokół odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
zatwierdzonymi przez projektanta, 

� Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

� Dziennik budowy i księgi obmiarów, 
� Certyfikaty i świadectwa zgodności wbudowanych materiałów, 
� Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg Zamawiającego, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. 

Wszystkie zarządzone przez  Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 

Po wykonaniu wszystkich robót poprawkowych i uzupełniających 
przeprowadzony zostanie odbiór ostateczny. 
 
9.4. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę (Oferenta) zgodnie z 
założeniami dokumentacji projektowej i kosztorysów ofertowych. Cena ofertowa będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
całości zamówienia. 
 
10. ZAKRES PROWADZONYCH PRAC 

 
 Prace będą prowadzone zgodnie z projektem. Szczegółowy opis oraz wymagania 
techniczne dotyczące zakresu prowadzonych prac zostały zawarte w opracowanym 
projekcie technicznym, który jest w posiadaniu Zamawiającego.  

 
Szczegółowy zakres prac do wykonania obejmuje kosztorys nakładczy lub (i) 
przedmiar robót 
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11. INNE UWARUNKOWANIA 
 

� Dopuszcza się wprowadzenie przez Zamawiającego zmian mających wpływ na 
zakres robót. 

� Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobów, urządzeń i armatury użyte w 
dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych 
parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza 
składanie ofert równoważnych z zastrzeżeniem, że przyjęte do wyceny materiały nie 
odbiegają jakością i standardem od przyjętych w dokumentacji. 

� Roboty dodatkowe wynikłe w trakcie wykonywania robót, a nie mające wyceny 
jednostkowej, będą rozliczane wg wskaźników kalkulacyjnych podanych w 
zbiorczej tabeli elementów scalonych (R= ...zł/r-g, Kpośr. = ...%, zysk = ...%, Kzakupu 
= ...%). 
 

 Integralną częścią projektu specyfikacji jest kosztorys inwestorski, nakładczy 
oraz przedmiar robót. 

 Podstawą sporządzenia kosztorysu jest projekt techniczny budowlany. 
 Kosztorys należy traktować jako element pomocniczy służący celowi sporządzenia 

oferty na wykonanie zadania. Przed sporządzeniem do sporządzenia kosztorysu 
ofertowego Wykonawca winien zwerfikować kosztorys nakładczy z Projektem Technicznym  
i ewentualnie uzupełnić kosztorys o pozycje, które zgodnie z wiedzą techniczną  
i doświadczeniem oferenta winny dodatkowo w nim wystąpić. 

 
12. PERSONEL KIEROWNICZY I WYKONAWCZY 
 
Kierownik budowy zobowiązany jest posiadać uprawnienia budowlane do 
prowadzenia robót w zakresie objętych zamówieniem. 
 
13. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414 z 
późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie  (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
5-08-1998 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 98.107.679) 

• Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 
r. w sprawie Dziennika Budowy oraz Tablicy Informacyjnej (MP.95.2.29). 

• Rozporządzenie MPiPS z dnia 26-09-1997 w sprawie ogólnych przepisów 
BHP (Dz.U. 97.129.884). 

• Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. (Dz. U. 72.13.93) 
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• Ustawa z dnia 19-11-1987 o dozorze technicznym (Dz.U. 87.36.202 z późniejszymi 
zmianami) 

• Ustawa z dnia 24 08-1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 91.81.351 z 
późniejszymi zmianami) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom I, II. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2004  
w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz.U. 
130.poz1389) 

• Katalogi branżowe producentów. 
 

�  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
�  PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
�  BN-75/9222-02 Drewno średniowymiarowe, kopalniakowe i na 

stemple budowlane 
�  PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 

�  PN-B-06250 Beton zwykły 
�  PN-B-10725:1997 ”Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 

badania” 
�  PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody cisnieniowe z tworzyw 

sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze 
�  PN-86/B09700 ”Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 

przewodach wodociągowych” 
�  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
�  PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie 

wymiarów 
�  PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych 
�  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
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