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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie rozbiórki i wiernego odtworzenia ścian zewnętrzynych ganku budynku użyteczności pub-
licznej w msc. Daszyna w zakresie :
- demontaż instalacji elektrycznych
- rozszklenie 
- demontaż stolarki drzwiowej
- rozebranie obróbek gzymsu
- wymiana gzymsu
- rozebranie ścian zewnętrznych ganku
- odtworzenie ścian zewnętrznych zgodnie z rysunkami inwentaryzacji
- utylizacja materiałów z rozbiórki.
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Ganek nakładczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
analiza indy-
widualna

Demontaż instalacji elektrycznej w ganku - oprawy, włączniki, przewody, za-
bezpieczenia w rozdzielni budynku

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 TZKNBK V -
279

Tymczasowe podstemplowanie zagrożonych stropów m

3.65*(1.95/0.8) m 8.897
RAZEM 8.897

3 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich  gzymsów z blachy nie nadającej się do
użytku

m2

(1.95*2+3.65)*0.30 m2 2.265
RAZEM 2.265

4 TZKNBK XIV
0403-58

Ostrożne wyjęcie szyb z oczyszczeniem wrębów z ram drewnianych m2

0.48*0.60*4+0.80*0.48+0.40*0.48*2+0.60*1.02*4+0.40*1.02*4 m2 6.000
RAZEM 6.000

5 TZKNBK XII
0501-127

Demontaż zawiasy wbijanej okiennej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6 TZKNBK V -
235
analogia

Rozebranie ścian drewnianych przeszklonych zewnętrznych drewnianych z
oczyszczeniem i posortowaniem elementów

m2

(1.70+3.15+1.70)*2.71 m2 17.751
RAZEM 17.751

7 TZKNBK V -
312

Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części
zniszczonych. Powierzchnia płaska do 0.10 m2, głębokość wycięcia 10 cm

szt.

20.00 szt. 20.000
RAZEM 20.000

8 TZKNBK V -
039

Wymiana belki gzymsowej profilowanej (zwiększenie profilu) m

Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
(1.95*2+3.64)*0.30*0.15 m3 0.339
 
1.95*2+3.64 m 7.540

RAZEM 7.540
9 TZKNBK V -

052
Wykonanie ścian budynku zabytkowego drewnianego o konstrukcji wieńcowej
lub wypełnienie konstrukcji ryglowej. Deski profilowane grubości 25 mm

m2

(1.70+3.15+1.70)*2.71 m2 17.751
RAZEM 17.751

10 TZKNBK XV
0434-01

Zagruntowanie drewna m2

(1.95*2+3.65)*3.06 m2 23.103
RAZEM 23.103

11 TZKNBK XV
0651-01

Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów
stolarskich - pierwszy raz

m2

(1.95*2+3.65)*3.06 m2 23.103
RAZEM 23.103

12 TZKNBK XV
0651-02

Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów
stolarskich - drugi raz

m2

(1.95*2+3.65)*3.06 m2 23.103
RAZEM 23.103

13 TZKNBK XIV
0103-20

Szklenie drewnianych zdejmowanych zespolonych ram okiennych lub drzwio-
wych o powierzchni szyb pow. 0.50 m2 szkłem płaskim ciągnionym bezbarw-
nym gr. 2-3 mm

m2

0.48*0.60*4+0.80*0.48+0.40*0.48*2+0.60*1.02*4+0.40*1.02*4 m2 6.000
RAZEM 6.000

14 KNR AT-09
0803-08

Obróbki gzymsu z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykończeniowe - ob-
róbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu

m2

(1.95*2+3.65)*0.30 m2 2.265
RAZEM 2.265

15 TZKNBK V -
285

Rozebranie stemplowania zagrożonych stropów m

3.65*(1.95/0.8) m 8.897
RAZEM 8.897

16
analiza indy-
widualna

Sortowanie, załadunek, wywóz i opłata za utylizację materiałów pochodzących
z rozbiórki

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Ganek nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1
analiza indy-
widualna

Demontaż instalacji elektrycznej w ganku -
oprawy, włączniki, przewody, zabezpieczenia w
rozdzielni budynku
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

1* robocizna
8 r-g/kpl.

r-g 8.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2 TZKNBK V -
279

Tymczasowe podstemplowanie zagrożonych
stropów
obmiar  = 8.897 m

m

1* robocizna
1.26 r-g/m

r-g 11.2102 0.000 0.00

2* stemple
0.006 m3/m

m3 0.0534 0.000 0.00

3* deski
0.03 m3/m

m3 0.2669 0.000 0.00

4* gwoździe
0.02 kg/m

kg 0.1779 0.000 0.00

5* piła
0.03 m-g/m

m-g 0.2669 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich  gzymsów z
blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = 2.265 m2

m2

1* robocizna
1.2 r-g/m2

r-g 2.7180 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4 TZKNBK XIV
0403-58

Ostrożne wyjęcie szyb z oczyszczeniem wrę-
bów z ram drewnianych
obmiar  = 6.000 m2

m2

1* robocizna
1.5 r-g/m2

r-g 9.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5 TZKNBK XII
0501-127

Demontaż zawiasy wbijanej okiennej
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.26 r-g/szt.

r-g 0.5200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6 TZKNBK V -
235
analogia

Rozebranie ścian drewnianych przeszklonych
zewnętrznych drewnianych z oczyszczeniem i
posortowaniem elementów
obmiar  = 17.751 m2

m2

1* robocizna
0.9*2=1.8 r-g/m2

r-g 31.9518 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7 TZKNBK V -
312

Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień
ubytków lub naprawa części zniszczonych. Po-
wierzchnia płaska do 0.10 m2, głębokość wy-
cięcia 10 cm
obmiar  = 20.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.66 r-g/szt.

r-g 13.2000 0.000 0.00

2* bale 10 cm
0.01 m3/szt.

m3 0.2000 0.000 0.00

3* piła
0.03 m-g/szt.

m-g 0.6000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8 TZKNBK V -
039

Wymiana belki gzymsowej profilowanej (zwięk-
szenie profilu)
obmiar 
łączna długość elementów = 7.540 m
łączna objętość elementów = 0.339 m3

m

1* robocizna
2.86 r-g/m

r-g 21.5644 0.000 0.00

2* belki drewniane
1.05 m3/m3

m3 0.3560 0.000 0.00

3* papa izolacyjna
7.8 m2/m3

m2 2.6442 0.000 0.00
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Ganek nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* gwoździe,klamry,śruby,kotwy
17.8 kg/m3

kg 6.0342 0.000 0.00

5* stemple
0.023 m3/m3

m3 0.0078 0.000 0.00

6* deski
0.023 m3/m3

m3 0.0078 0.000 0.00

7* piła
3.34 m-g/m3

m-g 1.1323 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9 TZKNBK V -
052

Wykonanie ścian budynku zabytkowego drew-
nianego o konstrukcji wieńcowej lub wypełnie-
nie konstrukcji ryglowej. Deski profilowane gru-
bości 25 mm
obmiar  = 17.751 m2

m2

1* robocizna
3.645 r-g/m2

r-g 64.7024 0.000 0.00

2* deski profilowane
0.031 m3/m2

m3 0.5503 0.000 0.00

3* gwoździe
0.15 kg/m2

kg 2.6627 0.000 0.00

4* odtworzenie z rysunków inwentaryzacyjnych
ścian ganku z detalami
1 m2/m2

m2 17.7510 0.000 0.00

5* piła
0.09 m-g/m2

m-g 1.5976 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10 TZKNBK XV
0434-01

Zagruntowanie drewna
obmiar  = 23.103 m2

m2

1* robocizna
0.15 r-g/m2

r-g 3.4655 0.000 0.00

2* grunt pokostowy
0.3 kg/m2

kg 6.9309 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11 TZKNBK XV
0651-01

Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowa-
nych lub pomalowanych wyrobów stolarskich -
pierwszy raz
obmiar  = 23.103 m2

m2

1* robocizna
0.27 r-g/m2

r-g 6.2378 0.000 0.00

2* emalia (lakier)
0.12 kg/m2

kg 2.7724 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12 TZKNBK XV
0651-02

Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowa-
nych lub pomalowanych wyrobów stolarskich -
drugi raz
obmiar  = 23.103 m2

m2

1* robocizna
0.2 r-g/m2

r-g 4.6206 0.000 0.00

2* emalia (lakier)
0.12 kg/m2

kg 2.7724 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13 TZKNBK XIV
0103-20

Szklenie drewnianych zdejmowanych zespolo-
nych ram okiennych lub drzwiowych o powierz-
chni szyb pow. 0.50 m2 szkłem płaskim ciąg-
nionym bezbarwnym gr. 2-3 mm
obmiar  = 6.000 m2

m2

1* robocizna
1.26 r-g/m2

r-g 7.5600 0.000 0.00

2* szkło płaskie
1.18 m2/m2

m2 7.0800 0.000 0.00

3* kit pokostowy
2.17 kg/m2

kg 13.0200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14 KNR AT-09
0803-08

Obróbki gzymsu z blachy tytanowo-cynkowej -
elementy wykończeniowe - obróbki o szer. po-
nad 25 cm w rozwinięciu
obmiar  = 2.265 m2

m2

1* robocizna
3.02 r-g/m2

r-g 6.8403 0.000 0.00
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Ganek nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* blacha tytanowo-cynkowa płaska 0,6 mm
1.24 m2/m2

m2 2.8086 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06 kg/m2

kg 0.1359 0.000 0.00

4* spoiwo cynowo-ołowiane
0.054 kg/m2

kg 0.1223 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.008 m-g/m2

m-g 0.0181 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15 TZKNBK V -
285

Rozebranie stemplowania zagrożonych stro-
pów
obmiar  = 8.897 m

m

1* robocizna
0.12 r-g/m

r-g 1.0676 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
analiza indy-
widualna

Sortowanie, załadunek, wywóz i opłata za utyli-
zację materiałów pochodzących z rozbiórki
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

1* robocizna
16 r-g/kpl.

r-g 16.0000 0.000 0.00

2* opłata za utylizację
1 szt/kpl.

szt 1.0000 0.000 0.00

3* środek transportowy
4 m-g/kpl.

m-g 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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