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1. Wymagania ogdlne

2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe (kod CPV: 45111290-7)
3. Roboty blacharskie (kod CPV: 45400000-1)
4. Roboty wykonczeniowe (kod CPV: 45400000-1)
5. Roboty rusztowaniowe (kod CPV:45111290-7)
6. Roboty malarskie (kod CPV: 45442110-1)

1. Wyvmasania ogdlne

1.1 Obowiazki Inwestora

1.1.1.  Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje Wykonawcy w 2-ch
egzemplarzach dokumentacje projektows oraz dziennik budowy.

1.1.2. Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w
czasie przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora
projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.

1.1.3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

1.1.4. Zawiadomienie wiasciwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed
rozpoczgciem robdt dolgczajac oswiadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowiazkow j.w.

1.2 Obowigzki Wykonawcy

1.2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i
zabezpieczenia rob6t w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonmego
projektu organizacji ruch dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego i 0s6b
zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca instaluje tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robét i uzyskanie
akceptacji przez Inwestora.

1.2.2. Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy, do odbioru konicowego. W miare postepu robét,
plac budowy powinien byé¢ porzgdkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i
zanieczyszczenia.
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1.2.3. Zorganizowanie terenu budowy
1.2.4. Wykonanie niwelacji terenu.
1.2.5. Zabezpieczy¢ dostawe medidéw na teren budowy.

1.2.6. Ochrona érodowiska na placu budowy i poza jego obrebem.
Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem ciekow wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w
szczegoOlnosci: paliwem, olejem, materialami bitumicznymi, chemikaliami
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
- niszczenie drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyleglym.

1.2.8. Ochrona istniejgcych urzagdzen podziemnych i naziemnych —
przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca ma obowiazek zabezpieczyé
wszelkie sieci i instalacje znajdujagce sie¢ na terenie budowy przed ich
uszkodzeniem.

1.2.9. Pelna odpowiedzialnoéé za opieke nad wykonanymi robotami, materialami oraz
sprzetem zgromadzonym na placu budowy od momentu przejgcia placu budowy
do odbioru koncowego robot.

1.2.10. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnodci publicznej lub
prywatne;.

1.2.12. Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno — sanitarnego, nie dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia.

1.3 Materialy

1.3.1. Materialy zastosowane do wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, zgodne z obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i
$wiadectwa dopuszczenia do uzycia.

1.3.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw w sposéb zapewniajacy ich wlasciwa
jakos¢ i przydatnos¢ do robdt.

1.3.3. Skiadanie materialow wg asortymentu z zachowaniem wymogdéw bezpieczefstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

1.3.4. Materialy, ktére nie uzyskaly akceptacji inspektora nadzoru, projektanta lub
Inwestora, powinny by< skladane oddzielnie, a dostawy tych materialéw
przerwane.

1.4. Sprzet
zastosowany do wykonywania robot powinien gwarantowaé¢ jako$¢ robot
okreslong w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych S.T. Dobor
sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

S8 100 Leczyca -
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1.5, Transport
Dobér érodkéw transportu wymaga akceptacji Inwestora. Srodki transportu
kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosowane do
przewozonego tadunku. Wykonawca powinien dostosowaé sie do ograniczen
obcigzen osi pojazdow podczas transportu, zarowno po drogach publicznych poza
granicami placu budowy, jak réwniez w jego granicach.

1.6. Wykonywanie robot

Wszystkie materialy objete kontraktem powinny byé wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami, dokumentacja projektows, wymaganiami technicznymi
i S.T. dla poszczegélnych rodzajéw robdt wyszczegélnionych w $lepym
kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jako$é wykonania wszystkich rodzajéw robét
wchodzacych w sktad zadania w catodci ponosi Wykonawea.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie
zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmujacej kierowanie, nadzoér i kontrole rob6t budowlanych. Jezeli na budowie
sg prowadzone roboty budowlane, do kierowania ktérymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalnosci innej niz ma Kierownik budowy,
obowigzuje ustanowienie dla tych robot kierownika o danej specjalnosei.

1.7. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzié,
przechowywac i zabezpieczy¢ nastgpujace dokumenty budowy:
- dziennik budowy
- ksiege obmiaréw
- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych
- atestéw jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
- protokotdéw odbioréw robot

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone w odpowiednich formularzach i
koniecznie podpisane przez Wykonawce i Inwestora.

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg wymogdéw obowigzujgcego
Prawa Budowlanego.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowiazkéw Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i
Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje rowniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- osobom wchodzacym w skiad personelu Wykonawczego (tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania robét budowlanych).

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych
wyliczen i zestawien wykonanych robét w ukladzie asortymentowym zgodnie z
kosztorysem $lepym.

Pisemne potwierdzenie obmiardéw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczef.
Ksigge obmiaru prowadzi Kierownik budowy.,

1.8. Kontrola jakosci robot
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Za jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementéw i materialéw, za
ich zgodno$¢ pod wzgledem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na
budowe. Kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi, PN i zasadami wspolczesnej wiedzy techniczne;j,
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Obowigzkiem Wykonawcy przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do  akceptacji Inwestora projektu organizacji  robét
przedstawiajacego zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
projektem i ze sztuka budowlana.

Projekt organizacji robot powinien zawierac:

- terminy i sposob prowadzenia rob6t

- organizacj¢ ruchu na budowie

- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke

- wykaz srodkéw transportu

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych robot

- wykaz zespoléw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego

- opis sposobu i procedury kontroli wewnegtrznej dostarczanych na budowe
materiatlow, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot

- spos6b postgpowania z materiatami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowaé od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatlow dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci

- okreslenie i uzgodnienie warunkéw dostaw aby zapewniona byla rytmicznosé
robot

- prowadzenie biezacej kontroli jakosci otrzymywanych materiatéw

- wszystkie roboty i materialy powinny byé zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakodci materiatéw, sprzetu, transportu
podane zostaty w pkt. 1.3, 1.4, 1.5.

1.8.2. Koszty badan kontrolnych
Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan kontrolnych w
przypadku, jesli przedstawione wyniki badan sa dla niego niewiarygodne. Koszty
badan kontrolnych obciazajg Inwestora, jesli wyniki potwierdzaja si¢ i spelniajg
wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca.

1.9. Obmiar robot
Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i
wbudowanych materiatow.
Obmiar robét wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiarow.
Obmiar rob6t obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe.
Roboty sa podane w jednostkach zgodnie z kosztorysem $lepym.
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Pomiar powinien by¢ wykonany w sposdb jednoznaczny i zrozumialy. Obmiar
robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét zakrywanych nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupeinione
szkicami w ksigdze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

1.10. Odbidr robét
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowsg oraz
okreélenie ich wartosci technicznej.

Odbiory robdt zanikajgcych — jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére po
zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czgsciowe — jest to ocena ilosci 1 jakosci robdt, ktére stanowig
zakonczony element calego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot.

Ny

Odbidr koncowy — jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét
wchodzacych w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakodci
poszczegdlnych elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.10.1. Dokumenty do odbioru robot
Do odbioréw czesciowych o do odbioru koficowego Wykonawca przygotowuje
dokumentacje projektowa i S.T.
receptury i ustalenia technologiczne
dziennik budowy i ksiegi obmiaru
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wynikéw badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentow odbioru
sprawozdanie techniczne
dokumentacje powykonawczg
i. operat kalkulacyjny

HhOe e o

b1
"

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét

- zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowe] oraz formalng zgode Inwestora na dokonane zmiany

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot

- datg rozpoczecia i zakonczenia robot.

1.10.2. Ocena stanu faktycznego odbieranych rob6t
- podstawe oceny stanowig badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji
robét oraz ogledziny podczas odbioru
- podstawe¢ odbioru stanowia ogledziny i protokoly z badan i pomiardéw
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisje
odbioru.
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1.10.3. Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w dzienniku budowy i
jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgloszonych
rob6t przy odbiorach czegsciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koficows
kalkulacje kosztéw) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koficowego dokonuje komisja powolana przez Inwestora. Ilosé i jakosé
zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz
badan i pomiaréw wymienionych w pkt. 1.10.2. i na ocenie wizualnej.

Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektows, z
protokolami dotyczacymi wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
pierwotnej i ze S.T.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstepstw od
dokumentacji projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie majacych wickszego
wplywu na cechy eksploatacji dokonuje sie potracen jak za wady trwale.

Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robét znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wylgcza z odbioru.

1.10.4. Rozliczenie robdt nastgpuje na zasadach okreSlonych w Umowie i w
harmonogramie rzeczowo — finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane
formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych
rodzajow robét w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
prawidlowego wykonania robot.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

2.1. Przedmiot

2.1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z rozbidrkg, wyburzeniami 1 demontazem elementéw
termomodernizowanego obiektu.

2.1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 2.1.1.

2.1.3. Zakres robét objetych S.T.:
- demontaz instalacji odgromowe;j i innych instalacji na tynkowych
- demontaz obrobek blacharskich
- demontaz tablic i innych nasciennych elementéw

2.2. Materialy pochoedzace z rozbiorki:
Gruz betonowy, papa, elementy metalowe (ztom)

2.3. Sprzet:
Lomy, kilofy, lopaty, szufle, pily do metalu, nozyce do metalu i papy, leje zsypowe,
dzwig.
2.4. Transport:

Samoch6d wywrotka. Odwiezienie zlomu, papy i gruzu na odpowiednie
skiadowiska.
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2.5. Wykonanie robdét tel. 24 388772+
a. po zakoficzeniu demontazu elementy zdemontowane nalezy usunaé na bok i
zatadowac na $rodki transportu przy pomocy lejéw zsypowych i dzwigu

- r¢czny zatadunek gruzu na samochod i wywoz na odpowiednie skladowisko
- reczny zatadunek zlomu na samochdd 1 wywéz na ztomowisko

2.6. Kontrola jakosci robét
- polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku
zagrozen w ich miejscu

2.7. Jednostkg obmiaru jest (mb) dla obrobki blacharskiej, Instal. Odgromowej itp
2.8. Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy
2.9. Podstawa platnosci — mb i sztuki, po odbiorze robét.

2.10. Przepisy zwigzane
szczegOtowe zapisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych —
Rozporzgdzenia Ministra Budowy i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia
28.111.1972 r. — Dz.U. nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

3. )

4. ROBOTY WYKONCZENIOWE

8.1. Przedmiot S.T.

8.1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wykoriczeniowych zwigzanych z
termomodemizacjg i malowaniem elewacji.

8.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 6.1.1.

8.1.3. Zakres robét objetych S.T.
- montaz instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych
- montaz elementéw elewacyjnych

8.2. Materialy (elementy)
- przewody instalacji odgromowej (po demontazu)
- kratki wentylacyjne z blachy nierdzewnej
- rynny i rury spustowe z blachy ocybkowanej
- stalowe kraty okienne
8.3. Sprzet
Wiertarki, pion, poziomica, mlotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, pila do
metalu.

8.4. Transport
Reczny

8.5. Wykonanie robdét
a. zamocowanie przewodow instalacji odgromowej
b. zamocowanie kratek wentylacyjnych na otworach
c. zamontowanie rynien i rur spustowych
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d. zamocowanie elementéw elewacyjnych (typu tablice, lampyyskraty-okienne itpl) -
PLT. Kodciuszh 1, 88-100tscay
p i hol, 24 3887224
8.6. Kentrola jakosci

Polega na sprawdzeniu:

- sprawdzeniu ciaglosci przewodow instalacji odgromowej

- starannosci zamocowania kratek

- sprawdzeniu doktadnosci i szczelnosci polaczen rynien i rur spustowych
- sprawdzeniu piondw i poziomow rynien i rur spustowych

8.7. Jednostka obmiaru — (mb) instalacji i rynien, (szt.) kratek, anten i innych

8.8. Odbidr robot objetych S.T.
roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpiséw do dziennika budowy.

8.9. Podstawa platnosci
(mb) zamontowanego przewodu i rynny, (szt.) kratki, anteny i inne

8.10. Przepisy zwigzane
PN i instrukcje producentdw.

5. ROBOTY RUSZTOWANIOWE

9.1. Przedmiot S.T.
9.1.1. Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robédt
rusztowaniowych dla realizacji zadania.

9.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 7.1.1.

9.1.3. Zakres robét objetych S.T.
- transport z baz na plac budowy
- ustawienie pomostu na stanowisku roboczym
- umocowanie wozka do podioza
- umocowanie rusztu do $ciany
- zabezpieczenie siecia odgromows
- podiaczenie do Zrédia zasilania

9.2. Materialy
Podkiady, kliny drewniane

9.3. Sprzgt
Mechaniczny pomost roboczy

9.4. Transport
Samochdd przystosowany do przewozu tego typu urzadzen.

9.5. Wykonanie robdét
Scisle wg instrukcji producenta
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- sprawdzenie prawidlowosci wymaganego podioza -

- posadowienia rusztowania

- zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z aktualng PN

- zakotwien

- wszystkie badania musza da¢ wynik dodatni, aby rusztowania dopuscié do

uzytkowania.

Z badan nalezy sporzadzi¢ protokél, w ktérym powinna byé zawarta stosowna

decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do uzytkowania.

9.7. Jednostka obmiaru — | — no stanowisko ustawienia

9.8. Odbiér robét S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisu w dzienniku budowy i protokotu
sporzadzonego jak w pkt. 16.6

9.9. Podstawa platno$ci
Ujeta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych

9.10. Przepisy zwiazane
PN-74/B-02009 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — stale i zmienne
PN-70/B-02011 — Obciazenia w obliczeniach statycznych — obcigzenia wiatrem
PN-55/E-05003 — Ochrona budowli od wytadowan atmosferycznych.

6. ROBOTY MALARSKIE

10.1 Przedmiot opracowania.
Opracowanie dotyczy robot budowlanych polegajacych na malowaniu czesci nieocieplanych
na istniejgcych tynkach cementowo — wapiennych.

10.2. Materialy .

Wszystkie materialy budowlane stosowane do wykonywania robét budowlanych powinny
posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé wszelkich rygorow producentéw materiatéw
budowlanych dotyczacych warunkéw gwarancyjnych .

Przed przystapieniem do robét budowlanych, Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu
stosowne dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ materialow przewidzianych do wbudowania.

10.3. Sprzet, srodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu i srodkdw transportu zapewniajacych
wlasciwe wykonanie robot budowlanych. Podczas transportu sprzetu i materiatow
budowlanych, wykonawca zobowiazany jest dostosowac si¢ do warunkéw okreslonych przez
zarzadce drogi.

10.4. Przebieg robét budowlanych.

8.4.1 Podloza pod malowanie i ich przygotowanie.
Podloze powinno by¢ nosne, stabilne, suche, czyste .
Nalezy dokonaé:

¢ Proby odpornoscei na $cieranie
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malowania.,

Naprawa podloza z istniejacego tynku .

W przypadku koniecznosei wykonania naprawy istniejgcego tynku cementowo-wapiennego,
ktorego jakos¢ nie jest wilasciwa, przygotowanie podioza polega na naprawieniu lokalnych
uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypelnié nows
zaprawg. Podloze twarde lub gtadkie nalezy porysowaé. Przed naniesieniem nowej warstwy
tynku oczyszczone podloze nalezy zmyé i zwilzy¢ wodg a nastepnie wykonaé obrzutke z
rzadkiej zaprawy cementowej. Grubos$¢ narzutki wraz z podkiadem powinna wynosié na
podiozach ceramicznych i betonowych: 3 do 4 mm (obrzutka natryskowa).

8.4.2.Gruntowanie podloza

Na scianach z istniejacym tynkiem cementowo — wapiennym po przygotowaniu podioza
nalezy zastosowa¢ preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg wymagang przez producenta pod
farbe akrylowa.

8.4.3. Malowanie elewacji wykonaé na tynkach dobrze wyschnietych, z zachowaniem
wymagan producenta dla farby akrylowej. Kolorystyka elewacji zgodnie z dokumentacja.
Istniejace powierzchnie okryte blacha powlekang pomalowaé metoda natryskowa.

10.5.Warunki odbioru robét

8.5.1. Kontrola dostarczonych na budowe materiatow

Sprawdzeniu powinna podlegac prawidtowo$¢ oznakowania poszczegdlnych materiatow,
nastepnie zgodnosci asortymentowej, jakos$ciowej i ilosciowe;.

8.5.2.Sprawdzenie i ocena podloza

Sprawdzeniu podlega wyglad podloza. Nalezy oceni¢ stopient zabrudzenia, zniszczenia,
stabilnosei, rownosei powierzchni, zawilgocenia i chtonnoécei.

Ustala si¢ analogiczne wymagania geometryczne jak dla tynku kategorii I1I.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podloze zostalo oczyszczone,
zmyte, wyroéwnane, wzmocnione, czy uzupeiniono ubytki.
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