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1. WYMAGANIA OGOLNE.
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dla uzbrojenia terenéw inwestycyjnych Koryta — Sie¢ wodociggowa. Etap I1.

Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robdt zwigzanych z
budowa sieci wodociggowej PVC-U o S$rednicy DNI160 - DN 315mm. Laczna dlugosé
projektowanej sieci wynosi 4527,44 m.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i1 kontraktowych
i nalezy je stosowaé w zleceniu i wykonania robdt tego przedsigwzigcia.

Uzyte w ST okre$lenia nalezy rozumie¢ zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003r nr 207 poz. 2016) z ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747 i Dz. U.
22002 r. Nr 13 poz. 989) a ponadto:

- Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

- Aprobata techniczna — jest to dokument pozytywnej oceny technicznej wyrobu stwierdzajacy
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- Urzgdzenia wodociggowe — ujecia wod powierzchniowych i1 podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia shuzace do magazynowania i uzdatniania wéd, sieci wodociggowe, urzadzenia
regulujace ci$nienie wody,

- Sie¢ — przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi
dostarczana jest woda lub, ktoérymi odprowadzane sa S$cieki, bedace w posiadaniu
przedsigbiorstwa, zakltadu wodociggowo-kanalizacyjnego.

- Urzqdzenie pomiarowe — przyrzad pomiarowy mierzacy ilos¢ doprowadzanej wody, znajdujacy
si¢ na przylaczu wodociggowym,

- Wtasciciel — takze posiadacz samoistny i uzytkownik wieczysty.

- Droga dojazdowa — droga publiczna lub prywatna taczaca droge publiczng z posesja np.
oczyszczalnig lub s.u.w.

- Droga tymczasowa (montaiowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.

- Dziennik Budowy — opatrzony pieczgcig Urzgdu Starostwa Powiatowego w Brzozowie zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem,
Wykonawcag
1 projektantem.

- Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

- Rejestr Obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6ot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikdéw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.



- Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdéw oraz
robot.

- Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Niweleta — wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w
osi kanatu, osi wodociagu, studzienki, pompowni.

- Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

- PodloZe — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja od glebokosci przemarzania.

- Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do nadzorowania prawidlowosci
wykonywania rob6t 1 wystepowania w jego imieniu w czasie obowigzywania Kontraktu.

- Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
- Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego obiektu.

- Przeszkoda naturalna — element S$rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

- Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag itp.

- Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

- Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

- Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen
od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

- Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

- Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

- Zadanie budowlane — czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrebng calosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spehienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych
z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong sieci wodociggowej lub jej elementu.



1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego.

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegdlnych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢, Dziennik Budowy po zlozeniu o$wiadczenia przez kierownika budowy Wykonawcy
1 opieczetowaniu go przez Starostwo Powiatowe oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac:

- Projekt budowlany — ,, Uzbrojenie terenow inwestycyjnych Koryta — Sie¢ wodociggowa.
Etap 11".

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - ,, Uzbrojenie terenow
inwestycyjnych Koryta — Sie¢ wodociggowa. Etap I1”.

Wykonawca przedsigwzigcia otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze kompletnej w/w
dokumentacji projektowe;.

1.3.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktorq Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie
w ramach Ceny Kontraktowej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowaé dokumentacje, (jezeli
bedzie wymagana);

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

2. Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych obiektow.
3. Projekt organizacji i harmonogram robot.
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Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robot opracowana na aktualnym planie
sytuacyjno — wysokosciowym.

5. Instrukcje eksploatacyjne.
1.3.4. Zgodnosé robot 7 Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione
w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
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niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.3.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
zabezpieczenia doj$¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu/Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym
ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.
W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje
1 bedzie obshugiwatl wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatfa
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkow i drég objazdowych nie podlega odrebnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng kontraktowa.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Zamawiajacego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cene kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot, wygody spofecznosci i innych.

1.3.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegoIny wzglad na:

a) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, skladowisk i drég dojazdowych
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,



e mozliwo$cig powstania pozaru.
1.3.7. Ochrona przeciwpoziarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialtdow od wilasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.3.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. jak rowniez drogi gminne i dojazdowe do zabudowan oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji, urzadzen i drég w czasie
trwania budowy.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.10. Ograniczenie obcigien osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo konczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego /Inspektora nadzoru.

1.3.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.3.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do spisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego ich odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego element byt w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego /Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty (utrzymywanie) nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.3.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposoéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.3.14. Rownowazinosé norm i zhioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane s3 konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, wyposazenie, sprzgt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
1 przepisoOw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy
1 przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia
1 pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Roznice pomigdzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokltadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Zamawiajacego, co najmniej na 14 dni przed dat¢ oczekiwanego przez Wykonawceg zatwierdzenia
ich przez Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany
nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje si¢
do norm powotanych w dokumentach.

1.4. MATERIALY
1.4.1. Zrédla uzyskania materiatéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrodla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (cze¢$ci) materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.



1.4.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrodel miejscowych wilaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakos$ciowych
materiatlow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

1.4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢
1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

1.4.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze, co najmniej tydzien przed
uzyciem materiatu i uzyska jego akceptacje oraz autora projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego/Inspektora.

1.5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

1.6. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych obcigzen na o§ przy transporcie
materialdw/ sprzgtu na i z terenu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
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okreslonymi w ofercie.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.7. WYKONANIE ROBOT
1.7.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgeda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

1.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Zamawiajacemu/Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami
1 ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
* organizacj¢ wykonania robdt i sposob prowadzenia robot,
» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
*  bhp,
* wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych
elementow robot,

* system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli.



1.8.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jako§¢ materialdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie proby
szczelnosci.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z
czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych sprzgtu, pracy personelu. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na jako$¢, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatdéw i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia zostang
usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

1.8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.8.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdw u zrodla ich wytwarzania,
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatdw, wody 1 $ciekoOw oraz
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialdéw i robdt z dokumentacja
projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.8.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru/Zamawiajagcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Norma lub
* Normg Europejska

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okre§long w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi specyfikacji
techniczne;.
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W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
1.8.6. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru/Zmawiajacego,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czeSciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakos$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig.
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Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jakoSci
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie
uzgodnione;j
w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e protokotly odbioru robdt,
e protokotly z narad i ustalen,
e korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio,
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.9. OBMIAR ROBOT
1.9.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg projektowa, ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu
czg$ciowych
platnosci na rzecz Wykonawcy.
1.9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w metrach jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Ilo$ci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych.

1.9.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
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lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

1.9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

1.10. ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czgsciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.10.1. Odbior robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu
robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.10.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robodt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.10.3. Odbior ostateczny robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
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jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robot
uzupetiajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu.

2. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
3. Dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty).
4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialow.

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wilascicielom urzadzen.

6. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu.
7. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Iub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetiajacych wyznaczy komisja.
1.10.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

1.11. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU
Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot.

e Ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oS$wietlenia zgodnie 2z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
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e Oplaty/dzierzawy terenu,
e Przygotowanie terenu.

e Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu.

e Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
e Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

e Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
e Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
e Usuni¢gcie wbudowanych materialow i oznakowania

e Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

2. ZAKRES ROBOT

Zakres robdt okreslony zostal w projekcie budowlanym 1 sklada si¢ z nastgpujacych
elementow:

1. Budowa sieci wodociagowej z rur PVC-U SDR 26 PN10 kielichowych, o $rednicy DN
315. Laczna dlugos¢ projektowanej sieci PVC-U wyniesie 513,3 m.

2. Budowa sieci wodociagowej z rur PVC-U SDR 26 PN10 kielichowych, o $rednicy DN
160. Laczna dlugo$¢ projektowanej sieci PVC-U wyniesie 4014,14 m.

3. NAZWA I KODY WG CPV.
Dziat — 450000007; roboty budowlane
Grupa- 452000009; roboty budowlane w zakresie inzynierii lagdowej wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa - 452300008; roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow,
Kategoria- 452310005; roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdéw

452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagdw
do odprowadzenia $ciekow

45231110-9 Kladzenie rurociaggéow

45231112-3 Instalacja rurociggow

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéow i kabli
45231300 -8 Roboty w zakresie budowy wodociggow.
45232150-8 Roboty w zakresie rurociaggdw do przesytu wody

4. ZAPLECZE WYKONAWCY.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbgdnych
urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biura, placéw i zabezpieczen potrzebnych
Wykonawcy przy realizacji robdt na koszt Wykonawcy. Ksztalt i funkcje zaplecza powinny by¢
zgodne z operatem BIOZ.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane
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z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza na koszt Wykonawcy.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych 1 wewnetrznych, biur, placow  zabezpieczen, oczyszczenie terenu
i doprowadzenie do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.

5. WYTYCZENIE OBIEKTOW, TRASY UZBROJENIA PODZIEMNEGO I
PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.

5.1. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi 1 majagcymi na celu wytyczenie w terenie obiektow
nadziemnych i1 podziemnych.

4.1.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych wchodza:

e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych osi trasy
1 punktow wysokosciowych,

e uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperdw roboczych),
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

5.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
1 koncowy punkt trasy.

Osie obiektu - linie pomiarowe urzadzen pompowni wody.

Pozostale okreslenia podstawowe - sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”.

5.3. MATERIALY
5.3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”
5.3.1. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gldéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo prety metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow
zalamania trasy, powinny mie¢ $rednic¢ od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08 m 1 dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny mieé¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i
przekroj prostokatny.
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5.4. SPRZET
5.4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”
5.4.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy
sprzet:
e teodolity lub tachimetry,
e niwelatory,
e dalmierze,
e tyczki,
o laty,
e tadmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

5.5. TRANSPORT
5.5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”.
5.5.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5.6. WYKONANIE ROBOT
5.6.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogolne”.
5.6.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGiK
(1+6). Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw gldéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajagcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje
1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow glownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny
by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre§lone w dokumentacji projektowej
sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne
terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z r6znic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt
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Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gitéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone
w oznaczenia okre$lajagce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych
punktow. Forma i wzdr tych oznaczefh powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen
w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowiazkéw Wykonawcy.

5.6.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, polozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy
punktami gldownymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 200 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdhiz trasy wodociggu w terenie
plaskim powinna wynosi¢ 200 metrow, natomiast w terenie falistym i goérskim powinna by¢
odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
wodociggu i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdhiz trasy wodociggu. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposoéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne
1 jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rz¢dne;.

5.6.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;j
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w
odleglo$ci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50
metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢
z dokfadnosciag do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowe;.
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Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow wymienionych w pkt 4.3.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”
5.7.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK pkt 5.4

5.8. ODBIOR ROBOT
5.8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.
5.8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktéore Wykonawca
przedkiada Inzynierowi.

5.9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gloéwny Urzad Geodezji
1 Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

AN O

6. USUNIECIE WARSTWY HUMUSU

6.1. 0OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”.
6.2. MATERIALY

Nie wystepuja.
6.3. SPRZET
6.3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprietu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”
6.3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej si¢ do
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powtdrnego uzycia nalezy stosowac:
e rowniarki,
e spycharki,

e lopaty, szpadle i inny sprzet do r¢cznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie robdt sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

e koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglo$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

6.4. TRANSPORT
6.4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”
6.4.1. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem roéwniarek lub spycharek albo
przewozi¢ transportem samochodowym. Wybdr §rodka transportu zalezy od odleglosci, warunkow
lokalnych
1 przeznaczenia humusu.

6.5. WYKONANIE ROBOT
6.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogolne”.

Teren pod budowe w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

6.5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poOzZniejszego uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych
czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno
by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubosé
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé rgczne wykonanie robot, jako
uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie
stanowil podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem,

a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych
opadow 1 bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.
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6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.6.1. Ogdolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.
6.6.2.Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usunigcia humusu.

6.7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.

6.8. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

7. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN 1 OBIEKTOW
BUDOWLANYCH.

7.1. WSTEP
7.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) poz. 6 sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrka elementow drog, ogrodzen i obiektoéw
budowlanych.

7.1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z rozbiorka:

e warstw nawierzchni,

e kraweznikow, obrzezy i opornikow,

e chodnikow,

e ogrodzen,

e innych obiektow (przepustow).
7.1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”.

7.1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”.

7.2. MATERIALY

7.2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”

21



7.3. SPRZET
7.3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogolne”.
7.3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementéw drog, ogrodzen moze by¢
wykorzystany sprz¢t podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

e spycharki,

e ladowarki,

e samochody cigzarowe,
o zrywarki,

e mloty pneumatyczne,
e pily mechaniczne,

e koparki.

7.4. TRANSPORT
7.4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogo6lne”.
7.4.2. Transport materialow 7 rozbiorki

Material z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

7.5. WYKONANIE ROBOT
7.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogolne”.
7.5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbidérkowe elementéw drog, ogrodzen obejmuja usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w dokumentacji projektowej, ST lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w ST
lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢
usunigte z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstale po rozbiorce elementéw drég, ogrodzen znajdujace si¢ w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy wodociagowe,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w
nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopoéw nalezy
wypehi¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagegsci¢ zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi w pkt. 7. ,,Roboty ziemne”.
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7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.
7.6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtornego
wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu  wypehiajacego ewentualne dolty po usunigtych elementach
nawierzchni, ogrodzen powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w pkt. 7. ,,Roboty
ziemne”.

7.7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.

7.8. PRZEPISY ZWIAZANE

7.9. Normy
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
PN-D-96002 Tarcica liciasta ogdlnego przeznaczenia

8. ROBOTY ZIEMNE WYKOPY/ZASYPANIE

8.1. WSTEP
8.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru wykopow oraz 1 ich zasypania.

8.1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.2.

8.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych
w czasie budowy pompowni wody pitnej, i obejmuja wykonanie wykopow i ich zasypanie.

8.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
- Wykopy liniowe wgsko-przestrzenne — wykopy o szerokos$ci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych.

- Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne — wykopy o glebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.

- Glebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

- Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.
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- Wykop sredni - wykop, ktorego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

- Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos$¢ przekracza 3 m.

- Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow, potozone w obrebie pasa robot.
- Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania, poloZzone poza pasem robot.

- Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntoéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy.

- Umocnienie scian wykopoéw — umocnienie $cian wykopow, zgodne z wymogami przepisoOw bhp,
gwarantujace pelne bezpieczenstwo wykonywania robot, dostosowane do glebokosci wykopu i
rodzaju gruntu.

- Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg Wzoru:

n
gdzie: P

Pa - gestose objetosciowa szkieletu

zageszezonego gruntu, (Mg/m’),

pss - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona

w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stluzgca do oceny zagegszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [7], (Mg/m’).

- Wskaznik réinoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U da
le
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

- Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po ulozeniu w nim sieci wodociaggowej, obiektow
oraz pozostatych sieci i urzadzen.

- Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w pkt. 1. ,,Wymagania ogolne”.

8.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w pkt. 1.

Na terenie projektowanej inwestycji wykazano obecno$¢ gruntéw piaszczystych, gliniastych
(nieskaliste), a takzefragmenty skat (piaskowiec) o nieokre§lonych rozmiarach. Szczegdty
doptyczace struktury podioza zawarte sa w opinii geotechnicznej zatagczonej do dokumentacji
projektowe;.

8.4. MATERIALY (GRUNTY)

Podzial gruntéw na kategorie pod wzglgdem trudnosci ich odspajania okreslaja wartosci ggstosci
objetosciowej gruntOw w stanie naturalnym.
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8.5. SPRZET

8.5.1. Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”.

8.5.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

8.6. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w pkt. 1. ,,Wymagania

0g6lne”.

8.7. WYKONANIE ROBOT
8.7.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogolne”.

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajagcych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem
recznym.

Wykopy wasko-przestrzenne nalezy wykona¢ re¢cznie lub mechanicznie, ich umocnienia
nalezy wykona¢ palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)

Wykopy szeroko-przestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:0,6.
Wykopy bezwzglednie nalezy ogrodzic.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rury, do ktérych dodaje si¢
obustronnie 0,25 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, podana rzedna rurociagu jest rzedna osi sieci
wodociagowe;j.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot.

Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa; wode nalezy
odpompowa¢ w miar¢ naptywu.

Ziemia z wykopow w ilo$ci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow)
nalezy sktadowa¢ wzdhiz wykopu lub na skladowiskach tymczasowych zaleznie od
zainwestowania terenu.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
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wywieziony przez Wykonawce na odktad.

e  Wykop nalezy zasypa¢ po ulozeniu w nim rur wodociggowych oraz wykonaniu pozostatych
obiektow 1 urzadzen towarzyszacych, rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania rur z
bokéw, z dokladnym ubiciem ziemi, warstwami grubosci 10-20cm, drewnianymi ubijakami.
Rurociagi nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Pozostaty
wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm sposobem
r¢cznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

e Jednocze$nie z zasypywaniem rurociggu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
e Zaleca si¢ wykonywanie rob6t przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

e Po ukoficzeniu zasypywania wykopu, teren nie ujety utwardzeniem nalezy przywroci¢ do
stanu pierwotnego, teren po wykopach nalezy zrekultywowac.

8.7.2. Wymagania dotyczqce zagesziczenia

Zaggszezenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢é wymagania, dotyczace
wartosci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97 — 1,0.

8.7.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety wodociagu.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podhluzny umozliwiajacy
szybki odplyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci 1 sposobu
odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych robot na spelienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédla wody, odslonicte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

8.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.8.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne kontroli jakosci zasady robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.
8.8.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
e Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji oraz
z Dokumentacja Projektowa.

Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na:
e wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
¢ wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekoéw wodnych.
e Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robdt okreslono w pkt 7.6.

8.8.3. Badania do odbioru robét ziemnych

- Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
a. Pomiar szerokosci dna:
Pomiar tasmga, szablonem w odstgpach, co 100 m na prostych, co 20 m w miejscach, ktore
budza watpliwosci.
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b. Pomiar spadku podtuznego dna:
Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co 100 m oraz w punktach watpliwych.
c. Badanie zageszczenia gruntu:
Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdego ulozonego odcinka sieci.
- Szerokos¢ dna
Szerokos$¢ dna nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
- Spadek podtuiny dna
Spadek podluzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych,
nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
- Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

8.9. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.

9. SIEC WODOCIAGOWA

9.1. STOSOWANIE SPECYFIKACJI

9.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z budowa sieci wodociggowe;.
9.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 8.1.1.

9.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem sieci wodociaggowe].

W zakres tych robdt wchodza:

e roboty przygotowawcze,

e roboty montaiowe sieciowe,

e budowa wezlow wodociggowych

e wykonanie przewiertow,

e odwodnienie wykopow,

e proba szczelnosci,

e ochrona przed korozjg,

e kontrola jakosci.
9.1.4. Okreslenia podstawowe.

Opisano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”.

9.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w pkt. 1. ,Wymagania ogolne”.
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9.2. MATERIALY
9.2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
9.2.2. Materialy wodociggowe
Do budowy sieci wodociggowej uzy¢ rury i ksztaltki:
e zeliwne wg PN EN 545, PN-H-74101, PN-H-74105, PN-H-74107,
e ztworzyw sztucznych wg PN-EN 12201-1+5:2012, PN-EN-1452-1+5:2010

Projektowang sie¢ wodociggowa przewiduje si¢ wykonywaé z rur wodociggowych
ci$nieniowych z PVC-U na ci$nienie nominalne 1,0 MPa faczonych na zilacze kielichowe na
wcisk - rodzaj ,,W” oraz z PE 100 na ci$nienie nominalne 1,0 MPa taczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe oraz elektrooporowe.

Montaz weztdw przewiduje si¢ na polaczenia kolierzowe z rur zeliwnych ci$nieniowych z
zeliwa szarego w gat 250 lub sferoidalnego w gat 500-7. Ksztaltki zeliwne wg PN-84/H-74101.

Dobor ksztaltek oraz grubosci $cianek rur wodociggowych i ostonowych dla podanych
$rednic, nalezy dokona¢ zgodnie z PN-C-89222 (Instrukcja projektowania, montazu
i uktadania rur) uwzgledniajac dane techniczne producenta rur.

Rury wodociagowe.

Rury wodociggowe PVC o SDR 26 kielichowe taczone na uszczelk¢ gumowa o $rednicy
315, 1160 wg PN-92/B-10735.

Rury wodociggowe PE 100 SDR 17 Iaczone metoda zgrzewania doczolowego oraz
elektrooporowego, o $rednicy 315, wg PN-92/B-10735.

Rury przeciskowe

- rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-70/H/74244 zabezpieczone malowaniem o
$rednicy 450 mm i 250, elektrody stalowe do spawania stali weglowych lub niskostopowych §r. 2.5-
6mm

- plozy oraz manszety.
9.2.3. Zasuwy

Zaklada si¢, ze uzyte zostang zasuwy odcinajace dwu kothierzowe, klinowe typ E. Zasuwy
korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego badZz zabezpieczone fabrycznie w sposob
zapewniajacy ich funkcjonalno$¢ odporno$¢ na dzialanie agresywnych wod gruntowych oraz
odporno$¢ warstwy zabezpieczajacej na uszkodzenia mechaniczne. Poniewaz czynnik
transportowany bedzie nieagresywny dla wngtrza zasuw stawia si¢ nastgpujace wymogi:

Migkkie uszczelnienie klina, klin powlekany EPDM Ilub NBR. Wymienny system
uszczelnienia trzpienia (2x podwdjna uszczelka O-ring), wymiana mozliwa réwniez pod
ci$nieniem. Kohierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 - PN 10 standard EN 1092-
2 - PN 16. W przypadku obshigi zasuw przy pomocy klucza "teowego" nalezy zastosowac nasadki
na wrzecionach. Zasuwy podziemne beda obstugiwane przy pomocy typowych wrzecion
teleskopowych. Wrzeciona teleskopowe oslonigte zostang rurami 90/86 z PVC Iub
zeliwa sferoidalnego. Kwadratowe zakonczenie wrzeciona teleskopowego zabezpieczone
zostanie odksztalcalng obudowa skrzynkowa z zeliwa sferoidalnego.
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9.3. Beton

Beton hydrotechniczny B10, B15 i B20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-62/6738-07
[17].

9.3.1. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].
9.3.2. Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

Zwir, thiczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiadaé PN-87/B-01100.
9.3.3. Sktadowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedhlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkow w
sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Magazynowanie rur i ksztattek na placu budowy powinno by¢
zabezpieczone przed szkodliwym oddziatywaniem promieni stonecznych, w przypadku, gdy
sktadowane rury PE nie zostang uloZzone w przeciggu 12 m-cy nalezy je zabezpieczy¢ poprzez
zadaszenie (nie wolno jednak nakrywac rur uniemozliwiajac ich przewietrzanie).

Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 30 °C.
Rury wodociagowe

Rury z tworzyw sztucznych nalezy skladowa¢ pod zadaszeniem, ukladajac je w pozycji
lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Nie wolno skladowa¢ rur ciezkich na rurach lzejszych.
Szerokos$¢ stosu sktadowanych rur nalezy ogranicza¢ wspornikami pionowymi z drewna. Rury
powinny by¢ uktadane na réwnym podlozu na podkladach i przektadach drewnianych. Wysokos¢
sktadowania rur nie powinna przekracza¢ wysokosci Im dla rur w odcinkach i 1,5m dla rur w
zwojach.

Hydranty i elementy Zeliwne
Hydranty nalezy sktadowaé¢ w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.

Pierwsza warstwe¢ nalezy ulozy¢ na podkladach drewnianych, zabezpieczajac klinami
umocowanymi do podkladow pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem. Elementy
zeliwne sktadowa¢ w skrzyniach lub na suchym utwardzonym podlozu na wydzielonym terenie.
Elementu uktada¢ w sposob uniemozliwiajacy zbieranie si¢ wody opadowej. Calo$¢ zabezpieczy¢
przed deszczem/$niegiem np. poprzez okrycie plandeka.

Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

9.3.4. Odbior materiatow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokolami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
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9.4. SPRZET
9.4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”
9.4.2. Sprzet do wykonania sieci wodociggowej.
e Koparka o poj. tyzki 0,6 m’
e Koparki o poj. lyzki 0,25 m’,
e Spycharka gasienicowa
e Samochéd skrzyniowy /samowytadowczy 5-10 t
e Samochéd dostawczy
e Zuraw samochodowy
e Maszyna do wiercen poziomych
e Pompa wirnikowa, spalinowa
e Zestaw do odwadniania
e Agregat pradotworczy
e Spawarka elektryczna
e Spawarka gazowa.
e obcinarka do rur lub pita z szablonem,
o zgrzewarka
e pila spalinowa,
e spycharka gasienicowa,
¢ ubijak spalinowy,
e walec statyczny,

e zageszczarka wibracyjna,

9.5. TRANSPORT
9.5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkoéw transportu, ktore pozwola
unikng¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materialow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowe;j, ST.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Z uwagi na specyficzne wilasciwosci rur z tworzyw sztucznych, nalezy przy transporcie
zachowa¢ nastgpujagce wymagania:

e Przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi

e Przew6z rur i prace przeladunkowe powinny si¢ odbywaé przy temperaturze
od + 5°C do + 30°C

e Podczas prac przetadunkowych, rury PE w odcinkach prostych jak i w zwojach nie nalezy
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rzucac i przeciggac po podtozu

e Podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane linami migkkimi np:
nylonowymi.

e Transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywac si¢ przy réwnym
utozeniu rur na podktadach drewnianych

o Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach

e Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej. Przy wielowarstwowym ulozeniu rur,
gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu wigcej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej rury.

e Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w  sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

9.6. WYKONANIE ROBOT
9.6.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogolne”.
9.6.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktow wysokos$ciowych.

Podstawe wytyczenia trasy ciggu stanowi Dokumentacja Projektowa. Wytyczenie w terenie
osi sieci, za pomocg wbitych w grunt kotkdw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych
nalezy wbi¢ kotki - $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi
ciggu po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy sieci w terenie przez shuzby geodezyjne
Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rz¢dnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw, budowe nalezy zgodnie
z BHP 1 przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢
$wiatlami.
e Usunigcie warstwy humusu
Usunigcie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja ST.
e Usunigcie elementdw drég, ogrodzen
Usunigcie elementow drog, ogrodzen itp. wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja ST
e Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona odkrywki istniejagcego uzbrojenia.
e Ocena stanu technicznego budynkéw.
Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkow
polozonych w odlegtosci mniejszej niz 20 m.
9.6.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé
rgcznie, poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST.
9.6.4. Przygotowanie podloza (podsypki)
Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju
gruntu.
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W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podloze nalezy wykonaé z
warstwy zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm lacznie z ulozonymi saczkami
odwadniajgcymi.

W gruntach gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podloze z pospoiki,
zwiru lub thicznia o grubosci od 15 do 20 cm.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.
9.6.5. Roboty montazowe
Spadki i gleboko$¢ posadowienia.

Spadki i1 gleboko$¢ posadowienia wodociggu powinny spelnia¢ warunki okreslone
w dokumentacji projektowej dla odcinkow pomigdzy wezlami. Rury PVC nalezy ukfadaé od
rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami, co 6 m a w szczeg6lnych sytuacjach, co 4 m lub 2m
Wyrownywanie spadkow rury przez podkladanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu

jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na calej dlugosci o kacie rozwarcia 90°. Gleboko$é
posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

Rury PVC

Przewody z tworzyw sztucznych montowaé przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C,
jednak z uwagi na zmniejszong elastycznos$¢ tego materialu w niskich temperaturach, przy montazu
w temperaturach od 0 do 10 °C nalezy przechowywaé zlaczki, uszezelki i ksztaltki w cieptym
pomieszczeniu lub podgrzewaé w momencie montazu (palnikiem gazowym).

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi, sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury
docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi, oczysci¢ z
zanieczyszczen, opusci¢ rurg¢ do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,

Opuszczenie 1 ukladanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywaé dopiero po
przygotowaniu podloza. Sposdéb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i
spadkéw zgodnie z dokumentacja. Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z
podioza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego
obu stronach. Kazda rura po utoZeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podloza
na catej swej dtugosci na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewdd wzdluz jednej ze $cian wykopu nastgpnie
wykonuje si¢ kolejne ztacza i ukltada przewdd w wyrobionym podiozu, przygotowuje odpowiednio
obsypke i nastepnie si¢ ja ubija.

Zlacza powinny pozosta¢ odslonigte z 15 cm wolng przestrzeniag po obu stronach potaczenia,
do czasu przeprowadzenia proby ci§nieniowej na szczelno$¢ przewodu.

Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m, a réznica rzednych w Zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ +
0,05m.

Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen. Rury taczy si¢ przez wcisnigcie do oporu bosego konca w kielich rury
uprzednio polozonej. Polgczenia te mozna wykonywaé za pomocg recznej dzwigni lub zastosowac
specjalne urzadzenie wciskowe. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na sposdéb umieszczenia
uszczelki we wglebieniu kielicha sprawdzajac:

e Czystos¢ wglebienia kielicha
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o Scisto$¢ przylegania uszczelki do wglebienia.

Przed przystapieniem do wcisku bosego kofica w kielich rury z zalozong uszczelka, bosy
koniec nalezy posmarowac cienko $rodkiem antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce ma zastosowanie
pasta posiadajaca atest PZH do kontaktu z wodg pitna, lub inny $rodek zalecany przez producenta
rur. Stosowanie do tego celu olejoéw lub smarow jest niedopuszczalne.

Polaczenia rur z réznych materiatow
Potaczenia rur PVC z PE odbywa si¢ na zasadzie zlacza kielichowego na wcisk.

Pofaczenie rur PVC z zeliwem odbywa si¢ z pomoca ztaczki dwukielichowej 1 krdcéca
zeliwnego.

Pofaczenie rur PE z zeliwem odbywa si¢ z pomoca zlaczki dwukielichowej i krdcéca
zeliwnego lub na luzny kohierz.

Polaczenie elementow zeliwnych przewidziano jako kotnierzowe skrecane z uszczelka
plaska.

Wykonanie przewiertow
Zestawienie robot:
¢ wykonanie komor przewiertowych
e umocnienie $cian komor
¢ wykonanie odwodnienia dna wykopu
e montaz urzadzenia do wykonania przewiertu
¢ wykonanie przewiertu rurg stalowg
e polaczenie rur przewiertowych przez spawanie na styk
e demontaz urzadzenia do wykonania przewiertu
¢ rozbidrka umocnien komoér

Wprowadzenie rur wodnych do przewiertowych nalezy wykona¢ za pomoca ploz
pierscieniowych. Przed rozpoczgciem pracy nalezy ustali¢ konieczng ilo$¢ i typ elementow
tworzacych jeden pierscien. Otwarte pierScienie potozy¢ luzno na rurociggu, konce pierscieni
wsuna¢ jeden w drugi i lekko zazgbi¢. Miejsce styku pierscieni z rurg przewodowa owing¢ tasma,
aby zapewni¢ ochron¢ przed przesuwaniem si¢ pierscienia po rurze. Elementéw pl6z nie mozna
zaciska¢ jednostronnie. Potozenie pl6z nalezy ustali¢ wcze$niej, poniewaz pdzniejsze rozluznienie
elementow jest niemozliwe.

Konce rur przewiertowych i kanalizacyjnych nalezy zabezpieczy¢ manszetami.
Proba szczelnosci i plukanie instalacji
Proby szczelnosci.

Po wykonaniu rurociggu konieczne jest przeprowadzenie proby szczelnosci przewodu na
ci$nienie , jak rowniez przeplukanie przewodu. Probe szczelno$ci nalezy wykonaé zgodnie z
PN-81/B-10725 na cisnienie 1,0 MPa.

W czasie proby szczelnos$ci spadek ci$nienia nie moze wystapi¢ w czasie 30 min.
Plukanie instalacji

Phlukanie rurociggu nalezy wykonywaé¢ dwukrotnie, po probie szczelnosci i po dezynfekcji.
Woda do ptukania powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Min. Zdrowia
i Opieki Spotecznej z dnia 31.05.1977r. /Dz.U. nr 16 z dnia 15.06.1977 r./

Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie w czasie plukania nie powinna by¢ mniejsza
niz 1,0 m/s. Ilo$¢ wody do plukania powinna wynosi¢ 10-krotng ilo$¢ wymian wody w
rurociagu.
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Woda do ptukania rurociggéw bedzie doprowadzona z istniejagcego wodociagu.
Ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej w omawianym rejonie , wode z plukania
rurociaggéw nalezy odprowadzi¢ do istniejacych rowow przydroznych.

Dezynfekcje¢ nalezy przeprowadzi¢ roztworem wodnym podchlorynu sodu o zawartosci
srodka dezynfekujacego (czystego chloru) 20 - 30 mg CL2/dem’ wody.

Roztwor dezynfekujacy podchlorynu sodu nalezy pozostawi¢ w przewodzie przez okres
24 godz., po czym ponownie przeptukaé przewod.

Po dezynfekcji i przeptukaniu rurociggu nalezy pobra¢ probki wody do analizy
bakteriologicznej. Woda z wodociggu powinna odpowiada¢ warunkom okreSlonym w
Rozporzadzeniu Min. Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 31.05.1977r. /Dz.U. nr 16 z dnia
15.06.1977 r./.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci
inalezy je prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy powinien by¢ rOwnomiernie

uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny
z okreslonym w ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

9.6.6. Roboty montazowe (przejscia) rur wodociggowych pod przeszkodami i na skrzyowaniu z
instalacjami.

- Przej$cia pod/wzdtuz drég.

Budowa rurociggu w drodze powiatowej wykonana begdzie w drodze asfaltowej. Przejscie
pod droga nalezy wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu.

Budowa rurociaggu w drodze gminnej wykonana bedzie drodze zwirowej. Sie¢ nalezy
budowa¢ w otwartym wykopie. Po zakoniczeniu prac nawierzchni¢ asfaltowa nalezy odtworzyc¢.

- Skrzyzowania z istniejagcymi kablami teletechnicznymi.

Istniejace kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng Arota typ
AT110PS $rednicy 100 mm o dlugosci 1 m + szerokos$¢ wykopu.

9.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
9.7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”
9.7.2. Kontrola, pomiary i badania

- Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

- Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robodt
w zakresie 1 z czestotliwos$cig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegbdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

e badanie i pomiary szerokosci, grubos$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki,
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e badanie odchylenia osi rurociagu,

e sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia sieci wodociggowej,
¢ badanie odchylenia spadku sieci wodociggowe],

e sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,

e sprawdzenie szczelnosci

e badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

- Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 10 cm,

¢ odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
e odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

e odchylenie rurociaggu w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego rurociggu od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

e odchylenie spadku ulozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5%

wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.6,

9.8. ODBIOR ROBOT
9.8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami.
9.8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e roboty montazowe wykonania rur wodociggowych,
e wykonanie montazu armatury
e zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

Dtugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
9.8.3. Odbior techniczny koncowy

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakoficzeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka
przewodu.

Przedtozone dokumenty:
e wszystkie dokumenty odno$nie odbioréw czgsciowych (pkt. 1.10.2.)
e protokoly wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych

e dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetéw.
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9.9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.9.1. Normy
[1] PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania ”

[2] - PN-EN 805:2002 ,,Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemoOw zewnetrznych i ich czgéci
sktadowych”

[3] - PN-87/B-01060 ,,Sie¢ wodociggowa zewngetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia”
[4] - PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”
[5] - PN-92/B-01706/Az1:1999 , Instalacje wodociagowe — Wymagania w projektowaniu’

[6] - PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i
projektowanie”

[7] - PN-EN-1452-1+5:2000 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy przewodowe” z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody”

[8] - PN-EN 545:2000 ,,Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociaggéw wodnych —
Wymagania i metody badan”

[9] PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

[10]PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

[11]PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[12]PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

[13]PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

[14]PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[15]PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
[16]PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[17]PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

[18]PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okres$lenia.

[19]PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okre$lenie srodowiska

[20]PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
[21]PN-C-89222 (Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur)
[22]PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

[23]PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
[24]PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[25]PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

[26]PN-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna.
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9.9.2. Inne dokumenty
[27]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewng¢trzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

[28]Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r. (wycofane — stosowaé w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru).

10. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnial994 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690),
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r, w sprawie
aprobat, kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.
U. Nr 107 poz. 679)

— Ustawa z dnia 10 marca 2000 r w sprawie trybu certyfikacji wyrobow (DZ. U. Nr 17 poz. 219),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie BHP podczas robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z pdzn. zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia
przecigtnych norm zuzycia wody. (Dz. U. nr 8§ poz. 70),

— Rozporzadzenie Ministra Ministra Infrastruktury z 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz. U. Nr
2009, poz. 1779),

—  Polska Norma PN-86/B—02480 grunty budowlane,

— Polska Norma PN-81/B—-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953)
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