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Kompleksowa obsługa 
inwestycji budowlanych 
w zakresie projektowania 
i nadzoru: 

- konstrukcji betonowych 

- konstrukcji Ŝelbetowych 
- konstrukcji stalowych 
- konstrukcji drewnianych 

- dróg i mostów. 
Doradztwo techniczne 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. Przedmiot opracowania. 

 Przedmiotem inwestycji jest „Termomodernizacja budynku Ochotniczej StraŜy 

PoŜarnej w Gąsiorowie gm. Daszyna”. Przedmiotowy budynek znajduje się w Gąsiorowie 13a, na 

działce nr 25/2. 

 

Projekt obejmuje następujące elementy: 

I. Termomodernizacja budynku wraz z robotami zewnętrznymi:  

1) Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 14cm. 

2) Docieplenie stropu poprzez ułoŜenie wełny mineralnej gr. 15 cm 

3) Docieplenie stropu podwieszanego poprzez ułoŜenie wełny mineralnej gr. 18 cm 

3) Wykonanie nowych obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych. 

4) Wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej gr. 6cm zakończonych obrzeŜem. 

5) Wykonanie lekkich daszków nad wejściami do budynku z poliwęglanu. 

6) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej (stara stolarka okienna i drzwiowa) 

7) Wymiana wrót garaŜowych 

8) Wykonanie czapek kominów i obsadzenie kratek 

 

2. Stan istniejący terenu. 

 Przedmiotowy budynek znajduje sie na działce nr 25/2. Teren całkowicie ogrodzony i 

znajduje się na terenie Gminy Daszyna. 

Dojazd do budynku – istniejący. Nie zmienia się forma architektoniczna budynku. Nie zmienia się 

szerokość elewacji, jej długość ani kształt. 

Na mapie do celów opiniodawczych zaznaczono obiekt w którym odbywać się będą prace związane 

z termomodernizacją budynku. 

 

3. Ukształtowanie terenu  

 Na działce nie występują drzewa i krzewy, znajduje się tylko budynek OSP objęty 

opracowaniem oraz teren utwardzony.  

 

4. Sieci uzbrojenia terenu 

− wodociągowa – istniejące przyłącze 

− kanalizacja sanitarna – istniejące przyłącze 



 

− linia energetyczna i przyłącze energetyczne – istniejące przyłącze 

 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 Projektuje się termomodernizację budynku polegającym na dociepleniu ścian 

zewnętrznych oraz stropodachu. 

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.  

 

Działka na których prowadzona będzie inwestycja nie podlegają ochronie środowiska. 

 

Szerokość elewacji frontowej pozostanie bez zmian. 

 

Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

 

Zapotrzebowanie w media (woda, energia elektryczna) nie zmienią się pozostaje na tych 

samych warunkach. 

 

Odprowadzenie wód deszczowych za pomocą rynien na dotychczasowych warunkach. 

 

Brak kolizji z uzbrojeniem podziemnym budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPIS TECHNICZNY: 

 

Obiekt:  „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W G ĄSIOROWIE  

                  GM. DASZYNA” 

Lokalizacja:  Gąsiorów 13a, dz. nr 25/2  

Inwestor:      Gmina Daszyna 

     99-107 Daszyna, Daszyna 34a 

 

1. PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST DOKUMEN TACJA NA 

WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSP W G ĄSIOROWIE GM. 

DASZYNA POLEGAJĄCEJ  NA: 

1) Dociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 14cm. 

2) Dociepleniu stropu poprzez ułoŜenie wełny mineralnej gr. 15 cm 

3) Dociepleniu stropu podwieszanego poprzez ułoŜenie wełny mineralnej gr. 18 cm 

3) Wykonaniu nowych obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych. 

4) Wykonaniu opaski wokół budynku z kostki betonowej gr. 6cm zakończonych obrzeŜem. 

5) Wykonaniu lekkich daszków nad wejściami do budynku z poliwęglanu. 

6) Wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej (stara stolarka okienna i drzwiowa) 

7) Wymianie wrót garaŜowych 

8) Wykonaniu czapek kominów i obsadzenie kratek 

 

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI:  

Przedmiotowy budynek posiada wszystkie przyłącza indywidualne czynne zasilające wewnętrzne 

instalacje w tym wod.-kan. i elektryczną, posiada równieŜ dostęp do drogi publicznej. 

 

3.WSAKŹNIKI TECHNICZNE:  

− powierzchnia zabudowy:      - bez zmian 

− powierzchnia uŜytkowa:      - bez zmian 

− kubatura:                                      - bez zmian 

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO.  

Obecny istniejący budynek OSP w Gąsiorowie jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony. Budynek 

wybudowany w roku 1985 w technologii tradycyjnej, murowany - pustak siporeksowy + cegła 

silikatowa. Dach w konstrukcji drewnianej pokryty płytami falistymi Oduline.  Większość okien 



 

wymieniona na PCV.  

Stan budynku dobry, kwalifikujący sie do termomodernizacji. 

Stan budynku pod względem konstrukcyjnym dobry. 

Projektowana termomodernizacja nie wpłynie negatywnie na konstrukcję istniejącego 

budynku. 

Projektowana termomodernizacja nie wpłynie na bezpieczeństwo uŜytkowania obiektu. 
 

5.0. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU  

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku w zakresie: docieplenia ścian 

zewnętrznych, docieplenia stropu w tym i podwieszanego, częściowej wymiany stolarki okiennej   i 

drzwiowej, wrót garaŜowych oraz obróbek blacharskich,  opaski wokół budynku. 

 

5.1. Ogólna charakterystyka docieplenia 

Proponuje się ocieplenie poszczególnych elementów budynku: 

− Ściany zewnętrzne: na całej długości zostaną ocieplone styropianem grubości 14cm z tynkiem 

mineralnym i malowaniem farba silikatową ze zróŜnicowaniem tynku na cokole (wys. 40 cm)  

z tynkiem Ŝywicznym.  

 

5.2. Ocieplenie ścian. 

Projektuje się ocieplenie ścian osłonowych metodą  „lekk ą – mokrą”. Ocieplenie naleŜy wykonać 

jednym z firmowych systemów ocieplenia. W projekcie rozpatrujemy jeden z najczęściej 

stosowanych w termomodernizacji, lecz moŜna wykorzystać inny równorzędny o podobnym 

standardzie wykonania i parametrach.  

System  dociepleń ATLAS STOPTER posiadający aprobatę techniczną Instytutu Techniki 

Budowlanej AT-15-3662/99  

Metoda „lekka – mokra” polega na zamocowaniu przy pomocy zaprawy klejowej oraz kołków 

płyt styropianowych, szpachlowaniu ich powierzchni zaprawą zbrojoną siatką z włókna szklanego i 

pokrycia całości cienkowarstwowym tynkiem. Tynki mineralne malowane farbami silikatowymi, 

cokoły tynk mozaikowy. 

 
5.3. Opis systemu 
 
W skład systemu  wchodzą następujące materiały: 

– do mocowania płyt styropianowych - zaprawa klejowa; 

– płyty styropianowe FS – 15 o wymiarach standardowych 100x50cm; 



 

– siatka z włókna szklanego; 

– podkład tynkarski Cerplast 

– cienkowarstwowy tynk mineralny (cokół tynk mozaikowy), 

– malowanie farbami silikatowymi 

Materiały uzupełniające to kątowniki, listwy aluminiowe lub z tworzywa słuŜące do obróbki miejsc 

szczególnych w elewacji ( np.: listwy dylatacyjne, naroŜne itp. ). 

 

5.4. Wymagania techniczne 
 
Płyty styropianowe: 

Płyty styropianowe, stanowiące warstwę termoizolacyjną docieplenia ściany naleŜy stosować 

rodzaju FS, typu M, odmiany 15  ( lecz o gęstości nie mniejszej niŜ 15 kg /m³ ) – według BN-

91/6363-02. 

Płyty styropianowe przed wbudowaniem powinny być sezonowane przez okres co najmniej 2 

miesięcy od daty ich produkcji, w celu ustabilizowania odkształceń skurczowych styropianu, 

występujących w początkowym okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymałość styropianu na 

rozrywanie nie powinna być mniejsza niŜ 0,12 N/mm².  

Płyty styropianowe powinny mieć powierzchnie szorstkie, po krojeniu z bloków lub specjalnie 

szczotkowane za pomącą szczotki drucianej. 

 

Zaprawa klejowa: 

W systemie ocieplenia zaprawa klejowa nakładana na wyrównane podłoŜe. Temperatura 

wykonywania robót moŜe wynosić  od +5 do +30°C, przy wilgotności względnej powietrza poniŜej 

80%. W warunkach łagodnej zimy (temperatura ≥0°C, po 8 godzinach od zastosowania moŜliwe 

spadki do -5°C), do przyklejenia płyt i do wykonania warstwy zbrojonej siatką, naleŜy uŜywać 

zimowej odmiany zaprawy, płyty styropianowe trzeba dodatkowo mocować do ścian łącznikami 

mechanicznymi. 

 

Tkanina z włókna szklanego: 

NaleŜy stosować tkaninę z włókna szklanego według normy PN_92/P –85010, Tkanina powinna 

być impregnowana alkalioodpornym tworzywem i posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą do 

stosowania w budownictwie. Pasek siatki o szerokości 5 cm powinien wytrzymać obciąŜenie 1,25 

kN, wydłuŜając się przy tym nie więcej niŜ 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5% 

roztworze NaOH powinien wytrzymać obciąŜenie 0,6kN, wydłuŜając się mniej niŜ 3,5%. 



 

 

Wyprawa tynkarska: 

W skład materiału tynkarskiego wchodzą: spoiwa, wypełniacze naturalne (Ŝwirki piaski, mączki), 

pigmenty oraz dodatki modyfikujące właściwości robocze. 

W tynkach mineralnych spoiwem są cementy. Proces twardnienia odbywa się na skutek chemicznej 

reakcji przyłączenia cząsteczek wody. 

 

Tynki mineralne umoŜliwiają wymianę wilgoci z otoczeniem, są niepalne, moŜna je stosować 

zarówno do styropianu jak i do wełny mineralnej, dostępne są w kolorze białym i w wersjach 

kolorowych. Paleta kolorów jest róŜna u róŜnych producentów. W postaci sypkiej mogą być 

składowane w ujemnych temperaturach, wymagają wymieszania z wodą. 

 

Tynki mozaikowe (Ŝywiczne) zaleca się stosować na cokołach budynków i w miejscach 

szczególnie naraŜonych na zabrudzenia. Spoiwem są w nich przezroczyste Ŝywice, a 

wypełniaczami kolorowe Ŝwirki. Po związaniu uzyskuje się szklistą, barwna wyprawę, łatwa do 

utrzymania w czystości. 

 

Łączniki mechaniczne: 

Łączniki do mechanicznego mocowania płyt styropianowych do ściany zewnętrznej budynku 

muszą spełniać wymagania świadectw Instytutu Techniki Budowlanej.  

 

Akcesoria uzupełniające: 

Listwy naroŜnikowe, nad cokołowe, elementy obróbek i inne akcesoria uzupełniające do 

wykończenia miejsc szczególnych w elewacji powinny spełniać wymagania warunków 

technicznych, określonych przez producentów. 

 
5.5  Warunki techniczne wykonywania ocieplenia 

a. Kolejność wykonywania robót 

Kolejność robót przy wykonywaniu docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą powinna 

być następująca: 

a) prace przygotowawcze – skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaŜ rusztowań, 

demontaŜ obróbek blacharskich, 

b) sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 

c) cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 



 

d) przyklejenie płyt styropianowych, 

e) wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej zbrojonej tkaniną szklaną, 

− wykonanie podkładu Cerplast 

− wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej + malowanie farbami silikatowymi, 

− wykonanie nowych obróbek blacharskich, 

− demontaŜ rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 

 

b. Zalecenia do wykonywania robót 

Prace dociepleniowe naleŜy wykonywać w suchych warunkach ( bez opadów atmosferycznych, 

przy wilgotności powietrza poniŜej 80% ). Nie naleŜy pracować na powierzchniach silnie 

nasłonecznionych, a wykonane warstwy chronić przed opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecane 

są tu, wykonane z gęstej siatki, osłony na rusztowaniach. PowyŜsze zalecenia w szczególny sposób 

dotyczą tynków mineralnych. 

c. Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do docieplania budynku naleŜy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt. 

NaleŜy sprawdzić, czy materiały odpowiadają określonym wymaganiom oraz zamontować 

rusztowanie stojakowe. 

Odległość między powierzchnią płyt izolacyjnych a konstrukcją rusztowania nie moŜe utrudniać 

wykonywania faktury tynku i powinna wynosić 20 – 30 cm. Rusztowania wiszące nie są zalecane 

ze względu na moŜliwość uszkodzeń mechanicznych. 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany naleŜy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię. W razie 

potrzeby naprawić i wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie 

próbek styropianu. 

Temperatura powietrza i podłoŜa powinna wynosić od + 5 do + 30°C. Wyjątek stanowi tu 

stosowanie kolorowych tynków mineralnych ( minimalna temperatura od + 9°C ) oraz zimowej 

wersji zaprawy ( od 0 do + 20°C, a po 8 godzinach moŜliwe spadki temperatury do -5°C ). 

JeŜeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie został przykryty warstwą zbrojoną, naleŜy ocenić 

jego jakość. Płyty poŜółkłe i o pylącej powierzchni koniecznie wymagają przeszlifowania grubym 

papierem ściernym. 

W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w warunkach łagodnej zimy trzeba  koniecznie 

stosować osłony na rusztowaniach. jeŜeli w ciągu 3 dni zapowiadane są spadki temperatury poniŜej 

-5°C, naleŜy zaprzestać stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast, gdy w ciągu 3 dni 

zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej + 9°C, nie naleŜy stosować kolorowych tynków 



 

mineralnych. 

Obróbki blacharskie powinny wystawać minimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie 

zabezpieczać go przed zaciekami wody deszczowej. 

Przy wykonywaniu tynków, na jednej płaszczyźnie naleŜy pracować bez przerw i na sąsiadujących 

poziomach rusztowań, zachowując jednakowe dozowanie wody. 

Z uwagi na wypełniacze naturalne, mogące powodować róŜnice w wyglądzie tynku – na jednej 

płaszczyźnie naleŜy stosować materiał o tym samym numerze szarŜy produkcyjnej, umieszczonym 

na kaŜdym opakowaniu. 

Wykonane tynki powinny być chronione przed deszczem (osłony na rusztowaniach ) przez 

minimum 1 dzień, a mineralne tynki kolorowe co najmniej 3 dni. Odnosi się to do temperatury 

+20°C oraz wilgotności względnej powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach naleŜy 

uwzględnić wolniejsze wiązanie tynków. 

 

d. Przyklejenie płyt styropianowych 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian, zdemontowaniu obróbek blacharskich, moŜna 

przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. 

Płyty styropianowe moŜna przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza jest 

nie niŜsza niŜ 5°C. 

Masę klejącą naleŜy nakładać na płycie styropianowej na obrzeŜach, pasmami o szerokości 3 – 4 

cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8cm. Pasma naleŜy nakładać w 

odległości około 3 cm od krawędzi płyty. Na środkowej części płyty styropianowej naleŜy nałoŜyć 

10 – 12 placków, przy wymiarach płyty 500 x 1000 mm. 

Po nałoŜeniu masy klejącej, płytę naleŜy bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany w przewidzianym 

miejscu i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aŜ do uzyskania równej płaszczyzny z 

sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłoŜenie łaty drewnianej. JeŜeli masa klejąca wyciśnie 

się poza obrys płyty, naleŜy ją usunąć. 

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani uderzanie lub 

poruszanie płyt. 

W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, naleŜy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany, 

po czym nałoŜyć ponownie masę klejącą i docisnąć płytę do powierzchni ściany. 

Płyty naleŜy przyklejać w układzie poziomym dłuŜszych krawędzi, z zachowaniem mijankowego 

układu spoin. Płyty styropianowe naleŜy układać na styk. Niedopuszczalne są szczeliny większe niŜ 

2mm. Większe szczeliny naleŜy wypełnić paskami styropianu. 

Niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni styropianu większych niŜ 3mm, 



 

dlatego teŜ, w celu wyrównania przyklejonych płyt, naleŜy całą powierzchnię przeszlifować 

packami długości 40 cm, wyłoŜonymi papierem ściernym. 

Nie dopuszcza się wypełniania szczelin między płytami styropianowymi oraz wyrównywania  

nierówności na powierzchni styropianu masa klejącą. 

 

e. Przyklejanie tkaniny zbrojącej 

Przyklejanie tkaniny zbrojącej na styropianie moŜna rozpocząć nie wcześniej niŜ po 3 dniach od 

chwili przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niŜszej 

niŜ 5°C i nie wyŜszej niŜ 25°C. JeŜeli zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej 0°C w 

przeciągu 24 godzin, to nie naleŜy przyklejać  tkaniny zbrojącej nawet jeŜeli temperatura podczas 

pracy jest wyŜsza niŜ 5°C. 

Masę klejącą naleŜy nanosić na powierzchnię styropianu ciągłą warstwą o grubości około 3 mm, 

rozpoczynając od góry ściany, pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. 

Po nałoŜeniu masy klejącej naleŜy natychmiast przyklejać tkaninę zbrojącą, rozwijając stopniowo 

rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej lub 

drewnianej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. 

Następnie na powierzchnię przyklejonej tkaniny naleŜy nanieść drugą warstwę masy klejącej o 

grubości około 1 mm w celu zapewnienia całkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej 

warstwy naleŜy całą powierzchnię dokładnie wyrównać. 

Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niŜ 3 mm i nie 

więcej niŜ 6mm. Naklejona tkanina nie powinna się fałdować i powinna być równomiernie napięta. 

Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niŜ 50 mm w poziomie i 

pionie. 

W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uderzenia mechaniczne, na wszystkich 

naroŜnikach pionowych w poziomie parteru oraz na naroŜnikach ościeŜy drzwi wejściowych i 

balkonowych na wszystkich kondygnacjach naleŜy, przed przyklejeniem tkaniny, wkleić 

perforowane kątowniki wzmacniające. W części parterowej ocieplanych ścian naleŜy zastosować 2 

warstwy tkaniny do wysokości 2,0m. 

Dwie warstwy tkaniny naleŜy naklejać równieŜ na naroŜnikach drzwi wejściowych i balkonowych 

w przypadku braku kątowników wzmacniających. Na naroŜnikach tych naleŜy przykleić do 

styropianu paski tkaniny o szerokości 20 cm, a następnie przykleić właściwą tkaninę na całej 

powierzchni.  

Obie warstwy tkaniny naleŜy naklejać na płytach styropianowych w sposób opisany wyŜej, przy 

czym drugą warstwę tkaniny moŜna przyklejać po stwardnieniu i przyschnięciu pierwszej warstwy 



 

masy klejącej. Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić nie 

więcej niŜ 8mm. 

 

f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich 

Wyprawy elewacyjne moŜna wykonywać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od naklejenia tkaniny 

szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych naleŜy prowadzić w temperaturze nie 

niŜszej niŜ 5°C i nie wyŜszej niŜ 25°C. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich podczas opadów atmosferycznych, silnego 

wiatru oraz jeŜeli zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej 0°C w ciągu doby.  

 

5.6.  Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych 

a. Ocieplenie ścian przy cokole budynku 

Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych poniŜej cokołu budynku do poziomu terenu 

styropianem grubości 8cm tj. ok. 60cm powyŜej poziomu terenu. Dolną krawędź płyt 

styropianowych naleŜy wzmocnić przez naklejenie kątownika wzmacniającego oraz tkaniny 

zbrojącej, którą naleŜy wywinąć na powierzchnię styropianu oraz około 10 cm na ścianę cokołową. 

NaleŜy wyrobić spadek od budynku, a następnie przykleić płyty styropianowe na ścianie 

cokołowej. 

Przyklejając drugą warstwę tkaniny zbrojącej na ścianie parteru, naleŜy ją przedłuŜyć na styropian 

przyklejony na cokół. Styropian przyklejony na cokole naleŜy zabezpieczyć dodatkową warstwą 

tkaniny i pogrubioną warstwą zaprawy ( 7-8 mm ). 

Docieplenie grubości 14 cm naleŜy zakończyć w dolnej strefie, naroŜnikiem metalowym fabrycznie 

oklejonym siatką.  

 

b. Ocieplenie ościeŜy okiennych i drzwiowych 

Do ocieplenia ościeŜy okiennych i drzwiowych naleŜy stosować płyty styropianowe o grubości nie 

mniejszej niŜ 2cm. Ćwierćwałki osłaniające oczyścić z kurzu, łuszczącej się farby i innych 

zanieczyszczeń. 

Okna naleŜy docieplić zgodnie rysunkami detali załączonymi do projektu. 

Na powierzchni ościeŜy górnych i pionowych naleŜy najpierw przykleić pasy tkaniny zbrojącej o 

szerokości umoŜliwiającej wywinięcie ich na ocieplenie ościeŜy. Następnie na całej powierzchni 

ościeŜy górnych i pionowych naleŜy przykleić płyty styropianowe, które powinny być tak 

przycięte, aby płyty przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt ocieplających 

ościeŜa. JeŜeli ościeŜnice są mało widoczne spoza węgarków, naleŜy przy ościeŜnicy ściąć ukośnie 



 

płyty styropianowe. Następnie naleŜy wywinąć i nakleić na styropianie odcinek tkaniny 

przyklejonej na ościeŜy oraz nakleić przedłuŜenie tkaniny z powierzchni ściany. Na styku 

ocieplenia z ościeŜnicą naleŜy nałoŜyć kit elastyczny, np. silikonowy. 

Ocieplenie dolnych ościeŜy poziomych nie jest moŜliwe z powodu braku miejsca na przyklejenie 

styropianu. OścieŜa te pozostawia się nieocieplone, ale naleŜy przykleić na nie tkaninę szklaną i 

wykonać podokienniki. na bokach podokienniki powinny być wywinięte na ościeŜa pionowe pod 

styropian, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z tkaniną zbrojącą powinna 

być połoŜona na blachę. 

Styki podokienników z ościeŜnicą naleŜy uszczelnić kitem elastycznym, np. silikonowym, przez 

połoŜenie go na ościeŜnicy i dociśnięcie podokiennika w czasie jego przybijania. 

 

c. Wykonanie nowych obróbek blacharskich 

Wykonując nowe obróbki blacharskie naleŜy dostosować je do grubości ocieplanych ścian. Obróbki 

te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i powinny być wykonane w taki sposób, 

aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody opadowej. Obróbki naleŜy mocować do kołków, 

osadzonych w trakcie przyklejania styropianu. 

 

5.7. Prace dodatkowe związane z ociepleniem. 

 

a. Obróbki blacharskie  

 Przewidziano uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy.  

 

b. Daszki nad wejściami 

 Projekt przewiduje wykonanie nowych daszków z poliwęglanu nad wejściami do 

budynku. 

 

c. Opaska wokół budynku 

 Wykonać opaskę z kostki betonowej gr. 6 cm szerokości 50 cm. Opaskę wykończyć 

obrzeŜem chodnikowym 6x20cm. 

 

d. Stropodach  

 Projektuje się docieplenie stropu wełną mineralną gr. 15 cm układaną dwuwarstwowo 

mijankowo (np. 10cm + 5cm), a takŜe po zdemontowaniu docieplenie sufitu podwieszanego 

równieŜ wełną mineralną gr. 18 cm układaną dwuwarstwowo mijankowo (np. 10cm + 8cm).  



 

 

e. Okna i drzwi zewnętrzne 

 Projekt przewiduje wymianę okna i drzwi zewnętrznych (stare okno drewniane, oraz  

drzwi zewnętrzne i wrota garaŜowe). Pozostałe okna zostały wymienione, podobnie jak drzwi. 

Okno doświetlające naleŜy zamontować jako okno z PCV o współczynniku przenikania ciepła 

U=1,6 W/m2 K. Okna wyposaŜone w nawietrzaki higroskopijne. 

Zastosować okno wysokoudarowe szklone dwuszybowo o współczynniku U nie większym jak 

(szyby 1.1). Profile okienne ze wzmocnieniem stalowym ościeŜnic i skrzydeł pięciokomorowe. 

Projektuje się wykonanie drzwi zewnętrznych aluminiowych o profilu ciepłym o współczynniku 

przenikania ciepła U=2,5 W/m2 K. Wrota garaŜowe systemowe ocieplone o współczynniku 

przenikania ciepła U=2,5 W/m2 K. 

 

6.  ZALECENIA KO ŃCOWE. 

 

Całość prac prowadzić zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montaŜowych” 

Wszelkie zastosowane materiały muszą posiadać atest i być dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie. 

Całość prac prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i P.POś. 

Całość robót wykonać zgodnie z przepisami branŜowymi i Polskimi Normami. 

Kierownik Robót przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany do wykonania  

„planu bioz” zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. 151/2002  

poz. 1256). 

 

 
      Opracował: 



 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4  Prawa Budowlanego oświadczam, Ŝe projekt 

budowlany pn: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W 

GĄSIOROWIE DZ. NR EW. 25/2 GM. DASZYNA został sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami  wiedzy technicznej.  

 

 

 


