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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem inwestycji jesfTermomodernizacja budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Jarochéwku gm. Daszyna”.Przedmiotowy budynek znajduje; sv Jarochowku

nr 14a na dziatce nr 168/2.

Projekt obejmuje nagbujace elementy:

|. Termomodernizacja budynku wraz z robotami zewretrznymi:

1) Docieplenigcian zewrtrznych styropianem gr. 14cm.

2) Wykonanie nowych obrébek blacharskich, parapetéwretrznych oraz orynnowania.
3) Wykonanie opaski wokot budynku z kostki betonpare 6 cm zakaczonych obrzaem.
4) Wykonanie lekkich daszkow nad we&pmi do budynku z poligglanu.

5) Wymiana stolarki drzwiowej zewtrznej

6) Wykonanie podbitki okapu - siding

7) Wykonanie czapek kominéw i obsadzenie kratek

2. Stan istniepcy terenu.

Przedmiotowy budynek znajduje sie na dzialce n8/2.6 Teren jest ogrodzony i
znajduje st na terenie Gminy Daszyna.
Dojazd do budynku — istniggy. Nie zmienia si forma architektoniczna budynku. Nie zmienia si
szerokdc¢ elewacii, jej dlugéc ani ksztait.
Na mapie do celéw opiniodawczych zaznaczono oliekiibrym odbywé sie beda prace zwizane

z termomodernizagjbudynku.

3. Uksztaltowanie terenu
Na dziatce wysipuja przy ogrodzeniu pojedyncze drzewa i krzewy, znadig tylko

budynek OSP objy opracowaniem oraz teren utwardzony (ziemia utaana).

4. Sieci uzbrojenia terenu

wodochgowa — istniejce przyhcze

kanalizacja sanitarna — istnieg przyhcze

linia energetyczna i przatze energetyczne — istnieg przyhcze



5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje s§ termomodernizag¢j budynku polegagcym na dociepleniuscian
zewrgtrznych.
Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.
Dziatka na ktorych prowadzona kedzie inwestycja nie podlegaj ochronie srodowiska.
Szeroka¢ elewacji frontowej pozostanie bez zmian.

Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatskiej.

Zapotrzebowanie w media (woda, energia elektrycznahie zmieng sig pozostaje na tych

samych warunkach.

Odprowadzenie wod deszczowych za pomgpeynien na dotychczasowych warunkach.

Brak kolizji z uzbrojeniem podziemnym budynku.



OPIS TECHNICZNY:

Obiekt: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W JAROCHOWK U GM.
DASZYNA”

Lokalizacja: Jarochowek 14a, dz. nr 168/2

Inwestor:  Gmina Daszyna

99-107 Daszyna, Daszyna 34a

1. PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST DOKUMEN_ TACJA NA
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSP_W_ JAROCHOWK U GM.
DASZYNA POLEGAJ ACEJ NA:

1) Dociepleniscian zewrtrznych styropianem gr. 14cm.

2) Wykonaniu nowych obrébek blacharskich, parapetéwrgtrznych oraz orynnowania.
3) Wykonaniu opaski wokot budynku z kostki betonpgre 6 cm zakaczonych obrzeem.
4) Wykonaniu lekkich daszkow nad weigmi do budynku z poliaglanu.

5) Wymianie stolarki drzwiowej zewtrznej

6) Wykonaniu podbitki okapu - siding

7) Wykonaniu czapek komindw i obsadzenie kratek

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:
Przedmiotowy budynek posiada wszystkie pgeyé indywidualne czynne zasdag wewrtrzne

instalacje w tym wod.-kan. i elektrycgrnposiada réwniedostp do drogi publicznej.

3.WSAKZNIKI TECHNICZNE:

- powierzchnia zabudowy: - bez zmian
- powierzchnia aytkowa: - bez zmian
- kubatura: zlzmian

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO.
Obecny istnigjcy budynek OSP w Jarochéwku jednokondygnacyjnypogipiwniczony. Budynek

wybudowany w roku 1969 w technologii tradycyjnepymowany - pustakuzlobetonowy 17 cm/
gazobetonowy 25 cm. Dach w konstrukcji drewniamdjrpty blacky. Okna wymienione na PCV.

Stan budynku dobry, kwalifikagy sie do termomodernizacji.



Stan budynku pod wzgédem konstrukcyjnym dobry.
Projektowana termomodernizacja nie wplynie negatywre na konstrukcje istniejacego
budynku.

Projektowana termomodernizacja nie wptynie na bezgczaistwo uzytkowania obiektu.

5.0. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie termomodergjizbudynku w zakresie: docieplengaian
zewretrznych, wymiany drzwi, obrobek blacharskich, wgkaia orynnowania, podbitki siding,

opaski wokot budynku.

5.1. Ogolna charakterystyka docieplenia

Proponuje si ocieplenie poszczegdélnych elementow budynku:

— Sciany zewretrzne: na catej diugéci zostam ocieplone styropianem gruim 14cm z tynkiem
mineralnym i malowaniem farba silikatgwe zr@nicowaniem tynku na cokole (wys. 30 cm) z

tynkiemzywicznym.

5.2. Ociepleni&cian.

Projektuje st ociepleniescian ostonowych metad ,lekk 3 — mokra”. Ocieplenie nalgy wykon&
jednym z firmowych systemow ociepleni&®V/ projekcie rozpatrujemy jeden z naisziej
stosowanych w termomodernizacji, lecz ina wykorzystd inny rownorzdny o podobnym
standardzie wykonania i parametrach.

System dociepte ATLAS STOPTER posiadajcy aprobat techniczi Instytutu Techniki
Budowlanej AT-15-3662/99

Metoda,lekka — mokra” polega na zamocowaniu przy pomocy zaprawy klejoavag kotkow
ptyt styropianowych, szpachlowaniu ich powierzchapraw zbrojory siatky z widkna szklanego i
pokrycia catdci cienkowarstwowym tynkiem. Tynki mineralne maloveafarbami silikatowymi,

cokoty tynk mozaikowy.

5.3. Opis systemu

W skfad systemu wchodnastpujace materiaty:
— do mocowania ptyt styropianowych - zaprawa klgpw

— ptyty styropianowe FS — 15 o wymiarach standasgwl 00x50cm;



— siatka z wtokna szklanego;

— podkiad tynkarski Cerplast

— cienkowarstwowy tynk mineralny (cokét tynk mozaiky),

— malowanie farbami silikatowymi

Materiaty uzupetniajce to kgtowniki, listwy aluminiowe lub z tworzywa stgce do obrobki miejsc

szczegOlnych w elewaciji ( np.: listwy dylatacyjnayazne itp. ).

5.4. Wymagania techniczne

Ptyty styropianowe:

Piyty styropianowe, stanowge warstw termoizolacyja dociepleniasciany naley stosowa
rodzaju FS, typu M, odmiany 15 ( lecz estpici nie mniejszej i 15 kg /m3 ) — wedtug BN-
91/6363-02.

Piyty styropianowe przed wbudowaniem powinny lsezonowane przez okres co najmniej 2
mieskcy od daty ich produkcji, w celu ustabilizowaniakedtatcé skurczowych styropianu,
wystepujacych w poczatkowym okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymigtestyropianu na
rozrywanie nie powinna ldymniejsza ni 0,12 N/mm?2.

Piyty styropianowe powinny miéepowierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokéw lybesjalnie

szczotkowane za paita szczotki druciane;.

Zaprawa klejowa:

W systemie ocieplenia zaprawa klejowa naktadana wyadwnane podize. Temperatura
wykonywania rob6ot mze wynosé od +5 do +30°C, przy wilgotdoi wzglednej powietrza pouej
80%. W warunkach tagodnej zimy (temperatef2C, po 8 godzinach od zastosowaniazlmge
spadki do -5°C), do przyklejenia ptyt i do wykonamwarstwy zbrojonej siadk nalery uzywaé
zimowej odmiany zaprawy, pityty styropianowe trzetmaatkowo mocow@ado scian hcznikami

mechanicznymi.

Tkanina z wtdkna szklanego:

Nalezy stosowa tkanirge z widkna szklanego wedtug normy PN_92/P —8501@nirka powinna
by¢ impregnowana alkalioodpornym tworzywem i posiadprobat techniczm dopuszczaca do
stosowania w budownictwie. Pasek siatki o szeyak® cm powinien wytrzymaobcihzenie 1,25
kN, wydtuzajac sk przy tym nie wgcej nz 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5%

roztworze NaOH powinien wytrzynmdabcihzenie 0,6kN, wydtiajac sk mniej niz 3,5%.



Wyprawa tynkarska:

W skiad materiatu tynkarskiego wchadspoiwa, wypetniacze naturalngnrki piaski, mczki),
pigmenty oraz dodatki modyfikage wiaciwosci robocze.

W tynkach mineralnych spoiwem sementy. Proces twardnienia odbywarsa skutek chemicznej

reakcji przyhczenia czsteczek wody.

Tynki mineralne umazliwiaja wymiarg wilgoci z otoczeniem, asniepalne, mgna je stosowa
zarowno do styropianu jak i do wetny mineralnejstdone & w kolorze biatym i w wersjach
kolorowych. Paleta kolorow jest mda u r@nych producentdw. W postaci sypkiej moby¢
sktadowane w ujemnych temperaturach, wymagagjmieszania z wagd

Tynki mozaikowe (zywiczne) zaleca si stosowé na cokotach budynkéw i w miejscach
szczegllnie naanych na zabrudzenia. Spoiwermy sv nich przezroczystezywice, a
wypetniaczami kolorowewirki. Po zwhzaniu uzyskuje sgi szklisk, barwna wypraw, tatwa do

utrzymania w czysKzi.

t aczniki mechaniczne:
taczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropianchwylo sciany zewrtrznej budynku

musz spetnig wymaganiagwiadectw Instytutu Techniki Budowlane.

Akcesoria uzupetniagce:
Listwy naranikowe, nad cokotowe, elementy obrobek i inne akdas uzupetniajce do
wykonczenia miejsc szczegolnych w elewacji powinny spélnwymagania warunkow

technicznych, oki&donych przez producentow.

5.5 Warunki techniczne wykonywania ocieplenia

a. Kolejnosé¢ wykonywania robot

Kolejnaos¢ robét przy wykonywaniu docieplenaian zewrtrznych metod lekka-mokra powinna
by¢ nastpujaca:

a) prace przygotowawcze — skompletowanie materiagwnetu i urzadzen, monta rusztowa,
demonta obrobek blacharskich,

b) sprawdzenie i przygotowanie powierzckeian,

C) ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,



d) przyklejenie ptyt styropianowych,

e) wykonanie warstwy ochronnej na styropianie zyndejacej zbrojonej tkanim szklara,

— wykonanie podkitadu Cerplast

— wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskienalowanie farbami silikatowymi,
— wykonanie nowych obrobek blacharskich,

— demonta rusztowa i uporzdkowanie terenu wokot budynku.

b. Zalecenia do wykonywania robot

Prace dociepleniowe nale wykonywa& w suchych warunkach ( bez opadow atmosferycznych,
przy wilgotnagci powietrza poriej 80% ). Nie naley pracow& na powierzchniach silnie
nastonecznionych, a wykonane warstwy chigmized opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecane
sa tu, wykonane z ggtej siatki, ostony na rusztowaniach. Paege zalecenia w szczegodlny sposob

dotycz tynkow mineralnych.

c. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do docieplania budynku naleprzygotowa materialy, nargdzia i sprzt.
Nalezy sprawdzé, czy materialy odpowiad@j okrelonym wymaganiom oraz zamontotva
rusztowanie stojakowe.

Odlegtas¢ miedzy powierzchrg piyt izolacyjnych a konstrukgjrusztowania nie me@ utrudnig
wykonywania faktury tynku i powinna wyn@s20 — 30 cm. Rusztowania wigz nie § zalecane
ze wzgkdu na maliwos¢ uszkodzé mechanicznych.

Przed przysipieniem do ocieplenigciany naley doktadnie sprawdzijej powierzchng. W razie
potrzeby naprawi i wyréwna ubytki, doktadnie oczci¢ oraz wykona probne przyklejenie
prébek styropianu.

Temperatura powietrza i podd powinna wynosi od + 5 do + 30°C. Wyjek stanowi tu
stosowanie kolorowych tynkoéw mineralnych ( minimaaltemperatura od + 9°C ) oraz zimowej
wersji zaprawy ( od 0 do + 20°C, a po 8 godzinacilinve spadki temperatury do -5°C ).

Jezeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostaykryty warstwa zbrojora, naley ocent
jego jakac¢. Piyty padtkte i o pykcej powierzchni koniecznie wymagaprzeszlifowania grubym
papierengciernym.

W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w wkaech tagodnej zimy trzeba koniecznie
stosowa ostony na rusztowaniach.zgi w ciagu 3 dni zapowiadane spadki temperatury paote)
-5°C, naley zaprzesta stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast, gdyciagu 3 dni

zapowiadany jest spadek temperatury penit 9°C, nie naley stosowdé kolorowych tynkéw



mineralnych.

Obroébki blacharskie powinny wystawvaminimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie
zabezpieczago przed zaciekami wody deszczowe)j.

Przy wykonywaniu tynkéw, na jednej ptasz¢aie naley pracowa bez przerw i nassiadupcych
poziomach rusztowr zachowuic jednakowe dozowanie wody.

Z uwagi na wypetniacze naturalne, mog powodowé roznice w wyghdzie tynku — na jednej
ptaszczynie nalgy stosowda materiat 0 tym samym numerze saaprodukcyjnej, umieszczonym
na kadym opakowaniu.

Wykonane tynki powinny by chronione przed deszczem (ostony na rusztowan)aghnzez
minimum 1 dzié, a mineralne tynki kolorowe co najmniej 3 dni. ©@dnsk to do temperatury
+20°C oraz wilgotnéci wzglednej powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkachiety

uwzgkdni¢ wolniejsze wazanie tynkow.

d. Przyklejenie piyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchaian, zdemontowaniu obrébek blacharskichznzo
przystpi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.

Piyty styropianowe mina przykleja przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura piasigest
nie nizsza nk 5°C.

Mas; klejaca nalezy naktad@ na ptycie styropianowej na obeaeh, pasmami o szeralam 3 — 4
cm, a na pozostate] powierzchni plackamisrednicy okoto 8cm. Pasma najenakiada w
odlegtaici okoto 3 cm od krawdzi ptyty. Nasrodkowej czsci ptyty styropianowej naley natazy¢
10 — 12 plackéw, przy wymiarach ptyty 500 x 1000 mm

Po natgeniu masy Kklejcej, ptyk nalezy bezzwiocznie przytoy¢é do sciany w przewidzianym
miejscu i docisa¢ przez uderzenie pagkdrewniam az do uzyskania rownej ptaszczyzny z
sasiednimi ptytami, co sprawdzaggdrzez przytaenie taty drewnianej. deli masa klejca wycknie
Si¢ poza obrys piyty, naky ja usung.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych gtytopianowych po raz drugi, ani uderzanie lub
poruszanie piyt.

W przypadku niewticiwego przyklejenia ptyty, naky ja oderwa, zebrg mas; klejaca zesciany,
po czym natay¢ ponownie masklejaca i docisryé ptyte do powierzchngciany.

Piyty naley przykleja& w uktadzie poziomym ditszych krawdzi, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Ptyty styropianowe najeuktada na styk. Niedopuszczalne szczeliny wgksze nk
2mm. Wkksze szczeliny nakly wypelnic paskami styropianu.

Niedopuszczalne jest wygtowanie nierownéci na powierzchni styropianu wkiszych nk 3mm,



dlatego te, w celu wyrownania przyklejonych piyt, nale cabh powierzchn¢ przeszlifowa
packami dtugéci 40 cm, wytaonymi papierengciernym.
Nie dopuszcza esiwypetniania szczelin radzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnywania

nierownaci na powierzchni styropianu masa k.

e. Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Przyklejanie tkaniny zbrage] na styropianie nmmma rozpoczé nie wczéniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczowegodzie i temperaturze powietrza niesaij
niz 5°C i nie wyszej ni 25°C. Jeeli zapowiadany jest spadek temperatury penio°C w
przecagu 24 godzin, to nie natg przyklej& tkaniny zbrojcej nawet jeeli temperatura podczas
pracy jest wysza ni 5°C.

Mas: klejaca nalezy nanost na powierzchri styropianu ciglta warstwg o grubdci okoto 3 mm,
rozpoczynac od goérysciany, pasami pionowymi o szerckotkaniny zbrogcej.

Po nata@eniu masy klejcej naley natychmiast przyklefatkaning zbropca, rozwijajc stopniowo
rolke tkaniny w miag przyklejania i wciskaic ja w masg klejaca za pomog packi stalowej lub
drewnianej. Tkanina powinna byapkta i catkowicie wdinigta w mas klejaca.

Nastpnie na powierzchniprzyklejonej tkaniny naley nanigé¢ druga warstwe masy klejcej o
grubagci okoto 1 mm w celu zapewnienia catkowitego pragha tkaniny. Przy nakladaniu tej
warstwy naley cak powierzchn¢ doktadnie wyrowné&

Gruba¢ warstwy klegcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosiie mniej nk 3 mm i nie
wigcej niz 6mm. Naklejona tkanina nie powinna $atdowa i powinna by rownomiernie napia.
Sasiednie pasy tkaniny powinny &yrzyklejone na zaktad nie mniejszyzri0 mm w poziomie i
pionie.

W celu zwekszenia odporn@i warstwy ociepleniowej na uderzenia mechanicmaewszystkich
naraznikach pionowych w poziomie parteru oraz na maikach déciezy drzwi wegciowych i
balkonowych na wszystkich kondygnacjach wgle przed przyklejeniem tkaniny, wkeei
perforowane gtowniki wzmacniagce. W czsci parterowej ocieplanycfcian naley zastosowa 2
warstwy tkaniny do wysokai 2,0m.

Dwie warstwy tkaniny naley nakleja& réwniez na naranikach drzwi wejciowych i balkonowych
w przypadku braku dtownikédw wzmacnigicych. Na nargnikach tych nalgy przykleé do
styropianu paski tkaniny o szergko 20 cm, a nagpnie przykle¢ wiasciwa tkanirg na catej
powierzchni.

Obie warstwy tkaniny naky naklej& na ptytach styropianowych w sposéb opisanyejyprzy
czym drug warstwg tkaniny mana przyklejg po stwardnieniu i przyschggiu pierwszej warstwy



masy klegcej. taczna grubé& warstwy masy klejcej z podwoja tkanim powinna wynosi nie

wigcej nz 8mm.

f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskib

Wyprawy elewacyjne miana wykonywa nie wczéniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewaygsh naley prowadz¢ w temperaturze nie
nizszej nk 5°C i nie wy:szej niz 25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskiodczas opadow atmosferycznych, silnego

wiatru oraz jeeli zapowiadany jest spadek temperatury pgid°C w cagu doby.

5.6. Sposoby ocieplanigcian w miejscach szczeqgolnych

a. Ociepleniescian przy cokole budynku

Projektuje s¢ ocieplenie scian zewwtrznych pontej cokotu budynku do poziomu terenu
styropianem grubwi 8cm tj. ok. 60cm powsej poziomu terenu. Dodn krawedz piyt
styropianowych naley wzmocné przez naklejenie dgtownika wzmacniajcego oraz tkaniny
zbrojacej, ktogn nalezy wywina¢ na powierzchni styropianu oraz okoto 10 cm ®aarg cokotows.
Nalezy wyrobic spadek od budynku, a ngshie przyklet piyty styropianowe nascianie
cokotowej.

Przyklejapc drugy warstwe tkaniny zbrogcej nascianie parteru, naky ja przedhiy¢ na styropian
przyklejony na cokoét. Styropian przyklejony na ctikmalery zabezpieczy dodatkovs warstwg
tkaniny i pogrubion warstwa zaprawy ( 7-8 mm).

Docieplenie grubgci 14 cm naley zakaczy¢ w dolnej strefie, natamikiem metalowym fabrycznie
oklejonym siatk.

b. Ocieplenie dciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia éciezy okiennych i drzwiowych naky stosowa ptyty styropianowe o gruldci nie
mniejszej nt 2cm. Cwieréwalki ostaniajce oczyci¢ z kurzu, luszcxej sk farby i innych
zanieczyszcze

Okna naley docieplt zgodnie rysunkami detali z&izonymi do projektu.

Na powierzchni éciezy gérnych i pionowych naky najpierw przyklet pasy tkaniny zbragej o
szerokdci umazliwiajace] wywinigcie ich na ociepleniesoiezy. Nastpnie na catej powierzchni
osciezy gornych i pionowych naky przykleic plyty styropianowe, ktore powinny bytak
przycite, aby ptyty przyklejone na ptaszérnye sciany przylegaty doktadnie do piyt ocieplaych
oscieza. Jeeli oscieznice s mato widoczne spozaggarkow, naley przy cGcieznicy scia¢ ukosnie



ptyty styropianowe. Nagpnie naley wywina¢ i naklet na styropianie odcinek tkaniny
przyklejonej na éciezy oraz naklei przedtienie tkaniny z powierzchniciany. Na styku
ocieplenia z écieznica nalezy natazy¢ kit elastyczny, np. silikonowy.

Ocieplenie dolnych @iezy poziomych nie jest niiwe z powodu braku miejsca na przyklejenie
styropianu. QGcieza te pozostawia sinieocieplone, ale natg przyklei na nie tkanin szklam i
wykona podokienniki. na bokach podokienniki powinnycbyywini¢te na écieza pionowe pod
styropian, ktory w tym miejscu powinien bpodckty, a wyprawa wraz z tkanirebropca powinna
by¢ potazona na blach

Styki podokiennikdéw z €rieznica nalezy uszczelni kitem elastycznym, np. silikonowym, przez

potozenie go na &ieznicy i docknigcie podokiennika w czasie jego przybijania.

c. Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujac nowe obrobki blacharskie najedostosowa je do grubéci ocieplanychscian. Obrobki
te powinny wystawapoza licosciany co najmniej 40 mm i powinny byvykonane w taki sposéb,
aby zabezpieczaly elewaqprzed zaciekami wody opadowej. Obrobki aglenocowa do kotkdw,

osadzonych w trakcie przyklejania styropianu.

5.7. Prace dodatkowe zwaizane z ociepleniem.

a. Rury spustowe

Nalezy zamontowa orynnowanie z wysokoudarowego PCV.

b. Daszki nad wegciami

Projekt przewiduje wykonanie nowych daszkow z pegjlenu nad wegiami do budynku.

c. Opaska wokét budynku
Wykona& opask z kostki betonowej gr. 6 cm szerdko50 cm. Opask wykonczye

obrzezem chodnikowym 6x20cm.

d. Drzwi zewngtrzne

Projekt przewiduje wymiandrzwi zewrgtrznych.
Projektuje st wykonanie drzwi zewgtrznych aluminiowych o profilu cieptym o wspotczykna
przenikania ciepta U=2,5 W/K.



6. ZALECENIA KO NCOWE.

Catas¢ prac prowadzi zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t budowlano-
montaowych”

Wszelkie zastosowane materiaty mugpsiadéd atest i by dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Calas¢ prac prowadzi z zachowaniem przepiséw BHP i PO
Catas¢ robot wykona zgodnie z przepisami braowymi i Polskimi Normami.
Kierownik Robét przed przygpieniem do prac jest zoboyziany do wykonania

»planu bioz” zgodnie z obowkujacym Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. 151/2002
poz. 1256).

Opracowat:



WYTYCZNE PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
Plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia natg sporadzi¢ przed przysipieniem do robot
w oparciu Rozporglzenie Ministra Infrastruktury 1256 z dnia 27rgrea 2002 r w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu bezpistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanyergrgapcych zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
| . Plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem biogihien zawiera:
1) strore tytutowa;

2) cz$¢ opisowa W oparciu o opis techniczny PB;

3) czs¢ rysunkowa w oparciu o PB,

2. Na stronie tytutowej zamieszcza:si

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imig i nazwisko lub nazwinwestora oraz jego adres;

3) imi¢ i nazwisko oraz adres kierownika budowy, spdeapcego plan ,bioz”, a w
przypadku gdy plan ,bioz” spogdzany jest przez imnosole — réwniez imi¢ i nazwisko
oraz adres tej osoby lub nagwadres podmiotu spagdzapcego plan ,bioz”.

3. Czs¢ opisowa zawiera w szczegOkoa

1) zakres robaot dla catego zamierzenia budowlaoegp kolejnéé realizacji
poszczegoblnych obiektow;

2) wykaz istniejcych obiektéw budowlanych podlegaych adaptacii lub rozbiorce;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkidtgnu, ktére magstwarzé
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczce przewidywanych zagren wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace ska¢ i rodzaje zagrezenia oraz miejsce i czas ich wygienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsecavyadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagmnia,

6) informacg o sposobie prowadzenia instrukigoracownikow przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w:tym

a) okrdlenie zasad pogbowania w przypadku wysgienia zagreenia,

Opracowano na podstawie Rozp. 1256 z dnia 27.08.2DAUst. nr 151



b) konieczné¢ stosowania przez pracownik@wdkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczagych przed skutkami zagrenia,

0

c) zasady bezgoedniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezapjet przez
wyznaczone w tym celu osoby;

7) okrelenie sposobu przechowywania i przemieszczaniariagie/, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych naiteterdowy;

8) wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiaeggagh
niebezpiecziestwom wynikagcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrenia zdrowia lub w ichasiedztwie, w tym zapewnigych
bezpieczna i sprawr komunikacg, umazliwiajaca szybky ewakuagi na wypadek pearu,
awarii i innych zagrgenia;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacjotay oraz dokumentow
niezlezdnych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innyemdzer technicznych.

4. Cz$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospmsiania dziatki lub terenu,
zawiera dane unitiwiaj ace tatwe odczytanie ¢gci opisowej, w szczegolsoi:

1) czyteln legend;
2) oznaczenie czynnikow magych stwarz&zagraenie;

3) rozmieszczenie ugdzen przeciwpaarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odciagymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie spyt ratunkowego, niezidnego przy prowadzeniu robét
budowlanych;

5) rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszarow wenmych i zewrtrznych stref
ochronnych, wynikajcych z przepiséw odbnych, takich jak strefy magazynowania i
skladowania materiatow, wyrobow, substancji. oregppratow niebezpiecznych, strefy
pracy sprztu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczejidakak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

7) przedstawienie rozazan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzebgidwy
oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacji pomieszczehigieniczno-sanitarnych.

[I. W planie bioz nie umieszcza giadnych danych dotygzych obiektow lub ogci tych
obiektow stiacych obronnéci lub bezpieczistwu, ktére mog ujawni charakter,

przeznaczenie i naanych obiektow. Zakres wytzenia okréla inwestor zgodnie z
przepisami odionymi.
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[ll. Wprowadzane zmiany, wynikgje z posipu robot budowlanych, a dotygze
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia w €&ci opisowej i w czsci rysunkowej planu ,bioz”.
powinny by opatrzone adnotackierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

IV. Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych memart.21a ust.2 pkt 1-10
ustawy Prawo Budowlane, obejmuje:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizadjamiejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w

szczegOlnéci przysypania ziemilub upadku z wysoki:

a) wykonywanie wykopow écianach pionowych bez rozparcia glipkasci wickszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachylefmian o gebokasci wigkszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wygtuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,0 m,
c) roboty wykonywane przyayciu dzwigow,

d) roboty wykonywane pod lub w pohli przewodow linii elektroenergetycznych,
odlegtaci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejsae:

- 3,0 m - dla linii o0 nagiciu znamionowym nie przekraczaym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym powej 1 kV, lecz nie przekraczgyym 15
KV,

2) roboty budowlane, prowadzone w pabliinii wysokiego napicia lub czynnych linii
komunikacyjnych

3) roboty budowlane prowadzone w studniach, poohizié w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatachgtwrach uradzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zawrtoh,

b) roboty ziemne zwizane z przemieszczaniem lub gsgrzaniem gruntu,

c) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéwistniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

4) roboty budowlane, prowadzone przy mantademontau ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanegwiadczam,ze projekt
budowlany pn: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W
JAROCHOWKU DZ. NR EW. 168/2 GM. DASZYNA zostat sporgzdzony

zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



