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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jesfTermomodernizacja budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Gasiorowie gm. Daszyna” Przedmiotowy budynek znajdujezsv Gasiorowie 13a, na
dziatce nr 25/2.

Projekt obejmuje nagbujace elementy:

|. Termomodernizacja budynku wraz z robotami zewretrznymi:

1) Docieplenigcian zewrtrznych styropianem gr. 14cm.

2) Docieplenie stropu poprzez uémie wetny mineralnej gr. 15 cm

3) Docieplenie stropu podwieszanego poprzezanie welny mineralnej gr. 18 cm

3) Wykonanie nowych obrébek blacharskich, parapetéwretrznych.

4) Wykonanie opaski wokot budynku z kostki betonpgre 6cm zakéaczonych obrzezem.
5) Wykonanie lekkich daszkéw nad weapmi do budynku z poliaglanu.

6) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewtrenej (stara stolarka okienna i drzwiowa)
7) Wymiana wrét gateowych

8) Wykonanie czapek kominéw i obsadzenie kratek

2. Stan istniepcy terenu.

Przedmiotowy budynek znajduje sie na dziatce nR.2beren catkowicie ogrodzony i
znajduje st na terenie Gminy Daszyna.
Dojazd do budynku — istniggy. Nie zmienia si forma architektoniczna budynku. Nie zmienia si
szerokd¢ elewacii, jej dlugéc¢ ani ksztatt.
Na mapie do celéw opiniodawczych zaznaczono oliekibrym odbywa si¢ beda prace zwizane

z termomodernizagjbudynku.

3. Uksztattowanie terenu
Na dziatce nie wysgpuja drzewa i krzewy, znajduje ¢sitylko budynek OSP obly

opracowaniem oraz teren utwardzony.

4. Sieci uzbrojenia terenu
- wodochgowa — istnigjce przyhcze

- kanalizacja sanitarna — istrieg przyhcze



- linia energetyczna i przagtze energetyczne — istrieg przyhcze
5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje s§ termomodernizag¢j budynku polegagym na dociepleniuscian
zewretrznych oraz stropodachu.
Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.
Dziatka na ktorych prowadzona tkedzie inwestycja nie podlegaj ochronie srodowiska.
Szeroka¢ elewacji frontowej pozostanie bez zmian.

Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatskiej.

Zapotrzebowanie w media (woda, energia elektrycznahie zmieng Si¢ pozostaje na tych

samych warunkach.

Odprowadzenie wod deszczowych za pomgpeynien na dotychczasowych warunkach.

Brak kolizji z uzbrojeniem podziemnym budynku.



OPIS TECHNICZNY:

Obiekt: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W G ASIOROWIE
GM. DASZYNA”

Lokalizacja: Gasiorow 13a, dz. nr 25/2

Inwestor:  Gmina Daszyna

99-107 Daszyna, Daszyna 34a

1. PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST DOKUMEN_ TACJA NA
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSP_W_G ASIOROWIE GM.
DASZYNA POLEGAJ ACEJ NA:

1) Dociepleniscian zewrtrznych styropianem gr. 14cm.

2) Dociepleniu stropu poprzez uknie wetny mineralnej gr. 15 cm

3) Dociepleniu stropu podwieszanego poprzezane weiny mineralnej gr. 18 cm

3) Wykonaniu nowych obrébek blacharskich, parapetéwretrznych.

4) Wykonaniu opaski wokot budynku z kostki betonpgie 6cm zakaczonych obrzeem.

5) Wykonaniu lekkich daszkéw nad éeijgmi do budynku z poligglanu.

6) Wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewtrznej (stara stolarka okienna i drzwiowa)
7) Wymianie wrot garsowych

8) Wykonaniu czapek kominéw i obsadzenie kratek

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Przedmiotowy budynek posiada wszystkie pgega indywidualne czynne zasidag wewmrtrzne

instalacje w tym wod.-kan. i elektrycgmposiada rowniedostp do drogi publicznej.

3.WSAKZNIKI TECHNICZNE:

- powierzchnia zabudowy: - bez zmian
- powierzchnia gytkowa: - bez zmian
- kubatura: Zlz@mian

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO.
Obecny istnigjcy budynek OSP w gaiorowie jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony. Boek

wybudowany w roku 1985 w technologii tradycyjnepnowany - pustak siporeksowy + cegta

silikatowa. Dach w konstrukcji drewnianej pokrytytami falistymi Oduline. Wgksza¢ okien



wymieniona na PCV.

Stan budynku dobry, kwalifikagy sie do termomodernizacji.

Stan budynku pod wzgédem konstrukcyjnym dobry.

Projektowana termomodernizacja nie wplynie negatywie na konstrukcje istniejacego
budynku.

Projektowana termomodernizacja nie wptynie na bezgczeistwo uzytkowania obiektu.

5.0. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie termomodergjizaudynku w zakresie: docieplengaian
zewretrznych, docieplenia stropu w tym i podwieszanegesciowej wymiany stolarki okiennej i

drzwiowej, wrét garaowych oraz obrébek blacharskich, opaski wokot imkay

5.1. Ogolna charakterystyka docieplenia

Proponuje si ocieplenie poszczegdélnych elementow budynku:

- Sciany zewretrzne: na cafej diugéci zostam ocieplone styropianem grufm 14cm z tynkiem
mineralnym i malowaniem farba silikatguze zr@nicowaniem tynku na cokole (wys. 40 cm)

z tynkiemzywicznym.

5.2. Ociepleni&cian.

Projektuje st ociepleniescian ostonowych metad ,lekk 3 — mokra”. Ocieplenie nalgy wykon&
jednym z firmowych systemoéw ociepleni®V/ projekcie rozpatrujemy jeden z naigziej
stosowanych w termomodernizacji, lecz ina wykorzystd inny rownorzdny o podobnym
standardzie wykonania i parametrach.

System dociepte ATLAS STOPTER posiadajcy aprobat techniczi Instytutu Techniki
Budowlanej AT-15-3662/99

Metoda,lekka — mokra” polega na zamocowaniu przy pomocy zaprawy klejoavag kotkow
piyt styropianowych, szpachlowaniu ich powierzchapraw zbrojory siatky z widkna szklanego i
pokrycia catdci cienkowarstwowym tynkiem. Tynki mineralne maloveafarbami silikatowymi,

cokoty tynk mozaikowy.

5.3. Opis systemu

W skiad systemu wchodmnastpujace materiaty:
— do mocowania ptyt styropianowych - zaprawa klegpw
— ptyty styropianowe FS — 15 o wymiarach standasgwl 00x50cm;



— siatka z wtokna szklanego;

— podkiad tynkarski Cerplast

— cienkowarstwowy tynk mineralny (cokét tynk mozaiky),

— malowanie farbami silikatowymi

Materiaty uzupetniajce to kgtowniki, listwy aluminiowe lub z tworzywa stgce do obrobki miejsc

szczegOlnych w elewaciji ( np.: listwy dylatacyjnarazne itp. ).

5.4. Wymagania techniczne

Ptyty styropianowe:

Piyty styropianowe, stanowge warstw termoizolacyja dociepleniasciany naley stosowa
rodzaju FS, typu M, odmiany 15 ( lecz estpici nie mniejszej i 15 kg /m3 ) — wedtug BN-
91/6363-02.

Piyty styropianowe przed wbudowaniem powinny lsezonowane przez okres co najmniej 2
mieskcy od daty ich produkcji, w celu ustabilizowaniakedtatlcé skurczowych styropianu,
wystepujacych w poczatkowym okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymigtestyropianu na
rozrywanie nie powinna ldymniejsza ni 0,12 N/mm?2.

Piyty styropianowe powinny miéepowierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokéw lybesjalnie

szczotkowane za paita szczotki druciane;.

Zaprawa klejowa:

W systemie ocieplenia zaprawa klejowa naktadana wyadwnane podize. Temperatura
wykonywania rob6ot mze wynosé od +5 do +30°C, przy wilgotdoi wzglednej powietrza pouej
80%. W warunkach tagodnej zimy (temperatef2C, po 8 godzinach od zastosowaniazlnge
spadki do -5°C), do przyklejenia ptyt i do wykonamwarstwy zbrojonej siadk nalery uzywaé
zimowej odmiany zaprawy, pityty styropianowe trzetmaatkowo mocow@ado scian hcznikami

mechanicznymi.

Tkanina z wtdkna szklanego:

Nalezy stosowa tkanirge z widkna szklanego wedtug normy PN_92/P —8501@nirka powinna
by¢ impregnowana alkalioodpornym tworzywem i posiadprobat techniczm dopuszczaca do
stosowania w budownictwie. Pasek siatki o szeyak® cm powinien wytrzymaobcihzenie 1,25
kN, wydtuzajac sk przy tym nie wgcej nz 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5%

roztworze NaOH powinien wytrzynmdabcihzenie 0,6kN, wydtiajac sk mniej niz 3,5%.



Wyprawa tynkarska:

W skiad materiatu tynkarskiego wchadzspoiwa, wypetniacze naturalngnrki piaski, mczki),
pigmenty oraz dodatki modyfikage wiaciwosci robocze.

W tynkach mineralnych spoiwem sementy. Proces twardnienia odbywarsa skutek chemicznej

reakcji przyhczenia czsteczek wody.

Tynki mineralne umazliwiaja wymiarg wilgoci z otoczeniem, asniepalne, mgna je stosowa
zarowno do styropianu jak i do wetny mineralnejstdone & w kolorze biatym i w wersjach
kolorowych. Paleta kolorow jest mda u r@nych producentdw. W postaci sypkiej moby¢
sktadowane w ujemnych temperaturach, wymagagjmieszania z wagd

Tynki mozaikowe (zywiczne) zaleca si stosowé na cokotach budynkéw i w miejscach
szczegllnie naanych na zabrudzenia. Spoiwermy sv nich przezroczystezywice, a
wypetniaczami kolorowewirki. Po zwhzaniu uzyskuje sgi szklisk, barwna wypraw, tatwa do

utrzymania w czysKzi.

t aczniki mechaniczne:
taczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropianchwylo sciany zewrtrznej budynku

musz spetnig wymaganiagwiadectw Instytutu Techniki Budowlane.

Akcesoria uzupetniagce:
Listwy naranikowe, nad cokotowe, elementy obrobek i inne akdas uzupetniajce do
wykonczenia miejsc szczegolnych w elewacji powinny spélnwymagania warunkow

technicznych, oki&donych przez producentow.

5.5 Warunki techniczne wykonywania ocieplenia

a. Kolejnosé¢ wykonywania robot

Kolejnaos¢ robét przy wykonywaniu dociepleniaian zewrtrznych metod lekka-mokra powinna
by¢ nastpujaca:

a) prace przygotowawcze — skompletowanie materiagwnetu i urzadzen, monta rusztowa,
demonta obrobek blacharskich,

b) sprawdzenie i przygotowanie powierzckeian,

C) ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,



d) przyklejenie ptyt styropianowych,

e) wykonanie warstwy ochronnej na styropianie zynkdajacej zbrojonej tkanigp szklar,

— wykonanie podktadu Cerplast

— wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskienalowanie farbami silikatowymi,
— wykonanie nowych obrébek blacharskich,

— demonta rusztowa i uporzdkowanie terenu wokét budynku.

b. Zalecenia do wykonywania rob6t

Prace dociepleniowe nale wykonywa& w suchych warunkach ( bez opadéw atmosferycznych,
przy wilgotnagci powietrza poriej 80% ). Nie naley pracow& na powierzchniach silnie
nastonecznionych, a wykonane warstwy chégrzed opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecane
sa tu, wykonane z gptej siatki, ostony na rusztowaniach. Pasae zalecenia w szczegdlny sposob
dotycz tynkow mineralnych.

c. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do docieplania budynku naleprzygotowa materiaty, nargdzia i sprzt.
Nalezy sprawdzé, czy materialy odpowiad@j okreslonym wymaganiom oraz zamontotva
rusztowanie stojakowe.

Odlegtas¢ migdzy powierzchrg piyt izolacyjnych a konstrukgjrusztowania nie me utrudnig
wykonywania faktury tynku i powinna wyn@s20 — 30 cm. Rusztowania wigz nie § zalecane
ze wzgkdu na maliwos¢ uszkodzé mechanicznych.

Przed przysipieniem do ocieplenigciany naley doktadnie sprawdzijej powierzchng. W razie
potrzeby naprawi i wyrowna ubytki, doktadnie oczci¢ oraz wykona probne przyklejenie
prébek styropianu.

Temperatura powietrza i podd powinna wynosi od + 5 do + 30°C. Wyjek stanowi tu
stosowanie kolorowych tynkoéw mineralnych ( minimaaltemperatura od + 9°C ) oraz zimowej
wersji zaprawy ( od 0 do + 20°C, a po 8 godzinacilinve spadki temperatury do -5°C ).

Jezeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostaykryty warstwa zbrojora, naley ocent
jego jakac¢. Piyty padtkte i o pykcej powierzchni koniecznie wymagagprzeszlifowania grubym
papierengciernym.

W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w wkaech tagodnej zimy trzeba koniecznie
stosowa ostony na rusztowaniach.zgi w ciagu 3 dni zapowiadane spadki temperatury paote)
-5°C, naley zaprzesta stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast, gdyciagu 3 dni

zapowiadany jest spadek temperatury penit 9°C, nie naley stosowdé kolorowych tynkéw



mineralnych.

Obroébki blacharskie powinny wystawvaminimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie
zabezpieczago przed zaciekami wody deszczowe)j.

Przy wykonywaniu tynkéw, na jednej ptasz¢aie naley pracowa bez przerw i nassiadupcych
poziomach rusztows zachowuic jednakowe dozowanie wody.

Z uwagi na wypetniacze naturalne, mog powodowé roznice w wyghdzie tynku — na jednej
ptaszczynie nalgy stosowda materiat 0 tym samym numerze saaprodukcyjnej, umieszczonym
na kadym opakowaniu.

Wykonane tynki powinny by chronione przed deszczem (ostony na rusztowan)aghnzez
minimum 1 dzié, a mineralne tynki kolorowe co najmniej 3 dni. ©@dnsk to do temperatury
+20°C oraz wilgotnéci wzglednej powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkachiety

uwzgkdni¢ wolniejsze wazanie tynkow.

d. Przyklejenie piyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchaian, zdemontowaniu obrébek blacharskichznzo
przystpi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.

Piyty styropianowe mina przykleja przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura piasigest
nie nizsza nk 5°C.

Mas; klejaca nalezy naktad@ na ptycie styropianowej na obeaeh, pasmami o szeralam 3 — 4
cm, a na pozostate] powierzchni plackamisrednicy okoto 8cm. Pasma najenakiada w
odlegtaici okoto 3 cm od krawdzi ptyty. Nasrodkowej czsci ptyty styropianowej naley natazy¢
10 — 12 plackéw, przy wymiarach ptyty 500 x 1000 mm

Po natgeniu masy Kklejcej, ptyk nalezy bezzwiocznie przytoy¢é do sciany w przewidzianym
miejscu i docisa¢ przez uderzenie pagkdrewniam az do uzyskania rownej ptaszczyzny z
sasiednimi ptytami, co sprawdzaggdrzez przytaenie taty drewnianej. deli masa klejca wycknie
Si¢ poza obrys piyty, naky ja usung.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych gtytopianowych po raz drugi, ani uderzanie lub
poruszanie piyt.

W przypadku niewticiwego przyklejenia ptyty, naky ja oderwa, zebrg mas; klejaca zesciany,
po czym natay¢ ponownie masklejaca i docisryé ptyte do powierzchngciany.

Piyty naley przykleja& w uktadzie poziomym ditszych krawdzi, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Ptyty styropianowe najeuktada na styk. Niedopuszczalne szczeliny wgksze nk
2mm. Wkksze szczeliny nakly wypelnic paskami styropianu.

Niedopuszczalne jest wygtowanie nierownéci na powierzchni styropianu wkiszych nk 3mm,



dlatego te, w celu wyrownania przyklejonych piyt, nale cabh powierzchn¢ przeszlifowa
packami dtugéci 40 cm, wytaonymi papierengciernym.
Nie dopuszcza esiwypetniania szczelin radzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnywania

nierownaci na powierzchni styropianu masa klzj.

e. Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Przyklejanie tkaniny zbrage] na styropianie nmmma rozpoczé nie wczéniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczowegodzie i temperaturze powietrza niesaiej
niz 5°C i nie wyszej ni 25°C. Jeeli zapowiadany jest spadek temperatury penio°C w
przecagu 24 godzin, to nie natg przyklej& tkaniny zbrojcej nawet jeeli temperatura podczas
pracy jest wysza ni 5°C.

Mas: klejaca nalezy nanost na powierzchri styropianu ciglta warstwg o grubdci okoto 3 mm,
rozpoczynac od goérysciany, pasami pionowymi o szerckotkaniny zbrogcej.

Po nata@eniu masy klejcej naley natychmiast przyklefatkaning zbropca, rozwijajc stopniowo
rolke tkaniny w miag przyklejania i wciskaic ja w masg klejaca za pomog packi stalowej lub
drewnianej. Tkanina powinna byapkta i catkowicie wdinigta w mas klejaca.

Nastpnie na powierzchniprzyklejonej tkaniny naley nanigé¢ druga warstwe masy klejcej o
grubaci okoto 1 mm w celu zapewnienia catkowitego prayha tkaniny. Przy nakladaniu tej
warstwy naley cak powierzchn¢ doktadnie wyrowné&

Gruba¢ warstwy klegcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosiie mniej nk 3 mm i nie
wigcej niz 6mm. Naklejona tkanina nie powinna $atdowa i powinna by rownomiernie napia.
Sasiednie pasy tkaniny powinny &yrzyklejone na zaktad nie mniejszyzri0 mm w poziomie i
pionie.

W celu zwekszenia odporn@i warstwy ociepleniowej na uderzenia mechanicmaewszystkich
naraznikach pionowych w poziomie parteru oraz na maikach déciezy drzwi wegciowych i
balkonowych na wszystkich kondygnacjach wgle przed przyklejeniem tkaniny, wkeei
perforowane gtowniki wzmacniagce. W czsci parterowej ocieplanycfcian naley zastosowa 2
warstwy tkaniny do wysokai 2,0m.

Dwie warstwy tkaniny naley nakleja& réwniez na naranikach drzwi wejciowych i balkonowych
w przypadku braku dtownikédw wzmacnigicych. Na nargnikach tych nalgy przykleé do
styropianu paski tkaniny o szergko 20 cm, a nagpnie przykle¢ wiasciwa tkanirg na catej
powierzchni.

Obie warstwy tkaniny naky naklej& na ptytach styropianowych w sposéb opisanyejyprzy
czym drug warstwg tkaniny mana przyklejg po stwardnieniu i przyschggiu pierwszej warstwy



masy klegcej. taczna grubé& warstwy masy klejcej z podwoja tkanim powinna wynosi nie

wigcej nz 8mm.

f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskib

Wyprawy elewacyjne miana wykonywa nie wczéniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraw elevwagsh naley prowadz¢ w temperaturze nie
nizszej nk 5°C i nie wy:szej niz 25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskiodczas opadow atmosferycznych, silnego

wiatru oraz jeeli zapowiadany jest spadek temperatury pgid°C w cagu doby.

5.6. Sposoby ocieplanigcian w miejscach szczeqgolnych

a. Ociepleniescian przy cokole budynku

Projektuje s¢ ocieplenie scian zewwtrznych pontej cokotu budynku do poziomu terenu
styropianem grubwi 8cm tj. ok. 60cm powsej poziomu terenu. Doin krawedz piyt
styropianowych naley wzmocné przez naklejenie dgtownika wzmacniajcego oraz tkaniny
zbrojacej, kton nalezy wywina¢ na powierzchni styropianu oraz okoto 10 cm ®aarg cokotows.
Nalezy wyrobic spadek od budynku, a ngshie przyklet piyty styropianowe nascianie
cokotowej.

Przyklejapc drugy warstwe tkaniny zbrogcej nascianie parteru, naky ja przedhiy¢ na styropian
przyklejony na cokoét. Styropian przyklejony na clikmalery zabezpieczy dodatkovs warstwg
tkaniny i pogrubion warstwa zaprawy ( 7-8 mm).

Docieplenie grubgci 14 cm naley zakaczy¢ w dolnej strefie, natamikiem metalowym fabrycznie
oklejonym siatk.

b. Ocieplenie dciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia éciezy okiennych i drzwiowych naky stosowa ptyty styropianowe o gruldci nie
mniejszej nt 2cm. Cwieréwalki ostaniajce oczyci¢ z kurzu, luszcxej sk farby i innych
zanieczyszcze

Okna naley docieplt zgodnie rysunkami detali z&izonymi do projektu.

Na powierzchni éciezy gérnych i pionowych naky najpierw przyklet pasy tkaniny zbragej o
szerokdci umazliwiajace] wywinigcie ich na ociepleniesoiezy. Nastpnie na catej powierzchni
osciezy gornych i pionowych naky przykleic ptyty styropianowe, ktore powinny bytak
przycite, aby ptyty przyklejone na ptaszéroye sciany przylegaty doktadnie do ptyt ocieplaych
oscieza. Jeeli oscieznice s mato widoczne spozaggarkow, naley przy cGcieznicy scia¢ ukosnie



ptyty styropianowe. Nagpnie naley wywina¢ i naklet na styropianie odcinek tkaniny
przyklejonej na éciezy oraz naklei przedtienie tkaniny z powierzchniciany. Na styku
ocieplenia z écieznica nalezy natazy¢ kit elastyczny, np. silikonowy.

Ocieplenie dolnych @iezy poziomych nie jest niiwe z powodu braku miejsca na przyklejenie
styropianu. QGcieza te pozostawia sinieocieplone, ale natg przyklei na nie tkanin szklam i
wykona podokienniki. na bokach podokienniki powinnycbyywini¢te na écieza pionowe pod
styropian, ktory w tym miejscu powinien bpodckty, a wyprawa wraz z tkanirebropca powinna
by¢ potazona na blach

Styki podokiennikdéw z €rieznica nalezy uszczelni kitem elastycznym, np. silikonowym, przez

potozenie go na &ieznicy i docknigcie podokiennika w czasie jego przybijania.

c. Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujac nowe obrobki blacharskie najedostosowa je do grubéci ocieplanychscian. Obrobki
te powinny wystawapoza licosciany co najmniej 40 mm i powinny byvykonane w taki sposéb,
aby zabezpieczaly elewaqprzed zaciekami wody opadowej. Obrobki aglenocowa do kotkdw,

osadzonych w trakcie przyklejania styropianu.

5.7. Prace dodatkowe zwaizane z ociepleniem.

a. Obrobki blacharskie

Przewidziano uzupetnienie obrébek blacharskictazHy.

b. Daszki nad wegciami
Projekt przewiduje wykonanie nowych daszkow z weglanu nad wegiami do

budynku.

c. Opaska wokét budynku
Wykon& opask z kostki betonowej gr. 6 cm szerdko 50 cm. Opask wykonczye

obrzezem chodnikowym 6x20cm.

d. Stropodach
Projektuje si docieplenie stropu weinmineralra gr. 15 cm ukfadandwuwarstwowo
mijankowo (np. 10cm + 5cm), a tak po zdemontowaniu docieplenie sufitu podwieszanego

rowniez wetra mineralry, gr. 18 cm uktadandwuwarstwowo mijankowo (np. 10cm + 8cm).



e. Okna i drzwi zewretrzne

Projekt przewiduje wymianokna i drzwi zewgtrznych (stare okno drewniane, oraz
drzwi zewretrzne i wrota garsowe). Pozostate okna zostaty wymienione, podolakedjzwi.
Okno dawietlajace naley zamontowa jako okno z PCV o wspoétczynniku przenikania ciepta
U=1,6 W/nf K. Okna wyposzone w nawietrzaki higroskopijne.
Zastosowéa okno wysokoudarowe szklone dwuszybowo o wspotcikgnt) nie wikszym jak
(szyby 1.1). Profile okienne ze wzmocnieniem stgiomoscieznic i skrzydet piciokomorowe.
Projektuje st wykonanie drzwi zewgtrznych aluminiowych o profilu cieptym o wspotczykna
przenikania ciepta U=2,5 W/mK. Wrota garaowe systemowe ocieplone o wspoétczynniku
przenikania ciepta U=2,5 W/K.

6. ZALECENIA KO NCOWE.

Catas¢ prac prowadzi zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioobét budowlano-
montaowych”

Wszelkie zastosowane materialy mugosiada atest i by dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Catai¢ prac prowad#i z zachowaniem przepisow BHP i P20
Catas¢ robot wykona zgodnie z przepisami braswymi i Polskimi Normami.
Kierownik Robot przed przygpieniem do prac jest zoboaziany do wykonania

»planu bioz” zgodnie z obowkujacym Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. 151/2002
poz. 1256).

Opracowat:



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanegwiadczam,ze projekt
budowlany pn: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W
GASIOROWIE DZ. NR EW. 25/2 GM. DASZYNA zostat sporzdzony zgodnie

z obownzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



