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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

,Budowa osiedlowych sieci cieptowniczych w gminie Bayna w miejscowsci
Daszyna i Mazew

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest otemie zakresu prac oraz wymaggechnicznych
dotyczcych wykonania i odbioru robét przy budowie siesiedllowych dla zada

- Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej w gminie Bayna w miejscow&ci Daszyna
- Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej w gminie Bayna w miejscow&ci Mazew

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

» Specyfikacja, niniejsza jest stosowana jako dokumeprzetargu na wykonanie
robot okrglonych w pkt.1.

» Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecamidt obgtych przetargiem.

* Podstawg sporadzenia kosztorysu ofertowego stangwidokumentacja
projektowa z opisem technicznymkiosztorys naktadczy

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckanej dotycz prowadzenia robét zazanych
z realizacg budowy sieci osiedlowych oldlenych w pkt.1. Cal& przedstwziecia obejmuje:

- budowe osiedlowej sieci cieptowniczej od istniegj kottowni w punkcie PW do budynkéw
nr 40, 39, 39A, 37, 36, 36A, 33, 32A, 32, 30, 3dzoR5 w miejscow&ri Daszyna odcznej
dtugasci L=1227 m,

- budow osiedlowej sieci cieptowniczej od istriejch rurocaigdbw preizolowanych w
punktach PW1, PW2, PW3 do budynkow nr 38, 37A, 424,45, 43, 42, 47, 46, 49, 51, 52,
53, 59, 60, 58 i 71A w miejscoda Mazew o tacznej diugei L=911 m.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca powinien prowadzi roboty zgodnie z Dokumentacj Technicza, ST,
obowigzujacymi normami, instrukcjami monia poszczegoélnych materiatdw opracowanych
przez ich producentow oraz warunkami technicznyykamania i odbioru robot.

4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przeaa¥dapcego w terminie okkdonym w
umowie na wykonanie robo6t. W czasie przekazanianterbudowy Zamawiagy dostarczy
Wykonawcy 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowegwolenie na budogvoraz dziennik
budowy. Wykonawca zly oswiadczenie o zapoznaniugsk dokumentagj projektows o i
warunkami w terenie.

4.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOW A | SPECYFIKACJ A
TECHNICZNA

Dokumentacja projektowa i ,Specyfikacja...” orazzekkie dodatkowe dokumenty przekazane
2



przez Zamawiacego Wykonawcy stanowicze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione
chatby w jednym z nich & obowkzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Wykonawca nie r® wykorzystywa btedéw lub opuszcze w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychntiggowiadomé Zamawiajcego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie endne roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z ,Dokumentagprojektows”, ,Kosztorysem naktadczym i ,Specyfikacj.". Dane
okreslone w tych dokumentachetla uwazane za wartai docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweneéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywiabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

4.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i krdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgzenia zabezpieczgie dosip do terenu budowy i powierzonego mienia.
Wykonawca zapewni state warunki widocoiowv dziea i w nocy.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z Zamawiagym oraz przez umieszczenie w miejscu dmeym przez
Zamawiajcego tablicy informacyjnej. Tablica informacyjnacdzie utrzymywana przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz informacjiym zakresie nie podlega @tinej
zaptacie i przyjmuje 8| ze jest whczony w cern kontraktowa. W czasie trwania robot,
Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym edegzkdéd komunikacyjnych oraz
wszelkie urzdzenia pomocnicze, sgitzi materiaty kedzie sktadowat w ustalonych miejscach i
nalezytym porzdku, a zledne usuwat z terenu budowy.

Po zakaczeniu robot Wykonawca upaidkuje teren budowy i przeka go Zamawiajcemu.

4.4, OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy Whgieca ledzie:

e Utrzymywa teren budowy w stanie ogoélnego tadu i poial,

» Podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepisow i
norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie budowy oraz wokoét niej,

* Unika uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej.

Pokrycie ewentualnych kosztéw prggia odpadow na wysypisko (zwatowisko}yepo stronie
Wykonawcy.

4.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawcedhie przestrzegat przepiséw dotgcych bezpieczestwa

i higieny pracy. W szczegdélsa Wykonawca ma obowkek zadbé& aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodlh dla zdrowia oraz
niespetniaggcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni ic¢dzie
utrzymywat wszelkie urgdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla
ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na terenie budowraz dla zapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze koszty zwazane z wypetnieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe.
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4.6. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobot oraz za wszelkie materiaty i adzenia
uzywane do roboét przez peten okres trwania umowy. Ogkvca bdzie utrzymywat roboty do
czasu kacowego odbioru. Utrzymanie powinnodgrowadzone w taki sposob, aby przedmiot
umowy i jego poszczegolne elementy bylty w zadawejem stanie przez caly czas, do momentu
odbioru kaicowego. Wykonawca ponosi odpowiedzidgha@a szkody wyrzdzone z wiasnej
winy lub winy o0so6b trzecich pracigych na jego rachunek, w zdeponowanym czasowo na
terenie budowy mieniu Zamawsggego.

4.7. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sv jakikolwiek
Sposob zwizane z robotami i dalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tpcaw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboykdawca kdzie przestrzegat praw
patentowych i bdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkiwymaga prawnych
odnanie wykorzystania opatentowanych aolzer lub metod i w sposob agty bedzie
informowat Zamawiajcego o swoich dziataniach, przedstauwggfopie zezwole i inne odnéne
dokumenty.

5. MATERIALY

5.1. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materiaty powinny By wbudowywane zgodnie z projektem technicznym,
wymaganiami technicznymi dgizonymi do specyfikacji dla stosowanych podstawdwyc
produktow i kosztorysem ofertowym. Powinny iiaktualny certyfikat dopuszcaay je do
stosowania w budownictwie oraz pozytywocerg higieniczr. Istnieje maliwos¢ stosowania
materialtdbw zamiennych w trakcie budowy. Przed zaphanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do rob6t Wykonawca prtaedszczegoétowe informacje dotyge
proponowanegarodta wytwarzania lub zamawiania tych materiatowdpowiednieswiadectwa
bada& do zatwierdzenia przez Zamawieggo. Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego
zrodla nie oznacza automatyczniege wszystkie materialty z danegérodia uzyska
zatwierdzenie.

Atesty materiatéw, orzeczenia o j@ko materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah
beda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawggm. Dokumenty te stanowizahczniki do
odbioru robot, winny b§ udostpnione na kadezyczenie Zamawiagego.

Produkty przemystoweghla posiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razreginy
wynikami wykonanych przez niego badéaprobaty techniczne materiatow i atesty techréczn
urzadzen). Kopie wynikow tych bada beda dostarczone przez oferenta Zamawdgamu.
Materialy posiadajce atesty, na ugdzenia - wane legalizacje, magby¢ badane w dowolnym
czasie Kady rodzaj robot, w ktorym znajdujsic niezbadane i niezaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.
Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzane zgodnie z wymaganiami normyzmao
stosowé wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakcept@varzez Zamawiagego. Przed
przystpieniem do pomiardéw lub badl@ferent powiadomi Zamawigego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru badania.

5.2. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadéyedo czasu, gdyecdla one potrzebne
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do robdét byly zabezpieczone przed zanieczyszczenigathowaly swaj jakos¢ oraz
wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Zamawigiego.

5.3. SPRAET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jaké i uciazliwos¢ otoczenia wykonywanych robét. Sprz
uzywany do robdét powinien kyzgodny z ofert Wykonawcy. W przypadku wprowadzenia
zmian sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Zamaygego. Zastosowany
sprzt musi gwarantowa przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami stdmgmi w
.Dokumentacji projektowej”’ i wskazaniach Zamavi@g@go w terminie przewidzianym Umaw
Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymany w
dobrym stanie i gotowssi do pracy. Musi by zgodny z normami ochronyrodowiska i
przepisami dotycymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Zamaw@mu kopie
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie sptm do uytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. zli przewiduje si mazliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Zamageego o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptagjprzed ayciem sprztu. Wybrany sprt, po akceptacji Zamawigjego
me mae by p&zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sgpprzmaszyny i nargdzia
niegwarantujce  zachowania warunkéw Umowy, zosianprzez Zamawiagcego
zdyskwalifikowane; i niedopuszczone do robot.

5.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dalzie zapewni@ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w ,Dokumentacji projektowe]" i wskazaniacha@awiajcego w terminie
przewidzianym Umow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnig wymagania
dotyczce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogaanych obeizen na osie i
innych parametrow technicznych.

Wykonawca hkdzie usuwatl na bigco, na wihlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbodnie z Umow oraz za jakél
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, zd izgodné¢ z wymaganiami
.,Dokumentacji projektowej”, ,Kosztorysu naktadczégo,Specyfikacji..."oraz poleceniami
Zamawiajcego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza dokladne wyznaczenie wszystkich elementow robét
Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonawe wyznaczeniu robot
zostan, jezeli wymaga tego lezdzie Zamawiajcy, poprawione przez Wykonawaa wiasny
koszt.

Sprawdzenie robot lub ich wyznaczenia przez Zamjaeeégo nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladn&.

Decyzje Zamawiajcego dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementolot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w ,Umowiddpkumentacji projektowej" i w
~Specyfikacji...”,a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygmawiajcy
uwzgkdni wyniki bada materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, deiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne
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czynniki wptywapce na rozwzamn kwestk.

Polecenia Zamawiagego leda wykonane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcpod gradba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli rob6t &dzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniemy aisihgnac
zalazomg jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakdci
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system tidin wtaczapc personel, spet,
zaopatrzenie i wszystkie wadzenia niezbdne do badamateriatdw oraz robot.

Wykonawca hkdzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéwz o6t z czstotliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
.Dokumentacji projektowej" i ,Specyfikacji...". Mimalne wymagania, co do zakresu hada
okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy niestaty one tam okg&one,
Zamawiajcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, agpewné wykonanie robét zgodnie
z Umowa. Wykonawca dostarczy Zamawgegmu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiad@wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okéjacych procedury bada Wszystkie koszty zwzane z
organizowaniem i prowadzeniem béadaateriatbw ponosi Wykonawca.

6.2. BADANIA | POMIARY.

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmupkiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacii,
stosow@ mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptm\przez Zamawigego.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Zamawigjego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badania. Bhawca przedstawi naspaie ich wyniki do
akceptacji Zamawiagego.

6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJ ACEGO

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzania Zamawigy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i badania materiatow urédta ich wytwarzania, i zapewniona mgdaie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatdbw. Zamawigly maze
dokon& badania, ktGre zostanie przeprowadzone na wybrgmgez Zamawiacego odcinku
rury preizolowanej wytypowanej z dowolnej partii i@datéw dostarczonych przez Wykonawc
na plac budowy. Badania niegda wymagane, jeeli dostarczony materiat¢dzie poparty
odpowiednimi badaniami stwierdaaymi zgodné¢ z wymaganiami zawartymi w
~,Dokumentacji projektowej”.

Zamawiajcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rébgprowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie oceniat zgodrsé materiatdw i robdt z wymaganiami ,Dokumentacii
projektowej”, ,Kosztorysu nakladczego” ,Specyfikdcjna podstawie wynikéw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

6.4. APROBATY TECHNICZNE MATERIALOW

Przed wykonaniem badgakaosci materiatdw przez Wykonawgc Zamawiajgcy maze dopuycic
do wycia materialy posiadage aprobaty techniczne weawych instytucji i certyfikat lub
swiadectwo zgodngei producenta.

Produkty przemystowe ¢bla posiadaty certyfikaty wydane przez producenta,ap@pw razie
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potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych bada beda

dostarczone przez WykonagvZamawiagcemu. Materiaty posiadgje certyfikaty, a urdzenia

- wazne legalizacje, mag by¢ badane w dowolnym czasie. z88 zostanie stwierdzona
niezgodné¢ ich wiasciwosci z ,Dokumentac projektowy”, ,Kosztorysem naktadczym” i
~Specyfikacp...”, to takie materiaty lub uazizenia zostanodrzucone.

6.5.WYMAGANIA TECHNICZNE DLA RUR GI ETYCH PREIZOLOWANYCH PEX —
TYPOSZEREG 6 BAR

1. Rura preizolowana PEX o konstrukcji zespolonej,otjtrwatym pohczeniu rury
przewodowej z izolagjPUR i rup ptaszczow

2. Rura przewodowa wykonana z polietylenu wysokieptgci, Seria 5 (SDR 11),
usieciowanego peroxydowo (PEX-a). Nie dopuszczas&isowania rur przewodowych
wykonanych z polibutylenu, PEX-b,

3. Bariera antydyfuzyjna porailzy rui przewodow a piank izolacyjm,

4. lzolacja termiczna wykonana z bezfreonowej piankiRPspienionej cyklopentanem, o
wartcsci A < 0,022 W/mK przysredniej temperaturze 50°C potwierdzonej badaniami w
niezalenym akredytowanym instytucie,

5. Plaszcz ostonowy - polietylen PE-LLD, nattaczany zdmvowo o ksztalcie
pofatdowanym,

6. Ztaczki przyhczeniowe, trojnikowe lub kolanowe w wykonaniu zaeisym. Nie
dopuszcza gistosowania zkzek sktadanych z elementéw na budowie,

7. lzolacja podczen trojnikowych i kolanowych wykonana tworzywa ABS dwmntau na
budowie,

8. Wymagany atest higieniczny dla_systemreizolowanego (rura preizolowana wraz ze
ztaczkami),

9. Wymagany dokument z badania pianki potwieralzajprzewodné¢ cieplm z pkt. 4
(badania w niezalmym instytucie)

7. DOKUMENTY
7.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovwadazujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kinca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny robot. Kady zapis w
dzienniku budowy &dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etaska stibowego. Zapisy dda czytelne,
dokonane trwat technila, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim bez
przerw.



Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeteda oznaczone kolejnym
numerem zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Zamawiggego.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

Date przekazania Wykonawcy terenu budowy

Date przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej

Uzgodnienie przez Zamawigiego harmonogramu robot

Terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegdlnych elementéw robot,

Przebieg robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach i Uwagi i polecenia Zamawjeggo,

Date zaradzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanifeych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
koncowych odbioréw robét,

Wyijasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Dane dotyczce sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

Dane dotyczce jakadci materialbw oraz wyniki przeprowadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzediaone
Zamawiagjcemu do ustosunkowaniagsDecyzje Zamawiagego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pia@gj lub zagciem stanowiska.

7.2. KSIEGA OBMIARU

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwatsj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot prowadzenw sposob aigly w jednostkach
przyjetych wslepym kosztorysie.

7.3 POZOSTALE DOKUMENTY

Do dokumentéw zwizanych z robotami zaliczacsiakze:

Protokoty przekazania placu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyogywilno-prawne,
Protokoty z odbioru robét,

Protokoty z narad i ustale

Korespondengjzwiazara z robotami.

7.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

Dokumenty zwizane z robotami dula przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Obawek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw; spowoduje jego yohmiastowe odtworzenie
staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej praweémszelkie dokumenty dala zawsze
dostpne dla Zamawiafego i przedstawiane do wdu na jegazyczenie.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bdzie okrglat faktyczny zakres rob6t zgodnie z.,DokumendaBjrojektova”,
.Kosztorysem Naktadczym” i ,Specyfikagj.”, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powaiéniu Zamawiajcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnijtrzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do kggi obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wlepym kosztorysie nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich robot.

8.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdaidab
zaakceptowane przez Zamawi@@go. Uradzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez
Wykonawe. Jezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie
posiadat wane swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowe dola przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.

8.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary leda przeprowadzane przedesziowym lub kaicowym odbiorem roboét, a tag w
przypadku wysipowania dtiszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robotbn@ar
robot zanikajcych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania, a robét podleggch zakryciu
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazomieodzowne obliczeniaedy
wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robodt dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ikmwym robot.

9.2. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartadsci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru kécowego
bedzie stwierdzona przez Wykonagvewpisem do dziennika budowy i bezzwiocznym
powiadomieniem na f@mie o tym fakcie Zamawiagego.

Odbior kaicowy robot naspi w terminie ustalonym w umowie, ligz od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajcego zakaczenia robot i przgicia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.3. Odbioru kacowego robot dokona Zamawiay w obecnéci Wykonawcy.

Zamawiajcy dokona ich oceny jakoiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikbw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania robot z
.,Dokumentagy...”.

W toku odbioru ké@cowego robot Zamawiagy zapozna giz realizaci ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow ogciowych, zwlaszcza w zakresie robot uzupehuggh i robdt
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonyobbot poprawkowych lub
uzupetniagcych, lub te nie zakaczenia petnego zakresu robét, Zamauadgjprzerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru Kaowego.

9.3.DOKUMENTY DO ODBIORU KO NCOWEGO ROBOT.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiordckwego robot jest protokét odbioru
koncowego sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdago Do odbioru kicowego
Wykonawca jest zobowzany przygotowanastpujace dokumenty:
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» Dokumentagj Projektova z naniesionymi zmianami,

* Inwentaryzagj geodezyja powykonawcaz,

 Uwagi i zalecenia Zamawigego, zwlaszcza przy odbiorze  roboét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jegjecs,

» Dziennik budowy i ksigi obmiarow,

*  Wyniki pomiarow kontrolnych oraz przeprowadzonyad# i prob technicznych,

» Certyfikaty iswiadectwa zgodn@i wbudowanych materiatow,

* Inne dokumenty wymagane przez Zamasugago.

W przypadku, gdy wedlug Zamawiapgo, roboty pod wzgllem przygotowania
dokumentacyjnego nieca gotowe do odbioru kecowego, Zamawiafy w porozumieniu z
Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru kaowego robot.

Wszystkie zargdzone przez Zamawigjego roboty poprawkowe lub uzupetlaicg keda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawégo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy Zamawiagy.

Po wykonaniu wszystkich robo6t poprawkowych i uzuapghcych przeprowadzony zostanie
odbidr ostateczny.

9.4. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatnagci jest cena skalkulowana przez WykonawdOferenta) zgodnie
z zal@eniami dokumentacji projektowej i kosztoryséw obevyych. Cena ofertowa ¢dzie

uwzgkdniat wszystkie czynnii, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na wykonanie cakei

zamowienia.

10.ZAKRES PROWADZANYCH PRAC

Prace khda prowadzone zgodnie z projektami budowlanymi orazydjami o pozwoleniu na
budowe. Szczegodtowy opis oraz wymagania techniczne detgczakresu prowadzonych prac
zostaty zawarte w opracowanym projekcie technicznykidry jest w posiadaniu
Zamawiajcego. Najistotniejsze ich elementy przedstawia jsaa specyfikacja.

Dla zadania przewidujeghnastpujace prace :

* Wytyczenie geodezyjne tras cieptogdw,

* Wyznaczenie w terenie miejsc kolizji z istaigym uzbrojeniem podziemnym,

* Odkrywka sposobemecznym miejsc kolizji z zabezpieczeniem przez poduésie
odkrytego uzbrojenia podziemnego,

* Reczne wykonanie wykopu liniowego w miejscach niegimsych dla sprgu
mechanicznego,

* Mechaniczne wykonanie wykopu liniowego pod ukkadikrocagow preizolowanych,

* Rozbidrka istnigjcych podtay betonowych w miejscach koniecznych,

* Wykonanie poditga z materiatdbw sypkich pod ruragi preizolowane,

» Ulozenie rur preizolowanych w gotowym wykopie,

* Wykonanie obsypki i zasypki systemowe] piaskiem zalkych w wykopie rur
preizolowanych,

» Ulozenie tamy ostrzegawczej nad ruragami w czs$ciowo zasypanym wykopie,

» Zasypka pozostatej e&ci wykopu gruntem rodzimym z zeggczeniem,

» Uporzdkowanie i przywrocenie terenu do stanu pierwotnego
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11.INNE UWARUNKOWANIA

Dopuszcza gi wprowadzenie przez Zamawjaggo zmian magych wpltyw na zakres
robot.

Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobow, adzen | armatury uayte
w dokumentacji technicznej nale rozumi€ jako okr&lenie wymaganych
parametrow  technicznych lub standardéw  fakowych. Zamawiajcy
dopuszcza skiladanie ofert rownamgch 2z zastrzeeniem, ze przygte do
wyceny materiaty nie odbiega) jakoscia 1 standardem od pratych
w dokumentacji.

Roboty dodatkowe wynikle w trakcie wykonywania rgbda niemajce
wyceny jednostkowej, dola rozliczane wg wskaikdéw kalkulacyjnych podanych w
zbiorczej tabeli elementow scalonych

(R=...z{/r-g, Kpdr. =...%, zysk = ...%, Kzakupu =...%).

12. PERSONEL KIEROWNICZY | WYKONAWCZY

Kierownik budowy zobowizany jest posiadauprawnienia budowlane do prowadzenia robo6t w
zakresie olgtych zamowieniem.

13.PRZEPISY ORAZ PODSTAWOWE NORMY ZWI AZANE

a). Polskie Normy

PN-B10405/1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i bada

przy odbiorze.

PN-EN 15632-1/2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych rugtkjch - Czs$¢ 1:

Klasyfikacja, wymagania ogolne i metody bada

PN-EN 15632-2/2010 Sieci cieptownicze - System preizolowanych rugtkjch - Czs$¢ 2:

Zespolone plastykowe rury przewodowe; wymaganialrmyG
metody bada

PN-EN 15632-3/2010 Sieci cieptownicze - System preizolowanych rugtlgch - Czs¢ 3:

Niezespolone plastykowe rury przewodowe; wymagagalne i
metody bada

PN-EN 15632-4/2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych rugtkjch - Czs¢ 4:

Zespolone metalowe rury przewodowe; wymagania agoin

metody bada

b). Dokumenty inne

D.U. 00.106.1126 Prawo budowlane

D.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowig&dabudynki
i ich usytuowanie

D.U.97.129.844 Ogodlne przepisy bezpiearstwa i higieny pracy.

COBRTI INSTAL Warunki  techniczne  projektowania, wykonania, odbi
i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i elem®amt

preizolowanych

Instrukcje  montzowe  producentow  materiatbw  sieci
cieptowniczych
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