P.U.H. PROTART Radostaw Wejdner
95-100 Zgierz, ul. Dubois 13/13

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej w gminie Daszyna w miejscowosci Daszyna
ADRES INWESTYCJI  : 99-107 Daszyna

INWESTOR : Gmina Daszyna

ADRES INWESTORA  :  99-107 Daszyna, Daszyna 34A

BRANZA . instalacyjna

DATA OPRACOWANIA :10.2010

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

10.2010



Daszyna-zmiany

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Roboty ziemne i monta zowe

il N

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 2301-
01

Montaz rur preizolowanych PEX o $r. 25/76
mm
obmiar = 37m

-R -
robocizna
0.41r-g/m

- M --

rury preizolowane PEX o $r. 25/76 mm 6 bar
1.02m/m

zlgczka potgczeniowa zaciskana z gwintem ze-
wnetrznym 25x2,3 - 3/4"

4szt

- S -
Srodek transportowy
0.0162m-g/m

r-g

15.1700

37.7400

4.0000

0.5994

Razem koszty bezpo $rednie:

PN

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 2301-
01

Montaz rur preizolowanych PEX o $r. 32/76
mm
obmiar = 364m

-R -
robocizna
0.41r-g/m

- M --

rury preizolowane PEX o $r. 32/76 mm 6 bar
1.02m/m

zlgczka potgczeniowa zaciskana z gwintem ze-
wnetrznym 32x2,9 - 1"

18szt

- S -
Srodek transportowy
0.0162m-g/m

r-g

149.2400

371.2800

18.0000

5.8968

Razem koszty bezpo $rednie:

= W

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 2301-
01

Montaz rur preizolowanych PEX o $r. 40/91
mm
obmiar =517m

-R -
robocizna
0.41r-g/m

- M --

rury preizolowane PEX o $r. 40/91 mm 6 bar
1.02m/m

zlgczka potgczeniowa zaciskana z gwintem ze-
wnetrznym 40x3,7 - 1.1/4"

6szt

- S -
Srodek transportowy
0.0162m-g/m

r-g

211.9700

527.3400

6.0000

8.3754

Razem koszty bezpo $rednie:

[N

1*

2%

3*

KNNR 4 2301-
01

Montaz rur preizolowanych PEX o $r. 50/111
mm
obmiar = 27m

-R -
robocizna
0.41r-g/m

- M -
rury preizolowane PEX o $r. 50/111 mm 6 bar
1.02m/m

- S -
Srodek transportowy
0.0162m-g/m

r-g

m-g

11.0700

27.5400

0.4374

Razem koszty bezpo $rednie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Daszyna-zmiany

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

= O

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 2301-
02

Montaz rur preizolowanych PEX o $r. 63/126
mm
obmiar = 250m

-R -
robocizna
0.485r-g/m

- M -
rury preizolowane PEX o $r. 63/126 mm 6 bar
1.02m/m

zlgczka potaczeniowa zaciskana z koncéwka
do spawania 63x5,7 - 2"

2szt

- S -
Srodek transportowy
0.0195m-g/m

—

SZ

m-g

121.2500

255.0000

2.0000

4.8750

Razem koszty bezpo $rednie:

= o

1*

2%

3*

4*

5*

KNNR 4 2301-
03

Montaz rur preizolowanych PEX o $r. 90/162
mm
obmiar = 254m

-R -
robocizna
0.54r-g/m

- M -
rury preizolowane PEX o $r. 90/162 mm 6 bar
1.02m/m

zlgczka potaczeniowa zaciskana z koncéwka
do spawania 90x8,2 - 3"

6szt

- S -
Srodek transportowy
0.0225m-g/m

zuraw samojezdny kotowy
0.036m-g/m

—

SZ

m-g

m-g

137.1600

259.0800

6.0000

5.7150

9.1440

Razem koszty bezpo $rednie:

=~

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 2301-
04

Montaz rur preizolowanych PEX o $r. 110/162
mm
obmiar = 108m

-R -
robocizna
0.78r-g/m

- M -
rury preizolowane PEX o $r. 110/162 mm 6 bar
1.02m/m

-S -
Srodek transportowy
0.0342m-g/m

zuraw samojezdny kotowy
0.055m-g/m

r-g

m-g

m-g

84.2400

110.1600

3.6936

5.9400

Razem koszty bezpo $rednie:

= 00

1*

2*

3*

4*

KNNR 4 2301-
04

Montaz rur preizolowanych PEX o $r. 125/182
mm
obmiar = 986m

~-R--
robocizna
0.78r-g/m

- M --

rury preizolowane PEX o $r. 125/182 mm 6 bar
1.02m/m

zlgczka potaczeniowa zaciskana z gwintem ze-
wnetrznym 125x11,4 - 5"

2szt

- S -
Srodek transportowy
0.0342m-g/m

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

r-g

szt

m-g

769.0800

1005.7200

2.0000

33.7212




Daszyna-zmiany

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

zuraw samojezdny kotowy
0.055m-g/m

m-g

54.2300

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2*

3*

4*

KNNR 4 2312-
01

Montaz tréjnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym przelotem i odgatezieniem 125/40/
110 mm

obmiar = 20dg.

~-R--
robocizna
3.1r-g/odg.

- M --

trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym
przelotem i odgatezieniem 125/40/110
1szt/odg.

obudowa tréjnika 182/91/162 mm wraz z pian-
ka izolacyjng

1kpl/odg.

- S -
Srodek transportowy
0.37m-g/odg.

odg.

szt

kpl

m-g

6.2000

2.0000

2.0000

0.7400

Razem koszty bezpo $rednie:

10
d.1l

1*

2*

3*

4*

KNNR 4 2312-
01

Montaz tréjnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym przelotem i odgatezieniem 110/90/
90 mm

obmiar = 20dg.

~-R--
robocizna
3.1r-g/odg.

- M --

trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym
przelotem i odgatezieniem 110/90/90

1szt/odg.

obudowa tréjnika 162/162/162 mm wraz z pian-
ka izolacyjng

1kpl/odg.

- S -
Srodek transportowy
0.37m-g/odg.

odg.

szt

kpl

m-g

6.2000

2.0000

2.0000

0.7400

Razem koszty bezpo $rednie:

11

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 2312-
01

Montaz tréjnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym odgatezieniem 90/32/90 mm
obmiar = 6odg.

-R -
robocizna
3.1r-g/odg.

- M --

tréjnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym
odgatezieniem 90/32/90

1szt/odg.

obudowa tréjnika 162/76/162 mm wraz z pian-
ka izolacyjng

1kpl/odg.

- S -
Srodek transportowy
0.37m-g/odg.

odg.

r-g

szt

kpl

m-g

18.6000

6.0000

6.0000

2.2200

Razem koszty bezpo $rednie:

12

1*

KNNR 4 2312-
01

Montaz tréjnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym przelotem i odgatezieniem 90/63/
63 mm

obmiar = 20dg.

-R -
robocizna
3.1r-g/odg.

M --

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

odg.

r-g

6.2000




Daszyna-zmiany

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym
przelotem i odgatezieniem 90/63/63

1szt/odg.

obudowa tréjnika 162/126/126 mm wraz z pian-
ka izolacyjng

1kpl/odg.

-S -
Srodek transportowy
0.37m-g/odg.

szt

kp

m-g

2.0000

2.0000

0.7400

Razem koszty bezpo $rednie:

13
d.1l

1*

2%

3*

4%

KNNR 4 2312-
01

Montaz tréjnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym odgatezieniem 63/32/63 mm
obmiar = 40dg.

-R -
robocizna
3.1r-g/odg.

- M --

tréjnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym
odgatezieniem 63/32/63

1szt/odg.

obudowa tréjnika 126/76/126 mm wraz z pian-
ka izolacyjng

1kpl/odg.

-S -
Srodek transportowy
0.37m-g/odg.

odg.

—

SZ

kpl

m-g

12.4000

4.0000

4.0000

1.4800

Razem koszty bezpo $rednie:

14
d.1

1*

2*

3*

4*

KNNR 4 2312-
01

Montaz tréjnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym odgatezieniem 63/25/63 mm
obmiar = 20dg.

~-R--
robocizna
3.1r-g/odg.

- M --

trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym
odgatezieniem 63/25/63

1szt/odg.

obudowa tréjnika 126/76/126 mm wraz z pian-
ka izolacyjng

1kpl/odg.

- S -
Srodek transportowy
0.37m-g/odg.

odg.

szt

kpl

m-g

6.2000

2.0000

2.0000

0.7400

Razem koszty bezpo $rednie:

15

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 2312-
01

Montaz tréjnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym odgatezieniem 63/50/63 mm
obmiar = 20dg.

-R -
robocizna
3.1r-g/odg.

- M -
tréjnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym
odgatezieniem 63/50/63

1szt/odg.

obudowa tréjnika 126/111/126 mm wraz z pian-
ka izolacyjng

1kpl/odg.

- S -
Srodek transportowy
0.37m-g/odg.

odg.

r-g

szt

kpl

m-g

6.2000

2.0000

2.0000

0.7400

Razem koszty bezpo $rednie:

16

KNNR 4 2312-
01

Montaz tréjnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym przelotem i odgatezieniem 63/40/
50 mm

obmiar = 20dg.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Daszyna-zmiany

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

~-R--
robocizna
3.1r-g/odg.

- M --

trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym
przelotem i odgatezieniem 63/40/50

1szt/odg.

obudowa tréjnika 126/91/111 mm wraz z pian-
kg izolacyjng

1kpl/odg.

- S -
Srodek transportowy
0.37m-g/odg.

r-g

szt

kpl

m-g

6.2000

2.0000

2.0000

0.7400

Razem koszty bezpo $rednie:

17
d.1l

1*

2*

3*

4*

KNNR 4 2312-
01

Montaz tréjnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym przelotem i odgatezieniem 50/25/
40 mm

obmiar = 20dg.

~-R--
robocizna
3.1r-g/odg.

- M --

trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym
przelotem i odgatezieniem 50/25/40

1szt/odg.

obudowa tréjnika 111/76/91 mm wraz z piankg
izolacyjng

1kpl/odg.

- S -
Srodek transportowy
0.37m-g/odg.

odg.

szt

kpl

m-g

6.2000

2.0000

2.0000

0.7400

Razem koszty bezpo $rednie:

18
d.1l

1*

2*

3*

4*

KNNR 4 2312-
01

Montaz tréjnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym przelotem i odgatezieniem 50/40/
40 mm

obmiar = 20dg.

~-R--
robocizna
3.1r-g/odg.

- M --

trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym
przelotem i odgatezieniem 50/40/40

1szt/odg.

obudowa tréjnika 111/91/91 mm wraz z piankg
izolacyjng

1kpl/odg.

- S -
Srodek transportowy
0.37m-g/odg.

odg.

szt

kpl

m-g

6.2000

2.0000

2.0000

0.7400

Razem koszty bezpo $rednie:

19

1*

2*

3*

KNNR 4 2312-
01

Montaz tréjnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym przelotem i odgatezieniem 40/32/
32 mm

obmiar = 40dg.

~-R--
robocizna
3.1r-g/odg.

- M --

trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym
przelotem i odgatezieniem 40/32/32

1szt/odg.

obudowa tréjnika 91/76/76 mm wraz z pianka,
izolacyjng

1kpl/odg.
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odg.

szt

kp

12.4000

4.0000

4.0000




Daszyna-zmiany

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

-S -
Srodek transportowy
0.37m-g/odg.

m-g

1.4800

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2%

3*

4%

5%

KNNR 4 2312-
01

Montaz ztaczki zaciskanej PEX-PEX 125x11,4
mm
obmiar = 12ztgczka

-R -
robocizna
3.1r-g/ztaczka

- M --

zlgczka potaczeniowa PEX-PEX 125x11,4
1szt/ztaczka

mufa potaczeniowa CPX-CPX 182-182 mm
1szt/ztaczka

pianka izolacyjna nr 2

1szt/ztaczka

-S -
Srodek transportowy
0.37m-g/zlgaczka

zlac
zka

r-g

szt

szt

szt

m-g

37.2000

12.0000

12.0000

12.0000

4.4400

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 2311-
03

Montaz kolan CPX UNO 125/182 90 st.
obmiar = 2kol.

-R -
robocizna
2.62r-g/kol.

- M -
kolano CPX UNO 125/182 90st. 1,1x1,6 m
1szt/kol.

materiaty pomocnicze

3%

- S -
Srodek transportowy
0.33m-g/kol.

kol.

r-g

szt

%

m-g

5.2400

2.0000

3.0000

0.6600

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2*

3*

4*

KNNR 4 2201-
05

Montaz zaworu preizolowanego odcinajgcego o
$ér. 88,9/160 mm
obmiar = 2szt.

~-R--
robocizna
4.11r-g/szt.

M --
zawor preizolowany odcinajacy o $r. 88,9/160
mm

1szt/szt.

-S -
Srodek transportowy
0.18m-g/szt.
spawarka
1.12m-g/szt.

Szt.

szt

m-g

m-g

8.2200

2.0000

0.3600

2.2400

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2*

KNNR 4 2201-
04

Montaz zaworu preizolowanego odcinajgcego o
8r. 60,3/125 mm
obmiar = 2szt.

~-R--
robocizna
3.41r-g/szt.

M --
zawor preizolowany odcinajacy o $r. 60,3/125
mm

1szt/szt.

~-S-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Szt.

szt

6.8200

2.0000




Daszyna-zmiany

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Nakflady Koszt
p. jedn.
3* Srodek transportowy m-g 0.2000
0.1m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
24|KNNR 4 2305- [Montaz muf zakonczeniowych termokurczli- muf
d.1/05 wych o $r. 160 mm
obmiar = 2muf.
-R -
1* robocizna r-g 1.9200
0.96r-g/muf.
- M -
2* mufa zakonczeniowa termokurczliwa PEH o $r. | kpl 2.0000
160 mm
1kpl/muf.
3* pianka izolacyjna nr 4 szt 2.0000
1szt/muf.
4* korki zgrzewane do muf szt 4.0000
2szt/muf.
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.2400
0.12m-g/muf.
Razem koszty bezpo $rednie:
25|KNNR 4 2305- [Montaz muf zakonczeniowych termokurczli- muf
d.1/03 wych o $r. 125 mm
obmiar = 2muf.
-R -
1* robocizna r-g 1.6600
0.83r-g/muf.
- M -
2* mufa zakonczeniowa termokurczliwa PEH o $r. | kpl 2.0000
125 mm
1kpl/muf.
3* pianka izolacyjna nr 2 szt 2.0000
1szt/muf.
4* korki zgrzewane do muf szt 4.0000
2szt/muf.
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.2000
0.1m-g/muf.
Razem koszty bezpo $rednie:
26|KNNR 4 2305- |Montaz tuleji $ciennych o $r. 76 mm pier
d.1lj01 obmiar = 44piersc. sc.
~-R--
1* robocizna r-g 10.2960
0.78*0.3=0.234r-g/piersc.
M --
2% tuleja scienna o $r. 76 mm pier 44.0000
1piersc./piersc. sc.
- S -
3* Srodek transportowy m-g 1.1880
0.09*0.3=0.027m-g/piersc.
Razem koszty bezpo $rednie:
27|KNNR 4 2305- |Montaz tuleji $ciennych o $r. 91 mm pier
d.1lj01 obmiar = 12piersc. sc.
~-R--
1* robocizna r-g 2.8080
0.78*0.3=0.234r-g/piersc.
M --
2% tuleja scienna o $r. 91 mm pier 12.0000
1piersc./piersc. sc.
- S -
3* Srodek transportowy m-g 0.3240
0.09*0.3=0.027m-g/piersc.
Razem koszty bezpo $rednie:
-8-




Daszyna-zmiany

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2 plo
)

1*

2*

3*

KNNR 4 2305-
01

Montaz tuleji $ciennych o $r. 182 mm
obmiar = 4piersc.

~-R--
robocizna
0.78*0.3=0.234r-g/piersc.

M --
tuleja $cienna o $r. 182 mm
1piersc./piersc.

- S -
Srodek transportowy
0.09*0.3=0.027m-g/piersc.

pier
sc.

r-g

0.9360

4.0000

0.1080

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2%

3*

KNNR 4 2305-
01

Montaz pokryw koncowych do rur pojedyn-
czych o $r. 25/76 mm
obmiar = 4zak.

-R -
robocizna
0.78*0.3=0.234r-g/zak.

- M --

pokrywa koncowa do rury pojedynczej 25/76
mm

1zak./zak.

- S -
Srodek transportowy
0.09*0.3=0.027m-g/zak.

zak.

m-g

0.9360

4.0000

0.1080

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2%

3*

KNNR 4 2305-
01

Montaz pokryw koncowych do rur pojedyn-
czych o $r. 32/76 mm
obmiar = 18zak.

-R -
robocizna
0.78*0.3=0.234r-g/zak.

- M --

pokrywa koncowa do rury pojedynczej 32/76
mm

1zak./zak.

- S -
Srodek transportowy
0.09*0.3=0.027m-g/zak.

zak.

r-g

zak.

m-g

4.2120

18.0000

0.4860

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2%

3*

KNNR 4 2305-
01

Montaz pokryw koncowych do rur pojedyn-
czych o $r. 40/91 mm
obmiar = 6zak.

-R -
robocizna
0.78*0.3=0.234r-g/zak.

- M --

pokrywa koncowa do rury pojedynczej 40/91
mm

1zak./zak.

- S -
Srodek transportowy
0.09*0.3=0.027m-g/zak.

zak.

zak.

m-g

1.4040

6.0000

0.1620

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

KNNR 4 2305-
01

Montaz pokryw koncowych do rur pojedyn-
czych o $r. 125/182 mm
obmiar = 2zak.

-R -
robocizna
0.78*0.3=0.234r-g/zak.

M --

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

zak.

r-g

0.4680




Daszyna-zmiany

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

pokrywa korcowa do rury pojedynczej 125/182
mm
1zak./zak.

-S -
Srodek transportowy
0.09*0.3=0.027m-g/zak.

zak.

m-g

2.0000

0.0540

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2*

3*

KNNR 4 2106-
01

Préby szczelnosci rurociagdw sieci cieplnych o
$rednicy do 150 mm
obmiar = 2480m

~-R--
robocizna
0.0831r-g/m

M --
woda

0.018m3/m

materiaty pomocnicze
2%

m3

%

206.0880

44.6400

2.0000

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

KNNR 4 2107-
01

Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - od-
cinek do 100 m dtugosci o $r. do 150 mm
obmiar = 1szt.

-R -
robocizna
145r-g/szt.

Szt.

145.0000

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

KNNR 4 2107-
06

Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - do-
datek za kazde rozpoczete 10 m ponad 100 m
diugosci

obmiar = 238szt.

-R -
robocizna
0.72r-g/szt.

Szt.

r-g

171.3600

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2*

3*

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w
ziemi tasma z tworzywa sztucznego
obmiar = 2480m

~-R--
robocizna
0.0079*0.955=0.007545r-g/m

M --
tasma ostrzegawcza
im/m

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.0011m-g/m

m-g

18.7116

2480.0000

2.7280

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2%

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych
obmiar = 1.24km

-R -
robocizna
56r-g/km

- M -
stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i
watow

0.11m3/km

- S -
samochdéd dostawczy
1.5m-g/km

km

r-g

m3

69.4400

0.1364

1.8600

Razem koszty bezpo $rednie:

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworéw w scianach budynkow (
wprowadzenie rur do pomieszczen )
obmiar = 28szt.

Szt.

-10 -
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Nakflady Koszt
p. jedn.
-R --
1* robocizna r-g 40.0400
1.43r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
39 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w $cianach budynkéw | szt.
d.1/0206-02 obmiar = 28szt.
-R --
1* robocizna r-g 50.9600
1.82r-g/szt.
- M --
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.1680
0.006t/szt.
3* piasek do betonéw zwyktych m3 0.2520
0.009m3/szt.
4* zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.4480
0.016m3/szt.
5* drewno okragte na stemple budowlane" m3 0.0756
0.0027m3/szt.
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.0504
0.0018m3/szt.
7* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5600
0.02kg/szt.
8* woda z rurociggu m3 1.4000
0.05m3/szt.
o* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
-8 -
10 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.8400
* 0.03m-g/szt.
11 zuraw okienny przenosny m-g 3.0800
* 0.11m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
40|KNR 2-25 Ustawienie ktadek dla pieszych m3
d.1/0416-02 obmiar = 1.9m3
-R --
1* robocizna r-g 146.5090
77.11r-g/m3
- M --
2% drewno okragte na stemple budowlane m3 1.3110
0.69m3/m3
3* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 0.8740
50-75 mm KL.1I
0.46m3/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.8170
0.43kg/m3
5* klamry ciesielskie kg 3.5530
1.87kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
7* pita tarczowa m-g 0.3420
0.18m-g/m3
8* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.6650
0.35m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
41|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o ma- m
d.1/0704-02 sie 39.0 kg/m
obmiar = 322m
-R --
1* robocizna r-g | 1142.7780
3.549r-g/m
- M --
2* bariery drogowe stalowe ocynkowane t 12.5580
0.039t/m
3* gruz m3 16.4220
0.051m3/m
-11 -
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

materiaty pomocnicze
0.5%

%

0.5000

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2*

3*

KNNR 1 0202-
06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 457.43m3

~-R--
robocizna
0.188r-g/m3

- S -
koparka 0.40 m3

0.0672m-g/m3

samochéd samowytadowczy 5 t
0.209m-g/m3

m3

m-g

m-g

85.9968

30.7393

95.6029

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)

obmiar = 457.43m3

- S -
samochéd samowytadowczy 5 t
0.029*20=0.58m-g/m3

m3

m-g

265.3094

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2*

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na
odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV

obmiar = 1594.05m3

~-R--
robocizna
0.287r-g/m3

- S -
koparka 0.60 m3
0.0306m-g/m3

m3

m-g

457.4924

48.7779

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu piasku
samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)

obmiar = 415.04m3

S -
samochéd samowytadowczy 5 t
0.029*20=0.58m-g/m3

m3

240.7232

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 2-18
0401-02

Przeciski jednostopniowe o dtug. 35 m kablem
cieptowniczym o $r. 98/171 mm w gruntach
kat.ll-1V

obmiar = 70m

~-R--
robocizna
21.1*0.955=20.1505r-g/m

- M --

kabel cieptowniczy FLEXWELL 98/171

70m

zlgcze przylaczeniowe FHK 98/171 typ A+B
4szt

mufa CFL98/182-CFL182, CFL98/182-KMR160
z pianka,

4akpl

rekaw termokurczliwy RDK 225/90

2szt

materiaty pomocnicze

3.5%

S -
samochdd skrzyniowy 5-10 t
0.05m-g/m

r-g

szt

kpl

szt

%

m-g

-12 -
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L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

dzwignik hydrauliczny przenosny jednottokowy
200t

3.52m-g/m

pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elek-
tryczna 250 atm

3.52m-g/m

wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycz-
nym 0.18 t

3.52m-g/m

m-g

m-g

m-g

246.4000

246.4000

246.4000

Razem koszty bezpo $rednie:

47/KNNR 1 0608-
d.1/02

1*

2*

3*

Wykonanie podsypki i obsypki technologicznej
rurociggéw
obmiar = 380.89m3

~-R--
robocizna
2.9r-g/m3

M --
piasek
1.2m3/m3

- S -
Srodek transportowy
0.2m-g/m3

m3

w

m

m-g

1104.5810

457.0680

76.1780

Razem koszty bezpo $rednie:

48| KNNR 1 0214-
1i04

1*
2*

3*

4*

Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto-
wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - piaskiem
w ulicach , chodnikach

obmiar = 34.15m3

~-R--
robocizna
0.134r-g/m3

M --
piasek
1.2m3/m3

- S -
ubijak spalinowy 200 kg

0.07m-g/m3

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.0117m-g/m3

m3

m3

m-g

m-g

4.5761

40.9800

2.3905

0.3996

Razem koszty bezpo $rednie:

49|KNNR 1 0214-
1/05
1*

2*

3*

Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto-
wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-
v

obmiar = 1594.05m3

~-R--
robocizna
0.227r-g/m3

- S -
ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.0144m-g/m3

m3

r-g

m-g

361.8494

219.9789

22.9543

Razem koszty bezpo $rednie:

50(KNR 2-19
1/0218-01

1*

2%

Zabezpieczenie kolizji w ziemi
obmiar = 19zabezp.

-R -
robocizna
0.98*0.955=0.9359r-g/zabezp.

- M -
rura ochronna dwudzielna typu AROT
2m/zabezp.

za-
bez

r-g

-13-
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Podstawa

Opis

Koszt
jedn.

Naktady

4*

tupki izolacyjne ochronne
2m/zabezp.

-S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.23m-g/zabezp.

m-g

38.0000

4.3700

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2*

KNR 2-25
0416-04

Rozebranie kladek dla pieszych
obmiar = 1.9m3

~-R--
robocizna
9.63r-g/m3

- S -
samochéd samowytadowczy 5 t
0.35m-g/m3

m3

m-g

18.2970

0.6650

Razem koszty bezpo $rednie:

katalog wias-
ny

Optata za wysypisko
obmiar = 1kpl

M --
optata za wysypisko
1kpl/kpl

kpl

kp

1.0000

Razem koszty bezpo $rednie:

katalog wias-
ny

Optata za zajecie terenu
obmiar = 1kpl

M --
oplata za zajecie terenu
1kpl/kpl

kpl

kp

1.0000

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2%

3*

KNNR 1 0507-
01

Humusowanie z obsianiem przy grubosci war-
stwy humusu 5 cm.
obmiar = 3881m2

-R -
robocizna
0.14r-g/m2

- M -

ziemia urodzajna (humus)
0.052m3/mz2

nasiona traw

0.012kg/m?2

m?2

kg

543.3400

201.8120

46.5720

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2*

KNNR 1 0507-
02

Humusowanie z obsianiem,dodatek za kazdy
dalszy 1 cm humusu.
obmiar = 3881m2

~-R--
robocizna
0.02r-g/m2

M --
ziemia urodzajna (humus)
0.0104m3/m?2

m?2

m3

77.6200

40.3624

Razem koszty bezpo $rednie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne i montazowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

-14 -
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Prace rozbhiérko

we i odtworzeniowe nawierzchni utwar

dzonych

1*

KNNR 6 0806-
02

Rozebranie kraweznikow betonowych na pod-
sypce cementowo-piaskowej
obmiar = 14m

-R -
robocizna
0.238r-g/m

m

r-g

3.3320

Razem koszty bezpo $rednie:

KNNR 6 0803-
05

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki POL-
BRUK na podsypce piaskowej
obmiar = 6m2

~-R--
robocizna
0.771r-g/m2

m?2

4.6260

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2%

KNNR 6 0802-
04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu-
micznych gr. 8 cm mechanicznie
obmiar = 53.25m2

-R -
robocizna
0.283*2=0.566r-g/m?2

-S -
sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min
0.089*2=0.178m-g/m?2

m?2

r-g

m-g

30.1395

9.4785

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2*

KNNR 6 0801-
04

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowane-
go gr. 10 cm mechanicznie
obmiar = 53.25m?2

~-R--
robocizna
0.159r-g/m2

- S -
sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min
0.0336m-g/m?2

m?2

m-g

8.4668

1.7892

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2*

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz-
nym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
skrzyniowym na odleg.do 1 km

obmiar = 9.6m3

~-R--
robocizna
1.26r-g/m3

- S -
samochdd skrzyn.do 5.0t
0.474m-g/m3

m3

r-g

m-g

12.0960

4.5504

Razem koszty bezpo $rednie:

N

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz-
nym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
obmiar = 9.6m3

- S -
samochdd skrzyn.do 5.0t
0.037*6=0.222m-g/m3

m3

m-g

2.1312

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2*

KNNR 6 0403-
04

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach
20x30 cm z wykonaniem faw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

obmiar = 14m

~-R--
robocizna
0.755r-g/m

M --
mieszanka betonowa
0.039m3/m

m3

-15-
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Nakflady Koszt
p. jedn.
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0126
0.0009m3/m
4* kraweznik drogowy betonowy m 2.8560
1.02*0.2=0.204m/m
5* piasek m3 0.3640
0.026m3/m
6* cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.0686
0.0049t/m
* woda m3 0.3066
0.0219m3/m
8* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezpo $rednie:
63|KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki POLBRUK na podsypce | m2
d.2|01 cementowo-piaskowej
obmiar = 6mz2
-R --
1* robocizna r-g 7.5600
1.26r-g/m2
- M --
2% kostka POLBRUK m?2 1.8000
0,3m2/mz2
3* piasek m3 0.2034
0.113*0,3=0.0339m3/m?2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw' t 0.0572
0.0318*0,3=0.00954t/m2
5* woda m3 0.1566
0.087*0,3=0.0261m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezpo $rednie:
64|KNNR 6 0112- |Podbudowa z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m?2
d.2|05 obmiar = 53.25m?2
-R -
1* robocizna r-g 0.5378
0.0101r-g/m2
- M -
2% pospétka m3 6.5498
0.123m3/m2
3* woda m3 0.5325
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1331
0.0025m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny m-g 0.6976
0.0131m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
65|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.2|o1 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
wigzaca)
obmiar = 53.25m?2
-R --
1* robocizna r-g 1.6614
0.0312r-g/m?2
- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 5.2984
0.0995t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.3621
0.0068m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 0.3621
0.0068m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.3621
0.0068m-g/m?2
-16 -
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L Podstawa Opis jm | Nakflady Koszt R M S
p. jedn.
7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1.2727

0.0239m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:

66|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.2|02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna)

obmiar = 53.25m2

~-R--
1* robocizna r-g 2.1247
0.0399r-g/m?2

M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 5.4315
0.102t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%

-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.3994
0.0075m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 0.3994
0.0075m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.3994
0.0075m-g/m?2
7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1.3313
0.025m-g/m2

Razem koszty bezpo $rednie:

PODSUMOWANIE

Prace rozbiorkowe i odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-17 -
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Nakflady Koszt
p. jedn.
3|Prace instalacyjne w obebie kottowni
67 KNR 2-15 Demontaz istniejacych rozdzielaczy w kottowni | m
d.3/0509-02 obmiar = 5m
-R --
1* robocizna r-g 14.3728
3.01*0.955=2.87455r-g/m
-8 -
2* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.4500
0.09m-g/m
3* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 4.2500
0.85m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
68 KNR 2-15 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o m
d.3/0509-02 $r. 200 mm
obmiar = 6m
-R --
1* robocizna r-g 17.2473
3.01*0.955=2.87455r-g/m
- M --
2* rozdzielacze z rur stalowych m 6.0000
Im/m
3* elektrody stalowe kg 1.2600
0.21kg/m
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.5400
0.09m-g/m
6* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 5.1000
0.85m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
69 KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych in-| m
d.3/0403-07 stalacyjnych o $r.nom.100 mm o potaczeniach
spawanych na $cianach budynku
obmiar = 8m
-R --
1* robocizna r-g 7.6140
0.9966*0.955=0.951753r-g/m
- M --
2* rury stalowe instalacyjne z/s typ S srednie czar-| m 7.6800
ne z koncami gtadkimi 100 mm
0.96m/m
3* tuki stalowe gtadkie o $r.nom.100 mm szt 1.1280
0.141szt/m
4* uchwyty do rur 0 $r.nom.100 mm szt 2.3200
0.29szt/m
5* acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.3760
0.172kg/m
6* tlen techniczny sprezony m3 1.9360
0.242m3/m
* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
8* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.5176
0.0647m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
70| kalkulacja Montaz zestawu pompowego wraz z uktadem | kpl
d.3|wilasna podmieszania
obmiar = 1kpl
-R --
1* robocizna r-g 186.0000
186r-g/kpl
- M --
2* zestaw pompowy wraz z ukladem podmiesza- | kpl 1.0000
nia - specyfikacja wg projektu budowlanego
1kpl/kpl
-18 -




Daszyna-zmiany

L Podstawa Opis jm | Nakflady Koszt R M S
p. jedn.

Razem koszty bezpo $rednie:

PODSUMOWANIE

Prace instalacyjne w obebie kottowni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-19 -
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Daszyna-zmiany

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

=

.|robocizna

8053.6046

RAZEM

Stownie:
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Daszyna-zmiany

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il'inw. 1l wyk. Cena Wartosé | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
jedn. staw- | na bat | bat
ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy |ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.3760 1.3760
2.|bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyco- |m3 0.8740 0.8740
ne 50-75 mm kLIl
3.|bariery drogowe stalowe ocynkowane t 12.5580 12.5580
4.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodat- |t 0.0686 0.0686
kow
5.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodat- |t 0.0572 0.0572
kow'
6.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw |t 0.1680 0.1680
35
7.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.11I m3 0.0504 0.0504
8.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.0126 0.0126
9.|/drewno okragte na stemple budowlane m3 1.3110 1.3110
10.|drewno okragte na stemple budowlane" m3 0.0756 0.0756
11.|elektrody stalowe kg 1.2600 1.2600
12.|gruz m3 16.4220 16.4220
13.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.8170 0.8170
14.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5600 0.5600
15.|kabel cieptowniczy FLEXWELL 98/171 m 70.0000 70.0000
16.|Kklamry ciesielskie kg 3.5530 3.5530
17.|kolano CPX UNO 125/182 90st. 1,1x1,6 m |szt 2.0000 2.0000
18.|korki zgrzewane do muf szt 8.0000 8.0000
19. kostka POLBRUK m2 1.8000 1.8000
20.|kraweznik drogowy betonowy m 2.8560 2.8560
21. |tuki stalowe gtadkie 0 $r.nom.100 mm szt 1.1280 1.1280
22.|tupki izolacyjne ochronne m 38.0000 38.0000
23.|mieszanka betonowa m3 0.5460 0.5460
24.|mieszanka mineralno-asfaltowa standard | |t 10.7299 10.7299
25.|mufa CFL98/182-CFL182, CFL98/182- kpl 4.0000 4.0000
KMR160 z piankg
26.|mufa potagczeniowa CPX-CPX 182-182 mm |szt 12.0000 12.0000
27.|mufa zakonczeniowa termokurczliwa PEH | kpl 2.0000 2.0000
0 $r. 125 mm
28.|mufa zakonczeniowa termokurczliwa PEH |kpl 2.0000 2.0000
0 $r. 160 mm
29.|nasiona traw kg 46.5720 46.5720
30.|obudowa trojnika 111/76/91 mm wraz z kpl 2.0000 2.0000
pianka izolacyjng
31.|obudowa tréjnika 111/91/91 mm wraz z kpl 2.0000 2.0000
piankg izolacyjng
32.|obudowa trdjnika 126/111/126 mm wraz z | kpl 2.0000 2.0000
piankg izolacyjng
33.|obudowa tréjnika 126/76/126 mm wraz z kpl 6.0000 6.0000
piankg izolacyjng
34.|obudowa tréjnika 126/91/111 mm wraz z kpl 2.0000 2.0000
pianka izolacyjng
35.|obudowa tréjnika 162/126/126 mm wraz z | kpl 2.0000 2.0000
piankg izolacyjng
36.|obudowa trojnika 162/162/162 mm wraz z | kpl 2.0000 2.0000
piankg izolacyjng
37.|obudowa tréjnika 162/76/162 mm wraz z kpl 6.0000 6.0000
piankg izolacyjng
38.|obudowa trdjnika 182/91/162 mm wraz z kpl 2.0000 2.0000
piankg izolacyjng
39.|obudowa tréjnika 91/76/76 mm wraz z pian-|kpl 4.0000 4.0000
kg izolacyjng
40.|optata za wysypisko kpl 1.0000 1.0000
41.|oplata za zajecie terenu kpl 1.0000 1.0000
42.|pianka izolacyjna nr 2 szt 12.0000 12.0000
43.|pianka izolacyjna nr 2 szt 2.0000 2.0000
44.|pianka izolacyjna nr 4 szt 2.0000 2.0000
45. |piasek m3 0.2034 0.2034
46.|piasek m3 | 498.4120 498.4120
47.|piasek do betonéw zwykiych m3 0.2520 0.2520
48.|pokrywa koncowa do rury pojedynczej 125/ |zak. 2.0000 2.0000
182 mm
49.|pokrywa koncowa do rury pojedynczej 25/ |zak. 4.0000 4.0000
76 mm
50.|pokrywa korcowa do rury pojedynczej 32/ |zak.| 18.0000 18.0000
76 mm
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Daszyna-zmiany

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il'inw. 1l wyk. Cena Wartosé | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
jedn. staw- | na bat | bat
ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy |ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
51.|pokrywa koncowa do rury pojedynczej 40/ |zak 6.0000 6.0000
91 mm
52.|pospodtka m3 6.5498 6.5498
53.|rekaw termokurczliwy RDK 225/90 szt 2.0000 2.0000
54.|rozdzielacze z rur stalowych m 6.0000 6.0000
55. |rura ochronna dwudzielna typu AROT m 38.0000 38.0000
56.|rury preizolowane PEX o $r. 110/162 mm 6 |m 110.1600 110.1600
bar
57.|rury preizolowane PEX o $r. 125/182 mm 6 |m  |1005.720 1005.720
bar 0 0
58.|rury preizolowane PEX o $r. 25/76 mm 6 m 37.7400 37.7400
bar
59.|rury preizolowane PEX 0 $r. 32/76 mm6 |m 371.2800 371.2800
bar
60.|rury preizolowane PEX o $r. 40/91 mm 6 m 527.3400 527.3400
bar
61.|rury preizolowane PEX o $r. 50/111 mm 6 |m 27.5400 27.5400
bar
62.|rury preizolowane PEX o ér. 63/126 mm 6 |m 255.0000 255.0000
bar
63.|rury preizolowane PEX o $r. 90/162 mm 6 |m 259.0800 259.0800
bar
64.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie |m 7.6800 7.6800
czarne z koncami gtadkimi 100 mm
65.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég |m3 0.1364 0.1364
i watow
66.|tasma ostrzegawcza m  |2480.000 2480.000
0 0
67.|tlen techniczny sprezony m3 1.9360 1.9360
68.|tréjnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa- |szt 2.0000 2.0000
nym odgatezieniem 63/25/63
69.|trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa- |szt 4.0000 4.0000
nym odgatezieniem 63/32/63
70.|tréjnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa- |szt 2.0000 2.0000
nym odgatezieniem 63/50/63
71.|trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa- |szt 6.0000 6.0000
nym odgatezieniem 90/32/90
72.|tréjnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa- |szt 2.0000 2.0000
nym przelotem i odgatezieniem 110/90/90
73.|trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa- |szt 2.0000 2.0000
nym przelotem i odgatezieniem 125/40/110
74.|tréjnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa- |szt 4.0000 4.0000
nym przelotem i odgatezieniem 40/32/32
75.|trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa- |szt 2.0000 2.0000
nym przelotem i odgatezieniem 50/25/40
76.|tréjnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa- |szt 2.0000 2.0000
nym przelotem i odgatezieniem 50/40/40
77.|trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa- |szt 2.0000 2.0000
nym przelotem i odgatezieniem 63/40/50
78.|tréjnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa- |szt 2.0000 2.0000
nym przelotem i odgatezieniem 90/63/63
79.|tuleja $cienna o $r. 182 mm pier 4.0000 4.0000
sc.
80. |tuleja Scienna o $r. 76 mm pier | 44.0000 44.0000
$c.
81.|tuleja $cienna o $r. 91 mm pier | 12.0000 12.0000
sc.
82.|uchwyty do rur o0 $r.nom.100 mm szt 2.3200 2.3200
83.|woda m3 45.4791 45.4791
84.|woda m3 0.1566 0.1566
85.|woda z rurociggu m3 1.4000 1.4000
86.|zawoér preizolowany odcinajacy o $r. 60,3/ |szt 2.0000 2.0000
125 mm
87.|zawor preizolowany odcinajacy o $r. 88,9/ |szt 2.0000 2.0000
160 mm
88.|zestaw pompowy wraz z uktadem podmie- |kpl 1.0000 1.0000
szania - specyfikacja wg projektu budowla-
nego
89.|ziemia urodzajna (humus) m3 | 242.1744 242.1744
90.|ztacze przytaczeniowe FHK 98/171 typ A+B|szt 4.0000 4.0000
91.|ztaczka potaczeniowa PEX-PEX 125x11,4 |szt 12.0000 12.0000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

-22-




Daszyna-zmiany

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il'inw. 1l wyk. Cena Wartosé | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
jedn. staw- | na bat | bat
ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy |ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
92.|zlaczka potaczeniowa zaciskana z gwintem |szt 2.0000 2.0000
zewnetrznym 125x11,4 - 5"
93.|ztaczka potgczeniowa zaciskana z gwintem |szt 4.0000 4.0000
zewnetrznym 25x2,3 - 3/4"
94.|zlaczka potaczeniowa zaciskana z gwintem |szt 18.0000 18.0000
zewnetrznym 32x2,9 - 1"
95.|ztaczka potgczeniowa zaciskana z gwintem |szt 6.0000 6.0000
zewnetrznym 40x3,7 - 1.1/4"
96.|zlaczka potaczeniowa zaciskana z koAcow- |szt 2.0000 2.0000
kg do spawania 63x5,7 - 2"
97.|ztaczka potgczeniowa zaciskana z koncow- |szt 6.0000 6.0000
kg do spawania 90x8,2 - 3"
98.|zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.4480 0.4480
99.| materialy pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:
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Daszyna-zmiany

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1. |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.8400
2.|dzwignik hydrauliczny przenosny jednottokowy 200 t m-g 246.4000
3. koparka 0.40 m3 m-g 30.7393
4. koparka 0.60 m3 m-g 48.7779
5.|pita tarczowa m-g 0.3420
6./ pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g 246.4000
7.rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.7615
8.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1331
9.|samochéd dostawczy m-g 1.8600

10.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 8.0880
11.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 605.5694
12.|samochdd skrzyn.do 5.0t m-g 6.6816
13.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 3.5000
14.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.5176
15.|spawarka m-g 2.2400
16.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 9.3500
17.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 11.2677
18.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 23.3539
19.|$rodek transportowy m-g 159.1218
20.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 222.3694
21.|walec statyczny samojezdny m-g 1.4591
22.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.7615
23.|wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 246.4000
24.|zuraw okienny przenosny m-g 3.0800
25.|zuraw samojezdny kotowy m-g 69.3140
RAZEM

Stownie:
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