
P.U.H. PROTART Radosław Wejdner
95-100 Zgierz, ul. Dubois 13/13

KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w gminie Daszyna w miejscowości Daszyna
ADRES INWESTYCJI   :     99-107 Daszyna
INWESTOR   :     Gmina Daszyna
ADRES INWESTORA   :     99-107 Daszyna, Daszyna 34A
BRANŻA   :     instalacyjna

DATA OPRACOWANIA   :     10.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
10.2010

Data zatwierdzenia



Daszyna-zmiany

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty ziemne i monta żowe
1

d.1
KNNR 4 2301-
01

Montaż rur preizolowanych PEX o śr. 25/76
mm
obmiar = 37m

m

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m
r-g 15.1700

-- M --
2* rury preizolowane PEX o śr. 25/76 mm 6 bar

1.02m/m
m 37.7400

3* złączka połączeniowa zaciskana z gwintem ze-
wnętrznym 25x2,3 - 3/4"
4szt

szt 4.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.0162m-g/m
m-g 0.5994

Razem koszty bezpo średnie:                    
2

d.1
KNNR 4 2301-
01

Montaż rur preizolowanych PEX o śr. 32/76
mm
obmiar = 364m

m

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m
r-g 149.2400

-- M --
2* rury preizolowane PEX o śr. 32/76 mm 6 bar

1.02m/m
m 371.2800

3* złączka połączeniowa zaciskana z gwintem ze-
wnętrznym 32x2,9 - 1"
18szt

szt 18.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.0162m-g/m
m-g 5.8968

Razem koszty bezpo średnie:                    
3

d.1
KNNR 4 2301-
01

Montaż rur preizolowanych PEX o śr. 40/91
mm
obmiar = 517m

m

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m
r-g 211.9700

-- M --
2* rury preizolowane PEX o śr. 40/91 mm 6 bar

1.02m/m
m 527.3400

3* złączka połączeniowa zaciskana z gwintem ze-
wnętrznym 40x3,7 - 1.1/4"
6szt

szt 6.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.0162m-g/m
m-g 8.3754

Razem koszty bezpo średnie:                    
4

d.1
KNNR 4 2301-
01

Montaż rur preizolowanych PEX o śr. 50/111
mm
obmiar = 27m

m

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m
r-g 11.0700

-- M --
2* rury preizolowane PEX o śr. 50/111 mm 6 bar

1.02m/m
m 27.5400

-- S --
3* środek transportowy

0.0162m-g/m
m-g 0.4374

Razem koszty bezpo średnie:                    
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5
d.1

KNNR 4 2301-
02

Montaż rur preizolowanych PEX o śr. 63/126
mm
obmiar = 250m

m

-- R --
1* robocizna

0.485r-g/m
r-g 121.2500

-- M --
2* rury preizolowane PEX o śr. 63/126 mm 6 bar

1.02m/m
m 255.0000

3* złączka połączeniowa zaciskana z końcówką
do spawania 63x5,7 - 2"
2szt

szt 2.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.0195m-g/m
m-g 4.8750

Razem koszty bezpo średnie:                    
6

d.1
KNNR 4 2301-
03

Montaż rur preizolowanych PEX o śr. 90/162
mm
obmiar = 254m

m

-- R --
1* robocizna

0.54r-g/m
r-g 137.1600

-- M --
2* rury preizolowane PEX o śr. 90/162 mm 6 bar

1.02m/m
m 259.0800

3* złączka połączeniowa zaciskana z końcówką
do spawania 90x8,2 - 3"
6szt

szt 6.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.0225m-g/m
m-g 5.7150

5* żuraw samojezdny kołowy
0.036m-g/m

m-g 9.1440

Razem koszty bezpo średnie:                    
7

d.1
KNNR 4 2301-
04

Montaż rur preizolowanych PEX o śr. 110/162
mm
obmiar = 108m

m

-- R --
1* robocizna

0.78r-g/m
r-g 84.2400

-- M --
2* rury preizolowane PEX o śr. 110/162 mm 6 bar

1.02m/m
m 110.1600

-- S --
3* środek transportowy

0.0342m-g/m
m-g 3.6936

4* żuraw samojezdny kołowy
0.055m-g/m

m-g 5.9400

Razem koszty bezpo średnie:                    
8

d.1
KNNR 4 2301-
04

Montaż rur preizolowanych PEX o śr. 125/182
mm
obmiar = 986m

m

-- R --
1* robocizna

0.78r-g/m
r-g 769.0800

-- M --
2* rury preizolowane PEX o śr. 125/182 mm 6 bar

1.02m/m
m 1005.7200

3* złączka połączeniowa zaciskana z gwintem ze-
wnętrznym 125x11,4 - 5"
2szt

szt 2.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.0342m-g/m
m-g 33.7212
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5* żuraw samojezdny kołowy
0.055m-g/m

m-g 54.2300

Razem koszty bezpo średnie:                    
9

d.1
KNNR 4 2312-
01

Montaż trójnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym przelotem i odgałęzieniem 125/40/
110 mm
obmiar = 2odg.

odg.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odg.
r-g 6.2000

-- M --
2* trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym

przelotem i odgałęzieniem 125/40/110
1szt/odg.

szt 2.0000

3* obudowa trójnika 182/91/162 mm wraz z pian-
ką izolacyjną
1kpl/odg.

kpl 2.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.37m-g/odg.
m-g 0.7400

Razem koszty bezpo średnie:                    
10

d.1
KNNR 4 2312-
01

Montaż trójnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym przelotem i odgałęzieniem 110/90/
90 mm
obmiar = 2odg.

odg.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odg.
r-g 6.2000

-- M --
2* trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym

przelotem i odgałęzieniem 110/90/90
1szt/odg.

szt 2.0000

3* obudowa trójnika 162/162/162 mm wraz z pian-
ką izolacyjną
1kpl/odg.

kpl 2.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.37m-g/odg.
m-g 0.7400

Razem koszty bezpo średnie:                    
11

d.1
KNNR 4 2312-
01

Montaż trójnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym odgałęzieniem 90/32/90 mm
obmiar = 6odg.

odg.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odg.
r-g 18.6000

-- M --
2* trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym

odgałęzieniem 90/32/90
1szt/odg.

szt 6.0000

3* obudowa trójnika 162/76/162 mm wraz z pian-
ką izolacyjną
1kpl/odg.

kpl 6.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.37m-g/odg.
m-g 2.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
12

d.1
KNNR 4 2312-
01

Montaż trójnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym przelotem i odgałęzieniem 90/63/
63 mm
obmiar = 2odg.

odg.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odg.
r-g 6.2000

-- M --

- 4 -
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2* trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym
przelotem i odgałęzieniem 90/63/63
1szt/odg.

szt 2.0000

3* obudowa trójnika 162/126/126 mm wraz z pian-
ką izolacyjną
1kpl/odg.

kpl 2.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.37m-g/odg.
m-g 0.7400

Razem koszty bezpo średnie:                    
13

d.1
KNNR 4 2312-
01

Montaż trójnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym odgałęzieniem 63/32/63 mm
obmiar = 4odg.

odg.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odg.
r-g 12.4000

-- M --
2* trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym

odgałęzieniem 63/32/63
1szt/odg.

szt 4.0000

3* obudowa trójnika 126/76/126 mm wraz z pian-
ką izolacyjną
1kpl/odg.

kpl 4.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.37m-g/odg.
m-g 1.4800

Razem koszty bezpo średnie:                    
14

d.1
KNNR 4 2312-
01

Montaż trójnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym odgałęzieniem 63/25/63 mm
obmiar = 2odg.

odg.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odg.
r-g 6.2000

-- M --
2* trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym

odgałęzieniem 63/25/63
1szt/odg.

szt 2.0000

3* obudowa trójnika 126/76/126 mm wraz z pian-
ką izolacyjną
1kpl/odg.

kpl 2.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.37m-g/odg.
m-g 0.7400

Razem koszty bezpo średnie:                    
15

d.1
KNNR 4 2312-
01

Montaż trójnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym odgałęzieniem 63/50/63 mm
obmiar = 2odg.

odg.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odg.
r-g 6.2000

-- M --
2* trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym

odgałęzieniem 63/50/63
1szt/odg.

szt 2.0000

3* obudowa trójnika 126/111/126 mm wraz z pian-
ką izolacyjną
1kpl/odg.

kpl 2.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.37m-g/odg.
m-g 0.7400

Razem koszty bezpo średnie:                    
16

d.1
KNNR 4 2312-
01

Montaż trójnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym przelotem i odgałęzieniem 63/40/
50 mm
obmiar = 2odg.

odg.

- 5 -
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-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odg.
r-g 6.2000

-- M --
2* trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym

przelotem i odgałęzieniem 63/40/50
1szt/odg.

szt 2.0000

3* obudowa trójnika 126/91/111 mm wraz z pian-
ką izolacyjną
1kpl/odg.

kpl 2.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.37m-g/odg.
m-g 0.7400

Razem koszty bezpo średnie:                    
17

d.1
KNNR 4 2312-
01

Montaż trójnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym przelotem i odgałęzieniem 50/25/
40 mm
obmiar = 2odg.

odg.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odg.
r-g 6.2000

-- M --
2* trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym

przelotem i odgałęzieniem 50/25/40
1szt/odg.

szt 2.0000

3* obudowa trójnika 111/76/91 mm wraz z pianką
izolacyjną
1kpl/odg.

kpl 2.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.37m-g/odg.
m-g 0.7400

Razem koszty bezpo średnie:                    
18

d.1
KNNR 4 2312-
01

Montaż trójnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym przelotem i odgałęzieniem 50/40/
40 mm
obmiar = 2odg.

odg.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odg.
r-g 6.2000

-- M --
2* trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym

przelotem i odgałęzieniem 50/40/40
1szt/odg.

szt 2.0000

3* obudowa trójnika 111/91/91 mm wraz z pianką
izolacyjną
1kpl/odg.

kpl 2.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.37m-g/odg.
m-g 0.7400

Razem koszty bezpo średnie:                    
19

d.1
KNNR 4 2312-
01

Montaż trójnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym przelotem i odgałęzieniem 40/32/
32 mm
obmiar = 4odg.

odg.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odg.
r-g 12.4000

-- M --
2* trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym

przelotem i odgałęzieniem 40/32/32
1szt/odg.

szt 4.0000

3* obudowa trójnika 91/76/76 mm wraz z pianką
izolacyjną
1kpl/odg.

kpl 4.0000

- 6 -
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-- S --
4* środek transportowy

0.37m-g/odg.
m-g 1.4800

Razem koszty bezpo średnie:                    
20

d.1
KNNR 4 2312-
01

Montaż złaczki zaciskanej PEX-PEX 125x11,4
mm
obmiar = 12złączka

złąc
zka

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/złączka
r-g 37.2000

-- M --
2* złączka połaczeniowa PEX-PEX 125x11,4

1szt/złączka
szt 12.0000

3* mufa połączeniowa CPX-CPX 182-182 mm
1szt/złączka

szt 12.0000

4* pianka izolacyjna nr 2
1szt/złączka

szt 12.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.37m-g/złączka
m-g 4.4400

Razem koszty bezpo średnie:                    
21

d.1
KNNR 4 2311-
03

Montaż kolan CPX UNO 125/182 90 st.
obmiar = 2kol.

kol.

-- R --
1* robocizna

2.62r-g/kol.
r-g 5.2400

-- M --
2* kolano CPX UNO 125/182 90st. 1,1x1,6 m

1szt/kol.
szt 2.0000

3* materiały pomocnicze
3%

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.33m-g/kol.
m-g 0.6600

Razem koszty bezpo średnie:                    
22

d.1
KNNR 4 2201-
05

Montaż zaworu preizolowanego odcinającego o
śr. 88,9/160 mm
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.11r-g/szt.
r-g 8.2200

-- M --
2* zawór preizolowany odcinający o śr. 88,9/160

mm
1szt/szt.

szt 2.0000

-- S --
3* środek transportowy

0.18m-g/szt.
m-g 0.3600

4* spawarka
1.12m-g/szt.

m-g 2.2400

Razem koszty bezpo średnie:                    
23

d.1
KNNR 4 2201-
04

Montaż zaworu preizolowanego odcinającego o
śr. 60,3/125 mm
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.41r-g/szt.
r-g 6.8200

-- M --
2* zawór preizolowany odcinający o śr. 60,3/125

mm
1szt/szt.

szt 2.0000

-- S --

- 7 -
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3* środek transportowy
0.1m-g/szt.

m-g 0.2000

Razem koszty bezpo średnie:                    
24

d.1
KNNR 4 2305-
05

Montaż muf zakończeniowych termokurczli-
wych o śr. 160 mm
obmiar = 2muf.

muf
.

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/muf.
r-g 1.9200

-- M --
2* mufa zakończeniowa termokurczliwa PEH o śr.

160 mm
1kpl/muf.

kpl 2.0000

3* pianka izolacyjna nr 4
1szt/muf.

szt 2.0000

4* korki zgrzewane do muf
2szt/muf.

szt 4.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.12m-g/muf.
m-g 0.2400

Razem koszty bezpo średnie:                    
25

d.1
KNNR 4 2305-
03

Montaż muf zakończeniowych termokurczli-
wych o śr. 125 mm
obmiar = 2muf.

muf
.

-- R --
1* robocizna

0.83r-g/muf.
r-g 1.6600

-- M --
2* mufa zakończeniowa termokurczliwa PEH o śr.

125 mm
1kpl/muf.

kpl 2.0000

3* pianka izolacyjna nr 2
1szt/muf.

szt 2.0000

4* korki zgrzewane do muf
2szt/muf.

szt 4.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.1m-g/muf.
m-g 0.2000

Razem koszty bezpo średnie:                    
26

d.1
KNNR 4 2305-
01

Montaż tuleji ściennych o śr. 76 mm
obmiar = 44pierśc.

pier
śc.

-- R --
1* robocizna

0.78*0.3=0.234r-g/pierśc.
r-g 10.2960

-- M --
2* tuleja ścienna o śr. 76 mm

1pierśc./pierśc.
pier
śc.

44.0000

-- S --
3* środek transportowy

0.09*0.3=0.027m-g/pierśc.
m-g 1.1880

Razem koszty bezpo średnie:                    
27

d.1
KNNR 4 2305-
01

Montaż tuleji ściennych o śr. 91 mm
obmiar = 12pierśc.

pier
śc.

-- R --
1* robocizna

0.78*0.3=0.234r-g/pierśc.
r-g 2.8080

-- M --
2* tuleja ścienna o śr. 91 mm

1pierśc./pierśc.
pier
śc.

12.0000

-- S --
3* środek transportowy

0.09*0.3=0.027m-g/pierśc.
m-g 0.3240

Razem koszty bezpo średnie:                    

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Daszyna-zmiany

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

28
d.1

KNNR 4 2305-
01

Montaż tuleji ściennych o śr. 182 mm
obmiar = 4pierśc.

pier
śc.

-- R --
1* robocizna

0.78*0.3=0.234r-g/pierśc.
r-g 0.9360

-- M --
2* tuleja ścienna o śr. 182 mm

1pierśc./pierśc.
pier
śc.

4.0000

-- S --
3* środek transportowy

0.09*0.3=0.027m-g/pierśc.
m-g 0.1080

Razem koszty bezpo średnie:                    
29

d.1
KNNR 4 2305-
01

Montaż pokryw końcowych do rur pojedyń-
czych o śr. 25/76 mm
obmiar = 4zak.

zak.

-- R --
1* robocizna

0.78*0.3=0.234r-g/zak.
r-g 0.9360

-- M --
2* pokrywa końcowa do rury pojedyńczej 25/76

mm
1zak./zak.

zak. 4.0000

-- S --
3* środek transportowy

0.09*0.3=0.027m-g/zak.
m-g 0.1080

Razem koszty bezpo średnie:                    
30

d.1
KNNR 4 2305-
01

Montaż pokryw końcowych do rur pojedyń-
czych o śr. 32/76 mm
obmiar = 18zak.

zak.

-- R --
1* robocizna

0.78*0.3=0.234r-g/zak.
r-g 4.2120

-- M --
2* pokrywa końcowa do rury pojedyńczej 32/76

mm
1zak./zak.

zak. 18.0000

-- S --
3* środek transportowy

0.09*0.3=0.027m-g/zak.
m-g 0.4860

Razem koszty bezpo średnie:                    
31

d.1
KNNR 4 2305-
01

Montaż pokryw końcowych do rur pojedyń-
czych o śr. 40/91 mm
obmiar = 6zak.

zak.

-- R --
1* robocizna

0.78*0.3=0.234r-g/zak.
r-g 1.4040

-- M --
2* pokrywa końcowa do rury pojedyńczej 40/91

mm
1zak./zak.

zak. 6.0000

-- S --
3* środek transportowy

0.09*0.3=0.027m-g/zak.
m-g 0.1620

Razem koszty bezpo średnie:                    
32

d.1
KNNR 4 2305-
01

Montaż pokryw końcowych do rur pojedyń-
czych o śr. 125/182 mm
obmiar = 2zak.

zak.

-- R --
1* robocizna

0.78*0.3=0.234r-g/zak.
r-g 0.4680

-- M --

- 9 -
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jedn.

R M S

2* pokrywa końcowa do rury pojedyńczej 125/182
mm
1zak./zak.

zak. 2.0000

-- S --
3* środek transportowy

0.09*0.3=0.027m-g/zak.
m-g 0.0540

Razem koszty bezpo średnie:                    
33

d.1
KNNR 4 2106-
01

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o
średnicy do 150 mm
obmiar = 2480m

m

-- R --
1* robocizna

0.0831r-g/m
r-g 206.0880

-- M --
2* woda

0.018m3/m
m3 44.6400

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
34

d.1
KNNR 4 2107-
01

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - od-
cinek do 100 m długości o śr. do 150 mm
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

145r-g/szt.
r-g 145.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
35

d.1
KNNR 4 2107-
06

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - do-
datek za każde rozpoczęte 10 m ponad 100 m
długości
obmiar = 238szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.72r-g/szt.
r-g 171.3600

Razem koszty bezpo średnie:                    
36

d.1
KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w
ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
obmiar = 2480m

m

-- R --
1* robocizna

0.0079*0.955=0.007545r-g/m
r-g 18.7116

-- M --
2* taśma ostrzegawcza

1m/m
m 2480.0000

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.0011m-g/m
m-g 2.7280

Razem koszty bezpo średnie:                    
37

d.1
KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych
obmiar = 1.24km

km

-- R --
1* robocizna

56r-g/km
r-g 69.4400

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11m3/km

m3 0.1364

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5m-g/km
m-g 1.8600

Razem koszty bezpo średnie:                    
38

d.1
KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów w scianach budynków (
wprowadzenie rur do pomieszczeń )
obmiar = 28szt.

szt.

- 10 -
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-- R --
1* robocizna

1.43r-g/szt.
r-g 40.0400

Razem koszty bezpo średnie:                    
39

d.1
KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w ścianach budynków
obmiar = 28szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82r-g/szt.
r-g 50.9600

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006t/szt.
t 0.1680

3* piasek do betonów zwykłych
0.009m3/szt.

m3 0.2520

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016m3/szt.

m3 0.4480

5* drewno okrągłe na stemple budowlane''
0.0027m3/szt.

m3 0.0756

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0018m3/szt.

m3 0.0504

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02kg/szt.

kg 0.5600

8* woda z rurociągu
0.05m3/szt.

m3 1.4000

9* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

-- S --
10

*
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/szt.

m-g 0.8400

11
*

żuraw okienny przenośny
0.11m-g/szt.

m-g 3.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
40

d.1
KNR 2-25
0416-02

Ustawienie kładek dla pieszych
obmiar = 1.9m3

m3

-- R --
1* robocizna

77.11r-g/m3
r-g 146.5090

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0.69m3/m3
m3 1.3110

3* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone
50-75 mm kl.II
0.46m3/m3

m3 0.8740

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.43kg/m3

kg 0.8170

5* klamry ciesielskie
1.87kg/m3

kg 3.5530

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
7* piła tarczowa

0.18m-g/m3
m-g 0.3420

8* samochód samowyładowczy 5 t
0.35m-g/m3

m-g 0.6650

Razem koszty bezpo średnie:                    
41

d.1
KNR 2-31
0704-02

Bariery ochronne stalowe jednostronne o ma-
sie 39.0 kg/m
obmiar = 322m

m

-- R --
1* robocizna

3.549r-g/m
r-g 1142.7780

-- M --
2* bariery drogowe stalowe ocynkowane

0.039t/m
t 12.5580

3* gruz
0.051m3/m

m3 16.4220

- 11 -
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4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
42

d.1
KNNR 1 0202-
06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
obmiar = 457.43m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.188r-g/m3
r-g 85.9968

-- S --
2* koparka 0.40 m3

0.0672m-g/m3
m-g 30.7393

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.209m-g/m3

m-g 95.6029

Razem koszty bezpo średnie:                    
43

d.1
KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
obmiar = 457.43m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.029*20=0.58m-g/m3
m-g 265.3094

Razem koszty bezpo średnie:                    
44

d.1
KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
obmiar = 1594.05m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.287r-g/m3
r-g 457.4924

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0306m-g/m3
m-g 48.7779

Razem koszty bezpo średnie:                    
45

d.1
KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu piasku
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
obmiar = 415.04m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.029*20=0.58m-g/m3
m-g 240.7232

Razem koszty bezpo średnie:                    
46

d.1
KNR 2-18
0401-02

Przeciski jednostopniowe o dług. 35 m kablem
ciepłowniczym o śr. 98/171 mm w gruntach
kat.III-IV
obmiar = 70m

m

-- R --
1* robocizna

21.1*0.955=20.1505r-g/m
r-g 1410.5350

-- M --
2* kabel ciepłowniczy FLEXWELL 98/171

70m
m 70.0000

3* złącze przyłaczeniowe FHK 98/171 typ A+B
4szt

szt 4.0000

4* mufa CFL98/182-CFL182, CFL98/182-KMR160
z pianką
4kpl

kpl 4.0000

5* rękaw termokurczliwy RDK 225/90
2szt

szt 2.0000

6* materiały pomocnicze
3.5%

% 3.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.05m-g/m
m-g 3.5000

- 12 -
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8* dźwignik hydrauliczny przenośny jednotłokowy
200 t
3.52m-g/m

m-g 246.4000

9* pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elek-
tryczna 250 atm
3.52m-g/m

m-g 246.4000

10
*

wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycz-
nym 0.18 t
3.52m-g/m

m-g 246.4000

Razem koszty bezpo średnie:                    
47

d.1
KNNR 1 0608-
02

Wykonanie podsypki i obsypki technologicznej
rurociągów
obmiar = 380.89m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.9r-g/m3
r-g 1104.5810

-- M --
2* piasek

1.2m3/m3
m3 457.0680

-- S --
3* środek transportowy

0.2m-g/m3
m-g 76.1780

Razem koszty bezpo średnie:                    
48

d.1
KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - piaskiem
w ulicach , chodnikach
obmiar = 34.15m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m3
r-g 4.5761

-- M --
2* piasek

1.2m3/m3
m3 40.9800

-- S --
3* ubijak spalinowy 200 kg

0.07m-g/m3
m-g 2.3905

4* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0117m-g/m3

m-g 0.3996

Razem koszty bezpo średnie:                    
49

d.1
KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-
IV
obmiar = 1594.05m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 361.8494

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 219.9789

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0144m-g/m3

m-g 22.9543

Razem koszty bezpo średnie:                    
50

d.1
KNR 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kolizji w ziemi
obmiar = 19zabezp.

za-
bez
p.

-- R --
1* robocizna

0.98*0.955=0.9359r-g/zabezp.
r-g 17.7821

-- M --
2* rura ochronna dwudzielna typu AROT

2m/zabezp.
m 38.0000

- 13 -
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3* łupki izolacyjne ochronne
2m/zabezp.

m 38.0000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.23m-g/zabezp.
m-g 4.3700

Razem koszty bezpo średnie:                    
51

d.1
KNR 2-25
0416-04

Rozebranie kładek dla pieszych
obmiar = 1.9m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.63r-g/m3
r-g 18.2970

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.35m-g/m3
m-g 0.6650

Razem koszty bezpo średnie:                    
52

d.1
katalog włas-
ny

Opłata za wysypisko
obmiar = 1kpl

kpl

-- M --
1* opłata za wysypisko

1kpl/kpl
kpl 1.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
53

d.1
katalog włas-
ny

Opłata za zajęcie terenu
obmiar = 1kpl

kpl

-- M --
1* opłata za zajęcie terenu

1kpl/kpl
kpl 1.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
54

d.1
KNNR 1 0507-
01

Humusowanie  z obsianiem przy grubości war-
stwy humusu 5 cm.
obmiar = 3881m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 543.3400

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0.052m3/m2
m3 201.8120

3* nasiona traw
0.012kg/m2

kg 46.5720

Razem koszty bezpo średnie:                    
55

d.1
KNNR 1 0507-
02

Humusowanie  z obsianiem,dodatek za każdy
dalszy 1 cm humusu.
obmiar = 3881m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.02r-g/m2
r-g 77.6200

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0.0104m3/m2
m3 40.3624

Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne i montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 14 -
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2 Prace rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni utwar dzonych
56

d.2
KNNR 6 0806-
02

Rozebranie krawężników betonowych na pod-
sypce cementowo-piaskowej
obmiar = 14m

m

-- R --
1* robocizna

0.238r-g/m
r-g 3.3320

Razem koszty bezpo średnie:                    
57

d.2
KNNR 6 0803-
05

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki POL-
BRUK na podsypce piaskowej
obmiar = 6m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.771r-g/m2
r-g 4.6260

Razem koszty bezpo średnie:                    
58

d.2
KNNR 6 0802-
04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu-
micznych gr. 8 cm mechanicznie
obmiar = 53.25m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.283*2=0.566r-g/m2
r-g 30.1395

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0.089*2=0.178m-g/m2
m-g 9.4785

Razem koszty bezpo średnie:                    
59

d.2
KNNR 6 0801-
04

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowane-
go gr. 10 cm mechanicznie
obmiar = 53.25m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 8.4668

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0.0336m-g/m2
m-g 1.7892

Razem koszty bezpo średnie:                    
60

d.2
KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz-
nym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
skrzyniowym na odleg.do 1 km
obmiar = 9.6m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.26r-g/m3
r-g 12.0960

-- S --
2* samochód skrzyn.do 5.0t

0.474m-g/m3
m-g 4.5504

Razem koszty bezpo średnie:                    
61

d.2
KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz-
nym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
obmiar = 9.6m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyn.do 5.0t

0.037*6=0.222m-g/m3
m-g 2.1312

Razem koszty bezpo średnie:                    
62

d.2
KNNR 6 0403-
04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 14m

m

-- R --
1* robocizna

0.755r-g/m
r-g 10.5700

-- M --
2* mieszanka betonowa

0.039m3/m
m3 0.5460
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3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.0009m3/m

m3 0.0126

4* krawężnik drogowy betonowy
1.02*0.2=0.204m/m

m 2.8560

5* piasek
0.026m3/m

m3 0.3640

6* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0049t/m

t 0.0686

7* woda
0.0219m3/m

m3 0.3066

8* materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

Razem koszty bezpo średnie:                    
63

d.2
KNNR 6 0302-
01

Nawierzchnie z kostki POLBRUK na podsypce
cementowo-piaskowej
obmiar = 6m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.26r-g/m2
r-g 7.5600

-- M --
2* kostka POLBRUK

0,3m2/m2
m2 1.8000

3* piasek
0.113*0,3=0.0339m3/m2

m3 0.2034

4* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków'
0.0318*0,3=0.00954t/m2

t 0.0572

5* woda
0.087*0,3=0.0261m3/m2

m3 0.1566

6* materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

Razem koszty bezpo średnie:                    
64

d.2
KNNR 6 0112-
05

Podbudowa z kruszyw naturalnych gr. 10 cm
obmiar = 53.25m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0101r-g/m2
r-g 0.5378

-- M --
2* pospółka

0.123m3/m2
m3 6.5498

3* woda
0.01m3/m2

m3 0.5325

4* materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025m-g/m2
m-g 0.1331

6* walec statyczny samojezdny
0.0131m-g/m2

m-g 0.6976

Razem koszty bezpo średnie:                    
65

d.2
KNNR 6 0308-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
wiążąca)
obmiar = 53.25m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0312r-g/m2
r-g 1.6614

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.0995t/m2
t 5.2984

3* materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0068m-g/m2
m-g 0.3621

5* walec statyczny samojezdny
0.0068m-g/m2

m-g 0.3621

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0068m-g/m2

m-g 0.3621
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7* samochód samowyładowczy 5 t
0.0239m-g/m2

m-g 1.2727

Razem koszty bezpo średnie:                    
66

d.2
KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
ścieralna)
obmiar = 53.25m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0399r-g/m2
r-g 2.1247

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.102t/m2
t 5.4315

3* materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0075m-g/m2
m-g 0.3994

5* walec statyczny samojezdny
0.0075m-g/m2

m-g 0.3994

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0075m-g/m2

m-g 0.3994

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.025m-g/m2

m-g 1.3313

Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Prace rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3 Prace instalacyjne w obebie kotłowni
67

d.3
KNR 2-15
0509-02

Demontaż istniejących rozdzielaczy w kotłowni
obmiar = 5m

m

-- R --
1* robocizna

3.01*0.955=2.87455r-g/m
r-g 14.3728

-- S --
2* samochód dostawczy 0.9 t

0.09m-g/m
m-g 0.4500

3* spawarka elektryczna wirująca 300 A
0.85m-g/m

m-g 4.2500

Razem koszty bezpo średnie:                    
68

d.3
KNR 2-15
0509-02

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o
śr. 200 mm
obmiar = 6m

m

-- R --
1* robocizna

3.01*0.955=2.87455r-g/m
r-g 17.2473

-- M --
2* rozdzielacze z rur stalowych

1m/m
m 6.0000

3* elektrody stalowe
0.21kg/m

kg 1.2600

4* materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.09m-g/m
m-g 0.5400

6* spawarka elektryczna wirująca 300 A
0.85m-g/m

m-g 5.1000

Razem koszty bezpo średnie:                    
69

d.3
KNR 2-15
0403-07

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych in-
stalacyjnych o śr.nom.100 mm o połączeniach
spawanych na ścianach budynku
obmiar = 8m

m

-- R --
1* robocizna

0.9966*0.955=0.951753r-g/m
r-g 7.6140

-- M --
2* rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czar-

ne z końcami gładkimi 100 mm
0.96m/m

m 7.6800

3* łuki stalowe gładkie o śr.nom.100 mm
0.141szt/m

szt 1.1280

4* uchwyty do rur o śr.nom.100 mm
0.29szt/m

szt 2.3200

5* acetylen techniczny rozpuszczony
0.172kg/m

kg 1.3760

6* tlen techniczny sprężony
0.242m3/m

m3 1.9360

7* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
8* samochód skrzyniowy do 5 t

0.0647m-g/m
m-g 0.5176

Razem koszty bezpo średnie:                    
70

d.3
kalkulacja
własna

Montaż zestawu pompowego wraz z układem
podmieszania
obmiar = 1kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

186r-g/kpl
r-g 186.0000

-- M --
2* zestaw pompowy wraz z układem podmiesza-

nia - specyfikacja wg projektu budowlanego
1kpl/kpl

kpl 1.0000
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Daszyna-zmiany

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Prace instalacyjne w obebie kotłowni
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 19 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Daszyna-zmiany ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 8053.6046

RAZEM

Słownie:  

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Daszyna-zmiany ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.3760 1.3760
2. bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyco-

ne 50-75 mm kl.II
m3 0.8740 0.8740

3. bariery drogowe stalowe ocynkowane t 12.5580 12.5580
4. cement portlandzki 35 zwykły bez dodat-

ków
t 0.0686 0.0686

5. cement portlandzki 35 zwykły bez dodat-
ków'

t 0.0572 0.0572

6. cement portlandzki zwykły bez dodatków
35

t 0.1680 0.1680

7. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0504 0.0504
8. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0126 0.0126
9. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 1.3110 1.3110

10. drewno okrągłe na stemple budowlane'' m3 0.0756 0.0756
11. elektrody stalowe kg 1.2600 1.2600
12. gruz m3 16.4220 16.4220
13. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.8170 0.8170
14. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.5600 0.5600
15. kabel ciepłowniczy FLEXWELL 98/171 m 70.0000 70.0000
16. klamry ciesielskie kg 3.5530 3.5530
17. kolano CPX UNO 125/182 90st. 1,1x1,6 m szt 2.0000 2.0000
18. korki zgrzewane do muf szt 8.0000 8.0000
19. kostka POLBRUK m2 1.8000 1.8000
20. krawężnik drogowy betonowy m 2.8560 2.8560
21. łuki stalowe gładkie o śr.nom.100 mm szt 1.1280 1.1280
22. łupki izolacyjne ochronne m 38.0000 38.0000
23. mieszanka betonowa m3 0.5460 0.5460
24. mieszanka mineralno-asfaltowa standard I t 10.7299 10.7299
25. mufa CFL98/182-CFL182, CFL98/182-

KMR160 z pianką
kpl 4.0000 4.0000

26. mufa połączeniowa CPX-CPX 182-182 mm szt 12.0000 12.0000
27. mufa zakończeniowa termokurczliwa PEH

o śr. 125 mm
kpl 2.0000 2.0000

28. mufa zakończeniowa termokurczliwa PEH
o śr. 160 mm

kpl 2.0000 2.0000

29. nasiona traw kg 46.5720 46.5720
30. obudowa trójnika 111/76/91 mm wraz z

pianką izolacyjną
kpl 2.0000 2.0000

31. obudowa trójnika 111/91/91 mm wraz z
pianką izolacyjną

kpl 2.0000 2.0000

32. obudowa trójnika 126/111/126 mm wraz z
pianką izolacyjną

kpl 2.0000 2.0000

33. obudowa trójnika 126/76/126 mm wraz z
pianką izolacyjną

kpl 6.0000 6.0000

34. obudowa trójnika 126/91/111 mm wraz z
pianką izolacyjną

kpl 2.0000 2.0000

35. obudowa trójnika 162/126/126 mm wraz z
pianką izolacyjną

kpl 2.0000 2.0000

36. obudowa trójnika 162/162/162 mm wraz z
pianką izolacyjną

kpl 2.0000 2.0000

37. obudowa trójnika 162/76/162 mm wraz z
pianką izolacyjną

kpl 6.0000 6.0000

38. obudowa trójnika 182/91/162 mm wraz z
pianką izolacyjną

kpl 2.0000 2.0000

39. obudowa trójnika 91/76/76 mm wraz z pian-
ką izolacyjną

kpl 4.0000 4.0000

40. opłata za wysypisko kpl 1.0000 1.0000
41. opłata za zajęcie terenu kpl 1.0000 1.0000
42. pianka izolacyjna nr 2 szt 12.0000 12.0000
43. pianka izolacyjna nr 2 szt 2.0000 2.0000
44. pianka izolacyjna nr 4 szt 2.0000 2.0000
45. piasek m3 0.2034 0.2034
46. piasek m3 498.4120 498.4120
47. piasek do betonów zwykłych m3 0.2520 0.2520
48. pokrywa końcowa do rury pojedyńczej 125/

182 mm
zak. 2.0000 2.0000

49. pokrywa końcowa do rury pojedyńczej 25/
76 mm

zak. 4.0000 4.0000

50. pokrywa końcowa do rury pojedyńczej 32/
76 mm

zak. 18.0000 18.0000

- 21 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Daszyna-zmiany ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

51. pokrywa końcowa do rury pojedyńczej 40/
91 mm

zak. 6.0000 6.0000

52. pospółka m3 6.5498 6.5498
53. rękaw termokurczliwy RDK 225/90 szt 2.0000 2.0000
54. rozdzielacze z rur stalowych m 6.0000 6.0000
55. rura ochronna dwudzielna typu AROT m 38.0000 38.0000
56. rury preizolowane PEX o śr. 110/162 mm 6

bar
m 110.1600 110.1600

57. rury preizolowane PEX o śr. 125/182 mm 6
bar

m 1005.720
0

1005.720
0

58. rury preizolowane PEX o śr. 25/76 mm 6
bar

m 37.7400 37.7400

59. rury preizolowane PEX o śr. 32/76 mm 6
bar

m 371.2800 371.2800

60. rury preizolowane PEX o śr. 40/91 mm 6
bar

m 527.3400 527.3400

61. rury preizolowane PEX o śr. 50/111 mm 6
bar

m 27.5400 27.5400

62. rury preizolowane PEX o śr. 63/126 mm 6
bar

m 255.0000 255.0000

63. rury preizolowane PEX o śr. 90/162 mm 6
bar

m 259.0800 259.0800

64. rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie
czarne z końcami gładkimi 100 mm

m 7.6800 7.6800

65. słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg
i wałów

m3 0.1364 0.1364

66. taśma ostrzegawcza m 2480.000
0

2480.000
0

67. tlen techniczny sprężony m3 1.9360 1.9360
68. trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa-

nym odgałęzieniem 63/25/63
szt 2.0000 2.0000

69. trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa-
nym odgałęzieniem 63/32/63

szt 4.0000 4.0000

70. trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa-
nym odgałęzieniem 63/50/63

szt 2.0000 2.0000

71. trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa-
nym odgałęzieniem 90/32/90

szt 6.0000 6.0000

72. trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa-
nym przelotem i odgałęzieniem 110/90/90

szt 2.0000 2.0000

73. trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa-
nym przelotem i odgałęzieniem 125/40/110

szt 2.0000 2.0000

74. trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa-
nym przelotem i odgałęzieniem 40/32/32

szt 4.0000 4.0000

75. trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa-
nym przelotem i odgałęzieniem 50/25/40

szt 2.0000 2.0000

76. trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa-
nym przelotem i odgałęzieniem 50/40/40

szt 2.0000 2.0000

77. trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa-
nym przelotem i odgałęzieniem 63/40/50

szt 2.0000 2.0000

78. trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa-
nym przelotem i odgałęzieniem 90/63/63

szt 2.0000 2.0000

79. tuleja ścienna o śr. 182 mm pier
śc.

4.0000 4.0000

80. tuleja ścienna o śr. 76 mm pier
śc.

44.0000 44.0000

81. tuleja ścienna o śr. 91 mm pier
śc.

12.0000 12.0000

82. uchwyty do rur o śr.nom.100 mm szt 2.3200 2.3200
83. woda m3 45.4791 45.4791
84. woda m3 0.1566 0.1566
85. woda z rurociągu m3 1.4000 1.4000
86. zawór preizolowany odcinający o śr. 60,3/

125 mm
szt 2.0000 2.0000

87. zawór preizolowany odcinający o śr. 88,9/
160 mm

szt 2.0000 2.0000

88. zestaw pompowy wraz z układem podmie-
szania - specyfikacja wg projektu budowla-
nego

kpl 1.0000 1.0000

89. ziemia urodzajna (humus) m3 242.1744 242.1744
90. złącze przyłaczeniowe FHK 98/171 typ A+B szt 4.0000 4.0000
91. złączka połaczeniowa PEX-PEX 125x11,4 szt 12.0000 12.0000
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Daszyna-zmiany ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

92. złączka połączeniowa zaciskana z gwintem
zewnętrznym 125x11,4 - 5"

szt 2.0000 2.0000

93. złączka połączeniowa zaciskana z gwintem
zewnętrznym 25x2,3 - 3/4"

szt 4.0000 4.0000

94. złączka połączeniowa zaciskana z gwintem
zewnętrznym 32x2,9 - 1"

szt 18.0000 18.0000

95. złączka połączeniowa zaciskana z gwintem
zewnętrznym 40x3,7 - 1.1/4"

szt 6.0000 6.0000

96. złączka połączeniowa zaciskana z końców-
ką do spawania 63x5,7 - 2"

szt 2.0000 2.0000

97. złączka połączeniowa zaciskana z końców-
ką do spawania 90x8,2 - 3"

szt 6.0000 6.0000

98. żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0.4480 0.4480
99. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Daszyna-zmiany ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.8400
2. dźwignik hydrauliczny przenośny jednotłokowy 200 t m-g 246.4000
3. koparka 0.40 m3 m-g 30.7393
4. koparka 0.60 m3 m-g 48.7779
5. piła tarczowa m-g 0.3420
6. pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g 246.4000
7. rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.7615
8. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1331
9. samochód dostawczy m-g 1.8600

10. samochód dostawczy 0.9 t m-g 8.0880
11. samochód samowyładowczy 5 t m-g 605.5694
12. samochód skrzyn.do 5.0t m-g 6.6816
13. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 3.5000
14. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.5176
15. spawarka m-g 2.2400
16. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 9.3500
17. sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 11.2677
18. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 23.3539
19. środek transportowy m-g 159.1218
20. ubijak spalinowy 200 kg m-g 222.3694
21. walec statyczny samojezdny m-g 1.4591
22. walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.7615
23. wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18 t m-g 246.4000
24. żuraw okienny przenośny m-g 3.0800
25. żuraw samojezdny kołowy m-g 69.3140

RAZEM

Słownie:  
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