P.U.H. PROTART Radostaw Wejdner
95-100 Zgierz, ul. Dubois 13/13

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej w gminie Daszyna w miejscowosci Mazew
ADRES INWESTYCJI  : 99-107 Daszyna

INWESTOR : Gmina Daszyna

ADRES INWESTORA  :  99-107 Daszyna, Daszyna 34A

BRANZA . instalacyjna

DATA OPRACOWANIA :10.2010

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

10.2010



Mazew-zmiany

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Roboty ziemne i monta zowe

il N

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 2301-
01

Montaz rur preizolowanych PEX o $r. 25/76
mm
obmiar = 389m

-R -
robocizna
0.41r-g/m

- M --

rury preizolowane PEX o $r. 25/76 mm 6 bar
1.02m/m

ztaczka potaczeniowa zaciskana z gwintem ze-
wnetrznym 25x2,3 - 3/4"

20szt

-S -
Srodek transportowy
0.0162m-g/m

r-g

159.4900

396.7800

20.0000

6.3018

Razem koszty bezpo $rednie:

PN

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 2301-
01

Montaz rur preizolowanych PEX o $r. 32/76
mm
obmiar = 580m

-R -
robocizna
0.41r-g/m

- M --

rury preizolowane PEX o $r. 32/76 mm 6 bar
1.02m/m

ztaczka potaczeniowa zaciskana z gwintem ze-
wnetrznym 32x2,9 - 1"

18szt

-S -
Srodek transportowy
0.0162m-g/m

r-g

237.8000

591.6000

18.0000

9.3960

Razem koszty bezpo $rednie:

= w

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 2301-
01

Montaz rur preizolowanych PEX o $r. 40/91
mm
obmiar = 409m

-R -
robocizna
0.41r-g/m

- M --

rury preizolowane PEX o $r. 40/91 mm 6 bar
1.02m/m

ztaczka potgczeniowa zaciskana z gwintem ze-
wnetrznym 40x3,7 - 1.1/4"

2szt

-S -
Srodek transportowy
0.0162m-g/m

r-g

167.6900

417.1800

2.0000

6.6258

Razem koszty bezpo $rednie:

=

1*

2%

3*

KNNR 4 2301-
01

Montaz rur preizolowanych PEX o $r. 50/111
mm
obmiar = 77m

-R -
robocizna
0.41r-g/m

- M --
rury preizolowane PEX o $r. 50/111 mm 6 bar
1.02m/m

- S --
srodek transportowy
0.0162m-g/m

r-g

m-g

31.5700

78.5400

1.2474

Razem koszty bezpo $rednie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Mazew-zmiany

L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

KNNR 4 2301-
02

= o

1*

2%

3*

Montaz rur preizolowanych PEX o $r. 63/126
mm
obmiar = 406m

-R -
robocizna
0.485r-g/m

- M --
rury preizolowane PEX o $r. 63/126 mm 6 bar
1.02m/m

- S --
srodek transportowy
0.0195m-g/m

m-g

196.9100

414.1200

7.9170

Razem koszty bezpo $rednie:

KNNR 4 2301-
02

o

1*

2*

3*

Montaz rur preizolowanych PEX o $r. 75/142
mm
obmiar = 62m

~-R--
robocizna
0.485r-g/m

- M --
rury preizolowane PEX o $r. 75/142 mm 6 bar
1.02m/m

-S -
Srodek transportowy
0.0195m-g/m

r-g

m-g

30.0700

63.2400

1.2090

Razem koszty bezpo $rednie:

KNNR 4 2312-
01

=~

1*

2%

3*

4*

Montaz tréjnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym odgatezieniem 75/40/75 mm
obmiar = 20dg.

-R -
robocizna
3.1r-g/odg.

- M --

trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym
odgatezieniem 75/40/75

1szt/odg.

obudowa tréjnika 142/91/142 mm wraz z pian-
kg izolacyjng

1kpl/odg.

- S --
srodek transportowy
0.37m-g/odg.

odg.

r-g

szt

kpl

m-g

6.2000

2.0000

2.0000

0.7400

Razem koszty bezpo $rednie:

KNNR 4 2312-
01

= o

1*

2%

3*

4*

Montaz tréjnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym przelotem i odgatezieniem 75/25/
63 mm

obmiar = 20dg.

-R -
robocizna
3.1r-g/odg.

- M --
trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym
przelotem i odgatezieniem 75/25/63

1szt/odg.

obudowa tréjnika 142/76/126 mm wraz z pian-
kg izolacyjng

1kpl/odg.

- S --
srodek transportowy
0.37m-g/odg.

odg.

r-g

szt

kpl

m-g

6.2000

2.0000

2.0000

0.7400

Razem koszty bezpo $rednie:

KNNR 4 2312-
01

= ©

Montaz tréjnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym odgatezieniem 63/32/63 mm
obmiar = 40dg.
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Mazew-zmiany

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

~-R--
robocizna
3.1r-g/odg.

- M --

trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym
odgatezieniem 63/32/63

1szt/odg.

obudowa tréjnika 126/76/126 mm wraz z pian-
kg izolacyjng

1kpl/odg.

-S -
Srodek transportowy
0.37m-g/odg.

r-g

szt

kp

m-g

12.4000

4.0000

4.0000

1.4800

Razem koszty bezpo $rednie:

10
d.1l

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 2312-
01

Montaz tréjnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym odgatezieniem 63/25/63 mm
obmiar = 40dg.

-R -
robocizna
3.1r-g/odg.

- M --
trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym
odgatezieniem 63/25/63

1szt/odg.

obudowa tréjnika 126/76/126 mm wraz z pian-
kg izolacyjng

1kpl/odg.

- S --
srodek transportowy
0.37m-g/odg.

odg.

r-g

szt

kpl

m-g

12.4000

4.0000

4.0000

1.4800

Razem koszty bezpo $rednie:

11
d.1

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 2312-
01

Montaz tréjnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym przelotem i odgatezieniem 63/25/
50 mm

obmiar = 20dg.

-R -
robocizna
3.1r-g/odg.

- M --
trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym
przelotem i odgatezieniem 63/25/50

1szt/odg.

obudowa tréjnika 126/76/111 mm wraz z pian-
kg izolacyjng

1kpl/odg.

- S --
srodek transportowy
0.37m-g/odg.

odg.

szt

kpl

m-g

6.2000

2.0000

2.0000

0.7400

Razem koszty bezpo $rednie:

12
d.1l

1*

2*

3*

KNNR 4 2312-
01

Montaz tréjnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym odgatezieniem 50/32/50 mm
obmiar = 20dg.

~-R--
robocizna
3.1r-g/odg.

- M --

trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym
przelotem 50/32/50

1szt/odg.

obudowa tréjnika 111/76/111 mm wraz z pian-
kg izolacyjng

1kpl/odg.

~-S-
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odg.

szt

kpl

6.2000

2.0000

2.0000




Mazew-zmiany

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Srodek transportowy
0.37m-g/odg.

m-g

0.7400

Razem koszty bezpo $rednie:

13
d.1l

1*

2%

3*

4%

KNNR 4 2312-
01

Montaz tréjnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym odgatezieniem 50/25/50 mm
obmiar = 40dg.

-R -
robocizna
3.1r-g/odg.

- M --

trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym
odgatezieniem 50/25/50

1szt/odg.

obudowa tréjnika 111/76/111 mm wraz z pian-
kg izolacyjng

1kpl/odg.

- S --
srodek transportowy
0.37m-g/odg.

odg.

szt

kpl

m-g

12.4000

4.0000

4.0000

1.4800

Razem koszty bezpo $rednie:

14
d.1

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 2312-
01

Montaz tréjnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym przelotem i odgatezieniem 50/32/
40 mm

obmiar = 20dg.

-R -
robocizna
3.1r-g/odg.

- M --

trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym
przelotem i odgatezieniem 50/32/40

1szt/odg.

obudowa tréjnika 111/76/91 mm wraz z piankg
izolacyjng

1kpl/odg.

- S --
srodek transportowy
0.37m-g/odg.

odg.

r-g

szt

kpl

m-g

6.2000

2.0000

2.0000

0.7400

Razem koszty bezpo $rednie:

15
d.1

1*

2*

3*

4*

KNNR 4 2312-
01

Montaz tréjnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym odgatezieniem 40/25/40 mm
obmiar = 20dg.

~-R--
robocizna
3.1r-g/odg.

- M --

trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym
odgatezieniem 40/25/40

1szt/odg.

obudowa tréjnika 91/76/91 mm wraz z piankag
izolacyjng

1kpl/odg.

-S -
Srodek transportowy
0.37m-g/odg.

odg.

r-g

szt

kpl

m-g

6.2000

2.0000

2.0000

0.7400

Razem koszty bezpo $rednie:

16
d.l

1*

KNNR 4 2312-
01

Montaz tréjnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym przelotem i odgatezieniem 40/32/
32 mm

obmiar = 40dg.

~-R--
robocizna
3.1r-g/odg.

M -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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12.4000




Mazew-zmiany

Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym | szt

przelotem i odgatezieniem 40/32/32
1szt/odg.

obudowa tréjnika 91/76/76 mm wraz z piankg | kpl

izolacyjng
1kpl/odg.

~-S-

Srodek transportowy m-g

0.37m-g/odg.

4.0000

4.0000

1.4800

Razem koszty bezpo $rednie:

17
d.1l

1*

2*

3*

4*

KNNR 4 2312-
01

Montaz tréjnika zaciskanego PEX-PEX ze zre- |odg.

dukowanym przelotem i odgatezieniem 40/25/
32 mm
obmiar = 20dg.

R -

robocizna r-g

3.1r-g/odg.

M -

trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym | szt

przelotem i odgatezieniem 40/25/32
1szt/odg.

obudowa tréjnika 91/76/76 mm wraz z piankg | kpl

izolacyjng
1kpl/odg.

~-S-

Srodek transportowy m-g

0.37m-g/odg.

6.2000

2.0000

2.0000

0.7400

Razem koszty bezpo $rednie:

18
d.1l

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 2312-
01

Montaz tréjnika zaciskanego PEX-PEX ze zre- |odg.

dukowanym odgatezieniem 32/25/32 mm
obmiar = 20dg.

~R--

robocizna r-g

3.1r-g/odg.

M --

trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym | szt

odgatezieniem 32/25/32
1szt/odg.

obudowa tréjnika 76/76/76 mm wraz z pianka | kpl

izolacyjng
1kpl/odg.

~-S-

srodek transportowy m-g

0.37m-g/odg.

6.2000

2.0000

2.0000

0.7400

Razem koszty bezpo $rednie:

19
d.1

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 2312-
01

Montaz tréjnika zaciskanego PEX-PEX ze zre- |odg.

dukowanym przelotem i odgatezieniem 32/32/
25 mm
obmiar = 20dg.

~R--

robocizna r-g

3.1r-g/odg.

M --

trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym | szt

przelotem i odgatezieniem 32/32/25
1szt/odg.

obudowa tréjnika 76/76/76 mm wraz z pianka | kpl

izolacyjng
1kpl/odg.

~-S-

srodek transportowy m-g

0.37m-g/odg.

6.2000

2.0000

2.0000

0.7400

Razem koszty bezpo $rednie:

KNNR 4 2312-
01

Montaz ztaczki zaciskanej PEX-PEX 90/75 mm | ztac
obmiar = 2ztaczka zka

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Mazew-zmiany

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

~-R--
robocizna
3.1r-g/ztaczka

- M --

zlgczka potaczeniowa PEX-PEX 90x75
1szt/ztaczka

mufa termokurczliwa PEH 162/142 mm
1szt/ztaczka

pianka izolacyjna nr 2

1szt/ztaczka

-S -
Srodek transportowy
0.37m-g/ztaczka

r-g

szt

szt

szt

m-g

6.2000

2.0000

2.0000

2.0000

0.7400

Razem koszty bezpo $rednie:

2N
PP

1*

2*

3*

KNNR 4 2305-
01

Montaz tuleji $ciennych o $r. 76 mm
obmiar = 76piersc.

~-R--
robocizna
0.78*0.3=0.234r-g/piersc.

M --
tuleja $cienna o $r. 76 mm
1piersc./piersc.

-S -
Srodek transportowy
0.09*0.3=0.027m-g/piersc.

pier
sc.

r-g

pier
sc.

m-g

17.7840

76.0000

2.0520

Razem koszty bezpo $rednie:

=N
=N

1*

2*

3*

KNNR 4 2305-
01

Montaz tuleji $ciennych o $r. 91 mm
obmiar = 4piersc.

~-R--
robocizna
0.78*0.3=0.234r-g/piersc.

- M --
tuleja $cienna o $r. 91 mm
1piersc./piersc.

-S -
Srodek transportowy
0.09*0.3=0.027m-g/piersc.

pier
sc.

r-g

pier
sc.

m-g

0.9360

4.0000

0.1080

Razem koszty bezpo $rednie:

=N
= W

1*

2%

3*

KNNR 4 2305-
01

Montaz pokryw koncowych do rur pojedyn-
czych o $ér. 25/76 mm
obmiar = 20zak.

-R -
robocizna
0.78*0.3=0.234r-g/zak.

- M --

pokrywa koncowa do rury pojedynczej 25/76
mm

1zak./zak.

-S -
Srodek transportowy
0.09*0.3=0.027m-g/zak.

zak.

r-g

zak.

m-g

4.6800

20.0000

0.5400

Razem koszty bezpo $rednie:

=N
[N

1*

2%

KNNR 4 2305-
01

Montaz pokryw koncowych do rur pojedyn-
czych o $ér. 32/76 mm
obmiar = 18zak.

-R -
robocizna
0.78*0.3=0.234r-g/zak.

- M -
pokrywa koncowa do rury pojedynczej 32/76
mm

1zak./zak.
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zak.

zak.

4.2120

18.0000




Mazew-zmiany

L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

-S -
Srodek transportowy
0.09*0.3=0.027m-g/zak.

m-g

0.4860

Razem koszty bezpo $rednie:

KNNR 4 2305-
01

=N
= a1

1*

2%

3*

Montaz pokryw koncowych do rur pojedyn-
czych o $ér. 40/91 mm
obmiar = 2zak.

-R -
robocizna
0.78*0.3=0.234r-g/zak.

- M --

pokrywa koncowa do rury pojedynczej 40/91
mm

1zak./zak.

-S -
Srodek transportowy
0.09*0.3=0.027m-g/zak.

zak.

r-g

zak.

m-g

0.4680

2.0000

0.0540

Razem koszty bezpo $rednie:

KNNR 4 2106-
01

=N
= o

1*

2%

3*

Proby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o
Srednicy do 150 mm
obmiar = 1890m

-R -
robocizna
0.0831r-g/m

- M --

woda

0.018m3/m

materiaty pomocnicze
2%

%

157.0590

34.0200

2.0000

Razem koszty bezpo $rednie:

27|KNNR 4 2107-
101

1*

Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - od-
cinek do 100 m dtugosci o $r. do 150 mm
obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
145r-g/szt.

Szt.

r-g

145.0000

Razem koszty bezpo $rednie:

KNNR 4 2107-
06

=N
= 00

1*

Uruchomienie rurociggdéw sieci cieplnych - do-
datek za kazde rozpoczete 10 m ponad 100 m
dtugosci

obmiar = 179szt.

~-R--
robocizna
0.72r-g/szt.

szt.

128.8800

Razem koszty bezpo $rednie:

KNR 2-19
0219-01

=N
= ©

1*

2%

3*

Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w
ziemi tasma z tworzywa sztucznego
obmiar = 1890m

-R -
robocizna
0.0079*0.955=0.007545r-g/m

- M --
tasma ostrzegawcza
1m/m

S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.0011m-g/m

r-g

m-g

14.2601

1890.0000

2.0790

Razem koszty bezpo $rednie:

KNNR 1 0111-
01

- w
= O

1*

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych
obmiar = 0.945km

~-R--
robocizna
56r-g/km
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r-g

52.9200




Mazew-zmiany

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

M --
stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i
watow

0.11m3/km

S -
samochdéd dostawczy
1.5m-g/km

m3

m-g

0.1040

1.4175

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworéw w scianach budynkéw (
wprowadzenie rur do pomieszczen )
obmiar = 38szt.

~-R--
robocizna
1.43r-g/szt.

Szt.

r-g

54.3400

Razem koszty bezpo $rednie:

=W
=N

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworéw w $cianach budynkow
obmiar = 38szt.

~-R--
robocizna
1.82r-g/szt.

- M --

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35
0.006t/szt.

piasek do betonéw zwyktych
0.009m3/szt.

zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny
0.016m3/szt.

drewno okragte na stemple budowlane"
0.0027m3/szt.

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL11I
0.0018m3/szt.

gwozdzie budowlane okragte gote
0.02kg/szt.

woda z rurociggu

0.05m3/szt.

materiaty pomocnicze

2%

-S -
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/szt.

zuraw okienny przenosny
0.11m-g/szt.

szt.

r-g

m3
m3
m3
m3
kg
m3

%

m-g

m-g

69.1600

0.2280

0.3420

0.6080

0.1026

0.0684

0.7600

1.9000

2.0000

1.1400

4.1800

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-25
0416-02

Ustawienie ktadek dla pieszych
obmiar = 2.3m3

~-R--
robocizna
77.11r-g/m3

- M --

drewno okragte na stemple budowlane
0.69m3/m3

bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone
50-75 mm kLIl

0.46m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
0.43kg/m3

klamry ciesielskie

1.87kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -

pita tarczowa

0.18m-g/m3

samochéd samowytadowczy 5 t
0.35m-g/m3

m3

r-g

m3

m3

kg
kg
%

m-g

m-g

177.3530

1.5870

1.0580

0.9890

4.3010

1.5000

0.4140

0.8050

Razem koszty bezpo $rednie:
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Mazew-zmiany

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

KNR 2-31
0704-02

Bariery ochronne stalowe jednostronne o ma-
sie 39.0 kg/m
obmiar = 415m

-R -
robocizna
3.549r-g/m

- M --
bariery drogowe stalowe ocynkowane
0.039t/m

gruz

0.051m3/m

materiaty pomocnicze

0.5%

m3

%

1472.8350

16.1850

21.1650

0.5000

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2%

3*

KNNR 1 0202-
06

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 1278.64m3

-R -
robocizna
0.188r-g/m3

- S --
koparka 0.40 m3
0.0672m-g/m3

samochéd samowytadowczy 5 t
0.209m-g/m3

m3

r-g

m-g

m-g

240.3843

85.9246

267.2358

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

obmiar = 1278.64m3

- S -
samochéd samowytadowczy 5 t
0.029*20=0.58m-g/m3

m3

m-g

741.6112

Razem koszty bezpo $rednie:

2w
[

1*

2%

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na
odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V

obmiar = 239.04m3

-R -
robocizna
0.287r-g/m3

- S --
koparka 0.60 m3
0.0306m-g/m3

m3

r-g

m-g

68.6045

7.3146

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu piasku
samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)

obmiar = 1246.39m3

- S --
samochéd samowytadowczy 5 t
0.029*20=0.58m-g/m3

m3

m-g

722.9062

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2*

KNNR 1 0608-
02

Wykonanie podsypki i obsypki technologicznej
rurociggéw
obmiar = 290.32m3

~-R--
robocizna
2.9r-g/m3

M --
piasek
1.2m3/m3

- S -

m3

r-g

m3

-10 -
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Mazew-zmiany

L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
p. jedn.

3* Srodek transportowy m-g 58.0640
0.2m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:

40|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punkto- | m3
1|04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-

mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - piaskiem
w ulicach , chodnikach

obmiar = 956.07m3

~-R--
1* robocizna r-g 128.1134
0.134r-g/m3

- M --
Al piasek m3 | 1147.2840
1.2m3/m3

-S -
3* ubijak spalinowy 200 kg m-g 66.9249
0.07m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 11.1860
0.0117m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:

KNNR 1 0214- |Zasypanie wykop6w .fund.podtuznych,punkto- | m3
05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. 1l1-
\Y

obmiar = 239.04m3

bl SN
PP

~-R--
1* robocizna r-g 54.2621
0.227r-g/m3

-S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 32.9875
0.138m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.4422
0.0144m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:

42|KNR 2-19 Zabezpieczenie kolizji w ziemi za-
1/0218-01 obmiar = 24zabezp. bez

-R -
1* robocizna r-g 22.4616
0.98*0.955=0.9359r-g/zabezp.

- M --
2* rura ochronna dwudzielna typu AROT m 48.0000
2m/zabezp.
3* tupki izolacyjne ochronne m 48.0000
2m/zabezp.

- S --
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 5.5200
0.23m-g/zabezp.

Razem koszty bezpo $rednie:

43|KNR 2-25 Rozebranie kfadek dla pieszych m3
1/0416-04 obmiar = 2.3m3

-R -
1* robocizna r-g 22.1490
9.63r-g/m3

- S --
2* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.8050
0.35m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:

44|katalog wtas- |Opfata za wysypisko kpl
liny obmiar = 1kpl

- M -
1* opfata za wysypisko kp
1kpl/kpl

1.0000

-11 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Mazew-zmiany

L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
p. jedn.
Razem koszty bezpo $rednie:
45|katalog wtas- |Optata za zajecie terenu kpl
d.1|ny obmiar = 1kpl
- M --
1* optata za zajecie terenu kpl 1.0000
1kpl/kpl

Razem koszty bezpo $rednie:

46|KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem przy grubosci war- | m2
d.1l|01 stwy humusu 5 cm.
obmiar = 661.5m2
-R--
1* robocizna r-g 92.6100
0.14r-g/m2
- M --
2* ziemia urodzajna (humus) m3 34.3980
0.052m3/m2
3* nasiona traw kg 7.9380
0.012kg/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:

47|/KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem,dodatek za kazdy | m2
1|02 dalszy 1 cm humusu.
obmiar = 661.5m2

~-R--
1* robocizna r-g 13.2300
0.02r-g/m2

- M --
2* ziemia urodzajna (humus) m3 6.8796
0.0104m3/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:

PODSUMOWANIE
Roboty ziemne i montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-12 -
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Mazew-zmiany

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Prace rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni utwar dzon

1*

KNNR 6 0806-
02

Rozebranie kraweznikéw betonowych na pod-
sypce cementowo-piaskowej
obmiar = 482m

-R -
robocizna
0.238r-g/m

r-g

114.7160

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2*

KNNR 6 0802-
04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu-
micznych gr. 8 cm mechanicznie
obmiar = 1211m?2

~-R--
robocizna
0.283*2=0.566r-g/m?2

-S -
sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min
0.089*2=0.178m-g/m?2

m?2

r-g

m-g

685.4260

215.5580

Razem koszty bezpo $rednie:

el
N O

1*

2%

KNNR 6 0801-
04

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowane-
go gr. 10 cm mechanicznie
obmiar = 1211m2

-R -
robocizna
0.159r-g/m2

- S --
sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min
0.0336m-g/m2

m?2

r-g

m-g

192.5490

40.6896

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2%

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz-
nym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
skrzyniowym na odleg.do 1 km

obmiar = 217m3

-R -
robocizna
1.26r-g/m3

S -
samochdéd skrzyn.do 5.0t
0.474m-g/m3

m3

r-g

m-g

273.4200

102.8580

Razem koszty bezpo $rednie:

o
N R

1*

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz-
nym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
obmiar = 217m3

S -
samochdéd skrzyn.do 5.0t
0.037*6=0.222m-g/m3

m3

m-g

48.1740

Razem koszty bezpo $rednie:

=
N W

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNNR 6 0403-
04

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach
20x30 cm z wykonaniem ftaw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

obmiar = 482m

-R -
robocizna
0.755r-g/m

- M --

mieszanka betonowa

0.039m3/m

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I
0.0009m3/m

kraweznik drogowy betonowy
1.02*0.2=0.204m/m

piasek

0.026m3/m

cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw
0.0049t/m

m3

m3

-13-
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18.7980

0.4338

98.3280

12.5320

2.3618




Mazew-zmiany

Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

woda m3

0.0219m3/m

materiaty pomocnicze %

0.2%

10.5558

0.2000

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNNR 6 0112-
05

Podbudowa z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2

obmiar = 1211m?2

R -

robocizna r-g

0.0101r-g/m2

M -

pospotka m3

0.123m3/m2

woda m3

0.01m3/m2

materiaty pomocnicze %

0.2%

~-S-

réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g

0.0025m-g/m2

walec statyczny samojezdny m-g

0.0131m-g/m2

12.2311

148.9530

12.1100

0.2000

3.0275

15.8641

Razem koszty bezpo $rednie:

el
N O1

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNNR 6 0308-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2

nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
wigzaca)
obmiar = 1211m2

R -

robocizna r-g

0.0312r-g/m2

- M --
mieszanka mineralno-asfaltowa standard |
0.0995t/m2

materiaty pomocnicze %

0.2%

~-S--

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g

0.0068m-g/m2

walec statyczny samojezdny m-g

0.0068m-g/m2

walec statyczny samojezdny ogumiony m-g

0.0068m-g/m2

samochdd samowytadowczy 5 t m-g

0.0239m-g/m2

37.7832

120.4945

0.2000

8.2348

8.2348

8.2348

28.9429

Razem koszty bezpo $rednie:

el
N O

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2

nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna)
obmiar = 1211m2

R -

robocizna r-g

0.0399r-g/m?2

M -
mieszanka mineralno-asfaltowa standard |
0.102t/m2

materiaty pomocnicze %

0.2%

~-S-

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g

0.0075m-g/m2

walec statyczny samojezdny m-g

0.0075m-g/m2

walec statyczny samojezdny ogumiony m-g

0.0075m-g/m2

samochdd samowytadowczy 5 t m-g

0.025m-g/m2

48.3189

123.5220

0.2000

9.0825

9.0825

9.0825

30.2750

Razem koszty bezpo $rednie:

-14 -
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Mazew-zmiany PODSUMOWANIE

Prace rozbiorkowe i odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-15-
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Mazew-zmiany

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
p. jedn.
3|Prace instalacyjne w obr ebie kotlowni
57| kalkulacja Prace instalacyjne w obrebie kottlowni - przylg- | kpl
d.3|wiasna czenie modutu wymiany ciepta i zestawu pom-
powego
obmiar = 1kpl
- R -
1* robocizna r-g 460.0000
460r-g/kpl
Razem koszty bezpo $rednie:
58 KNR 2-15 Dostawa modutu wymiany ciepta - kompaktowy | szt.
d.3/0504-01 wezel jednofunkceyjny c.o.
obmiar = 1szt.
- M --
1* wezet kompaktowy jednofunkcyjny kompletny +| kpl 1.0000
naczynie wzbiorcze przeponowe - zestawienie
elementéw wg projektu budowlanego
1kpl/szt.
- S --
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 8.2900
8.29m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
59| kalkulacja Whiesienie kompletu urzadzen do pomieszcze-| kpl
d.3|wiasna nia kottowni
obmiar = 1kpl
- R -
1* robocizna r-g 42.0000
42r-g/kpl
Razem koszty bezpo $rednie:
60 KNR 2-15 Ustawienie modutéw wezta kompaktowego szt.
d.3|0501-01 obmiar = 2szt.
~-R--
1* robocizna r-g 98.9380
51.8*0.955=49.469r-g/szt.
-S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 8.3000
4.15m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
61 KNR 2-15 Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego | szt.
d.3/0507-01 obmiar = 1szt.
~-R--
1* robocizna r-g 20.6280
21.6*0.955=20.628r-g/szt.
-S -
2* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.9300
0.93m-g/szt.
3* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.9300
0.93m-g/szt.
4* spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 2.1300
2.13m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
62 KNR 2-20 Uruchomienie weztéw wodnych c.o. szt.
d.3/0404-01 obmiar = 1szt.weztéw wez
tow
-R -
1* robocizna r-g 145.1600
152*0.955=145.16r-g/szt.weziow
Razem koszty bezpo $rednie:
-16 -




Mazew-zmiany PODSUMOWANIE

Prace instalacyjne w obrebie kottowni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-17 -
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Mazew-zmiany

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

=

.|robocizna

7213.8401

RAZEM

Stownie:
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Mazew-zmiany

ZESTAWIENIE MATERIALOW

nym odgatezieniem 32/25/32

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il'inw. 1l wyk. Cena Wartosé | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
jedn. staw- | na bat | bat
ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy |ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyco- |m3 1.0580 1.0580
ne 50-75 mm kLIl
2.|bariery drogowe stalowe ocynkowane t 16.1850 16.1850
3.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodat- |t 2.3618 2.3618
kow
4.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw |t 0.2280 0.2280
35
5.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.11I m3 0.0684 0.0684
6./ deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0.4338 0.4338
7./drewno okragte na stemple budowlane m3 1.5870 1.5870
8.|drewno okragte na stemple budowlane" m3 0.1026 0.1026
9.|gruz m3 21.1650 21.1650
10.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.9890 0.9890
11.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.7600 0.7600
12. klamry ciesielskie kg 4.3010 4.3010
13. kraweznik drogowy betonowy m 98.3280 98.3280
14. tupki izolacyjne ochronne m 48.0000 48.0000
15.|mieszanka betonowa m3 18.7980 18.7980
16.|mieszanka mineralno-asfaltowa standard | |t 244.0165 244.0165
17.|mufa termokurczliwa PEH 162/142 mm szt 2.0000 2.0000
18.|nasiona traw kg 7.9380 7.9380
19.|obudowa trojnika 111/76/111 mm wraz z kpl 6.0000 6.0000
pianka izolacyjng
20.|obudowa tréjnika 111/76/91 mm wraz z kpl 2.0000 2.0000
pianka izolacyjng
21.|obudowa tréjnika 126/76/111 mm wraz z kpl 2.0000 2.0000
pianka izolacyjng
22.|obudowa tréjnika 126/76/126 mm wraz z kpl 8.0000 8.0000
piankg izolacyjng
23.|obudowa tréjnika 142/76/126 mm wraz z kpl 2.0000 2.0000
pianka izolacyjng
24.|obudowa tréjnika 142/91/142 mm wraz z kpl 2.0000 2.0000
piankg izolacyjng
25.|obudowa tréjnika 76/76/76 mm wraz z pian- | kpl 4.0000 4.0000
ka izolacyjng
26.|obudowa tréjnika 91/76/76 mm wraz z pian-|kpl 6.0000 6.0000
kg izolacyjng
27.|obudowa tréjnika 91/76/91 mm wraz z pian- | kpl 2.0000 2.0000
ka izolacyjng
28.|optata za wysypisko kpl 1.0000 1.0000
29.|optata za zajecie terenu kpl 1.0000 1.0000
30.|pianka izolacyjna nr 2 szt 2.0000 2.0000
31.|piasek m3 |1508.200 1508.200
0 0
32.|piasek do betonéw zwyktych m3 0.3420 0.3420
33.|pokrywa korcowa do rury pojedynczej 25/ |zak.| 20.0000 20.0000
76 mm
34.|pokrywa koncowa do rury pojedynczej 32/ |zak.| 18.0000 18.0000
76 mm
35.|pokrywa koncowa do rury pojedynczej 40/ |zak. 2.0000 2.0000
91 mm
36.|pospdika m3 | 148.9530 148.9530
37.|rura ochronna dwudzielna typu AROT m 48.0000 48.0000
38.|rury preizolowane PEX o $r. 25/76 mm 6 m 396.7800 396.7800
bar
39.|rury preizolowane PEX 0 $r. 32/76 mm6 |m 591.6000 591.6000
bar
40.|rury preizolowane PEX o $r. 40/91 mm 6 m 417.1800 417.1800
bar
41.|rury preizolowane PEX o0 ér. 50/111 mm 6 |m 78.5400 78.5400
bar
42.|rury preizolowane PEX 0 ér. 63/126 mm 6 |m 414.1200 414.1200
bar
43.|rury preizolowane PEX o0 $ér. 75/142 mm 6 |m 63.2400 63.2400
bar
44.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég |m3 0.1040 0.1040
i watow
45.|tasma ostrzegawcza m  1890.000 1890.000
0 0
46.|tréjnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa- |szt 2.0000 2.0000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Mazew-zmiany

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il'inw. 1l wyk. Cena Wartosé | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
jedn. staw- | na bat | bat
ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy |ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
47.|trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa- |szt 2.0000 2.0000
nym odgatezieniem 40/25/40
48.|tréjnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa- |szt 4.0000 4.0000
nym odgatezieniem 50/25/50
49. |trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa- |szt 4.0000 4.0000
nym odgatezieniem 63/25/63
50.|trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa- |szt 4.0000 4.0000
nym odgatezieniem 63/32/63
51.|tréjnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa- |szt 2.0000 2.0000
nym odgatezieniem 75/40/75
52.|tr6jnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa- |szt 2.0000 2.0000
nym przelotem 50/32/50
53.|tréjnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa- |szt 2.0000 2.0000
nym przelotem i odgatezieniem 32/32/25
54.|tréjnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa- |szt 2.0000 2.0000
nym przelotem i odgatezieniem 40/25/32
55.|tréjnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa- |szt 4.0000 4.0000
nym przelotem i odgatezieniem 40/32/32
56.|trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa- |szt 2.0000 2.0000
nym przelotem i odgatezieniem 50/32/40
57.|tréjnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa- |szt 2.0000 2.0000
nym przelotem i odgatezieniem 63/25/50
58.|trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa- |szt 2.0000 2.0000
nym przelotem i odgatezieniem 75/25/63
59. tuleja Scienna o $r. 76 mm pier | 76.0000 76.0000
$c.
60.|tuleja scienna o $r. 91 mm pier 4.0000 4.0000
sc.
61.|wezet kompaktowy jednofunkcyjny komplet-|kpl 1.0000 1.0000
ny + naczynie wzbiorcze przeponowe - ze-
stawienie elementéw wg projektu budowla-
nego
62.|woda m3 56.6858 56.6858
63.|woda z rurociggu m3 1.9000 1.9000
64.|ziemia urodzajna (humus) m3 41.2776 41.2776
65.|zlaczka potaczeniowa PEX-PEX 90x75 szt 2.0000 2.0000
66.|ztaczka potgczeniowa zaciskana z gwintem |szt 20.0000 20.0000
zewnetrznym 25x2,3 - 3/4"
67.|zlaczka potaczeniowa zaciskana z gwintem |szt 18.0000 18.0000
zewnetrznym 32x2,9 - 1"
68.|ztaczka potgczeniowa zaciskana z gwintem |szt 2.0000 2.0000
zewnetrznym 40x3,7 - 1.1/4"
69.|2zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.6080 0.6080
70.|materialy pomocnicze zt
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Mazew-zmiany

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.1400
2./koparka 0.40 m3 m-g 85.9246
3. koparka 0.60 m3 m-g 7.3146
4.|pita tarczowa m-g 0.4140
5.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 17.3173
6./ réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.0275
7.|samochéd dostawczy m-g 1.4175
8.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 7.5990
9./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1792.5811

10.|samochdd skrzyn.do 5.0t m-g 151.0320
11.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 17.5200
12.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2.1300
13.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 256.2476
14.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 14.6282
15.|$rodek transportowy m-g 107.3210
16.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 99.9124
17.|walec statyczny samojezdny m-g 33.1814
18.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 17.3173
19.|zuraw okienny przenos$ny m-g 4.1800
20.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.9300
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