
P.U.H. PROTART Radosław Wejdner
95-100 Zgierz, ul. Dubois 13/13

KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w gminie Daszyna w miejscowości Mazew
ADRES INWESTYCJI   :     99-107 Daszyna
INWESTOR   :     Gmina Daszyna
ADRES INWESTORA   :     99-107 Daszyna, Daszyna 34A
BRANŻA   :     instalacyjna

DATA OPRACOWANIA   :     10.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
10.2010

Data zatwierdzenia



Mazew-zmiany

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty ziemne i monta żowe
1

d.1
KNNR 4 2301-
01

Montaż rur preizolowanych PEX o śr. 25/76
mm
obmiar = 389m

m

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m
r-g 159.4900

-- M --
2* rury preizolowane PEX o śr. 25/76 mm 6 bar

1.02m/m
m 396.7800

3* złączka połączeniowa zaciskana z gwintem ze-
wnętrznym 25x2,3 - 3/4"
20szt

szt 20.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.0162m-g/m
m-g 6.3018

Razem koszty bezpo średnie:                    
2

d.1
KNNR 4 2301-
01

Montaż rur preizolowanych PEX o śr. 32/76
mm
obmiar = 580m

m

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m
r-g 237.8000

-- M --
2* rury preizolowane PEX o śr. 32/76 mm 6 bar

1.02m/m
m 591.6000

3* złączka połączeniowa zaciskana z gwintem ze-
wnętrznym 32x2,9 - 1"
18szt

szt 18.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.0162m-g/m
m-g 9.3960

Razem koszty bezpo średnie:                    
3

d.1
KNNR 4 2301-
01

Montaż rur preizolowanych PEX o śr. 40/91
mm
obmiar = 409m

m

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m
r-g 167.6900

-- M --
2* rury preizolowane PEX o śr. 40/91 mm 6 bar

1.02m/m
m 417.1800

3* złączka połączeniowa zaciskana z gwintem ze-
wnętrznym 40x3,7 - 1.1/4"
2szt

szt 2.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.0162m-g/m
m-g 6.6258

Razem koszty bezpo średnie:                    
4

d.1
KNNR 4 2301-
01

Montaż rur preizolowanych PEX o śr. 50/111
mm
obmiar = 77m

m

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m
r-g 31.5700

-- M --
2* rury preizolowane PEX o śr. 50/111 mm 6 bar

1.02m/m
m 78.5400

-- S --
3* środek transportowy

0.0162m-g/m
m-g 1.2474

Razem koszty bezpo średnie:                    
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5
d.1

KNNR 4 2301-
02

Montaż rur preizolowanych PEX o śr. 63/126
mm
obmiar = 406m

m

-- R --
1* robocizna

0.485r-g/m
r-g 196.9100

-- M --
2* rury preizolowane PEX o śr. 63/126 mm 6 bar

1.02m/m
m 414.1200

-- S --
3* środek transportowy

0.0195m-g/m
m-g 7.9170

Razem koszty bezpo średnie:                    
6

d.1
KNNR 4 2301-
02

Montaż rur preizolowanych PEX o śr. 75/142
mm
obmiar = 62m

m

-- R --
1* robocizna

0.485r-g/m
r-g 30.0700

-- M --
2* rury preizolowane PEX o śr. 75/142 mm 6 bar

1.02m/m
m 63.2400

-- S --
3* środek transportowy

0.0195m-g/m
m-g 1.2090

Razem koszty bezpo średnie:                    
7

d.1
KNNR 4 2312-
01

Montaż trójnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym odgałęzieniem 75/40/75 mm
obmiar = 2odg.

odg.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odg.
r-g 6.2000

-- M --
2* trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym

odgałęzieniem 75/40/75
1szt/odg.

szt 2.0000

3* obudowa trójnika 142/91/142 mm wraz z pian-
ką izolacyjną
1kpl/odg.

kpl 2.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.37m-g/odg.
m-g 0.7400

Razem koszty bezpo średnie:                    
8

d.1
KNNR 4 2312-
01

Montaż trójnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym przelotem i odgałęzieniem 75/25/
63 mm
obmiar = 2odg.

odg.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odg.
r-g 6.2000

-- M --
2* trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym

przelotem i odgałęzieniem 75/25/63
1szt/odg.

szt 2.0000

3* obudowa trójnika 142/76/126 mm wraz z pian-
ką izolacyjną
1kpl/odg.

kpl 2.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.37m-g/odg.
m-g 0.7400

Razem koszty bezpo średnie:                    
9

d.1
KNNR 4 2312-
01

Montaż trójnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym odgałęzieniem 63/32/63 mm
obmiar = 4odg.

odg.
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-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odg.
r-g 12.4000

-- M --
2* trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym

odgałęzieniem 63/32/63
1szt/odg.

szt 4.0000

3* obudowa trójnika 126/76/126 mm wraz z pian-
ką izolacyjną
1kpl/odg.

kpl 4.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.37m-g/odg.
m-g 1.4800

Razem koszty bezpo średnie:                    
10

d.1
KNNR 4 2312-
01

Montaż trójnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym odgałęzieniem 63/25/63 mm
obmiar = 4odg.

odg.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odg.
r-g 12.4000

-- M --
2* trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym

odgałęzieniem 63/25/63
1szt/odg.

szt 4.0000

3* obudowa trójnika 126/76/126 mm wraz z pian-
ką izolacyjną
1kpl/odg.

kpl 4.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.37m-g/odg.
m-g 1.4800

Razem koszty bezpo średnie:                    
11

d.1
KNNR 4 2312-
01

Montaż trójnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym przelotem i odgałęzieniem 63/25/
50 mm
obmiar = 2odg.

odg.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odg.
r-g 6.2000

-- M --
2* trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym

przelotem i odgałęzieniem 63/25/50
1szt/odg.

szt 2.0000

3* obudowa trójnika 126/76/111 mm wraz z pian-
ką izolacyjną
1kpl/odg.

kpl 2.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.37m-g/odg.
m-g 0.7400

Razem koszty bezpo średnie:                    
12

d.1
KNNR 4 2312-
01

Montaż trójnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym odgałęzieniem 50/32/50 mm
obmiar = 2odg.

odg.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odg.
r-g 6.2000

-- M --
2* trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym

przelotem 50/32/50
1szt/odg.

szt 2.0000

3* obudowa trójnika 111/76/111 mm wraz z pian-
ką izolacyjną
1kpl/odg.

kpl 2.0000

-- S --
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4* środek transportowy
0.37m-g/odg.

m-g 0.7400

Razem koszty bezpo średnie:                    
13

d.1
KNNR 4 2312-
01

Montaż trójnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym odgałęzieniem 50/25/50 mm
obmiar = 4odg.

odg.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odg.
r-g 12.4000

-- M --
2* trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym

odgałęzieniem 50/25/50
1szt/odg.

szt 4.0000

3* obudowa trójnika 111/76/111 mm wraz z pian-
ką izolacyjną
1kpl/odg.

kpl 4.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.37m-g/odg.
m-g 1.4800

Razem koszty bezpo średnie:                    
14

d.1
KNNR 4 2312-
01

Montaż trójnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym przelotem i odgałęzieniem 50/32/
40 mm
obmiar = 2odg.

odg.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odg.
r-g 6.2000

-- M --
2* trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym

przelotem i odgałęzieniem 50/32/40
1szt/odg.

szt 2.0000

3* obudowa trójnika 111/76/91 mm wraz z pianką
izolacyjną
1kpl/odg.

kpl 2.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.37m-g/odg.
m-g 0.7400

Razem koszty bezpo średnie:                    
15

d.1
KNNR 4 2312-
01

Montaż trójnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym odgałęzieniem 40/25/40 mm
obmiar = 2odg.

odg.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odg.
r-g 6.2000

-- M --
2* trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym

odgałęzieniem 40/25/40
1szt/odg.

szt 2.0000

3* obudowa trójnika 91/76/91 mm wraz z pianką
izolacyjną
1kpl/odg.

kpl 2.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.37m-g/odg.
m-g 0.7400

Razem koszty bezpo średnie:                    
16

d.1
KNNR 4 2312-
01

Montaż trójnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym przelotem i odgałęzieniem 40/32/
32 mm
obmiar = 4odg.

odg.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odg.
r-g 12.4000

-- M --

- 5 -
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2* trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym
przelotem i odgałęzieniem 40/32/32
1szt/odg.

szt 4.0000

3* obudowa trójnika 91/76/76 mm wraz z pianką
izolacyjną
1kpl/odg.

kpl 4.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.37m-g/odg.
m-g 1.4800

Razem koszty bezpo średnie:                    
17

d.1
KNNR 4 2312-
01

Montaż trójnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym przelotem i odgałęzieniem 40/25/
32 mm
obmiar = 2odg.

odg.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odg.
r-g 6.2000

-- M --
2* trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym

przelotem i odgałęzieniem 40/25/32
1szt/odg.

szt 2.0000

3* obudowa trójnika 91/76/76 mm wraz z pianką
izolacyjną
1kpl/odg.

kpl 2.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.37m-g/odg.
m-g 0.7400

Razem koszty bezpo średnie:                    
18

d.1
KNNR 4 2312-
01

Montaż trójnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym odgałęzieniem 32/25/32 mm
obmiar = 2odg.

odg.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odg.
r-g 6.2000

-- M --
2* trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym

odgałęzieniem 32/25/32
1szt/odg.

szt 2.0000

3* obudowa trójnika 76/76/76 mm wraz z pianką
izolacyjną
1kpl/odg.

kpl 2.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.37m-g/odg.
m-g 0.7400

Razem koszty bezpo średnie:                    
19

d.1
KNNR 4 2312-
01

Montaż trójnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym przelotem i odgałęzieniem 32/32/
25 mm
obmiar = 2odg.

odg.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odg.
r-g 6.2000

-- M --
2* trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym

przelotem i odgałęzieniem 32/32/25
1szt/odg.

szt 2.0000

3* obudowa trójnika 76/76/76 mm wraz z pianką
izolacyjną
1kpl/odg.

kpl 2.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.37m-g/odg.
m-g 0.7400

Razem koszty bezpo średnie:                    
20

d.1
KNNR 4 2312-
01

Montaż złaczki zaciskanej PEX-PEX 90/75 mm
obmiar = 2złączka

złąc
zka

- 6 -
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-- R --
1* robocizna

3.1r-g/złączka
r-g 6.2000

-- M --
2* złączka połaczeniowa PEX-PEX 90x75

1szt/złączka
szt 2.0000

3* mufa termokurczliwa PEH 162/142 mm
1szt/złączka

szt 2.0000

4* pianka izolacyjna nr 2
1szt/złączka

szt 2.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.37m-g/złączka
m-g 0.7400

Razem koszty bezpo średnie:                    
21

d.1
KNNR 4 2305-
01

Montaż tuleji ściennych o śr. 76 mm
obmiar = 76pierśc.

pier
śc.

-- R --
1* robocizna

0.78*0.3=0.234r-g/pierśc.
r-g 17.7840

-- M --
2* tuleja ścienna o śr. 76 mm

1pierśc./pierśc.
pier
śc.

76.0000

-- S --
3* środek transportowy

0.09*0.3=0.027m-g/pierśc.
m-g 2.0520

Razem koszty bezpo średnie:                    
22

d.1
KNNR 4 2305-
01

Montaż tuleji ściennych o śr. 91 mm
obmiar = 4pierśc.

pier
śc.

-- R --
1* robocizna

0.78*0.3=0.234r-g/pierśc.
r-g 0.9360

-- M --
2* tuleja ścienna o śr. 91 mm

1pierśc./pierśc.
pier
śc.

4.0000

-- S --
3* środek transportowy

0.09*0.3=0.027m-g/pierśc.
m-g 0.1080

Razem koszty bezpo średnie:                    
23

d.1
KNNR 4 2305-
01

Montaż pokryw końcowych do rur pojedyń-
czych o śr. 25/76 mm
obmiar = 20zak.

zak.

-- R --
1* robocizna

0.78*0.3=0.234r-g/zak.
r-g 4.6800

-- M --
2* pokrywa końcowa do rury pojedyńczej 25/76

mm
1zak./zak.

zak. 20.0000

-- S --
3* środek transportowy

0.09*0.3=0.027m-g/zak.
m-g 0.5400

Razem koszty bezpo średnie:                    
24

d.1
KNNR 4 2305-
01

Montaż pokryw końcowych do rur pojedyń-
czych o śr. 32/76 mm
obmiar = 18zak.

zak.

-- R --
1* robocizna

0.78*0.3=0.234r-g/zak.
r-g 4.2120

-- M --
2* pokrywa końcowa do rury pojedyńczej 32/76

mm
1zak./zak.

zak. 18.0000

- 7 -
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-- S --
3* środek transportowy

0.09*0.3=0.027m-g/zak.
m-g 0.4860

Razem koszty bezpo średnie:                    
25

d.1
KNNR 4 2305-
01

Montaż pokryw końcowych do rur pojedyń-
czych o śr. 40/91 mm
obmiar = 2zak.

zak.

-- R --
1* robocizna

0.78*0.3=0.234r-g/zak.
r-g 0.4680

-- M --
2* pokrywa końcowa do rury pojedyńczej 40/91

mm
1zak./zak.

zak. 2.0000

-- S --
3* środek transportowy

0.09*0.3=0.027m-g/zak.
m-g 0.0540

Razem koszty bezpo średnie:                    
26

d.1
KNNR 4 2106-
01

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o
średnicy do 150 mm
obmiar = 1890m

m

-- R --
1* robocizna

0.0831r-g/m
r-g 157.0590

-- M --
2* woda

0.018m3/m
m3 34.0200

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
27

d.1
KNNR 4 2107-
01

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - od-
cinek do 100 m długości o śr. do 150 mm
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

145r-g/szt.
r-g 145.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
28

d.1
KNNR 4 2107-
06

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - do-
datek za każde rozpoczęte 10 m ponad 100 m
długości
obmiar = 179szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.72r-g/szt.
r-g 128.8800

Razem koszty bezpo średnie:                    
29

d.1
KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w
ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
obmiar = 1890m

m

-- R --
1* robocizna

0.0079*0.955=0.007545r-g/m
r-g 14.2601

-- M --
2* taśma ostrzegawcza

1m/m
m 1890.0000

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.0011m-g/m
m-g 2.0790

Razem koszty bezpo średnie:                    
30

d.1
KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych
obmiar = 0.945km

km

-- R --
1* robocizna

56r-g/km
r-g 52.9200

- 8 -
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-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11m3/km

m3 0.1040

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5m-g/km
m-g 1.4175

Razem koszty bezpo średnie:                    
31

d.1
KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów w scianach budynków (
wprowadzenie rur do pomieszczeń )
obmiar = 38szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.43r-g/szt.
r-g 54.3400

Razem koszty bezpo średnie:                    
32

d.1
KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w ścianach budynków
obmiar = 38szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82r-g/szt.
r-g 69.1600

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006t/szt.
t 0.2280

3* piasek do betonów zwykłych
0.009m3/szt.

m3 0.3420

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016m3/szt.

m3 0.6080

5* drewno okrągłe na stemple budowlane''
0.0027m3/szt.

m3 0.1026

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0018m3/szt.

m3 0.0684

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02kg/szt.

kg 0.7600

8* woda z rurociągu
0.05m3/szt.

m3 1.9000

9* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

-- S --
10

*
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/szt.

m-g 1.1400

11
*

żuraw okienny przenośny
0.11m-g/szt.

m-g 4.1800

Razem koszty bezpo średnie:                    
33

d.1
KNR 2-25
0416-02

Ustawienie kładek dla pieszych
obmiar = 2.3m3

m3

-- R --
1* robocizna

77.11r-g/m3
r-g 177.3530

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0.69m3/m3
m3 1.5870

3* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone
50-75 mm kl.II
0.46m3/m3

m3 1.0580

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.43kg/m3

kg 0.9890

5* klamry ciesielskie
1.87kg/m3

kg 4.3010

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
7* piła tarczowa

0.18m-g/m3
m-g 0.4140

8* samochód samowyładowczy 5 t
0.35m-g/m3

m-g 0.8050

Razem koszty bezpo średnie:                    
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Mazew-zmiany

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

34
d.1

KNR 2-31
0704-02

Bariery ochronne stalowe jednostronne o ma-
sie 39.0 kg/m
obmiar = 415m

m

-- R --
1* robocizna

3.549r-g/m
r-g 1472.8350

-- M --
2* bariery drogowe stalowe ocynkowane

0.039t/m
t 16.1850

3* gruz
0.051m3/m

m3 21.1650

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
35

d.1
KNNR 1 0202-
06

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
obmiar = 1278.64m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.188r-g/m3
r-g 240.3843

-- S --
2* koparka 0.40 m3

0.0672m-g/m3
m-g 85.9246

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.209m-g/m3

m-g 267.2358

Razem koszty bezpo średnie:                    
36

d.1
KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
obmiar = 1278.64m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.029*20=0.58m-g/m3
m-g 741.6112

Razem koszty bezpo średnie:                    
37

d.1
KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
obmiar = 239.04m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.287r-g/m3
r-g 68.6045

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0306m-g/m3
m-g 7.3146

Razem koszty bezpo średnie:                    
38

d.1
KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu piasku
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
obmiar = 1246.39m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.029*20=0.58m-g/m3
m-g 722.9062

Razem koszty bezpo średnie:                    
39

d.1
KNNR 1 0608-
02

Wykonanie podsypki i obsypki technologicznej
rurociągów
obmiar = 290.32m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.9r-g/m3
r-g 841.9280

-- M --
2* piasek

1.2m3/m3
m3 348.3840

-- S --

- 10 -
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Mazew-zmiany

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* środek transportowy
0.2m-g/m3

m-g 58.0640

Razem koszty bezpo średnie:                    
40

d.1
KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - piaskiem
w ulicach , chodnikach
obmiar = 956.07m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m3
r-g 128.1134

-- M --
2* piasek

1.2m3/m3
m3 1147.2840

-- S --
3* ubijak spalinowy 200 kg

0.07m-g/m3
m-g 66.9249

4* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0117m-g/m3

m-g 11.1860

Razem koszty bezpo średnie:                    
41

d.1
KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-
IV
obmiar = 239.04m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 54.2621

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 32.9875

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0144m-g/m3

m-g 3.4422

Razem koszty bezpo średnie:                    
42

d.1
KNR 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kolizji w ziemi
obmiar = 24zabezp.

za-
bez
p.

-- R --
1* robocizna

0.98*0.955=0.9359r-g/zabezp.
r-g 22.4616

-- M --
2* rura ochronna dwudzielna typu AROT

2m/zabezp.
m 48.0000

3* łupki izolacyjne ochronne
2m/zabezp.

m 48.0000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.23m-g/zabezp.
m-g 5.5200

Razem koszty bezpo średnie:                    
43

d.1
KNR 2-25
0416-04

Rozebranie kładek dla pieszych
obmiar = 2.3m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.63r-g/m3
r-g 22.1490

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.35m-g/m3
m-g 0.8050

Razem koszty bezpo średnie:                    
44

d.1
katalog włas-
ny

Opłata za wysypisko
obmiar = 1kpl

kpl

-- M --
1* opłata za wysypisko

1kpl/kpl
kpl 1.0000
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Mazew-zmiany

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie:                    
45

d.1
katalog włas-
ny

Opłata za zajęcie terenu
obmiar = 1kpl

kpl

-- M --
1* opłata za zajęcie terenu

1kpl/kpl
kpl 1.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
46

d.1
KNNR 1 0507-
01

Humusowanie  z obsianiem przy grubości war-
stwy humusu 5 cm.
obmiar = 661.5m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 92.6100

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0.052m3/m2
m3 34.3980

3* nasiona traw
0.012kg/m2

kg 7.9380

Razem koszty bezpo średnie:                    
47

d.1
KNNR 1 0507-
02

Humusowanie  z obsianiem,dodatek za każdy
dalszy 1 cm humusu.
obmiar = 661.5m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.02r-g/m2
r-g 13.2300

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0.0104m3/m2
m3 6.8796

Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne i montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Mazew-zmiany

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Prace rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni utwar dzonych
48

d.2
KNNR 6 0806-
02

Rozebranie krawężników betonowych na pod-
sypce cementowo-piaskowej
obmiar = 482m

m

-- R --
1* robocizna

0.238r-g/m
r-g 114.7160

Razem koszty bezpo średnie:                    
49

d.2
KNNR 6 0802-
04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu-
micznych gr. 8 cm mechanicznie
obmiar = 1211m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.283*2=0.566r-g/m2
r-g 685.4260

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0.089*2=0.178m-g/m2
m-g 215.5580

Razem koszty bezpo średnie:                    
50

d.2
KNNR 6 0801-
04

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowane-
go gr. 10 cm mechanicznie
obmiar = 1211m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 192.5490

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0.0336m-g/m2
m-g 40.6896

Razem koszty bezpo średnie:                    
51

d.2
KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz-
nym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
skrzyniowym na odleg.do 1 km
obmiar = 217m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.26r-g/m3
r-g 273.4200

-- S --
2* samochód skrzyn.do 5.0t

0.474m-g/m3
m-g 102.8580

Razem koszty bezpo średnie:                    
52

d.2
KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz-
nym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
obmiar = 217m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyn.do 5.0t

0.037*6=0.222m-g/m3
m-g 48.1740

Razem koszty bezpo średnie:                    
53

d.2
KNNR 6 0403-
04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 482m

m

-- R --
1* robocizna

0.755r-g/m
r-g 363.9100

-- M --
2* mieszanka betonowa

0.039m3/m
m3 18.7980

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.0009m3/m

m3 0.4338

4* krawężnik drogowy betonowy
1.02*0.2=0.204m/m

m 98.3280

5* piasek
0.026m3/m

m3 12.5320

6* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0049t/m

t 2.3618
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Mazew-zmiany

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* woda
0.0219m3/m

m3 10.5558

8* materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

Razem koszty bezpo średnie:                    
54

d.2
KNNR 6 0112-
05

Podbudowa z kruszyw naturalnych gr. 10 cm
obmiar = 1211m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0101r-g/m2
r-g 12.2311

-- M --
2* pospółka

0.123m3/m2
m3 148.9530

3* woda
0.01m3/m2

m3 12.1100

4* materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025m-g/m2
m-g 3.0275

6* walec statyczny samojezdny
0.0131m-g/m2

m-g 15.8641

Razem koszty bezpo średnie:                    
55

d.2
KNNR 6 0308-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
wiążąca)
obmiar = 1211m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0312r-g/m2
r-g 37.7832

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.0995t/m2
t 120.4945

3* materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0068m-g/m2
m-g 8.2348

5* walec statyczny samojezdny
0.0068m-g/m2

m-g 8.2348

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0068m-g/m2

m-g 8.2348

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.0239m-g/m2

m-g 28.9429

Razem koszty bezpo średnie:                    
56

d.2
KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
ścieralna)
obmiar = 1211m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0399r-g/m2
r-g 48.3189

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.102t/m2
t 123.5220

3* materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0075m-g/m2
m-g 9.0825

5* walec statyczny samojezdny
0.0075m-g/m2

m-g 9.0825

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0075m-g/m2

m-g 9.0825

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.025m-g/m2

m-g 30.2750

Razem koszty bezpo średnie:                    
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Mazew-zmiany PODSUMOWANIE

Prace rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Mazew-zmiany

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Prace instalacyjne w obr ębie kotłowni
57

d.3
kalkulacja
własna

Prace instalacyjne w obrębie kotłowni - przyłą-
czenie modułu wymiany ciepła i zestawu pom-
powego
obmiar = 1kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

460r-g/kpl
r-g 460.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
58

d.3
KNR 2-15
0504-01

Dostawa modułu wymiany ciepła - kompaktowy
węzeł jednofunkcyjny c.o.
obmiar = 1szt.

szt.

-- M --
1* węzeł kompaktowy jednofunkcyjny kompletny +

naczynie wzbiorcze przeponowe - zestawienie
elementów wg projektu budowlanego
1kpl/szt.

kpl 1.0000

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

8.29m-g/szt.
m-g 8.2900

Razem koszty bezpo średnie:                    
59

d.3
kalkulacja
własna

Wniesienie kompletu urządzeń do pomieszcze-
nia kotłowni
obmiar = 1kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

42r-g/kpl
r-g 42.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
60

d.3
KNR 2-15
0501-01

Ustawienie modułów węzła kompaktowego
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

51.8*0.955=49.469r-g/szt.
r-g 98.9380

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

4.15m-g/szt.
m-g 8.3000

Razem koszty bezpo średnie:                    
61

d.3
KNR 2-15
0507-01

Montaż naczynia wzbiorczego przeponowego
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

21.6*0.955=20.628r-g/szt.
r-g 20.6280

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.93m-g/szt.
m-g 0.9300

3* żuraw samochodowy 5-6 t
0.93m-g/szt.

m-g 0.9300

4* spawarka elektryczna wirująca 300 A
2.13m-g/szt.

m-g 2.1300

Razem koszty bezpo średnie:                    
62

d.3
KNR 2-20
0404-01

Uruchomienie węzłów wodnych c.o.
obmiar = 1szt.węzłów 

szt.
węz
łów 

-- R --
1* robocizna

152*0.955=145.16r-g/szt.węzłów 
r-g 145.1600

Razem koszty bezpo średnie:                    
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Mazew-zmiany PODSUMOWANIE

Prace instalacyjne w obrębie kotłowni
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Mazew-zmiany ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 7213.8401

RAZEM

Słownie:  
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Mazew-zmiany ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyco-
ne 50-75 mm kl.II

m3 1.0580 1.0580

2. bariery drogowe stalowe ocynkowane t 16.1850 16.1850
3. cement portlandzki 35 zwykły bez dodat-

ków
t 2.3618 2.3618

4. cement portlandzki zwykły bez dodatków
35

t 0.2280 0.2280

5. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0684 0.0684
6. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.4338 0.4338
7. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 1.5870 1.5870
8. drewno okrągłe na stemple budowlane'' m3 0.1026 0.1026
9. gruz m3 21.1650 21.1650

10. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.9890 0.9890
11. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.7600 0.7600
12. klamry ciesielskie kg 4.3010 4.3010
13. krawężnik drogowy betonowy m 98.3280 98.3280
14. łupki izolacyjne ochronne m 48.0000 48.0000
15. mieszanka betonowa m3 18.7980 18.7980
16. mieszanka mineralno-asfaltowa standard I t 244.0165 244.0165
17. mufa termokurczliwa PEH 162/142 mm szt 2.0000 2.0000
18. nasiona traw kg 7.9380 7.9380
19. obudowa trójnika 111/76/111 mm wraz z

pianką izolacyjną
kpl 6.0000 6.0000

20. obudowa trójnika 111/76/91 mm wraz z
pianką izolacyjną

kpl 2.0000 2.0000

21. obudowa trójnika 126/76/111 mm wraz z
pianką izolacyjną

kpl 2.0000 2.0000

22. obudowa trójnika 126/76/126 mm wraz z
pianką izolacyjną

kpl 8.0000 8.0000

23. obudowa trójnika 142/76/126 mm wraz z
pianką izolacyjną

kpl 2.0000 2.0000

24. obudowa trójnika 142/91/142 mm wraz z
pianką izolacyjną

kpl 2.0000 2.0000

25. obudowa trójnika 76/76/76 mm wraz z pian-
ką izolacyjną

kpl 4.0000 4.0000

26. obudowa trójnika 91/76/76 mm wraz z pian-
ką izolacyjną

kpl 6.0000 6.0000

27. obudowa trójnika 91/76/91 mm wraz z pian-
ką izolacyjną

kpl 2.0000 2.0000

28. opłata za wysypisko kpl 1.0000 1.0000
29. opłata za zajęcie terenu kpl 1.0000 1.0000
30. pianka izolacyjna nr 2 szt 2.0000 2.0000
31. piasek m3 1508.200

0
1508.200

0
32. piasek do betonów zwykłych m3 0.3420 0.3420
33. pokrywa końcowa do rury pojedyńczej 25/

76 mm
zak. 20.0000 20.0000

34. pokrywa końcowa do rury pojedyńczej 32/
76 mm

zak. 18.0000 18.0000

35. pokrywa końcowa do rury pojedyńczej 40/
91 mm

zak. 2.0000 2.0000

36. pospółka m3 148.9530 148.9530
37. rura ochronna dwudzielna typu AROT m 48.0000 48.0000
38. rury preizolowane PEX o śr. 25/76 mm 6

bar
m 396.7800 396.7800

39. rury preizolowane PEX o śr. 32/76 mm 6
bar

m 591.6000 591.6000

40. rury preizolowane PEX o śr. 40/91 mm 6
bar

m 417.1800 417.1800

41. rury preizolowane PEX o śr. 50/111 mm 6
bar

m 78.5400 78.5400

42. rury preizolowane PEX o śr. 63/126 mm 6
bar

m 414.1200 414.1200

43. rury preizolowane PEX o śr. 75/142 mm 6
bar

m 63.2400 63.2400

44. słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg
i wałów

m3 0.1040 0.1040

45. taśma ostrzegawcza m 1890.000
0

1890.000
0

46. trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa-
nym odgałęzieniem 32/25/32

szt 2.0000 2.0000
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Mazew-zmiany ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

47. trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa-
nym odgałęzieniem 40/25/40

szt 2.0000 2.0000

48. trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa-
nym odgałęzieniem 50/25/50

szt 4.0000 4.0000

49. trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa-
nym odgałęzieniem 63/25/63

szt 4.0000 4.0000

50. trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa-
nym odgałęzieniem 63/32/63

szt 4.0000 4.0000

51. trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa-
nym odgałęzieniem 75/40/75

szt 2.0000 2.0000

52. trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa-
nym przelotem 50/32/50

szt 2.0000 2.0000

53. trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa-
nym przelotem i odgałęzieniem 32/32/25

szt 2.0000 2.0000

54. trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa-
nym przelotem i odgałęzieniem 40/25/32

szt 2.0000 2.0000

55. trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa-
nym przelotem i odgałęzieniem 40/32/32

szt 4.0000 4.0000

56. trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa-
nym przelotem i odgałęzieniem 50/32/40

szt 2.0000 2.0000

57. trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa-
nym przelotem i odgałęzieniem 63/25/50

szt 2.0000 2.0000

58. trójnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowa-
nym przelotem i odgałęzieniem 75/25/63

szt 2.0000 2.0000

59. tuleja ścienna o śr. 76 mm pier
śc.

76.0000 76.0000

60. tuleja ścienna o śr. 91 mm pier
śc.

4.0000 4.0000

61. węzeł kompaktowy jednofunkcyjny komplet-
ny + naczynie wzbiorcze przeponowe - ze-
stawienie elementów wg projektu budowla-
nego

kpl 1.0000 1.0000

62. woda m3 56.6858 56.6858
63. woda z rurociągu m3 1.9000 1.9000
64. ziemia urodzajna (humus) m3 41.2776 41.2776
65. złączka połaczeniowa PEX-PEX 90x75 szt 2.0000 2.0000
66. złączka połączeniowa zaciskana z gwintem

zewnętrznym 25x2,3 - 3/4"
szt 20.0000 20.0000

67. złączka połączeniowa zaciskana z gwintem
zewnętrznym 32x2,9 - 1"

szt 18.0000 18.0000

68. złączka połączeniowa zaciskana z gwintem
zewnętrznym 40x3,7 - 1.1/4"

szt 2.0000 2.0000

69. żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0.6080 0.6080
70. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Mazew-zmiany ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.1400
2. koparka 0.40 m3 m-g 85.9246
3. koparka 0.60 m3 m-g 7.3146
4. piła tarczowa m-g 0.4140
5. rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 17.3173
6. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.0275
7. samochód dostawczy m-g 1.4175
8. samochód dostawczy 0.9 t m-g 7.5990
9. samochód samowyładowczy 5 t m-g 1792.5811

10. samochód skrzyn.do 5.0t m-g 151.0320
11. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 17.5200
12. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 2.1300
13. sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 256.2476
14. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 14.6282
15. środek transportowy m-g 107.3210
16. ubijak spalinowy 200 kg m-g 99.9124
17. walec statyczny samojezdny m-g 33.1814
18. walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 17.3173
19. żuraw okienny przenośny m-g 4.1800
20. żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.9300

RAZEM

Słownie:  
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