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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy sieci wodociagowej w miejscowosci:
Mazew, gmina Daszyvna

(dziaktki Nr 323; 36; 37/2; 38; 39; 40; 415 42; 43; 111; 1215 122/2 — obreb Mazew)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA -

- Umowa Nr 46/2008 z dnia 12.06.2008r. pomiedzy Gming Daszyna a Zakladem
Projektowania ,KOMA” Wiodzistaw Marciszewski, 91-420 £6dz, ul. Pélnocna 27/29,
pok. 403; ‘ _

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500;

- Wizje lokalne w terenie;

- Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

- Ustalenia z wlascicielami dzialek objetych zakresem przedmiotowej inwestycji;
- Polskie Normy i literatura fachowa.

2. CEL ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA

‘Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem rozbudowe sieci wodociagowe;j
w miejscowosci: Mazew. Stanowi to rozbudowe istniejacej sieci wodociagowej na terenie gminy
Daszyna.

Na terenie objetym opracowaniem w miejscowosci Mazew na dziatce Nr 323 istnieje sieé
wodociaggowa wykonana z rur PVC o srednicy ¢ 110.

Budowa sieci wodociagowej obj ¢tej niniejszym projektem znacznie poprawi jakos¢ wody,
poprawg zaopatrzenia w wode oraz ochrone ppoz. posesji przyleglych do trasy wodociagu oraz
umozliwi dalsza rozbudowe sieci wodociagowej do sasiednich miejscowosci.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowym terenie wystepuje rozproszona zabudowa zagrodowa z obiektami i
urzadzeniami towarzyszacymi. Wiekszo$é dzialek przylegtych do drogi ziemnej (Dz. Nrl159 —
obreb Mazew, wzdhuz ktérej projektuje si¢ wodociag sa to pola uprawne z rozproszona zabudowa,
zagrodows.

Dziatka Nr 36 (obreb — Mazew) jest dziatka drogows, z jezdnia asfaltowa,

Dziatki Nr 43 i 121 — obreb Mazew sg dziatkami drogowymi posiadajacymi jezdnie
ziemne.




Uzbrojenie terenu stanowia;

- sie¢ wodociagowa ¢110;

- kable telefoniczne;

- linia energetyczna napowietrzne.

W chwili obecnej woda do poszczegblnych posesji w m. Mazew w rejonie objetym
opracowaniem pobierana jest ze studni kopanych zlokalizowanych na terenie poszczegdlnych
obejs¢ gospodarczych. ’ '

Teren objety inwestycja nie lezy w obszarze objetym szkodami gorniczymi.

Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna obiektu — I

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana sieé wodociagowa stanowi rozbudowe istniejacej sieci wodociggowej

W IIejSCOWosci Mazew (pofaczenie z istniejacym wodociagiem $110).
Sie¢ wodociagows zlokalizowano na dziatkach prywatnych, a czgsciowo w pasach
drogowych: :
dzialka drogowa Nr 36 — obreb Mazew — lokalizacja hydrantu ppoz., przejscie pod droga,
(jezdnia asfaltowa). ,
dziatka drogowa Nr43 — obreb Mazew — lokalizacja hydrantu ppoz, przejécie pod drogg
(jezdnia ziemna). .
dziatka drogowa Nr 121 — obreb Mazew - lokalizacja hydrantu ppoz, przejécie pod droga
(Jezdnia ziemna) .
Sie¢ wodociagowa wykonaé z rur ¢ 110 PVC PN10.
Do obrony ppoz. przewidziano hydranty podziemne HP80 (z podwéjnym zamknigciem).
Zakres rzeczowy projektowanego wodociagu przedstawia si¢ nastepujaco:

e laczna dlusosé zaprojektowanej sieci wodociagowej wynosi — 563.51m, w tym:

- $110 PVC PN10 - 489,79 m
- $40 PE100 SDR17 PN10 - 6824m
- $80 zeliwo kotnierzowe (odgatezienia do hydrantow) - 548m

e hydranty ppoz. podziemne HPR0 (z podwéinym zamknieciem) — 4 szt,

Szczegbly lokalizacyjne w czesci graficznej opracowania. Projekt zagospodarowania terenu
zostal opracowany na mapach w skali 1-500.

Dopuszcza sie stosowanie materialéw réwnowaznych, po wezesniejszej konsultacii
z Projektantem.

Po zakoficzeniu robét budowlanych teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
W przypadku naruszania nawierzchni jezdni, chodnikéw, terendw zielonych itp. nalezy
Je odtworzy¢,




4. WARUNKI GRUNTOWE

Na chwile obecna Inwestor nie posiada badan geotechnicznych obejmujacych trase
projektowanego wodociagu.

Mozna zatozyé, ze teren inwestycji charakteryzuje sie typowa budows geologiczna.
Podloze zbudowane jestw przewazajacej czesci z utworéw gliniastych oraz czesciowo z piaskéw
drobnych i $rednich. Wystepuja one pod warstwa humusu lub nasypow.

Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia wystepowania
wody gruntowe;.

S. BUDOWA SIECT WODOCIAGOWEJ

Sie¢ wodociggows, zaprojektowano z rur ¢110 PVC PN10 faczonych kielichowo
na uszczelki gumowe oraz z rur ¢ 40 PE100 SDR17 PN10. '

Luki kielichowe z PCV. Trojniki  zeliwne kohierzowe lub zeliwne kielichowo
—komhierzowe (z kielichami do rur PVC).

Do potaczen rur $40 PE100 SDR17 PN10 z rurami $110 PVC PN10 stosowac opaski do
nawiercania do rur PVC $110/1 V4.

Luki powyzej 15° nalezy zabezpieczyé¢ blokami oporowymi betonowymi. Bloki oporowe
nalezy takze stosowaé na skrzyzowaniach przewodow (tréjniki). Pod armaturg odcinajaca
(zasuwy i hydranty) nalezy wykona¢ bloki podporowe.

Wzdtuz przewodu wodociagowego nalezy utozy¢ folig z tasma metalowa.

6. UZBROJENIE STECT WODOCIAGOWEJ

Zasuwy weztowe i hydrantowe — kotierzowe, z zeliwa sferoidalnego (z zewnatrz i
wewnatrz  epoksydowane), - migkkouszczelniajace, klin » zeliwa sferoidalnego
z nawulkanizowana, zewnatrz i wewnatrz powlokg elastomerows — HAWLE typ E, Nr kat. 4000
(lub réwnowazne),

Do celow przeciwpozarowych zaprojektowano hydranty podziemne HP80 (z podwdjnym
zamknigciem) o przepustowosci obliczeniowej 10,0 I/s — HAWLE typ DUO, Nr kat. 240
(lub rownowazne). Hydrant ppoz. nalezy odciaé od przewodu zasilajacego zasuwa zeliwng
kolnierzowa DN80. Wezly hydrantowe wykonaé wo zataczonego opisu.

Ci$nienie wody na wyplywie z hydrantéw wynosié bedzie ponad 0,2 MPa.

Polaczenie tréjnikéw zeliwnych kotnierzowych i zasuw zeliwnych komierzowych
z rurami PVC realizowaé za pomocy ksztattek zeliwnych do rur PVC (krééce kielichowo
~ kohierzowe lub krééee jednokotnierzowe). :

Na odgalezieniach $40 PE stosowaé zasuwy z zeliwa sferoidalnego gwintowane, DN 1 14”
+ zlaczke z zeliwa szarego $40/1 ¥ do potaczen ISO dla rur PE. :

Szczegdtowa lokalizacja oraz sposéb montazu uzbrojenia w czesci rysunkowej projektu.




7. REALIZACJA INWESTYCJI - PRACE PRZYGOTOWAWCZE

e dokona¢ czynnosci zwiazanych z zajeciem terenu;

° przekaza¢ wykonawcy plac budowy;

e zabezpieczy¢ organizacje ruchu kolowego na czas budowy przewodéw,
zuwzglednieniem dojazdu pojazdéw uprzywilejowanych;

© wytyczy¢ os projektowanych przewodow.

UWAGA: Na trzy dni przed planowanym rozpoczeciem robét ziemnych nalezy sprawdzié
aktualnosé wymienionego uzbro jenia w pasie robét u gestoréw infrastruktury techmicznej.

8. ROBOTY ZIEMNE

Projektowane przewody wodociagowe na catej dhugosci wykonane beda w wykopie
waskoprzestrzennym o umocnionych $cianach, wykonanym meéchanicznie. Szerokosé wykopu
—0,90m.

W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykop prowadzié
recznie z odeskowaniem $cian wykopu.

W miejscu skrzyzowan proj ektowanego wodociagu z kablami telefonicznymi — na kablach
zamontowac rury ostonowe dwudzielne typu AROT ¢110, L=3,0m.

Na czas budowy musi by¢ zachowany dojazd pojazdéw uprzywilejowanych.

Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopéw prowadzié nalezy zgodnie z obowiazujacymi
‘przepisami, takze przepisami BHP. Powyzsze prace prowadzié nalezy zgodnie z PN-83/8836-02.

9.ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe wykonywane muszg by¢ w warunkach gruntu suchego.

Przed przystapieniem do wutozenia rur i ich montazu dno wykopu nalezy doktadnie
wyprofilowa¢ zgodnie z projektem. Rury PVC i PE nalezy uktadaé na podsypce z piasku
o minimalnej wysokosci 10,0 cm. ,

W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykonaé dotki montazowe o glebokosci ca 10
cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego kofica rury w kielich rury. Kielich ukladanej rury
nalezy zabezpieczyé przed dostaniem si¢ piasku do wnetrza kielicha. Ulozony odcinek kanatu
wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku do wysokosci 0,30 m
ponad wierzch rury. Obsypke wykona¢ recznie, przestrzegaé zasad podanych w Instrukcji
projektowania i odbioru instalacji i rurociqgéw polichlorku winylu - PVC ,,S” produkcji ZTS
»Gamrat”  Jaslo” celem osiagnigcia stopnia zageszczenia obsypki minimum 95%
zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Sie¢ wodociagows ukladaé na glebokosci wynikajacej z profilu. W przypadku gdy
zagtebienie przewodu wodociagowego jest mniejsze od 1,40 m (w okolicach rowow
przydroznych) przewéd nalezy izolowaé tupkami z pianki poliuretanowej, w rurach stalowych
$193,7/10,0. Luki powyzej 15° nalezy zabezpieczyé blokami oporowymi betonowymi. Bloki




oporowe nalezy takze stosowaé na skrzyzowaniach przewodéw (trojniki). Pod armaturg
odcinajac (zasuwy i hydranty) nalezy wykona¢ bloki podporowe.

Wzdtuz przewodu wodociggowego nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego z ta$ma
metalowa,

Podczas prac montazowych i ziemnvch szczegolnie w_fazie zasypywania wykopu
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage aby koncéwki rur PVC byly zabezpieczone korkami
ochronnymi w_celu zabezpieczenia rur przed dostaniem sie do ich wnetrza piasku
1 zanieczyszczen. Korki ochronne nalezy usunaé bezposrednio przed wsunieciem bosego konica
rury do kielicha.

10. PRZEJSCIA SIECI WODOCIAGOWEJ METODA PRZEWIERTU

Przejscie projektowanej sieci wodociagowej pod Jjezdnia asfaltows na dzialce Nr 36
w m. Mazew wykona¢ bezwykopowo, metodg przewiertu, rurg stalowa Dz. 193,7/10,0.

Takie rozwigzanie nie narusza nawierzchni drogi oraz eliminuje catkowicie wystapienie
Jakichkolwiek utrudnief podczas prowadzonych robét budowlanych.

Do rury przewiertowej stanowiacej rure ochronng nalezy wprowadzié rure przewodowsg
mocujac uprzednio plozy centrujace, w rozstawie co 1,5 m.

W odlegtosci 0,5 — 0,8 m od obu koficéw Tury ochronnej nalezy zatozy¢é podwdjne plozy.

Na konce rury ochronnej nalezy zatozyé piercienie samouszczelniajace.

Przy przejéciu projektowanego wodociaggu pod drogami gruntowymi projektuje sie
umiesci¢ przewéd wodociagowy w rurach ochronnych stalowych Dz. 193,7/10,0 dla rur PVC
$1101Dz. 133,0/8,0 dla rur PE $40.

W przypadku montazu rur ochronnych pod jezdniami ziemnymi stosowaé analogiczna
technologie wprowadzenia przewodu wodociagowego do rury ochronnej jak w przypadku
przewiertu.

Dhugosci, $rednice oraz miejsca przewiertébw i rur ochronnych w czesci graficznej
opracowania.

11. ZASYPKA WYKOPOW

Po wykonaniu obsypki ochronnej z pisaku nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopow.
Do zasypywania wykopéw mozna uzyé gruntu rodzimego pod warunkiem ze jest to

na piasek.
Zasypke nalezy wykonywa¢ mechanicznie przestrzegajac  zasad zwigzanych
Z zaggszczeniem poszezegdlnych warstw zgodnie z BN-83/8836-02 pkt2.12.2.
Wskaznik zageszczenia nie powinien byé mniejszy niz:
- 1,00 - dla jezdni asfaltowych
- 0,97 —dla chodnikéw i jezdni gruntowych
- 0,95 —dla paséw zieleni
Po zakonczeniu robét montazowych nawierzchnig nalezy przywrécié do stanu
pierwotnego. W przypadku naruszenia nawierzchni jezdni, chodnikéw, terendw zielonych itp.
nalezy je odtworzyé. :




Roboty ziemne nalezy prowadzié przestrzegajac zasad i przepiséw BHP oraz normy
BN-83/8836-02.

12. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE SIECI WODOCIAGOWEJ.

Wszystkie czesci metalowe uzbrojenia sieci wodociagowej nalezy zabezpieczyé przed
korozjg przez pomalowanie ich farbg antykorozyjna.

Przed rozpoczeciem malowania wszystkie powierzchnie metalowe nalezy oczyscié do
II-go stopnia czystosci.

Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegaja czesci podziemne hydrantéw, zasuwy,
ksztattki i rury ostonowe. Do zabezpieczenia czeici podziemnych nalezy stosowaé lakier
bitumiczny, a kohierze izolowaé asfaltem bitumicznym na goraco. Przy czyszczeniu, malowaniu

i ;,,_,,_,y._-Lzabezpieczaniu_antykorozyjnvym_f nalezy postgpowaé zgodnie z-normg PN=62/B/~09700 oraz
instrukcja antykorozyjna,

13. BHP PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH I BUDOWIE SIECI.

Po zakohAczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami,
a w miejscach przej$é oswietlié.

Szczegblna uwage nalezy zwrocié na BHP przy robotach ziemnych, zwlaszcza przy
umocowaniu i zabezpieczaniu $cian wykopoéw, na ich zabezpieczenie, oznakowanie
1 o$wietlenie w nocy, wykonanie przejazddw 1 przejs¢ dla pieszych oraz przy rozbidrce
szalunkow i deskowan.

14. PROBA SZCZELNOSCI WODOCIAGU.

Ulozone przewody wodociagowe, przed uzbrojeniem i zasypaniem ziemia, zostang
poddane prébie szczelnosci pod cisnieniem 1,0 MPa. Badany odcinek powinien by¢
zabezpieczony na koacéwkach blokami oporowymi.

Probg  szczelnosci nalezy wykona¢ wg wytycznych obowiazujacej normy
PN-81/B-10725 Wodociggi - Przewody zewnetrzne, wymagania i badania przy odbiorze. Probe
przeprowadzi¢ pod kontrolg zaktadu eksploatujacego wodociag.

Pobér wody do prob szczelnosci przewidziano z istniejacego wodociggu poprzez
nadstawki na hydranty.

15. PEUKANIE I DEZYNFEKCJA.

Po wykonaniu préby wodnej na szczelnosé, przed oddaniem rurociagu do eksploatacji,
nalezy wodociag przeptukaé a nastepnie poddaé dezynfekcji.

W celu dezynfekcji przewody wodociagowe napetnié roztworem wodnym podchlorynu
sodu w ilo$ci 100g NaOCl na 1m® wody na okres 24 godzin.

Po tym czasie nalezy wykonaé plukanie sieci z pelng wydajnoscig stacji wodociagowe;.




Plukanie nalezy przeprowadzaé kolejno przez hydranty na sieci, rozpoczynajac od
zrodia zasilania w wode, konczac na ostatnim hydrancie, Wodeg z hydrantéw nalezy odprowadzié
na droge lub do rowdéw przydroznych, uwazajac aby silny strumien nie spowodowat szkéd
1 zniszczen.

Po wykonaniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobraé prébki wody do analizy fizyko-
chemicznej 1 bakteriologicznej, w celu sprawdzenia przydatno$ci wody do picia.

16. 0ZNAKOWANIE I UZBROJENIE SIECL

Oznakowaniu podlegaja zasuwy na sieci oraz hydranty ppoz. Tablice mnformacyjne do
oznakowania oraz stupki nalezy ustawié i oznakowaé zgodnie z Norma,

17. EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

Celem whasciwej eksploatacii sieci wodociagowej nalezy okresowo odpowietrzaé ja przez
odlaczenie i wypuszczenie wody przez hydranty w miejscach najwyzej polozonych na sieci.

Plukanie sieci z muhu i osadéw, nalezy wykonaé w sposéb podobny do odpowietrzania,
Z tym, ze wypuszczaé trzeba silny strumief wody przez hydranty polozone w najnizszych
punktach sieci.

Dla utrzymania w statej sprawnosci uzbrojenia sieci, nalezy co pewien czas, np. raz na
kwartat, uruchomié¢ kazdy hydrant, zdr6j lub zasuwe, podiaczajac kilkakrotnie i pozostawiajac
W polozeniu jak w stanie poprzednim.

Calo$¢ prac wykonywaé zeodnie z Warunkami wykonania i odbioru rurociqgeow
z tworzyw sztucznych oraz Instrukcia projektowania, montazu i ukladania rur PVC — U
i PE — GAMRAT.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Mazew, gmina Daszyna
LOKALIZACJA: miejscowosé Mazew, gmina Daszyna

INWESTOR: Gmina Daszyna, 99 — 107 Daszyna 34a

1 Pobpstawa OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania jest:
1. Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy  sieci wodociagowej
w miejscowosci Mazew; gmina Daszyna;
2. Art. 20 ust.1 pkt 1b Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016
— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej — tekst jednolity)
Zakres niniejszego opracowania wyczerpuje tres¢ §2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa

1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Na cato$¢ zamierzenia budowlanego skladaja sie prace, ktbre opisane zostaty
W poszczegdlnych czesciach projektu budowlano — wykonawczego.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow i zwiazanych z nimi prac:

1. Przygotowawcze: .
- dokonanie czynnosci zwiazanych z zajeciem terenu;
- organizacja i zagospodarowanie placu budowy;
- Zzapewnienie organizacji ruchu na czas budowy;
- odwodnienie wykop6w (pompowanie wstepne);
- rozbidrka nawierzchni (zdjecie humusu);
~ Wytyczenie 0si przewodow.

2. Budowlano — montazowe:
- wykonanie wykopu;
- prace montazowe (wykonanie podsypki, montaz przewodéw oraz armatury),
- proba szczelnodci, dezynfekcja i ptukanie wodociagu;
- roboty ziemne (czeéciowa wymiana gruntu, wykonanie obsypki, zasypanie
wykopu, mikroniwelacja terenu), przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

3. Rozruchowo — odbiorcze — polegajace na sprawdzeniu poprawnosci wykonania

poszczegblnych robét oraz ich koficowym odbiorze.

3  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na przedmiotowym terenie wystepuje rozproszona zabudowa zagrodowa z obiektami i
urzadzeniami towarzyszacymi. Wiekszo$é dziatek przylegtych do drogi ziemnej (Dz. Nr159 —




obreb Mazew, wzdtuz ktérej projektuje si¢ wodociag sa to pola uprawne z rozproszona,
zabudowg zagrodowa,
Dziatka Nr 36 (obreb — Mazew) jest dziatka drogowa z jezdnia asfaltowa
Dziatki Nr 43 i 121 — obreb Mazew s dziatkami drogowymi posiadajacymi jezdnie
ziemne.

Uzbrojenie terenu stanowig;

- ste¢ wodociagowa ¢110;

- kable telefoniczne;

- linia energetyczna napowietrzne. _

W chwili obecnej woda do poszczegolnych posesji w m. Mazew w rejonie objetym
opracowaniem pobierana jest ze studni kopanych zlokalizowanych na terenie poszczegblnych
obejs$¢ gospodarczych.

Teren objety inwestycja nie lezy w obszarze objetym szkodami goémiczymi.

Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna obiektu — I

4 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,

e —-—~-—K~T—(f)RE'—MoGA—STWKRZAC’--'ZAGRoZENIE‘BEZPIECZENS'TWA I ZDROWIA LUDZI

Przewidziane w projekcie zagospodarowanie terenu oraz jego elementy wykluczaja
ewentualne zagrozenia wynikajace z charakteru inwestycji.

Podczas czynnosci zwiazanych z obshuga oraz kontrola przewoddw i armatury musza byé
zachowane odpowiednie w tym zakresie przepisy BHP.

S WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJAC ICH SKALE
I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS WYSTAPIENIA

Identyfikuje si¢ nastepujace zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, ktére moga wystapié
podczas realizacji rob6t budowlanych:

S.1 Upadek do wykopu
Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci wodociagowej
Czas wystqpienia: wykopy oraz prace montazowe

Podczas prac ziemnych oraz montazowych wystepuje niebezpieczefistwo upadku
pracownika do:

— otwartego wykopu po wykonaniu wykop6w pod przewody wodociagowe;
Upadek taki moze spowodowaé trwate uszkodzenie ciata, a nawet $mier¢.

3.2 Przysypanie ziemia
Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci wodociagowej
Czas wystgpienia: prace budowlano — montazowe — faza posadawiania i ob Sypywania
urzadzen

W celu posadowienia urzadzen i ich obsypki, konieczne jest zgromadzenie pewnej
ilosci materiatu ziemnego w poblizu wykopu. Nieprawidtowe zgromadzenie tego
materialu moze spowodowaé zasypanie pracownika, moga powodowaé trwate
uszkodzenie ciata lub §mier¢.




3.3 Zagroienie zwigzane z pracg keparki i spychacza
Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci wodociagowej
Czas wystgpienia: prace ziemne

W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopéw pod przewody wodociagowe
a nastgpnie zasypania wykopow wystepuje konieczno$é zastosowania koparki
(spychacza). Praca koparki i spychacza generuje zagrozenia zwiazane z ich
poruszaniem si¢ po placu budowy: mozliwoscia potracenia, uderzenia tyzka na
wysiegniku, co moze spowodowaé trwate uszkodzenie ciala, a w przypadku
powazniejszych obrazefi $mieré.

5.4 Zagrozenie zwigzane z przemieszczeniem si¢ po palcu budowy
Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci wodociaggowe;j
Czas wystapienia: prace montazowe

Zagrozenie to wystepuje do zakonczenia prac budowlano-montazowych i zwiazane
jest z typowymi czynno$ciami wykonywanych przez pracownikéw, ktore naleza do
ich zakresu obowiazkow. Zagrozenia, jakie identyfikuje si¢ podczas takich prac to:
skaleczenia, urazy, sttuczenia.

3.5 Zagroienie porazenia pradem
Miejsce wystapienia: teren budowy sieci wodociagowej
Czas wystqpienia: prace budowlano-montazowe — obstuga urzadzen elektrycznych

Zagrozenie to wystepuje w calym okresie prac do zakofczenia prac budowlano-
montazowych. Przewidziany zakres prac wymaga uzycia urzadzen elektrycznych,
ktérych niewtasciwa obshuga moze spowodowaé porazenie pradem o napieciu 230
-380V.

Whioski:

Wymienione  powyzej roboty budowlane nie zostaly  wymienione
w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. ,»W Sprawie
informacji dotyczacej bezpieczesstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa
1 ochrony zdrowia”- jesli nie beda prowadzone w temp. -10 °C.

Jezeli zaistnieje taka sytuacja wszystkie prace z godnie z § 6 pkt2.a wiw
Rozporzadzenia nalezy uwzglednié w planie bioz.

6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy z pracownikéw przystepujacych do wykonywania prac powinien przejsé
przeszkolenie przeprowadzone przez Kierownika Budowy w oparciu o nastepujace akty:

- Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
MBiPMB wyd. 1977 r.

- BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne, wykopy otwarte”- warunki techniczne wykonania.
~ Przy wykonywaniu wykopéw oraz prowadzeniu robét montazowych i rozbiérkowych
zachowaé ostrozno$é.
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- Normy PN i branzowe odpowiednie

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z 28
Marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz.U. 1972 r. Nr 13, Poz. 93.

-Rozbiorki oraz zmiana sposobu uzytkowania obiektéw budowlanych (Dz.U.95.10.47)

Szczegodlna uwage winno si¢ zwrécié na instrukcje stanowiskowe bhp i stosowanie sie
do nich pracownikow.

7 WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SADZIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I
INNYCH ZAGROZEN

1. Plac budowy zostanie wydzielony tasma ostrzegawcza i oznakowany za pomoca
tablic ostrzegawczych oraz informacyjnych oraz szczegOlowymi tablicami o
zagrozeniach w trakcie realizacji budowy.

2. Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i spychaczy.

Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz prace skladowanie oraz plac

postoju maszyn.

4. Kazdy z pracownikéw winien posiadaé érodki ochrony osobistej — kaski
przeciwuderzeniowe, rekawice oraz odziez ochronng ZImowg,

5. W przypadku pracy w niskich temp. nalezy przewidzieé czestsze przerwy w pracy
np.: 15 min co 2 godz. w ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak).
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ZAKEAD PROJEKTOWANIA , KOMA?”

Wihodzistaw Marciszewski
91-420 L6dz, ul. Péinocna 27/29, pok. 403,
tel./ fax +48 +42 634 02 51

e-—mail: koma_proj@interia.pl

PeKaO SA. MO/kédz, Konto Nr9812-403060-1111-0000-3452-7616
NIP: 7261220477, REGON: 473081510

16dz, 12.2008r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze Projekt budowlano — wykonawczy
rozbudowy sieci wodociqgowej w miejscowosci Mazew, gm. Daszyna zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

WYKONYWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:

0 OCzy SZCZALNIE 4 INSTALACJE 0  SIECI O KANALIZACJA 0 KOTLOWNIE
SCIEKOW SANITARNE ZEWNETRZNE CISNIENIOWA 0 OGRZEWANIE
a STACJE WOD.-KAN. I C.O. WOD.-KAN. I C.0. KOMINKOWE

WODOCIAGOWE



ROZBUDOWYWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

W MIEJSCOWOSCI MAZEW

1 X=5642145.39 Y=4503678.32
X=5642143.95 Y=4503679.23
X=5642141.91 Y=4503681.38

HP1 X=5642140.89 Y=4503680.41
X=5642131.81 Y=4503692.01
X=5642100.46 Y=4503791.60
X=5642007.61 Y=4503792.21
X=5642095.31 Y=4503799.29

7a X=5642107.79 Y=4503803.34

8 X=5642085.22 Y=4503830.33

9 X=5642085.91 Y=4503831.34

HP2 X=5642086.92 Y=4503830.66

10 X=5642086.52 Y=4503832.23

11 X=5642071.18 Y=4503870.94

11a X=5642108.42 Y=4503885.70

12 X=5642064.44 Y=4503887.93

13 X=5642029.91 Y=4503970.74

HP3 X=5642028.60 Y=4503970.19

14 X=5641969.38 Y=4504115.85

15 X=5641970.95 Y=4504117.90

16 X=5641967.60 Y=4504125.29

17 X=5641967.96 Y=4504126.90

17a X=5641957.70 Y=4504128.15

17b X=5641955.61 Y=4504133.20

18 X=5641068.17 Y=4504127.88

HP4 X=5641966.78 Y=4504128.19




