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CZESC OGOLNA



Rozdziat | )
SPECYFIKACJA OGOLNA

1 Wstep

11 Przedmiot Specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji ymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robot, ktore
zostam wykonane w ramachBudowy Swietlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowéci Koryta
Osada dz. nr ew. 4/108 oraz opracowanie dokumentéw Wykonawcy.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje techniczne stanawiczgs¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, umsleje
stosowé w odniesieniu do zlecenia i wykonania rob6t opysdrw p. 1.1.

1.3.  Zakres Rob6t obgtych Specyfikach

1.3.1. Zakres zasadniczy

Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje tkkakt z uwzgédnieniem wszystkich zmian dokonanych
zgodnie z kontraktem oraz przygotuje i przek#nspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty wykonaaraz
dokumentagj powykonawc3.

Zakres kontraktu obejmuije:
1 Budowe Swietlicy Wiejskiej w miejscowéci Koryta Osada gm. Daszyna
2 Opracowanie dokumentéw Wykonawcy i dokumentacji pkamawcze;j.

1.3.2. Lokalizacja.
Roboty obgte niniejsa specyfikaci zlokalizowane bda w miejscowdci Koryta Osada gm. Daszyna dz. nr ew.
4/106

1.3.3. Warunki gruntowo - wodne
Wystepuja roboty remontowo-modernizacyjne bez wptywu na wéigruntowo-wodne w rejonie budynku.

1.3.4. Stan istniejcy terenu
Obecnie teren jest zagospodarowany. Projektowabetyonie mag wplywu na istniejce zagospodarowanie
terenu.

1.3.5. Ziel&
Nie przewiduje si ingerencji w zielé istniepca.

1.3.6. Uzbrojenie terenu
Nie przewiduje s zadnych robét i jakichkolwiek zmian w uzbrojeniugsu.

1.4.  Okrdlenia podstawowe.
Uzyte w specyfikacji okrdenia naley rozumi& zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo
budowlane oraz w Warunkach Kontraktu.

1.5.  Stan formalno-prawny
Dla robot obgtych niniejsz specyfikacg wydane jest pozwolenie na budgwPozwolenie to jest
podstawy rozpoczcia i prowadzenia robot przez Wykonawc

1.6. Ogdlne wymagania dotygze Robot

Wykonawca zaprojektuje (w granicach otomych w Kontrakcie), zrealizuje i ukozy roboty zgodnie
z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzaraunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarcz
materialy, uradzenia i dokumenty wykonawcy, nieziny personel oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do
zrealizowania robot. Wykonawcagdrie odpowiedzialny za prawidtodd zgodndé i bezpieczéstwo
wszystkich dziata prowadzonych na placu budowy. Wykonawca przgdizczegoéty organizacji i metod, ktore
Wykonawca proponuje pray do realizacji rob6t do akceptacji Inspektora Nadzo

1.7. Dokumentacja Budowy

Dokumentagj Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontralgtanowa:

1. Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na bugawdacy w posiadaniu Zamawigjego,
2. Dziennik Budowy



1.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej, spdzz nizej wymienione opracowania techniczno-

organizacyjne i projekty g#ci Robot:

1. Projekt organizacji rob6t dla cééb kontraktu.

2. Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna onrgezlzdne do realizacji robét budowlano- margavych.
Dotyczy to w szczegolrei opracowa elementdéw realizowanych w oparciu 0 propozycjentérzne i
rozwigzania indywidualne Wykonawcy, ktére nig szczegdtowo opracowane w dokumentacji wykonawczej
oraz wszystkich elementéw zamiennych i dodatkowych

3. Inne opracowania projektowe, ktorych wykonanignika¢ bedzie z zaakceptowania przez Zamawgago
rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykorawc

4. Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymigni p. 1.8 niniejszej Specyfikacii.

1.9. Powykonawcza Dokumentacja Budowy
Dokumentagj powykonawca budowy w rozumieniu kontraktu stanawi

- Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne zookumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robo6t, opatrzone pri@erownika Budowy klauzal zgodndci
wykonania i podpisem.

- Oryginat dziennika budowy wraz zwiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):

» zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmwym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowizujacymi Polskimi Normami,

» doprowadzeniu do nalgtego stanu i porglku terenu budowy, a ta&, w razie korzystania, ulicy,
sasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

« wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtyclreje eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

- Dokumentacja odbiorowa obejmc

« protokoty wszystkich préb, sprawdgeanspekcji i odbioréw robot zanikagych, odbioréw cgsciowych
oraz odbiorow kacowych, przeprowadzonych zgodnie z kontraktem w twmszczegoIngci
protokoty z préb cinieniowych instalacji, prob instalacji elektrycziy@rob szczeln@i zbiornikow,
prob dranosci kanatow i przewodow,

e protokdly pierwszego uruchomienia adzen, protokdty pomiardw skuteczic wentylacii
mechanicznej, protokdly badania wentylacji grawjiaej, protokéty pomiaréw natenia
oswietlenia, protokéty pomiaru natenia hatasu

« Protokdty z przeprowadzenia probacowych

« Komplet dokumentéw dotygeych materiatdw i urgdzen dostarczonych i wbudowanych przez
Wykonawe w szczegélnéci dokumenty dopuszczenia do stosowania w budowigct atesty,
certyfikaty,swiadectwa jakéci, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcjeptdatacii

1.10. Zgodnaosé Rob6t z Kontraktem

1.10.1. Wymagania ogoélne

Specyfikacje techniczne, rysunki rob6t oraz projéktdowlany i wykonawczy stanoyviczesé
kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w nigloBowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
calej dokumentacji. Wykonawca nie n® wykorzystywé bledéw Ilub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiappbwiadomé Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretac;ji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialyzidzenia kda zgodne z kontraktem. Dane oligne w
kontrakcie kda uwazane za wartei docelowe. Cechy materialtdw i udzeh musz by¢ jednorodne i
wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materialy zadzenia lub roboty nie
beda w petni zgodne z kontraktem i wptynie to na nienadlapca jakas¢ elementow budowli, to takie materiaty
i urzadzenia lgda niezwtoczne zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.10.2.  Pierwsaestwo dokumentow.

Zgodnie z zapisami warunkéw szczegélnych kontraktwymagania zawarte w specyfikacjach
technicznych, przedmiarze oraz warunkach kontrakfjs pierwszéstwo przed zapisami w dokumentaciji
projektowej (Rysunki). Wykonawca zwréci uwaga wszelkie zapisy, ktére obaaja i uzupetniag tresé
rysunkow i dokumentacji projektowej i uwezghi je w ofercie i realizacji rob6t
1.11. Plac Budowy

1.11.1. Lokalizacja
Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestggpdnie z okrédeniem w p. 1.3.3. szczeg6towa
lokalizacja placu budowy i jego granice zogtakreslone bezpérednio z Zamawiacym.



1.11.2.  Wiasné terenu placu budowy
Teren, na ktérym jest zlokalizowany plac budowyt wkasndcia Zamawiajcego i jako taki zostanie
udostpniony Wykonawcy przez Zamawi@gego.

1.11.3.  Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do Placu Budowyehizie realizowany z drogi publicznej. Wykonawcglbie zobowizany do
utrzymania istniejcej drogi w stanie przejezdnym i bigego usuwania uszkodzerogi powstatych w trakcie
korzystania z niej.
Wykonawca uwzgldni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykeiaarob6t oraz zapewni odpowiedni do
tego sprazt.
W zadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nizie podstaw roszczé Wykonawcy, rownig w
zakresie przedienia czasu na ukezenie robot.

1.11.4.  Zasilanie Placu Budowy
Obecnie na placu budowy jest zlokalizowane uzbiejeasilajce w media. Zasilanie niegiine dla
potrzeb wykonania Robo6tbzie zapewnione w sposéb ngmijacy.

Woda

Wykonawca kdzie uprawniony do korzystania z istmiegj na placu budowy instalacji wodagowych.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istiuigj instalacji wodoeigowej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobawany do naprawy wszelkich uchyhies tym zakresie na wlasny koszt.

Energia elektryczna

Wykonawca hkdzie uprawniony do korzystania z istmiegj na placu budowy instalacji energetycznej.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istiiej instalacji energetycznej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobawany do naprawy wszelkich uchyhies tym zakresie na wlasny koszt.
Wykonawca wyposgy wlasry instalacg elekiryczm w podlicznik energii i bdzie ponosit jej koszty wedtug
wskaza podlicznika i cen jednostkowych dostawcy energikiad Energetyczny.

Telekomunikacja
W trakcie realizacji Rob6t na Placu Budowy niglhie dostpna stacjonarna sigelekomunikacyjna (telefon).

Wykonawca zapewni komunikac placem budowy przy pomocy telefonéw bezprzewogadn

1.11.5.  Ochrona Placu Budowy

Wykonawca zapewni ochrerplacu budowy i robot zgodnie z wtasnymi potrzebarpioniesie jej
koszty. Koszty te uwaé si¢ bedzie za uwzgidnione w cenie kontraktowej. Forma ochrony pozest
decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowialimsici za kompletnéc i stan robot.

1.11.6. Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wiasny koszt oznakowania plasdowy zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane. Koszt ten uie si¢ bedzie za uwzgidniony w cenie kontraktowej.
Poza okrédonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie ustgena placu budowyadnych innych oznakowia
(plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora had.

1.11.7.  Usunricie zieleni
Roboty stanowice przedmiot niniejszej specyfikacji nie kolid istniepca zielenk.

1.12. Bezpiectestwo budowy

1.12.1. Wymagania ogoélne
Obiekty budowlane naty projektowa i budowa zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techn@av sposob zapewnigjy:
« spetnienie wymagapodstawowych dotyezych w szczegoélriwi:
- bezpieczastwa konstrukcji,
- bezpieczastwa paarowego,
- bezpieczastwa uytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyartaz ochrongrodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszcedndsci energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegréd,
e warunki uytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w sZdmegci w zakresie fwietlenia,
zaopatrzenia w wagl usuwaniaciekow i odpadéw, ogrzewania, wentylacji orazzhaci,



e niezkzdne warunki do korzystania z obiektéw administraggh przez osoby niepetnosprawne, w
szczegOlnéci poruszajce st ha wozkach inwalidzkich,
« ochror ludnaici zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, olomymi w odebnych przepisach,
 ochromr débr kultury,
« ochror uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich.
Ochrona uzasadnionych intereséw os6b trzecichavirirejmowa w szczegdlnéci:
« zapewnienie dogpu do drogi publicznej,
« ochror przed pozbawieniem:
- mazliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii etgkiznej i cieplnej oraz z&odkoéw hczndci,
- doptywuswiatta dziennego do pomieszezprzeznaczonych na pobyt ludzi,
« ochror przed ucizliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakldaemlektryczne,
promieniowanie,
 ochror przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektow i urzdzei z nimi zwhzanych nalgy zapewnt dojcie i dojazd umdiwiajacy dostp
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ichytkowania oraz wymaga dotyczcych ochrony
przeciwpaarowej, okrélonych w przepisach.
Zagospodarowyg plac budowy naley urzadzi¢c miejsca postojowe dla samochodéwytikownikéw statych i
przebywagcych okresowo, w tym réwniemiejsca postojowe dla samochoddéw, z ktérych kdegyosoby
niepetnosprawne.

1.12.2. Bezpiecxstwo pazarowe
Obiekty i uradzenia z nimi zwizane powinny b§ realizowane w sposéb zapewni@j w razie paaru:
* nasnos¢ konstrukcji przez czas wynikgaly z przepisow,
 ograniczenie rozprzestrzeniania sgnia i dymu w obiekcie,
 ograniczenie rozprzestrzeniania gozaru na gsiednie obiekty,
» mozliwos¢ ewakuaciji ludzi, a tale uwzgedniajacy bezpieczistwo ekip ratowniczych.
Bezpieczéstwo paarowe wymaga uwzgtinienia:
* przepiséw dotycgcych ochrony przeciwp@rowej, okrélajacych w szczegolriei:
- zasady oceny zagrenia wybuchem i wyznaczania stref zagnoia wybuchem,
- warunki wyposaania budynkéw lub ich e#ci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state
urzadzenia génicze,
- zasady przeciwp@rowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotycce drog paearowych,
« wymaga Polskich Norm dotyccych w szczegdlnei zasad ustalania:
- gestaici obchzenia ogniowego pomieszazestref pazarowych,
- klas odpornéci ogniowej elementéw budynku,
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementlyibku,
- niepalndci materiatdéw budowlanych,
- stopnia palnéci materiatow budowlanych,
- toksycznéci produktow rozktadu spalania materiatow.

1.12.3. Bezpiecxstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizowa z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposaby nie stanowity zagéenia dla higieny
i zdrowia wytkownikdw, w szczegolnei w wyniku:
 wydzielania sj gazéw toksycznych,
* obecndci szkodliwych pytdw lub gazéw w powietrzu,
* niebezpiecznego promieniowania,
« zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
* nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nist&gi i odpadéw w postaci statej lub ciekiej,
* wyskpowania wilgoci w elementach budowlanych lub napolwvierzchni,
* niekontrolowanej infiltracji powietrza zewtnznego,
« przedostawaniaesigryzoni do wetrza,
* ograniczenia nastonecznieniasivgetlenia naturalnego,
« nadmiernego hatasu i diga
W szczegélngci Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania przepisow BHP wyndsajh
« Kodeksu pracy, Dziat Dziedy - “Bezpieczéstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r
« Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr@idz. 401).



1.12.4. Bezpiectstwo konstrukcji
Obiekty i uradzenia z nimi zwizane powinny b§ projektowane i wykonywane w taki sposob, aby efmiia
mogce na nie dziataw trakcie budowy i ytkowania nie prowadzity do:

* zniszczenia cakoi lub czsci budynku,

* przemieszczei odksztatcé o niedopuszczalnej wielkoi,

» uszkodzenia e#ci budynkow, paiczer lub zainstalowanego wypassnia w wyniku znacznych

przemieszczeelementow konstrukgcji,

* zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieprgpoalinym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spettiavarunki zapewniace nie przekroczenie stanéw granicznycKnéci
oraz standw granicznych przydatobdo wytkowania wzadnym z jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany
graniczne nénosci uwaza sk za przekroczone, jeli konstrukcja powoduje zagrenie bezpieczestwa ludzi
znajdupcych sé w obiekcie oraz w jego pobli, a take zniszczenie wyposgania lub przechowywanego
mienia. Stany graniczne przydafobdo wytkowania uwaa st za przekroczone, jeli wymagania gytkowe
dotyczice konstrukcji niesgdotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obielkeumog wystpic:

* lokalne uszkodzenia, w tym rowaigysy, ktére mog ujemnie wplywé na przydatn& uzytkowa
trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czsci, a take przyleglych do niej nie konstrukcyjnych ¢éei
budynku,

« odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wplyeajna wygld konstrukciji i jej przydatni
uzytkowa wtaczapc w to réwnie funkcjonowanie maszyn i wdzen oraz uszkodzenia efi nie
konstrukcyjnych budynku i elementéw wylczenia,

e drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodog uszkodzenia budynku, jego wypos@ia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takograniczajce jego uaytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczestwa konstrukcji uznaje giza spetnione, jeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczicym projektowania i obliczania konstrukgciji.

Wzniesienie obiektu w bezp@dnim gsiedztwie obiektu budowlanego nie meopowodowd zagraen dla
bezpieczastwa wytkownikow tego obiektu lub obaénia jego przydatrici do wytkowania.

1.12.5. Plan bezpiechstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdeg Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania roboét
budowlanych, ktory winien zawiefav szczegdlnéci wymagania dotyece:
» rozmieszczenia stanowisk pracy uwalgliajpcego odpowiedni dogd do nich oraz rozplanowanie drég,
stref pracy i przemieszczanig shaszyn,
» warunkow uytkowania materiatow i dogbu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,
* utrzymywania wiéciwego stanu technicznego instalacji i wypesdaa,
 sposobu przechowywania i przemieszczania materiegubstancji niebezpiecznych,
 przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu orazyatiania na budowie pardku i czystdci,
« organizacji pracy na budowie,
« sposobéw informowania pracownikéw o podejmowangeimtaniach dotycych bezpiecaestwa i
ochrony zdrowia.

1.13. Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania rob6t odpowiednispeel zgodnie z wymaganiami kontraktu. W
szczegolnéci Wykonawca powierzy obowzki Kierownika Budowy i kierownikdéw robét osobomedpiajacym
wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania k&hira=unkcje te pehdibgda osoby wymienione jako
personel Wykonawcy zatrudniony w z@ku z kontraktem w odpowiednim formularzu kwalifiia
technicznych.

Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchams w sktad personelu Wykonawcy zatrudnionego wazki z
kontraktem bez akceptacji Inspektora Nadzoru . Wypadku koniecznwi dokonania takiej zmiany
Wykonawca wystpi do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie zmianfgczapc do wniosku pekpinformacg o
kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dalantow potwierdzagych spetnienie wymagaustawy
prawo budowlane.

1.14. Opracowania i prace geodezyjno - kartogriazne

1.14.1.  Wymagania ogolne
Opracowania i czynrigi geodezyjne wykonajpodmioty posiadaie niezledne uprawnienia zawodowe w tym
zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 mag@il9Prawo geodezyjne i kartograficzne.

1.14.2.  Opracowania geodezyjne do celéw projekvych
Dla realizacji robét oljych kontraktem nie przewidujeesivykonania opracowageodezyjnych dla celéw
projektowych.



1.15. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Usta z dnia 7 lipca 1994r.)
Wykonawca kdzie st stosowat do wymagaUstawy Prawo Budowlane, a w szczegétio
« Ustanowi Kierownika Budowy spetnigiego wymagania Ustawy
« Oznakuje plac budowy
« Zapewni ochrog@ placu budowy oraz przestrzeganie przepisOw bezgistwa i higieny pracy oraz
opracuje i wdray plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia
» Bedzie prowadzit i dziennik budowy

» Bedzie przestrzegat przepisow w zakresie ostasia materialdw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie

1.16. Ochrona i utrzymanie Rob6t wraz z Placemuiglowy

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i urdzenia uywane do robét od
daty rozpoczcia do daty wydaniéwiadectwa przejcia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu wydanigwiadectwa przegia. Utrzymanie powinno gy
prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elyndyty w zadowalajcym stanie przez caty czas, do
momentu przegia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Z chwila przegcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przedseitaelem terenu, ktéry zostat przekazany
pod budow, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za utrzymanie istaiggj zieleni, urgdzen nadziemnych, wykonania drég
montazowych i wszelkie szczeg6towe ustalenia dla danegenu.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkow wydanych przezog#tnuzgadniajce, opiniugce
oraz widciciela terenu, na ktérym prowadzonglip prace.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej. O ile Zamawi@j podejmie na placu budowy dziatania
majace na celu ochranplacu budowy i robétdulzie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczewigadnym
przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzyrizanobét i placu budowy, ani zenie kydzie stanowd
podstawy do jakichkolwiek roszaz&Vykonawcy w stosunku do Zamavdeggo.

1.17. Ochrona wiasngzi publicznej i prywatnej

Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojeniaemer Robo6t zostanie stwierdzone wvepstwanie
uzbrojenia to Wykonawcaellzie odpowiedzialny za ochrennstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak ruragdi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgaoych wigcicielami tych
urzadzer uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonaapawni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i asizen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegzkadzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadonsgdektora. Nadzoru i zainteresowane wladze otdzie

Z nimi wspotpracowat dostarcaaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu mapr Wykonawca
bedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzakma instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonygelprzez Zamawiagego.

1.18. Ochronarodowiska
Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy datge ochrony
srodowiska naturalnego, a w szczegdtrio

« stosowd sie do Ustawy z dnia 16 pdziernika 1991 r o ochronie przyrody,

« stosowd sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémogowiska,

« stosowd sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

« stosowd si¢ do Rozporzdzenia Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw Naturalnych idrectwa z dnia

13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomdasiiavsrodowisku.
« stosowd sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

2  Materialy i urzadzenia

21 Wymagania formalne
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych najestosowé wyroby budowlane o wkgiwosciach wytkowych
umazliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obigktdoudowlanym spetnienie wymaga
podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszeahrah jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiaty dia fabrycznie nowe, chybze inaczej dopuszcza specyfikacja lub pisemna a&cgpt
Inspektora Nadzoru. Dopuszczone do obrotu i powsesgo stosowania w budownictwig s
» wyroby budowlane, wkziwie oznaczone, dla ktérych zgodnie zgmrymi przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpieagtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodké z kryteriami



technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych - w odniesietfouvyrobéw podlegagych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodém i wydano certyfikat zgodrigi lub deklarag; zgodndci z Polsla Norma lub z
aproba4 techniczim - w odniesieniu do wyrobow nie @ltych certyfikacy, mapcych istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagmdstawowych,

» wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw mapcych istotnego wplywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosoveanyg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej,

» wyroby budowlane:

- oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnidrzbmymi przepisami dokonano oceny zgoshiae
zharmonizowas normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejslaprobadq
techniczi lub krajows specyfikacy techniczia paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzagorzez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby znajdujce s¢ w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieésewva, dla ktérych producent wydat deklaracje zgédne uznanymi
regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidketwlanym g wyroby wykonane wg indywidualnej
dokumentacji technicznej spadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla ktérych dostawca
wydat cswiadczenie wskazuage, ze zapewniono zgod®é wyrobu z & dokumentag oraz z przepisami i
obowigzujacymi normami.

Szczeg6towe zasady i tryb dopuszczania wyrobéw wiadtych do jednostkowego stosowania w obiekcie,
szczeg6towe zasady i tryb udzielania, uchylaniaziofiany aprobat technicznych oraz jednostki orgasyjime
upowanione do ich wydawania, a tak zakres oraz szczego6towe zasady i tryb opracowwaratwierdzania
kryteriow technicznych zostatly ollene w Rozporzdzeniu Ministra Spraw Wevwetrznych i Administracji z
dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriowht@cznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych.

Systemy oceny zgodia dla poszczegolnych rodzajow wyrobow budowlanyetapry deklaracji zgodrigi
oraz sposob znakowania wyrobow budowlanych, domesgech do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zostaly oké&one w Rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dnia
31.07.1998r.

Dopuszczalne stenia i nag¢zenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanygrzez materiaty
budowlane, urmzenia i elementy wypogania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt lokizsla
Zarzmdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z drii2.03.1996r. Wszystkie materialy i adzenia
przewidywane do wbudowanigdy zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniampkktora Nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca ptaed szczegdtowe informacje dotyce zrédia
wytwarzania i wydobywania materialow oraz odpowiediwiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatdzenia Inspektorowi Nadzoru.

2.2 Materialy maj ace kontakt zwoda spazywcza

Wszystkie materialy zastosowane do budowy mpysasiada certyfikat dopuszczagy do zastosowania w
budownictwie w obiektach mieszkalnych

Wykonawca przed zastosowanie takich materiatowdstzavi odpowiednie dokumenty do weryfikacji przez
Inspektora Nadzoru.

2.3 Inspekcja wytwdrni materiatdw
Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru elu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbRi materialdbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wynik tych kontroli kkdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod
wzgledem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekcyvytwoérni beda zachowane nagtujace
warunki:
* Inspektor Nadzoru dmzie miat zapewnian wspOtprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji.
* Inspektor Nadzoru dulzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie
odbywa st produkcja materiatdw przeznaczonych do realiZemjitraktu.

2.4  Dostawa materialow na Plac Budowy

Materialy dostarczane na Plac Budovwedd podlegé sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Na 5 drégrz
dostaw materialtdbw Wykonawca powiadomi o tym Inspektoradi@u i zglosi materiaty do sprawdzenia
podajc ich specyfikagj ilosciowa i jakasciowa. Materiaty keda podlegé sprawdzeniu w zakresie ich zgodaio

z Kontraktem. Do sprawdzenia materiatbw Wykonawaaegstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty



poswiadczajce zgodné¢ materialtdw z wymaganiami Kontraktu, w szczegétmaokumenty péwiadczajce
dopuszczenie materiatdw do stosowania w budowngctwi

25  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Placu Budowy,alZ
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzaxii lhspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robétzrte dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tycheriatow zostanie
przewartdciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduiic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje
na wilasne ryzyko, licc sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem lub poleceniem rozebraniayiniany
materiatu.

26  Przechowywanie i skladowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeido czasu gdyeola one potrzebne do rob6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkasipetdk, aby zachowaly swpjakos¢ i whasciwosci do
robét i byty dos¢pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olabie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w mégjszorganizowanych przez Wykonawc

2.7  Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja budowy lub specyfikacja technicamaewidup mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdéw w wykonywanych robotach, Wykonavywowiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przed:iyciem materiatu, albo w okresie dirym, jéli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybranyakeaptowany rodzaj materiatu nie meoby pézniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 Sprzet
» Wykonawca jest zoboazany do aywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spez powinien by uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz powinien speinéawymagania okrdone odebnymi przepisami, w szczegOkw przepisami w
zakresie bezpiecastwa i higieny pracy.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzorenminie przewidzianym kontraktem.

« Wykonawca zapewnize wywany przez niego spgkz nie spowoduje zanieczyszczenia terenu, w
szczegOlnéci drég poza placem budowy btotem, paliwem, smaramizem lub jakimikolwiek innymi
odpadami. Wykonawca zapewng kazda jednostka spetu przed opuszczeniem placu budowy zostanie
skutecznie oczyszczona. Wszelkie wypesae i obstug konieczm w tym celu Wykonawca zapewni na
wilasny koszt i bdzie utrzymywat przez caty czas wykonania robot.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami dotyazymi
jego wytkowania.

» Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopiew&ntéw potwierdzagych dopuszczenie spita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST przewiduje madiwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyharzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru , niezmby¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

« Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantafge zachowania warunkow kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowiame dopuszczone do robét.

4. Transport
* Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicgnodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wixiwosci przewaonych materiatowSrodki transportu
powinny by uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinnynigge wymagania okrdone
odrgbnymi przepisami, w szczegOkw przepisami w zakresie bezpieagtva i higieny pracy.
* Liczba srodkéw transportu dilzie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoruenminie przewidzianym kontraktem.



« Wykonawca zapewni, ze uWwywane przez niego jednostki transportu  nispowoduj
zanieczyszczenia terenu, w szczegfétnalrog poza placem budowy btotem, paliwem, smargmizem
lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewrie kazda jednostka transportu przed
opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie aczgsaa. Wszelkie wyposganie i obstug konieczi
w tym celu Wykonawca zapewni na wtasny koszidaie utrzymywat przez caty czas wykonania robot.

* Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyddy spelnié wymagania dotycxe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gidi na osie i innych parametrow techniczny8hodki
transportu nie odpowiadgje warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadbeda usunite z placu
budowy. Wykonawca dnizie usuwé na bigaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacplacu budowy.

» Koszty zwizane ze spetnieniem w/w wymagé&/ykonawca uwzgldni w swoim wynagrodzeniu.

5.  Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6

Wykonawca jest zoboygiany (w granicach okénych w Kontrakcie), zrealizowania i
ukonczenia robdét ok&onych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami IngpekNadzoru i do
usunicia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na plac budowy materialyzadzenia i dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w kontrakcie oraz niedny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustug
(tymczasowe lub stale) konieczne do wykonania robét

Wykonawcadnzie odpowiedzialny za prawidtow® skutki i bezpieczestwo wszystkich dziata
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metoddwad oraz kdzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty Wykonawcy. Roboty tymczasowezotakie projekty kadej czsci
sktadowej Uradzen i Materiatow, jakie bda wymagane, aby ta e& byta zgodna z kontraktem.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich daidb placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardw, jakie magby¢ uzyskane przez Wykonaw¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako
obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedde utrzymywat plac budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd orazlde przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzt i nadmiar materialow. Wykonawcedrie upratat i usuwat z placu
budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebnezgjuroboty tymczasowe.

Wykonawca wytyczy roboty w nawZaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiagdgmin Inspektora Nadzoru . Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wssistézsci robot i naprawi kady blad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaoiuit.

5.2. Rozwigzania alternatywne

521

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Wykonawca m@ przedstawi w ofercie rozwazania alternatywne do wymienionych elementéw
robot.

W kadym przypadku rozwizanie alternatywne zaproponowane przez Wykogawwsi
zapewnia parametry techniczne i jakmiowe nie nisze ni dla rozwhzan zawartych w
Dokumentach Przetargowych.

Rozwizanie alternatywne nie zostd zaakceptowane przez Zamawi@@go w drodze negocjaciji
oferty wybranego Wykonawcy, o ile rozwanie alternatywne zostanie zaakceptowane przez
Zamawiajcego Wykonawca dgizie zobowizany do dostosowania wszystkich rozxen
zwiazanych ze zmian w tym do wykonania stosownych projektéw zamiermyRrojekty te bda
podlega zatwierdzeniu przez Zamawaaggo.Zadne czynnéci zwiazane z zakupem, dostawb
montaem elementéw stanowdych przedmiot rozwizania alternatywnego niesdls rozpoczte
przed zatwierdzeniem przez Zamawggo stosownych projektéw zamiennych.

Wszystkie koszty zwizane z zastosowaniem zaakceptowanych rganvialternatywnych uwaane
beda za zawarte w Cenie Kontraktowej i Wykonawca w azku z zastosowaniem rozyzan
alternatywnych nie dnzie miat prawa dazadnych roszczew stosunku do Zamawigego, w
szczegOlnéci dotyczicych zmiany ceny lub czasu na tkaenie.

5.3. Harmonogram Robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpt harmonogramu robo6t catej budowy
przewidzianych w kontrakcie.



Harmonogram zostanie opracowany przez Wykorawcuwzgkdnieniem petnego zakresu robét gbpo
kontraktem wdcznie ze wszystkimi elementami w zakresie projelaona, wykonawstwa, prob, testow i
odbioréw, przygotowania dokumentacji powykonawcpeaz uzyskania koniecznych opinii, zatwierizie
pozwole instytucji do tego uprawnionych.

Wykonawca uwzgldni w harmonogramie wszystkie wymagania i okoliconavplywajace na posip robot z
warunkami pogodowymi wtznie tak, aby ukiczy¢ roboty w czasie wymaganym przez kontrakt.
Wykonawca hdzie na bieaco analizowat harmonogram w celu zaplanowania ygotowania wszystkich
srodkéw niezlkdnych, aby w terminie ukmzy¢ roboty. W szczegdlrgi, gdy roboty kda opd&nione
Wykonawca dokonywat duizie aktualizacji harmonogramu i przedstawi go @dwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru wraz z programem dziakiezlzdnych dla nadrobienia opdien.

6. Kontrola jako $ci robét

Wykonawca ustanowi system zapewnienia §gkoaby wykazywéa stosowanie si do wymaga Kontraktu.
System ten &dzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakciespektor Nadzoru dulzie uprawniony do
kontroli systemu w kadym jego aspekcie.

Szczegobtowe informacje na temat wszystkich procédiakumentéw stwierdzagych stosowanie sido nich,
beda przedktadane Inspektorowi Nadzoru do wiadéchoa jegozadanie.

6.1.  Pobieranie prébek

Jeeli okaze sk to konieczne na polecenie Inspektora Nadzogda bpobierane probki materialow oraz
Wykonawca kdzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére budztpliwosé, co do jakéci,

o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawg usungete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistevek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdiey.

6.2.  Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowszna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora NadzoRrzed przyspieniem do pomiaréw lub bada
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajajseu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi genf@ ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.3.  Raporty z badai

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami Bagbk najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalab

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularasetitug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongtjelo dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatoviradta ich wytwarzania, i zapewniona medaie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta rizéfsv.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawoedzie
oceni@ zgodndg¢ materiatlow i rob6t z wymaganiami ST na podstawimikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor Nadzoru mi@ pobierd probki materiatow i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezamemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lubatkowych bad@ albo
oprze st wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgéctimoateriatéw i rob6t z kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lubddtkowych badai pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe.

6.5. Proby Kaicowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane probyiémve zgodniez wymaganiami okrdonymi w Kontrakcie i w
zakresie okrdonym w Specyfikacjach Technicznych i w obawmijacych Normach PN (EN-PN) oraz w
stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowyyprzedzeniem o dacie, po ktorejdzie gotowy do
przeprowadzenia kdej z préb kécowych, a proby te zostamprzeprowadzone w agu 14 dni po tej dacie w
dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru . Wykarsaprzedtay Inspektorowi Nadzoru pwiadczony
wynik tych préb.



7. Obmiar robét

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru Robdét

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiwarunkow kontraktu. Wyniki obmiaruetia
wpisane do kgpi obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie irjdaie
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowhzku ukaiczenia wszystkich robdt. Bine dane
zostam poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru nasnpe. Obmiar gotowych robdt ebzie
przeprowadzony z estaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawtnspektora Nadzoru .

7.2.  Zasady okrelania ilosci Robot

Obmiar Robét bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z kaktem. llg¢ robot
okreslana ledzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarze.s@powyliczenia iléci robét kedzie
adekwatny do jednostki stosowanej w przedmiarze edzie zgodny z wymaganiami Specyfikacji
Szczegotowych, fi takie map zastosowanie.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezexda wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mpogy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksigi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z &kprem Nadzoru. Roboty o
charakterze liniowym i znacznej diugd beda obmierzane na podstawie powykonawczej inwentajiyzac
geodezyjnej. Wykonawca kdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptaspektora Nadzoru
dostarczy szkice z inwentaryzacji pokapd ditugdci inwentaryzowanych elementéw rob6t, na podstawie
ktérych obliczono ich iléc.

7.3.  Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru . Ugdzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia

te lub sprzt wymagaj bada atestugcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie uradzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzane przed wystawieniéwiadectwa ptatngci, a take w przypadku wyspowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdbn@ar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie
ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegeaych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

8. Odbidr i przyj ecie robot
8.1.  Odbidr Robot

8.1.1.Rodzaje odbiorow
« Odbiér robét zanikagych i podlegajcych zakryciu
« Odbiér robét, ktérych wykonanie stanowi podstgwzegciowegoswiadectwa ptatnei
« Odbiér robét dla potrzeb wystawierf@iadectwa przegia.

8.1.2. Odbidr Robét zanikapcych i podlegapcych zakryciu

Odbioér robot zanikagych i podlegajcych zakryciu dokonywany jest na zgtoszenie WykanawPrzed
zakryciem rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora Nmdzo gotowdci robot do inspekcji i przygotuje
wszystkie niezbdne dokumenty Wykonawcy dotygz robot podlegagych inspekcji. Inspektor Nadzoru
dokona inspekcji w ggu 5 dni od daty zgtoszenia Wykonawcyzele do zgtoszonych Robét niectizie
zastrzeen Inspektor Nadzoru wyda zgedha zakrycie robét. W przeciwnym przypadku wydaepehie
usunkcia niezgodnéci i ponownego zgtoszenia do odbioru.

Jezeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgodgpbktora Nadzoru to na jego wezwanie dokona
odkrycia robét lub umdiwi ich inspekcg w inny sposéb polecony przez Inspektora NadzoW takim
przypadku Wykonawca usunie na whasny koszt wszgstkzkodzenia robot powstate na skutek ich odkrycia
Powyzsze nie hdzie stanowd podstawy dazadnych roszczeWykonawcy w stosunku do Zamawjeggo, ani

w zakresie zmiany ceny kontraktowej, ani w zakresieditenia czasu na ukozenie.



8.1.3. Odbidr Robét, ktérych wykonanie stanowi podsawe przejsciowegoswiadectwa ptatndci.

Przed wystpieniem o przégiowe swiadectwo ptatnéci Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru do odbioru
roboty kedace podstaw wystipienia. Wraz ze zgtoszeniem przegtadokumenty Wykonawcy dotygze tych
rob6t. Jeeli w zakres tych robot wchoglzoboty zanikajce odebrane uprzednio do dokumentowacmbne
zostan protokoty z ich inspekgiji.

W ciagu 5 dni od zgtoszenia do odbioru Inspektora Nadztwkona inspekcji robot i dokumentéw, i stwierdzi
ich zgodnd¢ z kontraktem. Jeeli do zgtoszonych robdt niegtizie zastrzeen Inspektor Nadzoru potwierdzi
roboty jako podstawprzefciowegoswiadectwa ptatngci. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usuia
niezgodndci i ponownego zgtoszenia do odbioru.

8.2.  Przejcie Robot

Roboty keda przyjete przez Zamawiagego, kiedy zostanukonczone zgodnie z Kontraktem, po zakmeniu z

wynikiem pozytywnym Prob Kiacowych. Inspektor Nadzoru w agu 7 dni, po otrzymaniu wniosku
Wykonawcy, wystawi Wykonawcygwiadectwo Przegia, podajc dat, z ktom Roboty zostaty ukiczone

zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, padgpowody. Wykonanie zobowian Wykonawcy potwierdza
Inspektor Nadzoru, wystawigj Swiadectwo Wykonania i w ggu 7 dni od najpiniejszej z dat uptywu
Okresow Zgtaszania Wad lub f0ej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dolanty Wykonawcy oraz
ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usuwiady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi
akceptacj Robat.

9 Podstawa i warunki pfatndci

9.1. Ustalenia ogéine
Podstaw ptatngci dla Wykonawcy jest wykonanie Robét.
Wartas¢ ptatngci ustalana jest na podstawie obmiarusdlo Robét wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym, ktérych Platdé dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednestbbmiaru ilgci Robot
skalkulowanej przez Wykonawadalla danej pozycji Przedmiaru Robat.
Cena jednostkowa pozycjktizie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania i badania skladeg¢ st na jej
wykonanie, okrélone dla Robdét w niniejszej Specyfikacji i w Korkcze.
Cena jednostkowacghzie obejmowé w szczegdlngci:
« robocizre bezpdredna,
e wartag¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazyania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
e wartg¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezeprna Plac Budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),
» koszty pdérednie, w sklad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmik
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@dzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyez oznakowana Rob6t, wydatki dotgce bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzew placéw i bocznic, ekspertyzy dotyee wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zaglm przedsibiorstwa Wykonawcy,
« zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wiidawv mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,
« podatki obliczane zgodnie z obagujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nglevliczat
podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaacdan pozyci w Wycenionym Przedmiarze Robét jest
ostateczna i wyklucza nliwos$¢ zadania dodatkowe] zaptaty za wykonanie Robéteysh @ pozych
kosztorysowy.

9.2.  Szczegbtowe warunki platroi

9.2.1. Roboty

Wartas¢ Robét wykonanych w okresie rozliczeniowym oblicaomdzie poprzez przemaenie ilaici Robot
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru przez dednostkow ujeta w Przedmiarze. Tak obliczona waido
obejmowa bedzie wszystkie elementy Robdt zgodnie z ékeeiem w p. 8.1.

9.2.2.  Materialy
Wartas¢ Materiatébw uwzgidniona ledzie w poszczegdlnych pozycjach Robot zgodnie zdrrezarem i nie
bedzie stanowd odrebnej pozycji ptatnéci.

9.2.3.  Uradzenia
Wartos¢ urzadzer wyszczegoélnionych w ogbnych pozycjach Przedmiaru obliczonaxdbie poprzez



przemnaenie liczby zamontowanych na gotowo. hitzen przez cea jednostkow ujeta w Przedmiarze.

9.2.4. Wyposzenie w sprzt bhp, ppoz. i oznakowania.
Wartas¢ wyposaenia w sprzt bhp, ppa. i oznakowania uwzgtiniona ledzie przez Wykonawcw kosztach
posrednich budowy.

9.2.5. Zagospodarowanie placu budowy
Wartas¢ prac zwizanych z zagospodarowaniem placu budowy ugdrgbna lkdzie przez Wykonawec w
kosztach pérednich budowy.

10. Normy zwhzane

Specyfikacje Techniczne w adych miejscach powotajsic na Polskie Normy (PN), przepisy branve,
instrukcje. Naley je traktowa jako integrala cze$¢ i nalezy je czyt& tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wygpowaly. Rozumie gi iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zaw&itpi
wymaganiami. Zastosowaniexdy miatly ostatnie wydania Polskich Norm (datowane pdzniej niz 30 dni
przed dat skltadania ofert), o ile nie postanowiono inac&gpboty keda wykonywane w bezpieczny sposéb,
Scisle w zgodzie z obowrujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimdrmami krajow UE.
Postanowienia norm polskickedy miaty pierwszéstwo nad postanowieniami innych norm.

11. Przepisy zwjzane
» Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz 2000r. Nr 106, p6z. 1126),
« Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przecikapowej (Dz. U. Nr 81/1991, p6z. 351),
« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200@r.sprawie warunkOw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z 15.06.2002),
« Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawarunkéw
technicznych gytkowania budynkéw (Dz.U.Nr 74, poz.836 ),
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawystemow
oceny zgodnéri, wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowahiadewnictwie (Dz.U.Nr 113 p6z.728),
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w spravaprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosoaanirobéw budowlanych, (Dz.U Nr 107 p6z. 679),
» Zarzmdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z daia03.1996r. w sprawie dopuszczalnycrai i
nakzen czynnikbw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanychzezx materiaty budowlane, adzenia i
elementy wyposeania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyit(M2.Nr 19,p0z.231 ),
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w spiaw
wprowadzenia obowzku stosowania Polskich Norm i norm brawych ( Dz. U. Nr 44, p6z. 174),
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w spiavzakresu,
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanegowspglcdem ochrony przeciwgarowej (Dz. U. Nr 102,
p6z.506 ),
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w spiawchrony
przeciwpaarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i teves (Dz. U. Nr 92, p6z. 460),
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w sprawydawania
Swiadectw dopuszczeniazytkowania wyrobow skacych do ochrony przeciwgarowej ( Dz. U. Nr 40,
poz. 172),
» Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat@udowlanych z dnia 28.03.1972r. w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomdamontaowych i
rozbiérkowych ,
« Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrénydowiska (Dz. U. Nr 62 pdz. 627). Ustawa z dnia
18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz. 122
» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym odprowadzenitciekow
(Dz.U. 2001 r. Nr 72, p6z. 747 z fréejszymi zmianami).
« Ustawa z dnia 12 wrzeia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, p6386).
« Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacw sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 20@%iennik Ustaw Nr 75,
p6z. 690.
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca@?20 sprawie dziennika budowy, montai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawZarajacego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, p6z. 953)
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 styczni@02 roku w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdsowlanych (Dz. U. Nr 8, p6z. 71).



« Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku sprawie
systeméw oceny zgodfm, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wymwbdudowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowahiadewnictwie (Dz. U. Nr 113, p6z. 728).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie mejch istotnego wplywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanyedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.
U. Nr 99, p6z. 637).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca0O20w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, do iytkowania ktérych mana przysipic po przeprowadzeniu przez $awvy organ
obowiazkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 p6z. 1128)

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaO020w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 péz. 1126)
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 20@ sprawie systemow oceny zgodcio
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE. (Dz. U. Nr 209 péz. 1779)

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwi@z. U. Nr 8 p6z. 38)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.@7)4

« Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rze&nia 1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 1 padziernika 1993 r w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowydtonserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

» Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawieunkéw, jakie nalgy spetné
przy wprowadzaniuciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substaszgzegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, p6z. 1799),



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA



Roboty przygotowawcze - rozbiérkowe

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotyee wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanavdzes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i riglge stosowa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwyszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
rozbidérek wystpujacych w obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjiizgodne z obowkzujacymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodsé z dokumentagj projektova,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materiaty
Dla rob6t rozbiérkowych materiaty nie wypuja.

3. Sprzet
Do rozbiérek mae by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport
Transport materiatdw z rozbiérkiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych nale
- teren ogrod#ii oznakowa zgodnie z wymogami BHP
- zdemontowd istniepgce zasilanie w energi elektryczna, instalacg teletechnicza i wodno-
kanalizacyjm oraz wszelkie istniage uzbrojenie.

5.2 Roboty rozbioérkowe
Roboty prowadzi zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20Q8z.U. Nr 47 poz. 41)
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonania rob6t budomwth.

5.2.1 Obiekty kubaturowe
1. Scianki stalowe, rozebéarecznie lub mechanicznie. Materialy odstigpoza obgb budynku
2. Posadzki (ptytki PCV, warstwa betonowa) rozébrgcznie lub mechanicznie. Materiat od§iegpoza
obreb budynku. Materiaty posegregosveodnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
3. Elementy stolarki élusarki o ile zostanzakwalifikowane przez wigiciela obiektu do odzysku wyku
z otworéw, oczyci¢ i sktadowa.

6. Kontrola jakosci rob6t
Wymagania dla robdt rozbiérkowych podano w punktadhdo 5.2

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymas

Rozbiorki obiektéw kubaturowych - 1 szt]
Rozbiorki obiektdw iaynierskich - [m]



8. Odbidr robot
Wszystkie roboty rozbiérkowe, podlegaasadom odbioru robét zanikaych

9. Podstawa ptatndci

Placi s¢ za roboty zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie odebrane przez igniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegoétowe
10.1. Materialy uzyskane z rozbhiérek do ponownegadowania zakwalifikuje tynier.
10.2. llas¢ robot rozbidérkowych magulec zmianie na podstawie decyzjiyniera.



Wyznaczenie punktow wysoké&ciowych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngyjwymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zagianych
z wyznaczeniem punktéw wysod@owych — reperéw na budowie zgodnie z dokumeatgmpjektove i
wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zazanych
Z wytyczeniem sytuacyjnym i wysokdowym przebiegu trasy drogowej i obejrguj
1 wytyczenie sytuacyjne i wysokciowe placu,
2 wyznaczenie dodatkowych punktéw wyseég&owych (reperéw roboczych),
3 wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
4  zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrooh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposoOb utatwiaicy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Punkty gtéwne placu - punkty zatamania, punkty ladwowe oraz pocikowy

i kohcowy punkt. Pozostate olglenia podane w niniejszej SS4 agodne

Z obowhzujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymiS&T D-M. 00.00.00."Wymagania ogélne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyze robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz zgodéd

z dokumentagj projektova, SST i poleceniami Inspektora. Ogoélne wymaganigamce robét podano w SST
D-M. 00.00.00. "Wymagania ogélne".

2. Materialy.
Do utrwalania punktéw gtéwnych nalestosowa:
* pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym arednicy 0,15 + 0,20 m
i dlugdci 1,5 m, w miejscach, gdzie ich zastosowanigzie maliwe,
« rury lub bolce metalowe o diugm ok. 0,5 m na pozostatych odcinkach,
e stupki betonowe o wymiarach min. 10 x 10 cdhugasci 1,00 m lub grube
ksztattowniki stalowe typu | min. 160, diégomin. 1,0 m - jako repery robocze.
Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewniane diugii 0,30 m isrednicy 5 x 8 cm.
Paliki ($wiadki) winny mie& dtugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatny. Do oznaczania sytuacyjnego
(pomocniczego) punktéw na istniepj nawierzchni mina wy¢ tez farby chlorokauczukowej do poziomego
znakowania nawierzchni i bolcow stalowych
@ 10 mm.

3. Sprzt.

Do odtworzenia punktéw wysokoiowych naley stosowd nastpujacy sprzt zatwierdzony przez Inspektora:
« teodolity lub tachometry,

e niwelatory,

e dalmierze,

e tyczki, faty, tamy stalowe.

Sprzt musi gwarantow@ uzyskanie wymaganej dokladiwd pomiaru. Sprat musi by zgodny z ustaleniami
SST D-M. 00.00.00."Wymagania ogélne".

4. Transport.

Srodkiem transportowym dla spitz i materiatéw jest samochod dostawczy lub innyagtujcy przewaenie
sprztu i materiatdw w sposo6b unierdiwiajacy ich uszkodzenie. Transport powinienttagodny z ustaleniami
SST D-M. 00.00.00."Wymagania ogolne".

5. Wykonanie robot.
5.1. Zasady wykonywania robot.




Wykonanie robét powinno ldyzgodne z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagagiéine".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjijgkiborganizacji i harmonogram robét, uwadpiajace
wszystkie warunki, w jakichdalzie wykonywane wykonanie punktéw wysdékmwych.

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboaziujacymi Instrukcjami Gtéwnego Uerlu Geodezji i
Kartografii (G.U.G. i K.).

Punkty gtéwne bda podane we wspétednych. Wykonawca przeprowadzi obliczenia i pomiggodezyjne
niezlxdne do szczegétowego i zgodnego z dokumenfagjektove wytyczenia robot i zastabilizuje w terminie
punkty konieczne do prawidtowego ich wykonania ymtrepery robocze).

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagizg odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzidgth@aa nasfpstwa ewentualnych niezgoditd wykonanych
prac z dokumentagjprojektows SST i poleceniami Inspektora. Wszelkie roboty,r&tbazuy na pomiarach
Wykonawcy nie mog by¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw i tycagmizez Inspektora.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i fg@ednie musz by¢ zaopatrzone w oznaczenia oiegace w sposéb
wyrazny i jednoznaczny charakterystyk potozenie punktéw. Forma i wzér tych oznaszpowinny by
zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatize czasie trwania
robot. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykayebeda odtworzone na jego koszt.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1. Sprawdzenie wytyczenia gtéwnych punktow wigsoiowych.

Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtéwne do tyczepowinny by zastabilizowane w sposob trwaty przy
uzyciu opisanych wczmiej pali, a take dowkzane do punktéw pomocniczych (o ile wysttaka konieczni),
potozonych poza granickorpusu.

Maksymalna odlegl& pomiedzy punktami gtdwnymi na prostych nie seoprzekracza

50 m. Maksymalna odlegté miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy powinna wynoéi 200 m. Repery
robocze w postaci stupkéw betonowych lub grubychtdtownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w
spos6b wykluczagy osiadanie, Wykonawca zalppoza granicami robot.

Rzgdne reper6w roboczych najeokresla¢ z doktadnécia do 0,5 cm stosa¢ niwelacg podwdjra w nawizaniu
do reperéw pastwowych. Repery robocze powinny dwyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj
wyraznie i jednoznacznie okékenie reperu i jego tznej.

5.2.2. Wyznaczenie osi.

Tyczenie osi naly wykona w oparciu o dokumentagjprojektowa. O$ trasy powinna by wyznaczona w
punktach gtéwnych i pwednich w odlegtéci zaleznej od uksztattowania, lecz nie rzadziep mio 50 m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi

w stosunku do dokumentacji projektowej nie zmoby¢ wicksze nk 3 cm, a rzdne punktéw osi naly
wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych okrélonych

w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi tragyterenie naley uzy¢ pali drewnianych, rur lub bolcéw
metalowych. Usurtie ich jest meliwe po zasipieniu ich odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonymi poza gramicobot.

5.2.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.
Wykonawca wyznaczy przekroje poprzeczne zgodniekuishentacj projektowy oraz
w miejscach wymagagych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeriétro

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakdci rob6t powinna b§ zgodna z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagagidine".

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwezanych z wytyczeniem punktéw wysakimowych naley prowadzé
wedtug og6inych zasad w instrukcjach i wytycznyclJ®&. i K. z dokladnéciami tyczenia podanymi w
punkcie 5 niniejszej SST.

7. Obmiar robot.

Obmiar rob6t powinien hy zgodny z ustaleniami ST D-M. 00.00.00."Wymaganigbloe”. Jednostk
obmiarovwy, robét zwihzanych z wyznaczeniem w terenie jest 1 km. Obmiaegrowadzony w terenie nie
powinien obejmowajakichkolwiek dodatkowo wykonanych prac, nie zagkowanych przez Inspektora.

8. Odbidr robot.

Odbidr robét powinien byprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékneymi

w ST D-M.00.00.00.

Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu prawidisi wykonania robdt i na podstawie szkicow i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu ntoli geodezyjnej, ktére przedktada Wykonawca.



9. Podstawa ptatndci.
Pfatng¢ powinna nagpi¢ zgodnie z ST D-M. 00.00.00., na podstawie jedhostemiarowych wg punktu 7,
zgodnie z obmiarem, po odbiorze rob6t zgodnie
Z punktem 8.
Cena wykonywanych robét obejmuje:
» dostarczenie materiatow i spim,
= wyznaczenie gtdwnych punktéw wysdiciowych,
* wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem przekrojow dodatkowych,
= zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ich octa@rzed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiage odszukanie i ewentualne odtworzenie
= prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
= odwiezienie sprgu po zak@czeniu robot.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.

PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyanagi badania.”
10.2. Inne materiaty

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywanée geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G - 3 Geodezyjna obstuga styedi, G.U.G. i K. W-wa 1979, Instrukcja techniez@ - 2
Wysokasciowa osnowa geodezyjna, G.U.G. i K. 1983,

Instrukcja techniczna G -1 Geodezyjna osnowa poajdanU.G. i K. 1978,
Instrukcja techniczna G - 4 Pomiary sytuacyjne sekasiciowe, G.U.G. i K. 1979,
Wytyczne techniczne G - 3.2. Pomiary realizacyfhg).G. i K. 1983,

Wytyczne techniczne G - 3.1. Osnowy realizacyjn&).G. i K. 1983.




Wykonanie wykopdéw w gruncie kat. | - V.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyere wykonania wykopow zgodnie z
dokumentagj projektova i wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatijia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia robét zazanych
z wykonanlem wykopdw i obejmajj
prace pomiarowe i oznakowanie robaét,
= dowiezienie sprau,
* wyznaczenie granicy robaét,
= wykonanie wykopu (koryta) i wbudowanie gruntu w yas

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Glebokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rednej robét ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.

Odklad - miejsce wbudowania lub skltadowania (odieez) gruntéw pozyskanych w czasie wykonania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéweanaych prac zwizanych z trasdrogovs.

Pozostale okigenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M. 00.00.00.- ,Wymagarigdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyaze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgodito

z dokumentagj projektowvs, SST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymaganigaimce robét podano w ST D-
M. 00.00.00."Wymagania ogélne"

2. Materialy.
Na podstawie danych od inwestora i hadaakroskopowych stwierdzonge nawierzchri istniepcej drogi
stanowi kruszywo naturalne.

3. Sprzt.

Sprz:t powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ildgci wymaganiom okrdonym

w ST D-M. 00.00.00. Wykonawca jest zobarany do uaywania jedynie takiego spgt, ktéry ma korzystny
wplyw na widciwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zalegajak te w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zeggczania.

4. Transport.
Transport powinien kiyydostosowany do wymag&T D-M. 00.00.00."Wymagania ogoine”

5. Wykonanie robot.

5.1. Zasady wykonywania robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjijgkioorganizacji i harmonogram rob6t, uwadshiajace
wszystkie warunki, w jakichdula wykonywane wykopy.

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ST D-MOOM®O. "Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywania robot.

Przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych Wykonawca mien zapozné sie z przebiegiem
urzadzer podziemnych, wyspujacych na odcinku prowadzonych robét. Przebieg tychadzen Wykonawca
oznaczy trwale w terenie za pomoarnakow, zaakceptowanych przez Inspektora. Zabezgiga skrzyowan
wykopu z uradzeniami podziemnymi powinno ywykonane w sposéb wskazany przeztlkownikow tych
urzadzei i powinno by uwzgkdnione w stawce jednostkowej robét.

W odlegicci co najmniej 2,0 m z kalej strony urzdzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno prowédzi
rob6t ziemnych za pomacsprztu mechanicznego, nawetsfieustalona gtbokas¢ istniegcych przewodéw
podziemnych jest poza granicami rob6t w ptaszoigy pionowej. Wykonawca nie me bez zgody lzyniera




przekroczy ustalonej granicy prowadzenia rob6t w ptaszosy poziome;.

Wykonawca zabezpieczy dojazd Aluspecjalnych i dégia do posesji na wkasny koszt.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowh stateczné& w calym okresie prowadzenia rob6t, a
naprawa uszkodse wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopuaiaza Wykonawe robét.
Wykonawca powinien wykordawykopy tak, aby grunty o efiym stopniu przydatroi do budowy nasypow
byly odspajane oddzielnie. Odspojone grunty prayelailo wykonania nasypéw powinny cbpezpdrednio
wbudowane w nasyp. Przewidujeg,ske cz$¢ gruntdw z wykopu stanowéa grunt kat. Il zostanie po
przeprowadzeniu baddaboratoryjnych wbudowana w nasyp, w robotach pegnych i podtznych. Nadmiar
gruntu z wykopu naley przewig¢ na odktad. Odspojone grunty powinny ¢byatadowane nasrodki
transportowe i odwiezione niezwtocznie po z@aeniu wykopdéw. Wykopy powinny By wykonane z
zachowaniem projektowanych spadkéw poprzecznyabdiyanych. Wykonanie wykopu powinno pgpbwat

w kierunku podnoszeniagshiwelety.

Wykonywanie wykopéw powinno léyprowadzone w sposéb zabezpiegegjgrunty przed zwilgoceniem i
nawodnieniem. 3 wskutek zaniedb@aWykonawcy grunty podiea ulegm nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatnéc, ma on obowizek usunicia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych dopatstrony Zamawiagego.

Roboty pomiarowe naty przeprowadzi zgodnie ze SST D.01.01.01.

5.3 Profilowanie dna wykopow.

Przed przysipieniem do tej czynrigi podtaze powinno by oczyszczone ze wszystkich zanieczysacialery
profilowat poditaze do spadkéw poprzecznych

i podtuznych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej,zgpgm wskazanym

w pkt.3 lub innym zaaprobowanym przez Inspektoramigjscach gdzie zastosowanie jego jest nidiwe
profilowanie naley wykona recznie.

Ewentualne zanenie poziomu w podia przewidzianym do profilowania Wykonawca naprawzez
spulchnienie podia na gtbokaos¢ zaakceptowan przez Inspektora, uzupetnienie gruntem speinian
wymagania dla gornej strefy korpusu wstonieztkednej i zagsci zgodnie z wymogami niniejszej SST.

5.4 Zagszczanie dna wykopow.

Zageszczanie nalgy rozpocaé¢ bezpdrednio po profilowaniu. Czynié ta naley wykona przy zastosowaniu
sprztu mechanicznego dostosowanego do wigkmag;szczanych powierzchni, lub ubijakami mechanicznymi
w miejscach dla innego spitm trudno dosgpnych, zachowujc optymaln wilgotnos¢ zag;szczonego gruntu.
Zaggszczenie naley prowadzé, az do osigniecia wskanika zagszczenia podiea 7 1,00 zgodnie z PN-S-
02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagginéania."

6. Kontrola jakosci robot.
Ogoblne zasady kontroli rob6t podano w ST D-M. 0000'Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola przed przyspieniem do wykonywania wykopow.
Przed rozpocxiem wykopdéw nalgy sprawdzé prawidtowad¢ wykonania robo6t pomiarowych i roboét
przygotowawczych wg nagiujacych zasad:
sprawdzenie rob6t pomiarowych:
1. o$ wykopu naley sprawdzé na wszystkich zatamaniach pionowych
i krzywiznach w poziomie oraz co 50 m na prostych,
2. robocze punkty wysoksiowe naley sprawdzt niwelatorem na catej diugoi budowanego odcinka,
3. wyznaczenie wykopow nalg sprawdzé tasma i szablonem
Z poziomig co 20 + 40 m.
- sprawdzenie robét przygotowawczych:
- czy przesurito przewody podziemne kolidige z prowadzonymi robotami oraz czy w sposoéb trwaty
oznakowano przewody podziemne kiajpice sé
z wykopami,
- czy teren pod korpus budowli zostat oczyszczongzoptatdci po robotach rozbiérkowych,
- czy zdito i zabezpieczono ziemurodzajn,
- czy zapewniono odprowadzenie wod powierzchniowyghuntowych,
- czy istnieje maliwo$¢ dojazdu stiab specjalnych (np. stig pazarnej, pogotowia).

6.2. Kontrola wykonywania wykopow.
W czasie wykonywania robét nale sprawdzé szeroké¢ korpusu ziemnego, ¢dne powierzchni i réwnig
powierzchni koryta w pkt. charakterystycznych omsiamiejscach budgcych watpliwosci.




Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej niezeay¢ wicksze nk £10 cm. Odchylenia ezinych niwelety
w stosunku do rdnych projektowanych nie me przekracza+1 cmi -3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgcej niz

* 10 cm, a krawdzie korony nie powinny méewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ai¢ sig od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem da. Maksymalna gbokas¢ na powierzchni skarp nie powinna przekracz@ cm przy pomiarze
tata 3-metrova. Nierdwndci korpusu ziemnego mierzoned&-metrovs, nie mog przekracza 3 cm.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M. 00@Wymagania ogdlne".

Wykopy naley obliczat wg obgtosci wykopu w stanie rodzimym, w oparciu

0 metoa przekrojéw poprzecznych, zgodnie z wymiarami pguama rysunkach

w Dokumentaciji Projektowej oraz zmianami zaakcepioymi przez Inspektora. Jednastbmiarow jest 1 nf
wykopu w stanie rodzimym.

8. Odbidr rohot.

Odbidr robét powinien byprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékneymi

w ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogolne”.

Wykopy uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektovy i SST, jeeli wszystkie wyniki bada
okazaly st zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy chbjeden element wykonano niezgodnie z wymaganianykaawca zobowgzany jest
doprowadzt roboty do zgodnixi z wymaganiami

i przedstawé je do ponownego odbioru.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgagjojektows, SST

i wymaganiami Inspektora,jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wynik pozytywny.

9. Podstawa ptatndci.
Ogoblne zasady ptatdci podano w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogéine”.
Pfatnag¢ na podstawie jednostki obmiaru w punkcie 7 nalerzyjmowa zgodnie
z obmiarem i wynikami bada Wielkos¢ wykopow i nasypéw podano w kosztorysach do projekt
Cena wykonywanych robét obejmuje :

1) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

2) oznakowanie robaét,

3) zabezpieczenie dojazdu #tuspecjalnych i dé§ do posesiji,

4) dowiezienie sprau,

5) wyznaczenie granicy robo6t i oznaczenie tragdeah podziemnych,

6) wykonanie wykopu i wbudowanie w nasyp,

7) profilowanie i zagszczenie dna wykopu,

8) odwodnienie wykopu w czasie jego wykonywania,

9) przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i biada

10) wykonanie zabezpieceskrzyzowan wykopow z urzdzeniami podziemnymi,

11) odwiezienie sprau,

12) uporzdkowanie terenu robdét.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.

PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyan&gi badania."

PN-B-02480 "Podziat i opis gruntow.”

PN-B-04452 ,Grunty budowlane. Badania polowe."

PN-B-04481 "Grunty budowlane. Badania prébek grtintu

PN-B-04492 "Grunty budowlane. Badanie wiagno fizycznych. Oznaczanie wshaka
wodoprzepuszczalioi."

PN-B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania kvesie wykonania

i badania przy odbiorze."

10.2. Inne materialy.

Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasigowym /Zacznik nr 1 do Rozpoezizenia Ministra



Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wetranych z dnia 6.06.1990r./



Zbrojenie betonu

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji svymagania dotycge zbrojenia betonu w konstrukcja¢hlbetowych
wykonywanych na mokro.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i niglge stosowa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wchogz
- przygotowanie i montazbrojenia pgtami okmgtymi gtadkimi ze stali A-O i A-l,
- przygotowanie i montazbrojenia pgtami okmgtymi zebrowanymi ze stali A-1l i A-1lI

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowkzujacymi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodsé z dokumentagj projektova,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materiaty
Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaeichnicznej i wg. PN-89/H-84023/6

Wiasnaci mechaniczne i technologiczne stali
a) Wihasnéci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki ¢tpw powinny odpowiadapodanym w PN-
EN 10025:2002.
b) W technologicznej probie zginania powierzchniahgk nie powinna wykazywapeknie¢, naderwa i
rozwarstwié.

Wady powierzchniowe
a) Powierzchnia walcowki i ptdw powinna by bez gknieé, pecherzy i naderwia
b) Na powierzchni czolowe] pidw niedopuszczalneaspozostaléci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem
¢) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskiawalcowania, wticenia niemetaliczne, 2gry,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s dopuszczalne:

- jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowdeiow gtadkich,

- jesli nie przekraczaj 0,5mm dla walcowki i pttow zebrowanych csrednicy nominalnej do 25mm, ga
0,7mm dla pgtdéw o wickszychsrednicach

Odbiér stali na budowie
Odbidr stali na budowie powinien dglokonany na podstawie atestu, w ktéry powinieé Zgopatrzony kaly
krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytworcy,

- $rednie nominalr,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,
- znak obrdbki cieplnej.

Cechowanie wizek i kegébw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztikikdzdej

wiazki czy kregu

Wyglad zewretrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniercimasepujacy:

- na powierzchni mtéow nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszcze



- odchylki wymiaréw przekroju poprzecznegogiw i ozebrowania powinny si miesci¢c w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachpavowych,

- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5mm na
1m dtugdci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna Bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ligkath z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow.

Badanie stali na budowie
Dostarczoa na budow partk stali do zbrojenia konstrukcji z betonu raleprzed wbudowaniem zbagla
laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zéwiadcze jakosci (atestu),

- nasuwaj sie watpliwosci co do jej wkdciwosci technicznych na podstawie edkin zewrtrznych,
- stal gka przy géciu

Decyzy, o przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje gnier.

3. Sprzet
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna By przewaona odpowiednimisrodkami transportuzeby unikré trwatych
odksztatcé, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie rob6t

5.1 Wykonanie zbrojenia
a) Czysté¢ powierzchni zbrojenia.
- Prety i walcowki przed ich siyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry, linych ptatkow
rdzy, kurzu i blota,
- Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,alilwb farlay olejna naley opali np. lampami
lutowniczymi & do catkowitego ususcia zanieczyszcze
- Czyszczenie ptéw powinno by dokonane metodami nie powodcymi zmian we wiéciwosciach
technicznych stali ani giejszej ich korozji
b) Przygotowanie zbrojenia
- Prety stalowe uyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny lwyprostowane,
- Haki, odcagi i rozmieszczenie zbrojenia najewykona wg projektu z rGwnoczesnym zachowaniem
postanowié normy PN-B-03264:2002,
- Laczenie petdow nalery wykona zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
- Skrzyzowania petdw naley wigzat drutem mekkim, spawa taczy¢ specjalnymi zaciskami.
¢) Monta zbrojenia.
- Zbrojenie nalgy uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
- Nie naley podwiesza i mocowa& do zbrojenia deskowa pomostow transportowych, adzen
wytwoérczych i montaowych,
- Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gibw powinien by dokonywany bezpwoednio w deskowaniu,
- Montaz zbrojenia bezpgednio w deskowaniu zalecaeswykona przed ustawieniem szalowania
bocznego,
- Zbrojenie piyt petami pojedynczymi powinno lkiyuktadane wg rozstawieniagbdw oznaczonego w
projekcie
- Dla zachowania whkxiwej otuliny naley ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiepmdkiadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o gréboréwnej grubéci otulenia.

6. Kontrola jakosci rob6t
Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgéernoprojektem oraz z podanymi posxey
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed heteaniem.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow jest 1 tona.

Do obliczania nalenosci przyjmuje st teoretyczn ilosé¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tackm dlugas¢ pretow
poszczegolnyckrednic pomnaoma przez ich gizar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza st stali wytej na zaklady przyatzeniu petéw, przektadek montawych ani drutu wizatkowego.



Nie uwzgkdnia st tez zwiekszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawgretow o
srednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robdt zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru
koncowego.

Odbidr zbrojenia

- odbiér zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgokonany przez kyniera oraz
wpisany do dziennika budowy,

- odbiér powinien podledga sprawdzeniu zgoddoi zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukciji
zelbetowej i postanowieniu niniejszej specyfikacigodnd¢ z rysunkami liczby mtow w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion,omgkia hakow zkz i dlugacei zakotwieh pretow
oraz maliwosci dobrego otulenia ptéw betonem.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw pfatngci stanowi cena jednostkowa za ¢orCena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszezeni
wyprostowanie, wygicie przecinanie, agtzenie oraz montazbrojenia za pomacdrutu whzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i ninigjsgpecyfikaci, a take oczyszczenie terenu robo6t z odpadow
zbrojenia i usuricie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwazane.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenie betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone. Projektowanie.



Beton

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotyege wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanavizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i niglge stosowa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robo6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
betonu w elementach konstrukcyjnycheipgh kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowgzujacymi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgece robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgoddé z dokumentaej projektowa,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materialy
2.1 Skiadniki mieszanki betonowe;j.
CEMENT
a) Rodzaje cementu
Dopuszczane jest stosowanie jedynie cementu pdekaggo czystego, tj. bez dodatkdéw mineralnych wgmy
PN-B-30000:1990 o nagiujacych markach:
Marki ,,25” — do betonu klasy B7,5 — B20
Marki ,,35” — do betonu klasy waszej nz B20
b) Wymagania dotyexe sktadu cementu
W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zaglmeniem Ministra Komunikacji wymagaesi
aby cementy te charakteryzowaty sastpujacym skltadem:

- zawart@¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- zawartd¢ alkaliow do 0,6%

- zawarté¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtipakego do 0,9%

- zawarté¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinienétpakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarswe
wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wyrgdsd,2kg. Na workach powinien byimieszczony trwaty, wyeay
napis zawieraicy nas¢pujace dane:

- 0zhaczenie

- nazwa wytwarni i miejscov&ei

- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwaldci cementu
Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy
umazliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i anizenie do wtadowania cementu oraz powinng by
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysytkowego cementu powinna lzgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci zgodnie z
PN-EN 147-2
Cement pochodzy z kazdej dostawy musi kypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996, a wyniki ocenione wg normy PN-®330:1990
Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczalst przeprowadzenie kontroli
obejmupce;j:

- 0znaczenie czasu g7ania,

- 0znhaczenie czasu @bpsci

- sprawdzenie zawartoi grudek (zbrylé) nie dajcych se rozgnigc¢ w palcach i nie rozpadgjym skt w

wodzie



W przypadku gdy w/w kontrola wyka niezgodn& cement nie mee by uzyty do betonu.
e) Magazynowanie i okres sktadowania
miejsca przechowywania cementu radiy¢ nastpujace:
- dla cementu pakowanego — sklady otwarte lub magezgmknéte,
- dla cementu luzem — magazyny specjalne
Podiaza sktaddw otwartych powinny bywarde i suche.
Podiaza magazynow zamketiych powinny by suche i czyste.
Dopuszczalny okres przechowywania cementw:yadel miejsca przechowywania.
Cement nie mze byt uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszosiédach otwartych
- po uplywie trwaldci podanego przez wytwagcw przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych,

KRUSZYWO
Do betonu naley stosowd kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinnadngizsza nk klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny bywieksze ni:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
- 3/4 odlegtdci w swietle midzy prtami zbrojenia lgacymi w jednej plaszcznie prostopadiej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjeaczenia:
- skiadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001
- zawartdci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13
- zawartdci zanieczyszczaeobcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepwaley prowadzé biezaca kontrok
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i i stédozawartdci frakcji 0-2mm.

3. Sprzet
Mieszanie sktadnikow powinnoesodbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

4. Transport

Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymicli@ruszek” naley dobra
tak aby zapewii wymagan szybkdé¢ betonowania z uwzglinieniem odlegléci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awariachodu.

5. Wykonanie rob6t

5.1 Zalecenia og6lne

Roboty betoniarskie mugsby¢ wykonane zgodnie z wymogami norm PN-EN 206-1:20PR-63/B-06251.
Betonowanie mzna rozpocaé po uzyskaniu zezwolenia dyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej
1. Dozowanie sktadnikéw mieszanki betonowej powibgé dokonywane wycznie wagowo z doktaddoia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% przy dozowaniu kruszywa
Przy dozowaniu naly uwzgkdni¢ koreke zwiazar ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
2. Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikow powinnoesodbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.
3. Podawanie i uktadanie mieszanki.
Do podawania mieszanek betonowych malstosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opr&nianie. Przy stosowaniu pomp obawmija odrcbne wymagania technologiczne przy czym wymaga Si
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki pryipeie.
Przed przysipieniem do ukiladanie betonu najesprawdz: potozenie zbrojenia, zgodwké rzednych z
projektem, czyst& deskowania.
Mieszanki betonowej nie nale zrzuc& z wysokdci wiekszej nz 75cm od powierzchni na kispada.
4. Zag:szczenie betonu
Do zagszczania betonu natg stosowd wibratory wgkbne.
5. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku gdy betonowanie jest wykonywane w no@ey przygotowa odpowiednie éwietlenie
zapewniajce prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne whirbezpieczéstwa pracy.



5.3 Piekgnacja betonu

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zalecae sprzekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowanie wody z betonu i chrgcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Woda stosowana do podlewania betonu powinna sgelnimmagania normy PN-EN1008:2004

W czasie dojrzewania betonu elementy powinn§ ddyronione przed uderzeniami i drganiami

Ulozony beton naliey utrzyma w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni.

Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osignieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z PN-63/B-0625

5.4 Wykonczenie powierzchni betonu

Wszystkie betonowe powierzchni musby¢ gladkie i rowne, bez zagdien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzuszeponad powierzchri Pekniecia @ niedopuszczalne.

Réwna¢ gorszej powierzchni ustroju félego przeznaczonej pod izolagiowinna odpowiadanormie PN-
69/B-10260, tj. wypukiéci i wgtebienia nie powinny wynoséiwiecej niz 2mm.

Wszystkie wystajce nierdwnéci nalezy wyrowna bezpdrednio po rozebraniu szalunkéw. Raki i ubytki na
eksponowanych powierzchniach uzupélpetonem a nagbnie wygtadzt i uklepa, aby otrzyma jednorodan i
réwng powierzchng.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgéenoprojektem oraz z podanymi poxey
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed heteaniem.

7. Obmiar robét
Jednostk obmiaru g:
1m® wykonywanej konstrukcji

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych wg zasad podanych ;.

9. Podstawa ptatndci
Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penKci
Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie niezlbinych czynnikéw produkciji,
- oczyszczenie podia
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,
- ulozenie mieszanki betonowej z naighym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwgro
zabetonowaniem zakotwie marek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
- pielegnacg betonu,
- rozbiérky deskowania i rusztowia
- oczyszczenia stanowiska pracy i uggie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektow

Placi st za ustalom ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wymémie podiaa,
przygotowanie, utzenie, zagszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie starkaysacy

10. Przepisy zwazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad&®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czasu aziania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad&znaczenie stopnie zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojdPmjektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek



Konstrukcje murowe

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikaophtecznej s wymagania dotyexce wykonania i odbioru
murow z materiatdw ceramicznych.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanavizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i niglge stosowéa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
wewretrznych i zewrtrznych obiektéw tzn.:

Sciany z cegly petne;

Sciany z cegty kratowki

Sciany warstwowe

Scianki dziatowe

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowkzujacymi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodsé z dokumentagj projektova,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosodvamozna kada wodg zdatr, do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest iycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamficych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12185

* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegta budowlana petna powinna odpowiaditualnej normie pestwowe;.

* Dopuszczalna liczba cegiet potdbwkowychgkpietych catkowicie lub z jednymehnieciem przechodym
przez cat grubc¢ cegty o dtugéci powyzej 6mm nie moe przekraczadla cegly -10% cegiet badanych.

* Nasigkliwo$¢ nie powinna b§ wyzsza ni 24%.

* Wytrzymatasé nasciskanie 10,0 MPa

* Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

* Wspétczynnik przewodniei cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odporng¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamanaia do -15°C i odmeania - brak uszkodaepo badaniu.
* Odporna¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysakd,5m na inne cegly nie rozpadta
Sig.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12086

* Wymiary jak poz. 2.2.1.

* Masa 4,0-4,5 kg.

* Dopuszczalna ilé¢ cegiet potowkowych, gknigtych do 10% iléci cegiet badanych

* Nasiakliwo$¢ nie powinna by wigksza od 16%.

* Wytrzymatos¢ nasciskanie 15 MPa.

* Odporndg¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

* Odporng¢ na uderzenie powinna bytaka, aby cegta upuszczona z wys@kal,5 m na inne cegly nie
rozpadta si na kawalki; mae natomiast wysgpi¢ wyszczerbienie lub jej gkniccie. Ilos¢ cegiet nie
spetniajcych powy:szego wymagania nie powinnadbyieksza ni:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegta budowlana petna licéwka klasy 15 MPa
* Wymagania co do wytrzymadoi, nasgkliwosci, odporndci na dziatanie mrozu jak dla ceglty wg poz. 2.2.2.



Przewiduje si mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentyat zakwalifikowaniu przez
Inzyniera.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50

* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 2,15-2,8 kg

* Nasiakliwo$¢ nie powinna by wyzsza ni 22%.

* Wytrzymatasé nasciskanie 5,0 MPa

* Gestas¢ pozorna 1,3 kg/dm3,

* Wspotczynnik przewodnii cieplnej 0,55 W/mK

* Odpornag¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamamaia do -15°C i odmeania - brak uszkodaepo badaniu.
2.2.5. Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

* Cegla kratéwka powinna odpowiatlaktualnej normie pastwowej.

* Wymiary typ K1 1 = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm

* Masa typ K1 2,3-2,9 kg

* Wymiary typ K2 = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

* Masa typ K2 4,9-6,3 kg

* Nasigkliwo$¢ nie powinna b§ wyzsza ni 20%.

* Wytrzymatos¢ nasciskanie 10,0 MPa

* Gestas¢ pozorna 1,4 kg/di

* Wspétczynnik przewodniei cieplnej 0,33-0,34 W/mK

* Odporndg¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamamaia do -15°C i odmeania - brak uszkodaepo badaniu.
Nie nalery stosowa tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i powni

2.3 Zaprawy budowlane cementowe-wapienne

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalery przygotowag w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana midiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nale stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowe-wapiennych nglestosowd cement portlandzki z dodatkieduzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warenkize temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili
Zuzycia zaprawy nie ¢mzie nizsza ni +5°C.

Do zapraw cementowe-wapiennych glestosowéa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kimnénno tworzy jednoliy i jednobarwa mas, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcmbcych. Skiad okjosciowy zapraw naley dobierad
doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeniapna.

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spegu.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniami lub astttecznéci.

5. Wykonanie rob6t

Wymagania ogolne:

a) Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegoazénia i grubéci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnoz rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otworéw.

b) W pierwszej kolejn&i nalery wykonywa: mury ndne. Scianki dzialowe grubai ponizej 1 cegly nalgy
murowa& nie wczéniej niz po zak@éczeniuscian gtéwnych.

¢) Mury naley wznosé maozliwie réwnomiernie na catej ich diugoi. W miejscu palczenia murdw
wykonanych niejednoczeie naley stosowa strzpia zazbione kaicowe.

d) Cegly ukladane na zaprawie powinny leyyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu eegfichy, zwtaszcza w
okresie letnim, naley cegty przed uteeniem w murze polewdub moczy w wodzie.

e) Wreki i bruzdy instalacyjne naly wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubaici mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy4ubnych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinn
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmildmosferycznych (np. przez przykrycie folub
pap). Przy wznawianiu robo6t po diszej przerwie nalg sprawdzé stan techniczny murdéwadznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw



5.1. Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymainga¢ nie powinna przekraczdl7 mm, a minimalna
10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gréidomaksymalna nie powinna
przekracz& 15 mm, a minimalna - 5 mm

Spoiny powinny b¥ dokfadnie wypetnione zaprawW $cianach przewidzianych do tynkowania nie hgle
wypetnia zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet aytych w potdwkach do muréw doych nie powinna by wicksza nk 15% catkowitej liczby
cegiel.

a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegéawa i rozbiérkowa), naly przestrzegazasadyze
kazdasciana powinna byywykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Pohczenie murdw stykagych st pod lkgtem prostym i wykonanych z cegiet o grdbordzniacej sk wiccej
niz o 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegty dziurawki naley wykonywa wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty peMéparanikach,
przy otworach, zakiczeniach muréw oraz w kanatach dymowych imaktosowa normalr cegk petra.

W przypadku opierania belek stropowych na muracbegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny ¢by
wykonane z cegty petnej.

5.3. Mury z cegty kratéwki.

a) Cegt kratéwle nalery stosowd przede wszystkim do zewtnznych scian ndnych, samonéych i
ostonowych.

Mozna j rowniez stosowa do murowanigcian wewrgtrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny drkensystengj gestoplastycza w granicach zagbienia
stazka pomiarowego 6-8 cm

c) Cegly w murze naly uktada tak, aby znajdugce s¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Cegly przed utgeniem w murze zalecagsnawilza¢ przez polewanie wad Wiazanie cegiet kratdbwek w murze
zgodne z zasadami agania cegtly petnej.

d) Gruba¢ spoin poziomych w murach powinna wynoPmm, a grub& spoin pionowych - 10 mm
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosila spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pigoh
=5mm

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly natg przeprowadzi na budowie:

* sprawdzenie zgodsoi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i vgamami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

* préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i gknieg,

- odporndci na uderzenia,

- przetomu ze zwr6ceniem szczegdlnej uwagi na Zagéamargla.

W przypadku niemnosci okreslenia jakaci cegly przez prébp dorgna nalery ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpdoima dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaclowy, naley kontrolowa jej marle i konsysteng w
spos6b podany w oboadujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw wimny by kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarow robét jest — rhmuru o odpowiedniej grulsoi.

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezytera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robbt murowycpowinien s¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykazeniowych.
Podstaw do odbioru robdt murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zawiadczenia o jakéci materiatow i wyrobOw dostarczonych na budpw



d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robditikzgacych,

e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie bylty zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadidy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objje B.08.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy

- wykonaniescian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resziateriatow

10. Przepisy zwazane.

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97B-30003
PN-88/B-30005
PN-86B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80B-06259

Roboty murowe z cegty. Wymaganiadania przy odbiorze..

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cerayowki.

Cement. Skiad, wymagania i kigtegodnéci dotyczce cementu
powszechnegozytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komérkowy.



Tynki
1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej s wymagania dotyexce wykonania i odbioru
tynkéw zewnrtrznych i wewrtrznych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i niglge stosowa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
tynkéw zewrtrznych i wewrtrznych obiektu wg pomszego.

Tynki wewrgtrzne

Tynki cementowo-wapienne

Suche tynki

Oktadzinyscienne wewastrzne.

Tynki zewretrzne

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowgzujacymi normami.

1.5 Ogo6lne wymagania dotycgece robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgodéd z dokumentaej projektowa,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materialy

2.1. Woda PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosodvamozna kada wodg zdatra, do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eamjicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003

2.2.1. Piasek powinien spetiivymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdgilcio

- nie zawieréd domieszek organicznych,

- miec frakcje rénych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3{®5-0,5 mm, piasedednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku naje stosowé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powiniendgirobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami hormyfswowe;.

* Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné twykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana midiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalestosowa cement portlandzki z dodatkiemuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warenkize temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili
Zuzycia zaprawy nie &zie nizsza ni +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych naglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, kihnenno tworzy jednolia i jednobarwn masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych. Skiad oljosciowy zapraw naley dobiera
doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeni@pna.

2.4. Plytki ceramiczne gzciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Naskkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatc¢ na zginanie nie mniejszaznt0,0 MPa

Odporna¢ szkliwa na pkniecia wioskowate nie mniej hil60°C



Stopie biatasci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enimniej nk
- gatunek | 80%
- gatunek Il 75%

2.5. Materialy do suchych tynkow
2.5.1. Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:19%N-B-79405:1997
2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrykmyvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrat
statecznéci.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przygpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinnyébgakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamur@wvpreebicia i bruzdy, osadzonéc@znice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca s przystpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadarséitirczéw murdw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@czeniu stanu surowego.

¢) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie ¥8zej ng +5°C pod warunkiemze w cagu doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach moa wykonyw# tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiedni¢hodkéw
zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur"”.

d) Zaleca s chront s$wiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatdgwiezo wykonane tynki powinny iyw czasie wizania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2. Przygotowanie podig

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnia zaprava spoin przy zewgtrznych licach na
gtebokasci 5-10 mm

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustychzn@gousuné przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub

przez wypalenie lampbenzynow.
Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ wods.

5.3. Wykonywanie tynkéw trojwarstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien Bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk wewretrznych
nalezy wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gfad nalezy nanost po zwhazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®odczas zacierania
warstwa gtadzi powinna ldynocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowd zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie s@argch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -
w tynkach narzonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetwmanych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramichnyc

* Okfadziny ceramiczne powinny Bymocowane do podia warstva wyrOéwnujca lub bezpérednio do
rownego i gtadkiego podia. W pomieszczeniach mokrych okladzinaleey mocow& do dostatecznie
wytrzymatego podiza.

* Podloze pod okladziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oragiany betonowe.

* Do osadzania wykladzin nacianach murowanych moa przysipi¢c po zak@czeniu osiadania muréw
budynku.

* Bezpdrednio przed rozpogziem wykonywania robdt natg oczyéci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyz kurzu.

* Na oczyszczop i zwilzoma powierzchng $cian murowanych naky nataryé dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzgthalezy wykona& o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej



marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementvapiennej marki 5 lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny éyosegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odd@emivy, a przed
przystpieniem do ich mocowania - moczone wati 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

* Temperatura powietrza wewinznego w czasie uktadania ptytek powinna wya@si najmniej +5°C.

* Dopuszczalne odchylenie kradzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego piwvinno by wigksze

niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzny nie wgksze nk 2 mm na diugéci taty

dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych pma uktada:

a) bezpérednio na podlu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz nanskkcji stalowej lub
aluminiowej,

b) na podkiadzie z plackdw zaczynu gipsowego lulpadktadzie z listew lub fiat drewnianych, umocoyseim
do podiaa.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykpnsi specjalnymi blachowktami przystosowanych
do wywania wketarek. Mocugc ptyty do rusztu nale zwraca& uwag: aby piyty nie spoczywaty bezfr@dnio
na podiodze ale powinny bypodniesione i doénicte do sufitu (dystans mizy podiog a kravedzia ptyty
winien wynosé ok. 10 mm). Zicza piyt naley oklei¢ tasma papierova perforowan lub z widkna szklanego i
zaszpachlow@zapravg gipsows.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze naley przeprowad#i na budowie:

* sprawdzenie zgodrioi klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

* préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i gknig¢,

- odporndci na uderzenia,

* W przypadku niemgnosci okreslenia jakaci pitytek przez prob dorana nalezy ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpdaima dziatanie mrozu w przypadku wykltadziny zewmnej).

6.2. Zapraw

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaotwy, naley kontrolowa jej mark; i konsystenej w
sposOb podany w obogdujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna néieszwdw, krawdzie ptyt powinny by proste lub spuszczone.

7. Obmiar robét
Jednostk obmiarow robot jest m llos¢ rob6t okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podiga

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robdét tynkowych. Podie
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ezeld odbiér podtga odbywa si po dhzszym
czasie od jego wykonania, najepodiaze ocz¥ci¢ i zmy¢ wodh.

8.2. Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kreszie przecicia powierzchni oraz dty dwuscienne powinny b
zgodne z dokumentagctechniczn.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynki khod ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej
- hie wigksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na calej dlugéei taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego - nie wiksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wksze nk 3 mm na 1 m i og6tem nie ggej niz 6 mm na catej powierzchni auzy
przegrodami pionowymis¢iany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawberzchni tynkéw roztworéw soli przenikgjych z
podiaza, pikni itp.,

- trwale slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipzcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

8.3. Odbiér suchych tynkéw



Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-amowych od ptaszczyzny i odchylenie krglzi od linii
prostej nie powinny bywieksze nk 1 mm/l m.
8.4. Odbiér podtay pod ptytki ceramiczne Wg punktu 5.4

9. Podstawa ptatndci

Tynki wewrgtrzne i zewstrzne.

Placi sk za ustalonilos¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa,

- umocowanie i zdyie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobmgtementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Suche tynki

Ptaci sk za 1 ni okltadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i spta,

- przygotowanie podia,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowanie

- uporadkowanie miejsca pracy.

Oktadzinyscian.

Ptaci sk za ustalonilosé m? powierzchni utaonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- moczenie piytek, docinanie plytek,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i ocaygniem powierzchni,
- zamurowanie przebj

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobimgtementow,

- reperacje tynkow,

- 0czyszczenie miejsca pracy z pozosietmateriatow.

10. Przepisy zwazane.

PN-85/B-04500 Zapy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzynéailowych.
PN-70/B-10100 Robtynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania pogbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajf. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Piyty kartonowpsgiwe



KONSTRUKCJE DREWNIANE
1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotyee wykonania i odbioru robot konstrukcji drewniahyc

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanavdzes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i riglge stosowa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robot
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejrmuyszystkie czynnixi umaziwiajace i magce na celu wykonanie i
monta konstrukcji drewnianych wysgpujacych w obiekcie. W zakres tych rob6t wchedz

- wymiana konstrukcji drewnianych (uszkodzonych hgidanie),

- impregnacja istniagej konstrukcji drewniane;j,

- monta nowych fat

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowzujacymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgoddé z dokumentaej projektowa,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosujeestrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikanlodigznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nglstosowa zgodnie z instrukaj ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapezgd szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach:

- stosuje si drewno klasy K27

- stosuje si drewno klasy K33. wedtug nagujacych norm pastwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodaytizymatasciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewnia®éliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa popai#zsza tabela.

Lp. |Oznaczeni Klasy drewn:

K27 K33
1 Zginanie 27 33
2 Rozchganie wzdha wiékien 0,7t 0,7t
3 Sciskanie wzdta wiokien 20 24
4 Sciskanie w poprzek wiokie 7 7
5 Scinanie wzdha wtokien 3 3
6 Scinanie w poprzek witokie 1.t 1.t

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w sirefie marginalne do 1/« 1/4 do 1/.
Seki na catym przekroj do 1/« 1/4 do 1/
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniccia, pcherze, zakorki i zbitki

- giebokie 1/3 1/2

h) czotowe 11 1/1
Zgnilizna niedopuszczalr
Chodniki owadzie niedopuszczi

Szerokd¢ stojown |4mrr oran




Oblina dopuszczalna na dtug dwu kravedzi
zajmupca do 1/4 szerokai lub ditugdci

Krzywizna podhina

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grudeddo 38 mm
10 mm - dla grub&i do 75 mm
b) bokow 10 mm - dla szeraded do 75 mm
5 mm - dla szerokci > 250 mm
Wichrowata¢ 6% szerokeci
Krzywizna poprzeczna 4% szerékio

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek g§cibod szerokdci elementu. Nieréwnig
ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny bywzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchyleniagranicach
odchytek.

Nieprostopadt& niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotné¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pawivynost nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenie@0%

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny bgie wigksze:

-wdtugaci:  do + 50 mm lub do -20 mm dla 20%i0

- w szerokéci: do +3 mm lub do -1mm

-w grubdgci:  do +1 mm lub do -1mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe lat nie powinny bywieksze:

* dla tat o grubéci do 50 mm:

- w grubgci: +1 mm i -l mm dla 20% il¢ci

- w szerokéci:+2 mm i -1 mm dla 20% ikei

* dla lat o grubéci powyzej 50 mm:

- w szerokéci:-t-2 mm i -| mm dla 20% iléci

- w grubdgci: +2 mm i -l mm dla 20% iléci

d) odchyiki wymiarowe krawdziakéw na grubiei i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3mm i -2mm.
e) odchyiki wymiarowe belek na grudmd i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3mm i -2mm.

2.2. kagczniki

2.2.1. Gwddzie
Nalezy stosowa: gwozdzie okagte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby

Nalezy stosowa:

Sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN - 1ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki:

Nalezy stosowa:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-8S/M-82151.

2.2.4. Podktadki podruby
Nalezy stosowa:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna

Nalezy stosowa:

Wkrety do drewna z them sgeiokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them st&owym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgibezajce przed dziataniem ognia powinny ¢by
stosowane wycznieSrodki dopuszczone do stosowania degywj2/ITB-ITD/B7 z 05.08.1989 r.



a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed siriZiplesnieniem
¢) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukgciji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny¢bgkladowane na poziomym podto utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwiolii. Elementy powinny by skladowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby miwodowa ich deformacji. Odlegk® sktadowanych
elementoéw od podi@ nie powinna by mniejsza od 20cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadowa w oryginalnych opakowaniach w zamktyich
pomieszczeniach magazynowych, zabezpigacgah przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje layniera.
Materiaty uzyskane z rozbi6rki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje tynier.

Odbiér materialtdbw z ewentualnymi zaleceniami szof®gymi potwierdza Inynier wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montal konstrukcji nalgy uzywa¢ dowolnego sprgu.

- spr&t pomocniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno dwyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwgnowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych,swvietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez igniera.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny I8y zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrstatecznéci. Sposéb
sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie rob6t

Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentaciechniczia przy udzialesrodkéw, ktére zapewnia agjniecie
projektowanej wytrzymakei, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.1 Deskowanie potaci dachowych

Szerokdci desek nie powinny lgywigksze nk 18cm.

Deski uktadé strom dordzeniowa ku dotowi i przybigaminimum dwoma gwadziami. Dlugaé gwozdzi
powinna by co najmniej 2.5 razy wksza od grubgri desek. Czota desek powinny styksie tylko na
krokwiach.

Za wywietrzakami od strony sptywu wody natevykona odboje z desek uktadanych na styk.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robét z projektem oraz wymaganiamigoadni
w punkcie 5. Roboty podlegajodbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiarove rob6t jest m2 powierzchni wraz z przygotowaniendipga, oraz uporakowaniem
stanowiska pracy. Ik& rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty rozbiérkowe, podlegajasadom odbioru robdt zanikeych

9. Podstawa ptatndci
Placi st za roboty zgodnie z wymaganiami podanymi w punkci®@debrane przez igniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.



10. Przepisy zwazane
PN-B-03150:2000/Az2:2003
PN-EN 844-3:2002

PN-EN 844-1:2001
PN-82/D-94021

PN-EN 10230-1:2003
PN-1SO 8991:1996

Konstrukcje dreweia@bliczenia statyczne i projektowanie.
Drewnoagte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyoe tarcicy.
Drewno ggte i tarcica. Terminologia.
Tarcicaaigth konstrukcyjna sortowana metodami wytrzygadavymi.
Giazie z drutu stalowego.

System ozewiezczsci ztacznych.



ROBOTY POKRYWCZE
1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotyece wykonania i odbioru pokéydachowych wraz z
obrobkami blacharskimi.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i riglge stosowaw
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robo6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robo6t

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach budynku:

Pokrycie dachu.

Obrébki blacharskie.

Rynny.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizgodne z obowkzujacymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgoddé z dokumentaej projektowa,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materialy.

2.1. Dachéwka blaszana.

Profilowane arkusze blachy stalowej powlekanej.dfakreli uzytkownik.

Jaka¢ powtok akrylowych musi byyzgodna norm PN-84/H-92126.

Piyty dachbwkowe musgzposiadéd aktualr decyzg ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywapinie
Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.2. kaczniki.
Do mocowania dachéwek blaszanych stosow#rety samogwintuice typu SW do blach powlekanych wg
wskaza producenta materiatdw pokryciowych.

3. Sprzet
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem. Elementy mdxy¢ przewa:one dowolnym
srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed ugekoem, przesuetiem oraz utrat statecznéci.

5.  Wykonanie robot.

5.1. Podktady pod pokrycia z dachéwelplyt i blach._

Wymagania ogolne:

a) réowna¢ powierzchni deskowania i tat powinnadagka, aby przavit miedzy ni a fat kontrolmy o diugdci
3,0 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i niekszy niz 10 mm w kierunku
réwnoleglym,

b) podktad powinien hyzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,

¢) w podktadzie powinny lyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny riprzekréj min. 38x50 mm,

e) taty naley przybijat do krokwi jednym gweédziem; styki tat powinny znajdowesic na krokwiach,

f) rozstaw osiowy fat naly dostosowa do rodzaju pokrycia,

5.2. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

Roboty blacharskie z blachy powlekanej zma wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C.

Robdt nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.



5.3. Rynny z PCV

* powinny by¢ taczone w zczach poziomych na zaktad szeréticdOmm;

* rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozgvawmi w ods¢pach nie wgkszych
niz 50 cm,

* spadki rynien regulow@ana uchwytach zgodnie z projektem,

* rynny powinny mi€ wpusty do rur spustowych,

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy izolacyjne,

a) Wymagana jak@ materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przesgxdadczenie
o0 jakaici lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwrgnym dokumentem.
b) Materialy izolacyjne dostarczane na buddez dokumentéw potwierdzaych przez producenta ich jako
nie mog, by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejma@wayodndé z dokumentagj projektove oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &@si wytworcy,

W przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatu z zéwiadczeniem o jaki@i wystawionym przez producenta
- powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowej.

d) Nie dopuszcza sistosowania do robdt materiatow izolacyjnych, kabryviasciwosci nie odpowiaday
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie naley stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

f) Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostl obmiarow robét jest:

- dla robét mpokrytej powierzchni,
- dla robét Im wykonanych rynien.

8. Odbidr robot.

8.1. Odbiér podiga.

- badania podiza naley przeprowadza w trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwriai powierzchni podiva (deskowania) natg przeprowadzaza pomog taty kontrolnej o
diugcéci 2 m lub za pomecszablonu z podziagkmilimetrowa. Przéwit miedzy sprawdzanpowierzchm a
lata nie powinien przekroczy5 mm,

8.2. Odbiér robét pokrywczych.

- roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie odbioru
cze$ciowego naley przeprowadzadla tych rob6t, do ktérych dagt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.
Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza (deskowania i fat)

- jakasci zastosowanych materiatow,

- doktadndci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich ge#tenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru e%ciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakdaczeniu robét, po deszczu.

Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajm odbidr czsciowy podiaa oraz poszczeg6lnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotycgce wykonywania robd4t pokrywczych i rodzaju zastosoyeh materiatow,

- protokéty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbiér kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@angokrycia i obrébek blacharskich i
pofaczenia ich z urgdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpigcze
eksploatacyjnych.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich i rynien powmabejmowa:
* sprawdzenie prawidtowéei polaczeh poziomych i pionowych
* sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniadian

* sprawdzenie prawidtowéai spadkéw rynien

9. Podstawa ptatndci.
Pokrycie z dachowki blaszanej
Ptaci sk za ustalonilosé n? izolacji z wykonaniem podia i warstwy wierzchnie;j.



Obrébki blacharskie.

Pfaci st za ustaloailo$¢ ,m" obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzen,

- uporadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Placi st za ustaloailo$¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoakn,

- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztyasfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tektirudowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa namielz widkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blachardkielowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczneyprabiorze,
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dawka ceramicza. Wymagania

i batmprzy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachdwki i ksztattikichowe cementowe.

PN-75/B-12029/A1:1999 Ceramiczne materiaty dekardBachéwki i gsiory dachowe. Badania.



Roboty malarskie

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikaophtecznej s wymagania dotyexe wykonania i odbioru
robo6t malarskich.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i niglge stosowa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie
robot malarskich obiektu wg pamsizego.

Malowanie tynkéw

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowkzujacymi normami.

1.5 Ogo6lne wymagania dotycgece robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodsé z dokumentagj projektova,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eamjicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno méepostd cieczy o gstasci smietany, uzyskanej przez rozatzenie 1 cgsci ciasta
wapiennego z 3 eiciami wody, tworzca jednolita mag bez grudek i zanieczyszaze

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien &yiecz oleist o zabarwieniu odéttego do ciemnolrzowego i odpowiadaga
wymaganiom normy pestwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien¢byzywany w postaci cieczy, barwy od jagitiej do brunatnej, dflacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej wlotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o widciwosciach technicznych zlHonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezasi
schnigcia. Powinien on odpowiadawymaganiom normy petwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

- wodk - do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnydadzajéw farb powinny odpowiada
normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zsw@adczeniem o jakwi wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezakmie od ich rodzaju powinny odpowiatlymaganiom norm gestwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach meéna stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyéeksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normagkiddectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowani&@MgC-81901:2002 wydajié - 6-8 m2/dm3

czas schricia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego astesnia wg PN-C-81901/2002 wydafdo 6-10 m2/dm3



2.6.Srodki gruntujce.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nieleza s¢ gruntowania, o ileswiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podimach naley stosowa do gruntowania fapemulsyjr, rozciexczors woda w stosunku 1:3-5
Z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewidugengikonanie powtoki malarskiej,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygan powierzchnie naley zagruntowa rozcieaczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania p@die celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nagléransportowa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgamjacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnadhyizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewd.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny dygrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu
malowania meéna dopuci¢ do stopniowego obmania temperatury, jednak przez 3 dni niezexgpac poniej
+1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezamhlowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym ut@zeniu posadzek,

- usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podia

5.1.1. Podlee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny¢,bpaprawione przez wypetnienie
ubytkéw zapraw cementowo-wapienn Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z kurzu i brudu, wystajch
drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odsteg¢ tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypeti zaprava
cementowo-wapienn

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnyclgeczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiamyn®N-1SO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2.Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu faghwapiena wymalowania mana wykonywé bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdinia stosow@farbe emulsyjr tego samego rodzaju z
jakiej ma by wykonana powtoka lecz rozdiezory wods w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymeneéntéw stalowych stosujecsodpowiednie farby
podkiadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powibrde pokrywa s gruntoszpachléwkepoksydow.

5.3.Wykonywanie powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokapwodtaze, bez przewitéw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny dyniezmywalne, przy stosowanigrodkow mypcych i
dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna kiyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam éladow pdzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntegnych powinny mié€ barwe jednolita zgodr, ze wzorcem, bez
smug, zaciekéw, uszkodzezmarszcz, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegoélne warstwy stoséviarby w r&nych odcieniach.



6. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmogva

- sprawdzenie wygtu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschggia podiaa,

- sprawdzenie czys{oi,

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsiagkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podlawanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwinej wierzchni powinna nagii¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglerzeprowadzi po zakaczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcgaiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadzee girzy temperaturze powietrza niezsuej od +5°C wilgotnéei powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmota

- sprawdzenie wygHu zewrtrznego

- sprawdzenie zgodgoi barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenievipki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie ptasici
i twardadsci oraz przyczepriei zgodnie z odpowiednimi normamifEwowymi.

Jeili badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzna& za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z bada datlo wynik ujemny, naley usun¢ wykonane powtoki ogciowo lub catkowicie i
wykona powtornie.

7. Obmiar robét

Jednostlk obmiarova rob6t jest m?2 powierzchni zamalowanej wraz z pagganiem malowania podta,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem tawan lub drabin malarskich oraz upadkowaniem
stanowiska pracy. lk& robot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbiér podtga

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pedtanateriaty powinny odpowiadawymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowidctRodiae, posiadajce
drobne uszkodzenia powinno dyaprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprasementowo-wapierndo
robot tynkowych lub odpowiedsiszpachléwl. Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.2.1. Jeeli odbior podida odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rgiepodiaze przed
gruntowaniem oca&gic.

8.2. Odbiér robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygdu zewnrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu rdwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodrimi wzorcem producenta, braku pémétu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegomgigtu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstatych ptatow powtoki, widocznych okieftadow mdzla itp., w stopniu kwalifikujcym
powierzchn¢ malowar do powtok o dobrej jaki@i wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporud powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mikka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odportd powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepobd powloki do podida polegaice na prébie poderwania ostrym nrgtziem
powtoki od poditaa.

8.2.5. Sprawdzenie odporu powtoki na zmywanie wad polegajce na zwitaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie maekmigkka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustalon ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowepave przygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebranieisztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. $torob6t okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przeziyniera i sprawdzonych w naturze.



10. Przepisy zwazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metbadyla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniaoapna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wenn

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@odpna czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne



Stolarka okienna i drzwiowa

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji ymagania dotyee wykonania i odbioru robét zaianych z wymiam
stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i niglge stosowa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
robot zwizanych z wymiam stolarki okiennej i drzwiowej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjiizgodne z obowkzujacymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgoddd z dokumentaej projektowa,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materialy
Drzwi zewretrzne aluminiowe systemowe szklone, spehtiajnasfpujace wymagania:
- elementy prefabrykowane malowane proszkowo,
- izolacja piank poliuretanow,
- okucia, samozamykacze, uszczelnienia, zawiasy, yghwamki i klamry systemowe,
- klasa tolerancji w zakresie wysakd, szerokéci, grubdci i prostopadtéci wg PN-EN 1529:2001 min.
2,
- klasa tolerancji w zakresie ptagkdogolnej i miejscowej wg PN-EN 1530:2001 min 3,
- klasa wytrzymatéci wg PN-EN 1192:2001 min 3, jakbpotwierdzona certyfikatem producenta

Okna systemowe z PCV spetnicg nasfpujace wymagania:
- wzmocnienia stalowe
- szyby zespolone, bezpieczne, bezbarwne
- izolacyjnaé¢ <2,3W/m2K
- wspotczynnik przenikania ciepta k=1.1

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu

4. Transport

Wyroby z tworzyw sztucznychypodatne na uszkodzenia mechaniczne, vz z czym:

- nalery chront je przed uszkodzeniami pochadgmi od podiga, na ktérym s sktadowane lub przewvione,
zawiesi transportowych, stosowania niedgtavych urzdzer i metod przetadunku,

- zachowa szczeg6la ostraznosé przy pracach w obnonych temperaturach zewtrenych poniewa podatngé
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujenenatznie wzrasta.

Tworzywa sztuczne majograniczon odpornd¢ na podwyszory temperatuf i promieniowanie UV, w
zwiazku z czym nalgy chront je przed:

- diugotrwah ekspozycj stoneczn

- nadmiernym nagrzewaniem dmddet ciepta. Skladowanie materiatdbw powinng sdbywa scisle wedtug
wytycznych producenta.

5. Wykonanie rob6t

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do montau naley sprawdzt:
- prawidtowas¢ wykonania éciezy,
- mozliwos¢ mocowania elementow daian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.



5.2. Elementy powinny liyosadzone zgodnie z dokumensatgchniczi lub instrukcy zaakceptowanprzez
Inzyniera.

5.3. Elementy powinny kiytrwale zakotwione vicianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszczasadzenie
elementow za pomadotkéw rozporowych lub kotkdw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinnyc¢byszczelnione mizy dciezem a dcieznica lub sciam tak aby nie
nastpowato przewiewanie, przemarzanie lub przeciekiyopadowej. Uszczelnienia wykonywa elastycznej
masy.

6. Kontrola jakosci robét
Badanie materiatlowaytych na konstrukejnalezy przeprowadi na podstawie zatzonych zé&wiadcze o
jakaosci wystawionych przez producenta stwierdegich zgodnét z wymaganiami dokumentacji i normami.
Badania jakéci wbudowania powinno obejmova

- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndgci, pionowaci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu modaywan

- sprawdzenie uszczelnienia paoizy elementami asciezami,

- sprawdzeniu dziatania e¢xi ruchomych,

- stani wyghd wbudowanych elementow oraz ich zgo@inop dokumentaej

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi jest $iow n’ elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru rob6t zanikeych lub ulegajcych zakryciu.

9. Podstawa ptatndci
Pfaci st w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i doginie na miejsce moria zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiskayprac

10. Przepisy zwazane.

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wyséko szeroké¢, gruba¢ i prostokytnosé Klasy
Tolerancji

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Plagkogdina i miejscowa. Klasy toleranciji

PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymafyavytrzymatagciowych

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszcz&mmwietrza Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. WodoszczélhKlasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpoidaa obcizenie wiatrem Klasyfikacja

PN-EN 12400:2003 Okna i drzwi. Trwatomechaniczna Wymagania i klasyfikacja (U)

ENV 1627:1999 Okna,wirzzaluzje. Odporn& na wtamania. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpaitha korozg. Wymagania i metody bafla



Posadzki

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej s wymagania dotyexce wykonania i odbioru
posadzek.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i niglge stosowa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z piytek podiogowgehamicznych terakotowych z cokolikami luzem
utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczysaem i przygotowaniem pocia,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem fiwk wysokdciowych, sortowaniem plytek,
moczeniem, przyeciem, dopasowanieni ulozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapraw
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakeyeh luzem o wymiarach 15 x 15 cm, gémych na
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniepnzygotowaniem podi@, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktow wysé&iowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przg@m,
dopasowaniem i ul@niem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

Posadzka z wyktadziny PVC, klejone z czyszczenieprziygotowaniem podi@, rozizeniem materiatdw,
przycieciem, posmarowaniem klejem podioi wyktadziny, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

Listwy przyscienne z PVC, klejone jw. z oczyszczeniem i przgg@niem podioa, roztiazeniem materiatu,
przycieciem, posmarowaniem klejem podékoi ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami gcsmnymi

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowizujacymi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodsé z dokumentagj projektova,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eamjicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetbiswymagania obowzujacej normy przedmiotowe a w szczegdicio

- nie zawieré domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnigt25-0, mm, piasekrednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Wyroby podtogowe PVC

Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PVC

- szeroké¢ 1300 mm

- dtugas¢ 10000 mm

- gruba¢ 1,9 mm

- masa 1m?2 wyktadziny 3,5 kg

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowdarstwe wierzchng uzytkows, stanowi folia PVC o
grubaci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Pawlaria wykladziny jest potmatowa, gtadka lub
moletowana.



2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skladaesk asfaltéw drogowych, widknistego wypetniacza mateego (azbestu lub wetny
mineralnej), mczki mineralnej i dodatkéw uszlachetnigych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura mngkniccia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylata@ljiny szerokéci wigkszej nk 5 mm.

2.6. Wyroby terakotowe

Piytki podtogowe ceramiczne terakotowe.

a) Wiaciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasikliwo$¢ po wypaleniu nie mniej 2i2,5%

- wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszazrt5,0 MPa

- $cieralna¢ nie wigcej niz 1,5 mm

- mrozoodpornét liczba cykli nie mniej i ZO

- kwasoodporn& nie mniej nk 98%

- tugoodporné¢ nie mniej nk 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

-dtugasé i szerokdé: £1,5 mm

- grubg¢: £ 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania plytek mima stosowazaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121.:

- zapraw z cementu portlandzkiego 35 - bialegoaazki wapiennej

- zapraw z cementu 25, kredy malarskiej aozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

c) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiexag ok. 1 m2 plytek.

Na opakowaniu umieszczasi

- nazwe i adres Producenta, nagwwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadm, znaki
ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo ttufcych sk.

d) Transport:

Plytki przewozt w opakowaniach krytymérodkami transportu. Podtegwytozyé materiatem wyciotkowym
grubgsci ok. 5 cm.

Opakowania uktadascisle obok siebie. Narodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyce
wyrobow tatwo ttulgcych.

e) Skladowanie:

Piytki sktadowa w pomieszczeniach zamkhych w oryginalnych opakowaniach. Wysagkasskladowania do
1,8 m.

2.7. Wykiadzina dywanowa.
Musi posiada aktualneiwiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.8. Zaprawa samopozionagp.

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speiu

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrykmyvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrat
statecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementonaki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podiaza mlekiem wapienno-cementowym, pémiem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadkaz or
wykonaniem i wypetnieniem massfaltows szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

* Podktad cementowy powinien bywykonany zgodnie z projektem, ktéry olliee wymagan wytrzymatac i
grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymatos¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85B-04500 niénp@ by mniejsza ni: nasciskanie
-12 MPa, na zginanie - 3 MPa.



* Podilaze, na ktorym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinno dyolne od kurzu i
zanieczyszczeoraz nasycone wad

* Podkitad cementowy powinien byddzielony od pionowych statych elementéw budyp&akiem papy.

* W podktadzie powinny by wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéamentowych oraz w giu co najmniej 3 dni nie
powinna by nizsza nk 5°C.

* Zaprawe cementow nalezy przygotowywg mechanicznie.

Zaprawa powinna méekonsystengj gesta - 5-7 cm zanurzenia stoika pomiarowego.

* llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinng bgraniczona do ikei niezlednej, ilas¢ cementu nie
powinna by wieksza nk 400 kg/m3.

* Zapraw; cementow nalery uklada niezwlocznie po przygotowaniu goizy listwami kierunkowymi o
wysokasici  rownej grubéci podktadu z zastosowaniemegcznego lub mechanicznego zagczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podktad powinien mie powierzchng réwrg, stanowaca ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetfrolaty przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa& wiekszych przéwitdw wiekszych nk 5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszcyyzn
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekraéz2 mm/m i 5 mm na calej diuga lub szeroksci
pomieszczenia.

* W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokryfiéa
polietylenovy lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod.

5.2. Wykonywanie posadzki PVC

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PVC ina przysipi¢ po catkowitym ukéczeniu robét budowlanych
stanu surowego i robot wykozeniowych i instalacyjnycha¢éznie z przeprowadzeniem probsrdeniowych
instalacji wod-kan oraz c.o.

Przygotowanie podity

* Podilae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg lprawione przez wypetnienie ubytkow
Zzaprava cementow.

* Powierzchnie powinny kiyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzék powinna by nizsza nk 15°C i powinna bg
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonyiganrobot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie
wysychania kleju.

* Wykladziny PVC i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktérych keda ukladane co najmniej na 24
godziny przed uktadaniem.

* Wyktadzina arkuszowa powinna byna 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai z lwno, pocéta na
arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenianduwitazona podkiadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady
szerokdci 2-3 cm.

* Plytki i arkusze z PVC naly przykleja& przy wyciu klejow zalecanych przez producenta ékieej
wyktadziny oraz w obowizujacych instrukcjach technologicznych.

* Plytki i arkusze z PVC nalsy przykleja& cah powierzchni do podiaa.

* Nie dopuszcza giwyskpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykigich w postaci fatd, ggherzy,
odstajcych brzegéw piytek lub arkuszy PVC

* Arkusze lub ptytki naley utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szer@kspoin nie by wieksza nk 0,5 mm mgdzy
arkuszami, 0,8 mm railzy ptytkami.

* Spoiny midzy arkuszami lub pasami plytek powinny twarzlinie prost, w pasach tek dopuszcza; si
mijankowy ukfad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wyn@siie wiccej niz 1 mm/m i 5 mm catej diugei spoiny w
pomieszczeniu.

* Posadzki z wykladzin PVC nalg przy scianach wykaéczy¢ listwami z PVC. Listwy winny b§ przyklejone
na catej dtugéci do podtaa i doktadnie dopasowane w naach wkkstych i wypukiych.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagana jak& materialtdw powinna kiypotwierdzona przez producenta przegwiadczenie o jakei lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwrdrgym dokumentem.

Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podkitadu, posadzki, dylatacji

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarow robot jest m llos¢ rob6t okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przeziyniera i sprawdzonych w naturze.



8. Odbidr robot

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pasji

8.1.0dbiér materiatéw i rob6t powinien obejmawagodndci z dokumentagj projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi #ées wytworcy.W przypadku zastrzen co do
zgodndci materialu z zéwiadczeniem o jak@i wystawionym przez producenta - powinien¢lpn zbadany
laboratoryjnie.

Nie nalery stosowa materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghHu zewrtrznego; badanie natg wykona przez oce@wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieexyalwykona przez oceg
wzrokowy,

- sprawdzenie gruloi posadzki cementowej lub z lastryka ngleprzeprowadzi na podstawie wynikw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowioi wykonania stykoéw materiatdw posadzkowych; badamiostoliniowdci nalezy
wykona za pomog nhachghietego drutu i pomiaru odchyiez doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin - za
pomoe szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowioi wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanaley wykona przez ocea
wzrokowy,

9. Podstawa ptatndci
Placi st za ustaloa ilos¢ m2 powierzchni uleonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje
przygotowanie podta, dostarczenie materiatéw i sgiiz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikgobierania
probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodnéci dotyczice

cementow powszechnegoytku.
FN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy



Docieplenie budynku

1. Wprowadzenie

- Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotyege wykonania i odbioru docieplenia budynku.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i riglge stosowaw
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robo6t opisanygh 1.1.

1.3.  Zakres robot
Zakres robot obejmuje:

- docieplenigician zewnrtrznych metod lekko-moka,

2. Materialy

zaprawa do mocowania ptyt styropianowych,

- piyty styropianowe FS — 15 o wymiarach 100x50cm,

- koltki do mocowania ptyt styropianowych,

- siatka z wtékna szklanego,

- farba gruntujca,

- podkiad tynkarski

- cienkowarstwowy tynk szlachetny,

- materialy uzupetiage (katowniki, listwy aluminiowe, itp.)

3. Sprzet
Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne madoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny lbyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub ysttecznfci.

5. Wykonanie robot

Piyty styropianowe:

Piyty styropianowe, stanowge warstw termoizolacyja dociepleniasciany naley stosowd rodzaju FS, typu
M, odmiany 20 lub 15 ( lecz cegtasci niemniejszej i 15 kg /m3 ) — wedtug BN-91/6363-02.

Piyty styropianowe przed wbudowaniem powinny Bgzonowane przez okres conajmniej 2 ra@sbd daty
ich produkcji, w celu ustabilizowania odksztaticekurczowych styropianu, wygtujacych w pocztkowym
okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymgtcstyropianu na rozrywanie nie powinnathyniejsza ni 0,12
N/mm2,

Piyty styropianowe powinny mégpowierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokéw lyesjalnie szczotkowane za
pomaca szczotki drucianej.

Zaprawa klejowa:

W systemie ocieplenia zaprawa klejowa nakladanavypi@wnane podige. Temperatura wykonywania robot
moze wynost od +5 do +30°C, przy wilgotoi wzglednej powietrza pouej 80%. W warunkach fagodnej

zimy (temperatur&0°C, po 8 godzinach od zastosowaniazlimee spadki do -5°C), do przyklejenia ptyt i do

wykonania warstwy zbrojonej siatk nalezy uzywaé zimowej wersji zaprawy, ptyty styropianowe trzeba
dodatkowo mocowado scian Bcznikami mechanicznymi.

Tkanina z widkna szklanego:

Nalezy stosowd tkanirg z widkna szklanego wedlug normy PN_92/P —85010ania powinna by
impregnowana alkalioodpornym tworzywem i posia@dgprobat techniczi dopuszczajca do stosowania w
budownictwie. Pasek siatki 0 szerékb5 cm powinien wytrzymaobcazenie 1,25 kN, wydizjac si przy tym
nie wiecej niz 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5%worte NaOH powinien wytrzynia
obciazenie 0,6kN, wydtiaajac sk mniej niz 3,5%.

Wyprawa tynkarska:
W skiad materiatu tynkarskiego wchadspoiwa, wypetniacze naturalmanfrki piaski, maczki), pigmenty oraz



dodatki modyfikujce wtaciwosci robocze.

W tynkach mineralnych spoiwermy £ementy. Proces twardnienia odbywa sa skutek chemicznej reakcji
przylaczenia casteczek wody.

W tynkach akrylowych spoiwena sozproszone polimery, ktére avia w trakcie odparowywania wody.

Tynki mineralne umazliwiaja wymiarg wilgoci z otoczeniem, asniepalne, mgna je stosowazaréwno do
styropianu jak i do wetny mineralnej, dgshe a w kolorze biatym i w wersjach kolorowych. Paletaldeéw
jest r&na u rénych producentéw. W postaci sypkiej naoby¢ skltadowane w ujemnych temperaturach,
wymagaj wymieszania z wogd

Tynki akrylowe maja bardzo matnasikliwos¢, s elastyczne, odporne na odksztatcenia padioobcizenia
zewretrzne. Dostpna jest dua gama kolorystyczna.

Tynki mozaikowe zaleca si stosowé& na cokoftach budynkéw i w miejscach szczegolnieaimarych na
zabrudzenia. Spoiwema sw nich przezroczysteywice, a wypetniaczami kolorowewirki. Po zwhzaniu
uzyskuje s szklist, barwna wypraw, fatwa do utrzymania w czysia.

t aczniki mechaniczne:
taczniki do mechanicznego mocowania piyt styropiandwglo sciany zewwtrznej budynku musg spetnia
wymaganiaswiadectw Instytutu Techniki Budowlane;j.

Akcesoria uzupeiage:

Listwy naraznikowe, nad cokotowe, elementy obrébek i inne aidasuzupetniajce do wykdczenia miejsc
szczegllnych w elewacji powinny spelhiawymagania warunkéw technicznych, odtomych przez
producentow.

a. Kolejnos¢ wykonywania robét

Kolejnos¢ robdt przy wykonywaniu dociepleniacian zewntrznych metod lekka-mokra powinna by
nastpujaca:

5 prace przygotowawcze — skompletowanie materiatwzetu i urzadzei, monta rusztowa, demonta
obrébek blacharskich,

sprawdzenie i przygotowanie powierzckaian,

cigcie piyt styropianowych na potrzebne wymiary,

przyklejenie piyt styropianowych,

wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z mdsja&ej zbrojonej tkanign szklara,

10 wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

11 wykonanie nowych obrébek blacharskich,

12 demonta rusztowa i uporzidkowanie terenu wokét budynku.

©O© 0o~NO®

b. Zalecenia do wykonywania robot

Prace dociepleniowe nalewykonywa w suchych warunkach ( bez opadéw atmosferyczryay, wilgotnaci
powietrza poriej 80% ). Nie naley pracowa na powierzchniach silnie nastonecznionych, a wegkenwarstwy
chroni przed opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecametus wykonane z ¢ptej siatki, ostony na
rusztowaniach. Powsgze zalecenia w szczegélny sposéb daetygakéw mineralnych.

c. Prace przygotowawcze

Przed przyspieniem do ocieplania budynku naje przygotowé materialy, nargdzia i sprzt. Nalezy
sprawdzé, czy materiaty odpowiadapkreslonym wymaganiom oraz zamontoévaisztowanie stojakowe.
Odlegtas¢ miedzy powierzchrj ptyt izolacyjnych a konstrukgjrusztowania nie mi@ utrudnié wykonywania
faktury tynku i powinna wynoéi20 — 30 cm. Rusztowania wigze nie § zalecane ze wzgllu na maliwos¢
uszkodzé mechanicznych.

Przed przysipieniem do ocieplenidciany naley doktadnie sprawdzijej powierzchng. W razie potrzeby
naprawt i wyrowna ubytki, doktadnie oczci¢ oraz wykona probne przyklejenie probek styropianu.
Temperatura powietrza i podé powinna wynosi od + 5 do + 30°C. Wyjek stanowi tu stosowanie
kolorowych tynkéw mineralnych ( minimalna temperatod + 9°C ) oraz zimowej wersji zaprawy ( od O+do
20°C, a po 8 godzinach rdaowve spadki temperatury do -5°C).

Jezeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostaykryty warstwy zbrojory, nalezy ocent jego jakdc.
Piyty pazétkte i 0 pyhcej powierzchni koniecznie wymaggirzeszlifowania grubym papiereitiernym.

W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w wkach tagodnej zimy trzeba koniecznie stosbwa
ostony na rusztowaniach. zgdi w ciagu 3 dni zapowiadaneasspadki temperatury pamdj -5°C, naley
zaprzestéa stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast, gdyciagu 3 dni zapowiadany jest spadek
temperatury pougj + 9°C, nie naley stosowa kolorowych tynkdw mineralnych.

Obrobki blacharskie powinny wystawaninimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie zabeep& go przed



zaciekami wody deszczowej.

Przy wykonywaniu tynkéw, na jednej ptaszzmie naley pracowd bez przerw i naasiadupcych poziomach
rusztowa, zachowujc jednakowe dozowanie wody.

Z uwagi na wypetniacze naturalne, mog powodowaé réznice w wyghdzie tynku — na jednej plaszazyje
nalezy stosowd materiat o tym samym numerze saaprodukcyjnej, umieszczonym nazklym opakowaniu.
Wykonane tynki powinny bychronione przed deszczem (ostony na rusztowanigchez minimum 1 dzie a
mineralne tynki kolorowe conajmniej 3 dni. Odnogi ® do temperatury +20°C oraz wilgo&eo wzglednej
powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach aglewzgkdni¢ wolniejsze wiazanie tynkéw.

d. Przyklejenie ptyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzcheian, zdemontowaniu obrobek blacharskichzn@oprzysipi¢ do
przyklejania ptyt styropianowych.

Piyty styropianowe mina przyklej& przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura pmsigest nie risza
niz 5°C.

Mas: klejaca nalezy naktad@ na ptycie styropianowej na obeaeh, pasmami o szerad@m 3 — 4 cm, a na
pozostatej powierzchni plackami spednicy okoto 8cm. Pasma najenaktada w odlegtdci okoto 3 cm od
krawedzi ptyty. Nasrodkowej czsci ptyty styropianowej naleyy natazy¢ 10 — 12 plackéw, przy wymiarach
piyty 500 x 1000 mm.

Po nataeniu masy klejcej, ptyt nalery bezzwiocznie przyley¢ dosciany w przewidzianym miejscu i docign
przez uderzenie paglkdrewniam az do uzyskania rownej ptaszczyzny gsiednimi pltytami, co sprawdzagsi
przez przytaenie taty drewnianej. Zeli masa klejca wycknie sk poza obrys plyty, naly ja usung.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptytopianowych po raz drugi, ani uderzanie lub ppamie
piyt.

W przypadku niewtéciwego przyklejenia piyty, naly ja oderwd, zebré mas klejaca ze sciany, po czym
natazy¢ ponownie masklejaca i docismyé ptyte do powierzchniciany.

Piyty naley przyklej& w ukfadzie poziomym ditszych krawdzi, z zachowaniem mijankowego ukiadu spoin.
Ptyty styropianowe naly ukfada na styk. Niedopuszczalng szczeliny wgksze nk 2mm. Wiksze szczeliny
nalezy wypetnic paskami styropianu.

Niedopuszczalne jest wyggtowanie nierdwnéci na powierzchni styropianu gkiszych nk 3mm, dlatego te w
celu wyréwnania przyklejonych ptyt, nale cabh powierzchné przeszlifowé packami dlugéci 40 cm,
wytozonymi papierensciernym.

Nie dopuszcza siwypetniania szczelin madzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnywania niersci na
powierzchni styropianu masa kiej.

e. Przyklejanie tkaniny zbrojacej.

Przyklejanie tkaniny zbragej na styropianie nmima rozpocgé nie wczéniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczowej pogodztemperaturze powietrza niezszej nz 5°C i nie
wyzszej n 25°C. Jeeli zapowiadany jest spadek temperatury pgjrd°C w przecigu 24 godzin, to nie natg
przyklejat tkaniny zbrojcej nawet jeeli temperatura podczas pracy jestzeza ni 5°C.

Mas; klejaca nalezy nanost na powierzchri styropianu cigta warstwa o grubdgci okoto 3 mm, rozpoczynag
od gorysciany, pasami pionowymi o szergikotkaniny zbrogcej.

Po natgeniu masy klejcej naley natychmiast przyklefatkanire zbropca, rozwijajac stopniowo rolk tkaniny
w miare przyklejania i wciskajc ja w mag klejaca za pomog packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna
by¢ napkta i catkowicie wdinieta w mas klejaca.

Nastpnie na powierzchaiprzyklejonej tkaniny naley nanigé¢ drugy warstwe masy klejcej o grubéci okoto 1
mm w celu zapewnienia catkowitego przykrycia tkaniRrzy nakladaniu tej warstwy nalecah powierzchng
doktadnie wyréwné.

Grubas¢ warstwy klegcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynogie mniej nk 3 mm i nie wecej niz 6mm.
Naklejona tkanina nie powinnagsfaldowa i powinna by réwnomiernie napia. Sisiednie pasy tkaniny
powinny by przyklejone na zaktad nie mniejszy.m0 mm w poziomie i pionie.

W celu zwikszenia odporriei warstwy ociepleniowej na uderzenia mechanicmaewszystkich natmikach
pionowych w poziomie parteru oraz na nan@ach Gciezy drzwi wegciowych i balkonowych na wszystkich
kondygnacjach naty, przed przyklejeniem tkaniny, wkteiperforowane owniki wzmacniagce. W czsci
parterowej ocieplanycftian naley zastosowa?2 warstwy tkaniny.

Dwie warstwy tkaniny nalgy naklej& rowniez na naranikach drzwi wejciowych i balkonowych w przypadku
braku ktownikbw wzmacniajcych. Na nargnikach tych nalgy przyklei do styropianu paski tkaniny o
szerokdci 20 cm, a nagpnie przyklet wtasciwa tkanirg na catej powierzchni.

Obie warstwy tkaniny naky naklej& na ptytach styropianowych w sposéb opisanyeajyprzy czym drug
warstwe tkaniny mana przyklejé po stwardnieniu i przyschytiu pierwszej warstwy masy klgjej. taczna
grubas¢ warstwy masy klejcej z podwojn tkanirg powinna wynosi nie wigcej niz 8mm.

f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskib
Wyprawy elewacyjne maa wykonywa nie wczéniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej na



styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych rglg@rowadzé w temperaturze nie i8zej ni 5°C i nie
wyzszej n 25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskiockiczas opaddéw atmosferycznych, silnego wiatra ora
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury peir®°C w ciagu doby.

g. Ociepleniescian przy cokole budynku

Projektuje st ociepleniescian zewwrtrznych pontej cokotu budynku do poziomu terenu styropianenbgici
5cm. Dol krawedz piyt styropianowych naly wzmocné przez naklejenie dtownika wzmacniajcego oraz
tkaniny zbrojcej, ktér nalezy wywina¢ na powierzchri styropianu oraz okoto 10 cm &aiare cokotows.

Nalezy wyrobi¢ spadek od budynku, a ngshie przykleé ptyty styropianowe nécianie cokotowej.

Przyklejapc drugy warstwe tkaniny zbrogcej nascianie parteru, naly ja przediiy¢ na styropian przyklejony
na cokot. Styropian przyklejony na cokole nglezabezpieczy dodatkowa warstwg tkaniny i pogrubion
warstwg zaprawy ( 7-8 mm ).

W miejscu przeéjcia styropianu gr. 5cm na styropian gr. 10cm haleamocowa systemow listwe cokotowg
profilowan.

Docieplenie grubgei 10 cm naley zakaiczy¢ w dolnej strefie, narmikiem metalowym fabrycznie oklejonym
siatky. Zmiana grubéci ocieplenia wysipuje na wysokéci wskazanej w projekcie.

h. Ocieplenie dciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia éciezy okiennych i drzwiowych naly stosowa ptyty styropianowe o grul3oi nie mniejszej ri
3cm. Cwieréwalki ostaniajice oczycié z kurzu, tuszcgeej sk farby i innych zanieczyszciie

Na powierzchni éciezy gérnych i pionowych naky najpierw przyklet pasy tkaniny zbragej o szerokgi
umazliwiajacej wywiniecie ich na ocieplenie soiezy. Nastpnie na calej powierzchnisoezy gornych i
pionowych nalgy przykle¢ ptyty styropianowe, ktére powinny bytak przyctte, aby piyty przyklejone na
ptaszczynie $ciany przylegaly doktadnie do plyt ociepleych ccieza. Jeeli oscieznice & mato widoczne
spoza wgarkow, naley przy dcieznicy scia¢ ukosnie ptyty styropianowe. Naginie naley wywina¢ i naklei
na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej ri@iezy oraz naklei przedhzenie tkaniny z powierzchrciany.
Na styku ocieplenia zéoieznica nalezy natazy¢ kit elastyczny, np. silikonowy.

Ocieplenie dolnych @&iezy poziomych nie jest niiwe z powodu braku miejsca na przyklejenie styanyi.
Oscieza te pozostawia sinieocieplone, ale naig przyklei na nie tkania szklary i wykona: podokienniki. na
bokach podokienniki powinny Kywywiniete na dcieza pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu powmi
by¢ podckty, a wyprawa wraz z tkanirebrojaca powinna by pofozona na blach

Styki podokiennikéw z érieznica nalery uszczelnt kitem elastycznym, np. silikonowym, przez paaie go na
oscieznicy i docknigcie podokiennika w czasie jego przybijania.

6. Kontrola jakosci rob6t
Przy odbiorze nalg przeprowad na budowie:
* sprawdzenie zgodroi klasy materiatléw z zamowieniem,

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow rob6t jest m llosé robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzey i odchylenie kragdzi od linii prostej - nie wiksze
niz 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na calej dluggi taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego - nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogdtem nie ydej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wksze nt 3 mm na 1 m i og6lem nie ggej niz 6 mm na catej powierzchni auzy
przegrodami pionowymis€iany, belki itp.).

Niedopuszczalneamastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych navgerzchni tynkéw roztworéw soli przenikgych z
podiaza, pikni itp.,

- trwale slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipzcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

9. Podstawa ptatndci
Ptaci sk za ustaloailosé m? powierzchniciany



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ELEKTRYCZNYCH.

1. DEMONTAZ INSTALACJI | OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO.

-  WSTEP.
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Techniczrgisymagania dotycce wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z demontam istniejcej instalacji odgromowe;j.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy przy zlecaniu
i realizacji powyszych rob6t. Okrdenia podane w niniejszej SE ggodne
Z obowhzujacymi odpowiednio normami i ST.

-  MATERIAL.
Zakres robot obejmuje demontistniepcej instalacji odgromowej.
Materialy podlegajce demontzowi:

- demonta zwoddw poziomych,
- demonta zlacz kontrolnych,
- demonta zlacz przelotowych.

1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodio
z Dokumentag Projektows, ST i obowazujacymi normami. Wykonawca zoboagany jest do wykonania
demontau istniepcej instalacji w taki sposéb aby nie spowodéwjggo uszkodzenia. W przypadku
niemazliwosci zdemontowania elementdw bez ich uszkodzenia wgkea powinien powiadodio tym
inwestora i uzyskaod niego zgog na ich uszkodzenie lub zniszczenie. Zdemontowasprax elektryczny
nadajicy sk do ponownego wykorzystania w instalacji ngle@rzekaza Inwestorowi i umiéci¢ we wskazane
przez niego miejsce.
- ODBIOR ROBOT.
Odbidr robét obejmuije:

- weryfikacja pod wzgldem technicznym materiatéw pochadgch z demontau,

- rozliczenie materiatéw pochoglzych z demontau.

2. INSTALACJA ODGROMOWA.

2.1. WSTEP
Przedmiarem STaswymagania dotycze wykonania i odbioru robot zgdanych
z wykonaniem instalacji odgromowej na dachu budynl@T jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu instalacji powsszych rob6t. Okrdenia podane w STaszgodne z obowizujacymi odpowiednio
normamii ST.
Zakres robo6t oletych ST dotyczy:

- montau zwoddéw poziomych na dachu,

- monta wspornikbw naeigowych nacianie,

- mont& zfacz kontrolnych i przelotowych i rynnowych.

2.2. MATERIALY.

Materiatly do wykonania instalacji odgromowej aiteedokumentacja projektowa. Wszystkie zakupioneeprz
wykonawe materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidyposiadanie Zaviadczenia o jakéi lub atestatu,
powinny by zaopatrzone w taki dokument, a ponadto uzysiaeptagj inwestora przed wbudowaniem. Inne
materiaty powinny b§ wyposaone w taki dokument na/czenie inwestora.

Do wykonania instalacji odgromowej najestosowa:

- ptaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 25 x 4 mm

- drut stalowy ocynkowany &rednicy 8 mm,

- wsporniki dachowe stalowe ocynkowane,

- ztacza rynnowe, kontrolne i przelotowe stalowe ocyniog

- sruby nacigowe stalowe ocynkowane.



2.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE
2.3. . Zwody poziome

13 druty przeznaczone na zwody nalgprzed montzem wyprostow& za pomog wskpnego napzenia
lub przy zastosowaniu odpowiedniegodgtzenia prostuicego,

14 zwody poziome nalgy instalow& na stale przy ayciu odpowiednich wspornikéw odgtowych lub
wspornikéw do ziczy napezajacych,

15 zwody poziome nie izolowane powinnydyktadane co najmniej 2 cm od potaci dachowej rnhdeh
0 pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz cgmmiej 40 cm, na dachach mokryciachz blach
stalowych ocynkowanych, cynkowych
i miedzianych o grubii mniejszej nt 0,5 mm i blach aluminiowych o grufam mniejszej nt | mm,
jak réwniez na dachach o pokryciach z materiatow tatwo zapmdiny

16 uktad i lokalizacja zwodow powinny hyc zgodne z dolentaci projektova,

17 zwody niskie powinny stanowisiet, ktdrej kraicowe przewody mugzprzebiega wzdtuz krawedzi
dachu,

18 na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30°nederzewodéw sieci natg prowadzé nad
kaleni@ dachu,

19 wszystkie nie przewodze elementy budowlane, wyste¢ nad powierzchgidachu nalgy wyposay¢
w zwody niskie palczone z sieqizwodéw zamocowanych na powierzchni dachu,

20 zwody naley prowadzé bez ostrych zagé i zalamania (promiezagkcia nie mae by mniejszy nk
10 cm); nad szczelinami dylatacyjnymi nalestosowé kompensag;,

21 do mocowania zwodéw nate stosowa wsporniki, uchwyty i ziczki zgodnie
z normami

22 przy zastosowaniu wspornikéw naruszgich szczeln& pokrycia dachowego po ich zamontowaniu
nalezy uszczelnt miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku polaymap, a przy pokryciu blach
przez oblutowanie,

2.3.2. Badania techniczne i pomiary kontrolne pagdanontau.

Badania powinny obejmowanastpujace czynnéci:
- ogledziny czs$ci nadziemnej - polegajone na sprawdzeniu zgodieo z dokumentagj projektova
rozmieszczenia poszczegoélnych elementéw adr@nia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu
wymiaréw i rodzaju paiczer elementow instalacji odgromowej,
- sprawdzanie ggtosci polaczen, ktére naley wykona za pomog omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przyiczonego z jednej strony do zwodéw z drugiej do wooki uziemiajcego na
wybranych losowo gatiach uradzenia.
- pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry natlewykona mostkiem do pomiaru uzienfiddub metod
technicza, pomiary nalgy wykona co najmniej w 2 przeciwlegtych punktachzgd obwdod uziomu
otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwedziwiekszym najmniejsg liczbe punktow
pomiarowych P naley okresli¢ z zalenosci: P>=0,01-L + 2
- w przypadku przekroczenia dopuszczalnej waitoezystanciji uziomu natg zainstalowé dodatkowe
uziomy szpilkowe lub rurowezado uzyskania wymaganej opogeo

2.4. ODBIOR.

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykoravembowizany jest dostarczyinwestorowi
dokumentagj powykonawcz urzadzenia piorunochronnego a w szczegétiodokumentag techniczia z
naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.

= protokét bada technicznych i pomiaréw kontrolnych,
= dziennik budowy z adnotacjami dotycymi kontroli rob6t ulegaicych zakryciu.

2.4.1. Odbior cgsciowy.
W ramach odbioru eZciowego naley dokona kontroli rob6t ulegajcych zakryciu.
Kontrola ta obejmuje:

sprawdzenie utenia przewodéw odprowadaajch i uziemiajcych

2.4.2, Odbior kacowy
Przed przyspieniem do odbioru rob6t wykonawca powinien :
= przygotowd dokumentagj powykonawca,
= przygotow& komplet protokétéw bada
= sporzdzi¢ owiadczenie o zakiwzeniu robot,
= przygotow& metryle urzadzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 hrarta odgromowa
obiektow budowlanych (wymagania ogoline).



Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

6 zbadd aktualnd¢ i kompletng¢ dokumentacji powykonawczej,

7 zbadd dostarczone przez wytw@r¢dostawe) swiadectwa jakéci elementéw
i materiatow oraz je zaakceptodya

8 zbadé& kompletnd¢ protokdtow pomiaréw i prob na zgoditoz dokumentagj oraz zaakceptowa
wyniki tych pomiaréw i bada

9 przeprowadzi ogledziny urzdzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgédino

z dokumentag jego materiatdbw, wymiarOw i rozmieszczenia spdeié protokét odbiorcy z
uwzgkdnieniem wszystkich podstawowych uwag i ptyljh zalece.

3. PRZEPISY ZWAZANE - NORMY | INNE DOKUMENTY.

Normy:

PN-ICE 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w oldekt budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe,

PN-ICE 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w ekt@ich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed ggtem przegzeniowym,

PN-ICE 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w ektdich budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie
odbiorcze,

PN-86 E-05003/01. Ochrona odgromowa w obiektaclotehych.

Ustawy i rozporzdzenia:

13) Ustawa ,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (teksinjolity - Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126),

14) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Pravdwmwlane oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. z
2003 r., Nr 80, poz. 718),

15) Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciapawej (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r., Nr 147,
poz. 1129),

16) Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. 0 badaniach i certyfjkéDz. U. Nr 55, poz. 250 z ga. zm.)

17) Ustawa ,Prawo Energetyczne” z 10 kwietnia 1997ekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504



