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Kompleksowa obsługa 
inwestycji budowlanych 
w zakresie projektowania 
i nadzoru: 

- konstrukcji betonowych 

- konstrukcji Ŝelbetowych 
- konstrukcji stalowych 
- konstrukcji drewnianych 

- dróg i mostów. 
Doradztwo techniczne 
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PROJEKT BUDOWLANY 
 
Tytuł opracowania 

Nadbudowa i przebudowa obiektu Szkoły w 
Drzykozach wraz z termomodernizacją 
Drzykozy dz. nr ew. 15/1 gm. Daszyna 
 
Lokalizacja inwestycji 

Drzykozy gm. Daszyna 
dz. nr ew. 15/1 
 
Inwestor 

GMINA DASZYNA 
99-107 Daszyna, Daszyna 34 A 
 
 
Przedmiotowy projekt podlega ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych i nie dopuszcza wprowadzania w nim jakichkolwiek zmian bez zgody autora.  
Oświadcza się Ŝe projekt budowlany sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 

1.   PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 Przedmiotem opracowania jest Nadbudowa i Przebudowa obiektu szkoły  
w Drzykozach wraz z termomodernizacją. Drzykozy dz. nr ew. 15/1 gm. Daszyna. 
Właścicielem działki o nr ew. 15/1 połoŜonej w Drzykozach jest gmina Daszyna. 

 

2.   STAN ISTNIEJĄCY 

 Nadbudowa i przebudowa obiektu szkoły oraz termomodernizacja obiektu szkoły  
odbywać się będzie na działce 15/1 połoŜonej w Drzykozach. 
Na przedmiotowej działce znajdują się naniesienia stałe w postaci budynku dwukondygnacyjne-
go – budynek szkoły oraz budynku gospodarczego. Działka jest ogrodzona i posiada wyjazd na 
drogę gminną. 
 
Na terenie objętym opracowaniem znajdują się następujące media: 
• sieć wodociągowa , 
• istniejący zbiornik na nieczystości ciekłe - szambo 
• linia energetyczna  
• linia telefoniczna, 
 
 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE 

 W ramach planowanej inwestycji przewidziana jest Nadbudowa i przebudowa obiektu 
szkoły w Drzykozach wraz z termomodernizacją. Drzykozy dz. nr ew. 15/1 gm. Daszyna. 
Lokalizacja projektowanej inwestycji jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy Daszyna. Planowany zakres inwestycji nie powoduje zagroŜeń dla śro-
dowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników, oraz osób trzecich. 

 

4. KOMUNIKACJA 

 Projekt przewiduje zachowanie istniejącego zjazdu na teren posesji. Projektuje się utwar-
dzenie terenu (dojścia do budynków oraz dojazd do projektowanej kotłowni wg odrębnego opra-
cowania) w postaci kostki betonowej. 

5. MIEJSCA PARKINGOWE 

 Projektuje się miejsca parkingowe dla uŜytkowników działki w granicach działki o nr ew. 
15/1. Projektuje się miejsca postojowe o wym. 2,5x5,0m oraz dla niepełnosprawnych 3,6x5,0m. 

 

6. UZBROJENIE TERENU I DOSTAWA MEDIÓW  

Projektuje się następujące uzbrojenie terenu: 
- przyłącze wodociągowe – z istniejącego przyłącza wodociągowego  
- odprowadzanie nieczystości sanitarno – bytowych  – do istniejącego zbiornika na nieczystości 
ciekłe 
- centralne ogrzewanie – z projektowanej kotłowni wg odrębnego opracowania 
- energia elektryczna – do budynków i dla oświetlenia terenu, z istniejącego przyłącza 
energetycznego. 
 



 

 

7. DANE OGÓLNE BUDOWY: 

ISTNIEJĄCY BUDYNEK:     

Powierzchnia zabudowy -       372,82 m2 

Powierzchnia uŜytkowa -       440,90m2 

Kubatura   -                2248,99m3 

 

PROJEKTOWANA   ISTNIEJ ĄCA NADBUDOWA  RAZEM 

Powierzchnia zabudowy    -   372,82m2     9,75m2  382,57 m2 

Powierzchnia uŜytkowa  -   440,90m2   165,57m2  606,47 m2 

Kubatura                         -  2248,99m3  827,30m3            3076,29m3 

Powierzchnia zabudowy zwiększyła się ze względu na docieplenie ścian zewnętrznych. 

 
8. OCHRONA ŚRODOWISKA  

Nie przewiduje się zagroŜeń dla środowiska, zdrowia i higieny uŜytkowników związanych z 
inwestycją.  

Odpadki stałe gromadzone w pojemnikach, wywoŜone przez odpowiednie słuŜby do utylizacji 
lub na wysypisko. 

Ścieki sanitarne odprowadzane do zbiornika na nieczystości ciekłe a następnie za pomocą słuŜb 
do oczyszczalni ścieków. 

Odprowadzenie wód deszczowych z dachu za pośrednictwem rynien i rur spustowych a 
następnie rozprowadzone po terenie. Wody opadowe nie wpłyną szkodliwie na środowisko.  

 
9. OCHRONA KONSERWATORSKA  

Działka na którym zaprojektowana została inwestycja nie znajduje się w strefie konserwatorskiej 
ochrony zabytków.  

 

10. STREFA GÓRNICZA 

Działka na którym zaprojektowana została inwestycja nie znajduje się w strefie szkód 
górniczych. 

 
 
11. WARUNKI LOKALIZACYJNE 
Projekt wykonano przy załoŜeniach (I kategoria geotechniczna): 

- poziom wody gruntowej: poniŜej poziomu posadowienia fundamentów i 1,5m poniŜej poziomu 
podłogi w projektowanej budowie, 

- głębokość przemarzania gruntu h=1,0m, 

- do obliczeń przyjęto parametry geotechniczne dla średnio spoistych glin piaszczystych w stanie 
plastycznym, 

 - obciąŜenie śniegiem – strefa II, obciąŜenie wiatrem – strefa I. 



 

 

Dla przedmiotowej inwestycji zastosowano schematy konstrukcyjne statycznie wyznacza-

ne. Do obliczeń przyj ęto załoŜenie, Ŝe wszystkie elementy konstrukcyjne zostaną zaprojek-

towane z 20% rezerwą zarówno dla stanu granicznego nośności jak i stanu granicznego 

uŜytkowania. Przyjęto do obliczeń obciąŜenia zgodnie z normami , przepisami oraz zasa-

dami wiedzy technicznej. Zaprojektowano elementy konstrukcyjne z 20% rezerwą dla I i II 

stanu granicznego. 



 

 

BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKU: 

 

1. Bilans mocy urządzeń elektrycznych – 50kW, w budynku brak urządzeń słuŜących do celów 

technologicznych. 

 
2. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych: 

- ściany zewnętrzne – przenikanie ciepła po dociepleniu  UK=0,240 W/m2*K 

- ściany wewnętrzne – przenikanie ciepła    UK=0,931 W/m2*K  

- stropodach – przenikanie ciepła po wcześniejszym dociepleniu UK=0,220 W/m2*K 

- drzwi – przenikanie ciepła      UK=1,40   W/m2*K 

- okna – przenikanie ciepła       UK=1,30   W/m2*K 

 
3. Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych: 

- sprawność przesyłu ciepła  –    ηH,d =0,94 

- sprawność układu akumulacji ciepła -   ηH,s =0,95 

- sprawność wytwarzania ciepła -    ηH,g =0,88 

- sprawność przesyłu wody ciepłej uŜytkowej -  ηW,d =0,60 

 
4. Budynek Szkoły w Drzykozach spełnia wymagania dotyczące oszczędności energii zgod-

nie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 Nr 75 z późniejszymi zmia-

nami) – załącznik do ustawy nr 2 „WYMAGANIA IZOLACYJNO ŚCI CIEPLNEJ I INNE 

WYMAGANIA ZWI ĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII”.  

 



 

 

 

O P I S   T E C H N I C Z N Y 
1. DANE OGÓLNE. 

 1.1. Inwestor: Gmina Daszyna, Daszyna 34A, 99-107 Daszyna. 

 1.2. Adres inwestycji: Drzykozy dz. nr ew. 15/1 gm. Daszyna 

1.3. Temat: NADBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTU SZKOŁY W DRZYKO-
ZACH WRAZ Z TERMOMODERNIZACJ Ą. DRZYKOZY DZ. NR EW. 15/1 GM. 
DASZYNA.  

 1.4. Podstawa opracowania: 

• Koncepcja zagospodarowania terenu ustalona z inwestorem,  

• Obowiązujące Polskie Normy, 

• Wizja lokalna w terenie przyszłej inwestycji 

• Uzgodnienia z Inwestorem budynku 

 

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

Projekt zagospodarowania został opracowany w oparciu o aktualną mapę sytuacyjno-
wysokościową w skali 1:500   
Przedmiotem opracowania jest Nadbudowa i Przebudowa obiektu szkoły w Drzykozach wraz z 
termomodernizacją. Drzykozy dz. nr ew. 15/1 gm. Daszyna.  
Zasilanie w media na tych samych warunkach (istniejące przyłącza) 
 

3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBIEKTU. 

3.1. Dane ogólne i charakterystyczne wielkości projektowanej Nadbudowa i Przebudowa 
obiektu szkoły w Drzykozach wraz z termomodernizacją. Drzykozy dz. nr ew. 15/1 gm. Da-
szyna. 

Powierzchnia zabudowy  -      382,57 m2 

Powierzchnia uŜytkowa  -      606,47 m2 

Kubatura    -               3076,29m3 

 

Projektuje się następujące prace związane z Nadbudową i Przebudową obiektu szkoły w Drzy-
kozach: 
1) Rozbiórka istniejącego dachu (pokrycie, konstrukcja dachu, deskowanie), 

2) Rozbiórki części istniejących ścian zewnętrznych i wewnętrznych przyziemia oraz wszystkie 

ściany I piętra, 

3) Rozbiórki istniejącego stropu Ŝelbetowego między kondygnacjami (przyziemie – poddasze, 

piwnica – przyziemie), 

4) Rozbiórka kominów, 

5) Zasypanie piwnic, 

6) Wykonanie schodów wewnętrznych Ŝelbetowych, 



 

 

7) Wymurowanie nowych ścian zewnętrznych nad piętrem, 

8) Wykonanie  stropu i wieńcy nad parterem i piętrem, 

9) Wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem,  

10) MontaŜ nowych rynien i obróbek blacharskich, 

11) Przemurowania, zamurowania i rozkucia otworów w istniejących ścianach wraz z montaŜem 

nadproŜy, 

12) MontaŜu nowych okien i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, 

13) Wykonanie nowych ścianek działowych wewnątrz budynku, 

14) Wykonanie nowych kominów w celu poprawienia wentylacji powstałych pomieszczeń, 

15) Zbicie starych tynków ścian zewnętrznych parteru, wykonanie nowych oraz  naprawy ścian 

– w części istniejącej, 

16) Wykonania nowych podłóg (warstw podłogowych) 

17) Wykonania tynków kat. III, oraz malowanie pomieszczeń (kolorystykę ustalić z uŜytkowni-

kiem budynku) 

18) Wykonania chodnika przy budynku pełniącego równieŜ rolę opaski przy budynku z kostki 

betonowej gr. 6cm , podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych z kostki betono-

wej gr. 6 cm z opornikiem w postaci obrzeŜa betonowego 8x30x100 cm 

19) Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 14cm z połoŜeniem tynku mineralnego i 

malowaniem farbą silikatową (na cokole tynk Ŝywiczny). 

20) docieplenie ścian 85 cm poniŜej poziomu terenu z wykonaniem tynku kat. II na siatce 

 i izolacji pionowej.  

21) Roboty wykończeniowe wewnątrz budynku. 

22) Wykonanie nowych fundamentów pod ściany nośne budynku 

 

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO  (Ekspertyza Techniczna) 

 

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne wykonane z cegły na za-

prawie cementowo-wapiennej. Ściany wewnętrzne z cegły i pustaka. Stropy między kondygna-

cyjne Ŝelbetowe. Schody zewnętrzne betonowe na gruncie, schody wewnętrzne Ŝelbetowe. Dach 

o konstrukcji drewnianej z podparciem w postaci płatwi i słupków. Elementy dachu wykonane z 

drewna sosnowego. Pokrycie dachu z blachy stalowej, ocynkowanej na deskowaniu pełnym. 

Okna drewniane. Wentylacja w budynku grawitacyjna. Wykończenie wewnętrzne tynki wapien-

ne i powłoki malarskie z farby emulsyjnej. Budynek wyposaŜony jest w instalacje wodno-

kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i teletechniczną. 

 



 

 

Układ ścian podłuŜny 

1. Ławy fundamentowe – Ŝelbetowe wykonane z betonu: brak widocznych ubytków i popękań 

stan techniczny dostateczny 

2. Ściany fundamentowe – ściany fundamentowe wykonane z cegły ceramicznej pełnej zaizo-

lowane materiałem bitumicznym (przeciwwilgociowo) : brak widocznych ubytków i popękań 

stan techniczny dostateczny.  

3. Ściany nadziemia – z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej, brak 

docieplenia: brak widocznych ubytków i popękań stan techniczny dobry.  

4. NadproŜa w ścianach – Ŝelbetowe wykonane z betonu oraz zbrojone prętami Ŝebrowanymi: 

brak widocznych ubytków stan techniczny dobry. 

5. Stropy międzykondygnacyjne – Ŝelbetowe w dostatecznym stanie technicznym.  

6. Dach – dach wykonany w konstrukcji drewnianej spadek dachu w wielospadowy stan tech-

niczny dostateczny;  

7. Rynny i rury spustowe – rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej – do wy-

miany 

8. Stolarka okienna i drzwiowa – stolarka drewniana w dostatecznym stanie technicznym  

9. Instalacje – budynek wyposaŜony we wszystkie instalacje (wod-kan, C.O, energetyczną, tele-

techniczną) w ramach rozbudowy i przebudowy instalacje do wymiany. 

 

Analizuj ąc poszczególne elementy konstrukcyjne budynku po wykonaniu wymiany stro-

pów nie widzi się przeciwwskazań do wykonania nadbudowy i przebudowy przedmiotowe-

go budynku wraz z termomodernizacją. 

 

5. ROBOTY REMONTOWO – BUDOWLANE  

5.1. Roboty rozbiórkowe 

 W budynku naleŜy dokonać demontaŜu stolarki drzwiowej wewnętrznej, instalacji we-

wnętrznej stolarki okiennej. NaleŜy rozebrać stropy nad parterem i piwnicą, pokrycie dachu wraz 

z konstrukcją, ściany działowe i zewnętrzne, wieńce Ŝelbetowe, kominy.  

Ze ścian i posadzek naleŜy zbić i rozebrać okładziny. W ścianach naleŜy wykonać wykucia i 

zamurowania wg rysunków.  

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały naleŜy segregować i oddzielać te, które 

mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe i szkło. 



 

 

Pozostałe elementy wbudowane jak ceramika i drewno, poraŜone są w róŜnym stopniu przez ko-

rozję biologiczną i z tego powodu, praktycznie, nie nadają się do ponownego wbudowania. 

Transport gruzu prowadzić na bieŜąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. 

Przewozić go samochodami cięŜarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami 

przed pyleniem w czasie jazdy, czy teŜ siatką przed odrywaniem się drobnych części lotnych. 

 

Zakres prac rozbiórkowych 

Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych 

• demontaŜ pokrycia dachowego 

• demontaŜ konstrukcji dachu – pozostałej części, 

• rozebranie ścian zewnętrznych i wewnętrznych , 

• rozebranie stropów 

 

Wytyczne robót rozbiórkowych. 

Dane ogólne 

Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i oznakowany w 

sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu. 

Przed rozpoczęciem rozbiórki naleŜy odłączyć wszelkie instalacje i media. 

Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiek-

tu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i 

przewrócenia sie innego fragmentu konstrukcji. 

Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji 

od dołu. 

Gruz i materiały drobnicowe naleŜy usunąć przez specjalne kryte zsypy zabezpieczające przed 

pyleniem. 

W Ŝadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz. 

Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać z zachowaniem maksimum ostroŜności, naleŜy prze-

strzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególno-

ści: 

– stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 

– stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 

– stosować środki zabezpieczające pracowników, 

– zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 

 
Dane szczegółowe. 

Prace rozbiórkowe wykonywać w kolejności: 



 

 

1. DemontaŜ urządzeń i przewodów instalacyjnych. 

Urządzenia i instalacje przewidziane do demontaŜu podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności. 

Rury stalowe pociąć na odcinki do transportu do punktu złomu.  

 

2. Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej. 

Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeŜnice wykuć z muru. 

Elementy ślusarskie, równieŜ kraty w oknach na parterze, poodcinać piłą tarczową. 

Po wyjęciu okien otwory zaleca sie zabić deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa 

pracy przy następnych robotach. 

 

3. Rozbiórka pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. 

Rozbiórkę pokrycia prowadzić od góry kalenicy w kierunku okapu. 

 

4. Rozbiórka drewnianej więźby dachowej. 

Kolejno, poczynając od ściany szczytowej, odcinając od belek stropowych układy 

krokwiowe i opuszczając na teren. 

 

5. Rozbiórka ścian zewnętrznych. 

Sukcesywnie z rozbiórka belek stropowych nad parterem, dokonywać rozbiórki ścian od góry. 

 

6. W końcowej fazie. 

Dokonać rozbiórki podłoŜa, ścian fundamentowych budynku oraz fundamentów. 

Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie zniwelować poprzez wypełnienie gruboziarni-

stym piaskiem, z zagęszczeniem warstwami. 

Sposób zagospodarowania uzyskanej powierzchni, zieleń, chodnik, w nawiązaniu do istniejącej 

substancji, określi Inwestor. 

 

Segregacja odpadów, transport, utylizacja. 

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały naleŜy segregować i oddzielać te, które 

mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe i szkło. 

Pozostałe elementy wbudowane jak ceramika i drewno, poraŜone są w róŜnym stopniu przez ko-

rozję biologiczną i z tego powodu, praktycznie, nie nadają się do ponownego wbudowania. 

Transport gruzu prowadzić na bieŜąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. 

Przewozić go samochodami cięŜarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami 

przed pyleniem w czasie jazdy, czy teŜ siatką przed odrywaniem się drobnych części lotnych. 



 

 

 

Uwagi końcowe dotyczące rozbiórki 

 Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe 

uprawnienia budowlane. 

W czasie prowadzenia prac zachować szczególną ostroŜność. 

Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej. 

 

5.2. Nadbudowa budynku  

5.2.1. Fundamenty wewnętrzne - projektuje się ławy Ŝelbetowe wylewane na mokro na placu 

budowy z betonu C12/15 (B15), zbrojone podłuŜnie φ12 (34GS) i poprzecznie strzemionami φ6 

(St0S-b), co 25 cm na podlewce z chudego betonu B7,5 grubości 10cm. Wysokość ław funda-

mentowych 40cm (zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi). 

W czasie wykonywania wykopów i ław fundamentowych naleŜy przewidzieć środki zabezpie-

czające przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznięciem podłoŜa, zalaniem wykopu 

przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. 

W przypadku posadowienia ław fundamentowych w warstwie glin istnieje moŜliwość groma-

dzenia się wody opadowej wokół ścian. 

W tej sytuacji na ściany moŜe działać woda naporowa, naleŜy przewidzieć szczelną izolację lub 

drenaŜ opaskowy wokół budynku. W przypadku uplastycznienia się podłoŜa (np. długotrwałe 

opady przy gruncie spoistym) warstwy uplastycznione naleŜy bezwzględnie wybrać i zastąpić 

warstwą chudego betonu B7,5. 

 

5.2.2. Ściany fundamentowe – wykonać z bloczków betonowych po wcześniejszym wypozio-

mowaniu ław fundamentowych, bądź ścian betonowych po wcześniejszy deskowaniu ścian. Na 

warstwę bloczków betonowych bądź ścian betonowych naleŜy ułoŜyć izolację przeciwwilgocio-

wą w postaci papy asfaltowej w celu zabezpieczenia ścian nadziemia przed podnoszeniem kapi-

larnym wody.  

 

5.2.3. Ściany nadziemia – poddasza, oraz ściany nośne wewnętrzne  - ściany zewnętrzne – 

projektuje się jako warstwowe murowane z pustaka gazobetonowego gr. 24cm jako ocieplenie 

stosuje się styropian gr. 14cm. Elementy murowe naleŜy wiązać w kolejnych warstwach tak, aby 

ściana zachowywała się jako jeden element konstrukcyjny, natomiast ściany wewnętrzne – pro-

jektuje się jako warstwowe murowane z pustaka gazobetonowego gr. 24cm 



 

 

 

5.2.4. NadproŜa w ścianach - zaprojektowano nadproŜa okienne i drzwiowe w ścianach muro-

wanych z prefabrykowanych Ŝelbetowych belek strunobetonowych lub jako Ŝelbetowe, wylewa-

ne na budowie z betonu C16/20 (B20) zbrojonego stalą A-III i A-0. (wybór inwestora) 

 

5.2.5. Wieńce – projektuje się jako Ŝelbetowe, wylewane z betonu C16/20 (B20) i zbrojone prę-

tami podłuŜnymi φ12 (34GS)  oraz strzemionami φ6 (St0S-b) co 25cm. Wymiary wieńca zróŜni-

cowane w całym budynku (zgodnie z rysunkami przekroju i konstrukcyjnymi). 

 

5.2.6. Schody wewnętrzne. 

 W celu utrzymania komunikacji zaprojektowano klatkę schodową w tym celu naleŜy wy-

konać schody Ŝelbetowe wg rys. konstrukcji. 

 

5.2.7. Strop – projektuje się strop gęstoŜebrowy z pustaków Teriva II pomiędzy parterem i pod-

daszem oraz Teriva I na poddaszu (wg rysunku przekroju budynku). Stropy te są gęstoŜebrowy-

mi stropami Ŝelbetowymi belkowo-pustakowymi, wykonane z kratownicowych belek stalowych, 

pustaków i betonu monolitycznego, wylewanego na budowie.  

Belki naleŜy układać, co 60cm, sprawdzenie rozstawu belek dokonuje się przez ułoŜenie po jed-

nym pustaku między nimi przy kaŜdym końcu belki. Długość oparcia belki na murze lub innej 

podporze stałej nie powinna być mniejsza niŜ 110mm. Końce belek naleŜy opierać na podłoŜu z 

zaprawy cementowej M12 o grubości nie mniejszej niŜ 20mm. Przy rozpiętości stropu powyŜej 

6m naleŜy przyjąć opieranie belek na ryglach i wykonanie obniŜonego wieńca poniŜej stropu 

belek na grubość, co najmniej 40mm. 

Do betonowania stropu naleŜy przystąpić po ułoŜeniu belek i pustaków oraz po zamontowaniu 

zbrojenia przypodporowego, zbrojenia wieńców i Ŝeber. Bezpośrednio przed betonowaniem na-

leŜy ze stropu usunąć wszelkie zanieczyszczenia, a pustaki i belki polać obficie wodą.  

Betonowanie naleŜy wykonać na całej rozpiętości, posuwając się stopniowo w kierunku prosto-

padłym do belek. Zaleca się stosować beton B20.  

 
5.2.8. Konstrukcja dachu – projektuje się więźbę dachową z drewna sosnowego lub świerko-

wego klasy K27. Kąt połaci dachowej zgodny z rysunkiem rzutu dachu. Rozstaw konstrukcji da-

chu zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym dachu. Elementy drewniane konstrukcji naleŜy zabez-



 

 

pieczyć przed korozją biologiczną odpowiednimi środkami antykorozyjnymi posiadającymi ate-

sty.- FOTOS M4. 

 

5.2.9. Kominy - projektuje się kominy murowane z cegły pełnej ceramicznej kategorii I na za-

prawie cementowej klasy 5M. Kominy ponad dachem otynkować. 

 

5.3. Poszerzenia drzwi w ścianach wewnętrznych 

 NaleŜy wykonać poszerzenia drzwi w celu dostosowania do wymogów PIP i P.POś. 

Nowe nadproŜa oprzeć na ścianach o szerokości min. 15cm z kaŜdej ze stron. Rozbiórkę muru 

(po jednej ze stron drzwi) wykonać po wykonaniu (ustawieniu) nadproŜy stalowych.  

Rozbiórkę muru naleŜy wykonać narzędziami wibracyjnymi. Roboty naleŜy wykonywać  

z zachowaniem naleŜytej ostroŜności, przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy,  

z zachowaniem daleko idącej ostroŜności. Prace winne być wykonywane przez doświadczonych 

pracowników lub pod bezpośrednim ich nadzorem. 

 

5.4. Wstawienie nowych okien z PCV, nowych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych 

 Projektuje się wstawienie nowych okien z PCV  o współczynniku przenikania ciepła dla 

szyb k=1.1. Okucia okien obwiedniowe stalowe klasy nie gorszej bądź porównywalnej do AUBI 

lub ROTO z mikrowentylacją. Profile okienne ze wzmocnieniem ościeŜnic i skrzydeł systemu 

THYSSEN, DEKENICK, RIWEN, REHAU lub systemu porównywalnego do wymienionych. 

Szyby w oknach zespolone 4/16/4 z wypełnieniem argonem, bezpieczne, bezbarwne ze znakiem 

bezpieczeństwa „B”.  

Projektuje się wykonanie drzwi wewnętrznych drewnianych, płytowych, wzmocnionych konfek-

cjonowanych.  

Przewidziano wymianę drzwi zewnętrznych na aluminiowe z profilu ciepłego. 

 

5.5. Wykonać nowe ścianki działowe. 

 NaleŜy wykonać nowe ścianki działowe w celu przystosowania pomieszczeń do wyma-

ganych funkcji uŜytkowych budynku (wykonać  zgodnie z wytycznymi na rysunkach przyzie-

mia). Powstałe ściany naleŜy mocować do ścian za pomocą kotew wbijać w ścianę pręty co 2 

spoinę. Elementy murowe naleŜy wiązać w kolejnych warstwach tak, aby ściana zachowywała 

się jako jeden element konstrukcyjny. 

Na ścianach wykonać tynk wewnętrzny kat. III poza pomieszczeniami sanitariatów, gdzie naleŜy 

wykonać glazurę na pełną wysokość. Na ciągach komunikacyjnych tynk Ŝywiczny na wysokość 

2,05m.  



 

 

 

5.6. Posadzki w pomieszczeniach  

 Istniejące posadzki we wskazanych wcześniejszych pomieszczeniach zostaną rozebrane 

ze względu na wymianę stropów.  Posadzki w części dobudowanej naleŜy wykonać zgodnie z 

rysunkami konstrukcyjnymi, wykonując podsypki piaskowe, izolacje przeciwwilgociowe, izola-

cje cieplne i wylewki zbrojone, a następnie wyszczególnione okładziny zgodnie z rysunkami.  

Na wykonanych stropach naleŜy równieŜ wykonać kolejne warstwy wg rysunków konstrukcyj-

nych i okładziny podłogowe w poszczególnych pomieszczeniach (gres). 

 

5.7. Malowanie pomieszczeń. 

 Całość pomieszczeń w których nie występuje glazura pomalować farbami emulsyjnymi, 

po wcześniejszych pracach związanych z wykonaniem gładzi. Na ciągach komunikacyjnych na 

wysokości 2,05 m wykonać tynk Ŝywiczny tworzący tzw. lamperię (powierzchnię ścieralną – 

czystą). Kolorystykę ścian naleŜy uzgodnić z uŜytkownikiem. 

 

6.0. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU  

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie termomodernizacji styropianem gr. 14 cm 

oraz docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją wełną mineralna gr. 18cm. Kolorystykę 

budynku naleŜy uzgodnić z UŜytkownikiem obiektu. 

 

6.1. Ogólna charakterystyka docieplenia (wyrównania lica budynku) 

Proponuje się ocieplenie poszczególnych elementów budynku: 

• Ściany zewnętrzne: zostaną docieplone styropianem grubości 14cm. 

• Strop nad ostatnią kondygnacją - zostanie docieplony warstwą wełną mineralną grubości 

18cm  

6.2. Ocieplenie ścian. 

Projektuje się ocieplenie ścian dobudowy metodą  „lekk ą – mokrą”. Ocieplenie naleŜy 

wykonać jednym z firmowych systemów ocieplenia. W projekcie rozpatrujemy jeden z 

najczęściej stosowanych w termomodernizacji, lecz moŜna wykorzystać inny równorzędny o 

podobnym standardzie wykonania i parametrach.  

System  dociepleń ATLAS STOPTER posiadający aprobatę techniczną Instytutu Techniki Bu-

dowlanej AT-15-3662/99  

Metoda „lekka – mokra” polega na zamocowaniu przy pomocy zaprawy klejowej oraz kołków 

płyt styropianowych, szpachlowaniu ich powierzchni zaprawą zbrojoną siatką z włókna szklane-



 

 

go i pokrycia całości systemowym tynkiem mineralnym i malowanie farba silikatową. Na cokole 

tynk Ŝywiczny.  

 
6.3. Opis systemu 
 
W skład systemu  wchodzą następujące materiały: 

– do mocowania płyt styropianowych - zaprawa klejowa; 

– płyty styropianowe FS – 15 o wymiarach standardowych 100x50cm; 

– siatka z włókna szklanego; 

– podkład tynkarski Cerplast 

– tynk mineralny (na wysokości cokołu do 0,50 m tynk Ŝywiczny) 

– malowanie farbą silikatową  

Materiały uzupełniające to kątowniki, listwy aluminiowe lub z tworzywa słuŜące do obróbki 

miejsc szczególnych w elewacji ( np.: listwy naroŜne itp. ). 

6.4. Wymagania techniczne 
 
Płyty styropianowe: 

Płyty styropianowe, stanowiące warstwę termoizolacyjną docieplenia ściany naleŜy stosować 

rodzaju FS, typu M, odmiany 20  ( lecz o gęstości nie mniejszej niŜ 15 kg /m³ ) – według BN-

91/6363-02. 

Płyty styropianowe przed wbudowaniem powinny być sezonowane przez okres co najmniej 2 

miesięcy od daty ich produkcji, w celu ustabilizowania odkształceń skurczowych styropianu, 

występujących w początkowym okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymałość styropianu na 

rozrywanie nie powinna być mniejsza niŜ 0,12 N/mm².  

Płyty styropianowe powinny mieć powierzchnie szorstkie, po krojeniu z bloków lub specjalnie 

szczotkowane za pomącą szczotki drucianej. 

 

Zaprawa klejowa: 

W systemie ocieplenia zaprawa klejowa nakładana na wyrównane podłoŜe. Temperatura 

wykonywania robót moŜe wynosić  od +5 do +30°C, przy wilgotności względnej powietrza 

poniŜej 80%. W warunkach łagodnej zimy (temperatura ≥0°C, po 8 godzinach od zastosowania 

moŜliwe spadki do -5°C), do przyklejenia płyt i do wykonania warstwy zbrojonej siatką, naleŜy 

uŜywać zimowej odmiany zaprawy, płyty styropianowe trzeba dodatkowo mocować do ścian 

łącznikami mechanicznymi. 

 

Tkanina z włókna szklanego: 

NaleŜy stosować tkaninę z włókna szklanego według normy PN_92/P –85010, Tkanina powinna 



 

 

być impregnowana alkalioodpornym tworzywem i posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą 

do stosowania w budownictwie. Pasek siatki o szerokości 5 cm powinien wytrzymać obciąŜenie 

1,25kN, wydłuŜając się przy tym nie więcej niŜ 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 

5% roztworze NaOH powinien wytrzymać obciąŜenie 0,6kN, wydłuŜając się mniej niŜ 3,5%. 

 

Wyprawa tynkarska: 

W skład materiału tynkarskiego wchodzą: spoiwa, wypełniacze naturalne (Ŝwirki piaski, 

mączki), pigmenty oraz dodatki modyfikujące właściwości robocze. 

W tynkach mineralnych spoiwem są cementy. Proces twardnienia odbywa się na skutek 

chemicznej reakcji przyłączenia cząsteczek wody. 

 

Tynki mineralne umoŜliwiają wymianę wilgoci z otoczeniem, są niepalne, moŜna je stosować 

zarówno do styropianu jak i do wełny mineralnej, dostępne są w kolorze białym i w wersjach 

kolorowych. Paleta kolorów jest róŜna u róŜnych producentów. W postaci sypkiej mogą być 

składowane w ujemnych temperaturach, wymagają wymieszania z wodą. 

 

Tynki Ŝywiczne (mozaikowe) zaleca się stosować na cokołach budynków i w miejscach szcze-

gólnie naraŜonych na zabrudzenia. Spoiwem są w nich przezroczyste Ŝywice, a wypełniaczami 

kolorowe Ŝwirki. Po związaniu uzyskuje się szklistą, barwna wyprawę, łatwa do utrzymania w 

czystości. 

 

Łączniki mechaniczne: 

Łączniki do mechanicznego mocowania płyt styropianowych do ściany zewnętrznej budynku 

muszą spełniać wymagania świadectw Instytutu Techniki Budowlanej.  

 

Akcesoria uzupełniające: 

Listwy naroŜnikowe, elementy obróbek i inne akcesoria uzupełniające do wykończenia miejsc 

szczególnych w elewacji powinny spełniać wymagania warunków technicznych, określonych 

przez producentów. 

 

 

 

6.5  Warunki techniczne wykonywania ocieplenia 

a. Kolejność wykonywania robót 

Kolejność robót przy wykonywaniu docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą po-

winna być następująca: 



 

 

a) prace przygotowawcze – skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaŜ rusztowań, 

demontaŜ obróbek blacharskich, 

b) sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 

c) cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 

d) przyklejenie płyt styropianowych, 

e) wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej zbrojonej tkaniną szklaną, 

− wykonanie podkładu Cerplast 

− wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej, 

− wykonanie nowych obróbek blacharskich, 

− demontaŜ rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 

 

b. Zalecenia do wykonywania robót 

Prace dociepleniowe naleŜy wykonywać w suchych warunkach (bez opadów atmosferycznych, 

przy wilgotności powietrza poniŜej 80%). Nie naleŜy pracować na powierzchniach silnie 

nasłonecznionych, a wykonane warstwy chronić przed opadami deszczu i silnym wiatrem. 

Zalecane są tu, wykonane z gęstej siatki, osłony na rusztowaniach. PowyŜsze zalecenia w 

szczególny sposób dotyczą tynków mineralnych. 

 

c. Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do docieplania budynku naleŜy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt. 

NaleŜy sprawdzić, czy materiały odpowiadają określonym wymaganiom oraz zamontować 

rusztowanie stojakowe. 

Odległość między powierzchnią płyt izolacyjnych a konstrukcją rusztowania nie moŜe utrudniać 

wykonywania faktury tynku i powinna wynosić 20 – 30 cm. Rusztowania wiszące nie są 

zalecane ze względu na moŜliwość uszkodzeń mechanicznych. 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany naleŜy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię. W razie 

potrzeby naprawić i wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie 

próbek styropianu. 

Temperatura powietrza i podłoŜa powinna wynosić od + 5 do + 30°C. Wyjątek stanowi tu 

stosowanie kolorowych tynków mineralnych ( minimalna temperatura od + 9°C ) oraz zimowej 

wersji zaprawy ( od 0 do + 20°C, a po 8 godzinach moŜliwe spadki temperatury do -5°C ). 

JeŜeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie został przykryty warstwą zbrojoną, naleŜy ocenić 

jego jakość. Płyty poŜółkłe i o pylącej powierzchni koniecznie wymagają przeszlifowania 

grubym papierem ściernym. 

W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w warunkach łagodnej zimy trzeba  koniecznie 



 

 

stosować osłony na rusztowaniach. jeŜeli w ciągu 3 dni zapowiadane są spadki temperatury 

poniŜej -5°C, naleŜy zaprzestać stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast, gdy w ciągu 3 

dni zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej + 9°C, nie naleŜy stosować kolorowych 

tynków mineralnych. 

Obróbki blacharskie powinny wystawać minimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie 

zabezpieczać go przed zaciekami wody deszczowej. 

Przy wykonywaniu tynków, na jednej płaszczyźnie naleŜy pracować bez przerw i na 

sąsiadujących poziomach rusztowań, zachowując jednakowe dozowanie wody. 

Z uwagi na wypełniacze naturalne, mogące powodować róŜnice w wyglądzie tynku – na jednej 

płaszczyźnie naleŜy stosować materiał o tym samym numerze szarŜy produkcyjnej, 

umieszczonym na kaŜdym opakowaniu. 

Wykonane tynki powinny być chronione przed deszczem (osłony na rusztowaniach ) przez 

minimum 1 dzień, a mineralne tynki kolorowe co najmniej 3 dni. Odnosi się to do temperatury 

+20°C oraz wilgotności względnej powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach naleŜy 

uwzględnić wolniejsze wiązanie tynków. 

 

d. Przyklejenie płyt styropianowych 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian, zdemontowaniu obróbek blacharskich, 

moŜna przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. 

Płyty styropianowe moŜna przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza 

jest nie niŜsza niŜ 5°C. 

Masę klejącą naleŜy nakładać na płycie styropianowej na obrzeŜach, pasmami o szerokości 3 – 4 

cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8cm. Pasma naleŜy nakładać w 

odległości około 3 cm od krawędzi płyty. Na środkowej części płyty styropianowej naleŜy 

nałoŜyć 10 – 12 placków, przy wymiarach płyty 500 x 1000 mm. 

Po nałoŜeniu masy klejącej, płytę naleŜy bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany w przewidzianym 

miejscu i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aŜ do uzyskania równej płaszczyzny z 

sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłoŜenie łaty drewnianej. JeŜeli masa klejąca 

wyciśnie się poza obrys płyty, naleŜy ją usunąć. 

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani uderzanie 

lub poruszanie płyt. 

W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, naleŜy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze 

ściany, po czym nałoŜyć ponownie masę klejącą i docisnąć płytę do powierzchni ściany. 

Płyty naleŜy przyklejać w układzie poziomym dłuŜszych krawędzi, z zachowaniem 

mijankowego układu spoin. Płyty styropianowe naleŜy układać na styk. Niedopuszczalne są 



 

 

szczeliny większe niŜ 2mm. Większe szczeliny naleŜy wypełnić paskami styropianu. 

Niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni styropianu większych niŜ 3mm, 

dlatego teŜ, w celu wyrównania przyklejonych płyt, naleŜy całą powierzchnię przeszlifować 

packami długości 40 cm, wyłoŜonymi papierem ściernym. 

Nie dopuszcza się wypełniania szczelin między płytami styropianowymi oraz wyrównywania  

nierówności na powierzchni styropianu masa klejącą. 

 

e. Przyklejanie tkaniny zbrojącej 

Przyklejanie tkaniny zbrojącej na styropianie moŜna rozpocząć nie wcześniej niŜ po 3 dniach od 

chwili przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niŜ-

szej niŜ 5°C i nie wyŜszej niŜ 25°C. JeŜeli zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej 0°C w 

przeciągu 24 godzin, to nie naleŜy przyklejać  tkaniny zbrojącej nawet jeŜeli temperatura pod-

czas pracy jest wyŜsza niŜ 5°C. 

Masę klejącą naleŜy nanosić na powierzchnię styropianu ciągłą warstwą o grubości około 3 mm, 

rozpoczynając od góry ściany, pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. 

Po nałoŜeniu masy klejącej naleŜy natychmiast przyklejać tkaninę zbrojącą, rozwijając 

stopniowo rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi 

stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. 

Następnie na powierzchnię przyklejonej tkaniny naleŜy nanieść drugą warstwę masy klejącej o 

grubości około 1 mm w celu zapewnienia całkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej 

warstwy naleŜy całą powierzchnię dokładnie wyrównać. 

Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niŜ 3 mm i nie 

więcej niŜ 6mm. Naklejona tkanina nie powinna się fałdować i powinna być równomiernie 

napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niŜ 50 mm w 

poziomie i pionie. 

W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uderzenia mechaniczne, na 

wszystkich naroŜnikach pionowych w poziomie parteru oraz na naroŜnikach ościeŜy drzwi 

wejściowych i balkonowych na wszystkich kondygnacjach naleŜy, przed przyklejeniem tkaniny, 

wkleić perforowane kątowniki wzmacniające. W części parterowej ocieplanych ścian naleŜy 

zastosować 2 warstwy tkaniny. 

Dwie warstwy tkaniny naleŜy naklejać równieŜ na naroŜnikach drzwi wejściowych i 

balkonowych w przypadku braku kątowników wzmacniających. Na naroŜnikach tych naleŜy 

przykleić do styropianu paski tkaniny o szerokości 20 cm, a następnie przykleić właściwą 

tkaninę na całej powierzchni.  

Obie warstwy tkaniny naleŜy naklejać na płytach styropianowych w sposób opisany wyŜej, przy 



 

 

czym drugą warstwę tkaniny moŜna przyklejać po stwardnieniu i przyschnięciu pierwszej 

warstwy masy klejącej. Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną powinna 

wynosić nie więcej niŜ 8mm. 

 

f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich 

Wyprawy elewacyjne moŜna wykonywać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od naklejenia tkaniny 

szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych naleŜy prowadzić w temperaturze 

nie niŜszej niŜ 5°C i nie wyŜszej niŜ 25°C. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich podczas opadów atmosferycznych, 

silnego wiatru oraz jeŜeli zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej 0°C w ciągu doby.  

 

6.6.  Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych 

a. Ocieplenie ścian przy cokole budynku 

Dolną krawędź płyt styropianowych naleŜy wzmocnić przez naklejenie kątownika 

wzmacniającego oraz tkaniny zbrojącej, którą naleŜy wywinąć na powierzchnię styropianu oraz 

około 10 cm na ścianę cokołową. 

NaleŜy wyrobić spadek od budynku, a następnie przykleić płyty styropianowe na ścianie 

cokołowej. 

Przyklejając drugą warstwę tkaniny zbrojącej na ścianie parteru, naleŜy ją przedłuŜyć na 

styropian przyklejony na cokół. Styropian przyklejony na cokole naleŜy zabezpieczyć 

dodatkową warstwą tkaniny i pogrubioną warstwą zaprawy ( 7-8 mm ). 

Cokół został zróŜnicowany ze ścianą rodzajem tynku z Ŝywicznego na mineralny malowany 

farba silikatową. Docieplenie grubości 14 cm naleŜy zakończyć w dolnej strefie, naroŜnikiem 

metalowym fabrycznie oklejonym siatką.  

 

b. Ocieplenie ościeŜy okiennych i drzwiowych 

Do ocieplenia ościeŜy okiennych i drzwiowych naleŜy stosować płyty styropianowe o grubości 

nie mniejszej niŜ 2cm. Ćwierćwałki osłaniające oczyścić z kurzu, łuszczącej się farby i innych 

zanieczyszczeń. 

Okna naleŜy docieplić zgodnie rysunkami detali załączonymi do projektu. 

Na powierzchni ościeŜy górnych i pionowych naleŜy najpierw przykleić pasy tkaniny zbrojącej o 

szerokości umoŜliwiającej wywinięcie ich na ocieplenie ościeŜy. Następnie na całej powierzchni 

ościeŜy górnych i pionowych naleŜy przykleić płyty styropianowe, które powinny być tak 

przycięte, aby płyty przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt 

ocieplających ościeŜa. JeŜeli ościeŜnice są mało widoczne spoza węgarków, naleŜy przy 



 

 

ościeŜnicy ściąć ukośnie płyty styropianowe. Następnie naleŜy wywinąć i nakleić na styropianie 

odcinek tkaniny przyklejonej na ościeŜy oraz nakleić przedłuŜenie tkaniny z powierzchni ściany. 

Na styku ocieplenia z ościeŜnicą naleŜy nałoŜyć kit elastyczny, np. silikonowy. 

Ocieplenie dolnych ościeŜy poziomych nie jest moŜliwe z powodu braku miejsca na przyklejenie 

styropianu. OścieŜa te pozostawia się nieocieplone, ale naleŜy przykleić na nie tkaninę szklaną i 

wykonać podokienniki. na bokach podokienniki powinny być wywinięte na ościeŜa pionowe pod 

styropian, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z tkaniną zbrojącą 

powinna być połoŜona na blachę. 

Styki podokienników z ościeŜnicą naleŜy uszczelnić kitem elastycznym, np. silikonowym, przez 

połoŜenie go na ościeŜnicy i dociśnięcie podokiennika w czasie jego przybijania. 

 

c. Wykonanie nowych obróbek blacharskich 

Wykonując nowe obróbki blacharskie naleŜy dostosować je do grubości ocieplanych ścian. 

Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i powinny być wykonane w 

taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody opadowej. Obróbki naleŜy 

mocować do kołków, osadzonych w trakcie przyklejania styropianu. 

 

6.7. Prace dodatkowe związane z ociepleniem ścian. 

 

a. Rury spustowe  

Z blachy ocynkowanej średnica fi 125.  

 

b. Opaska przy budynku 

 Wykonać opaskę z kostki betonowej  gr. 6 cm o szerokości 50cm. Opaskę wykończyć obrze-

Ŝem betonowym 8x30cm. 

 

c. Schody wejściowe i podjazd dla niepełnosprawnych  

 Wykonać Schody wejściowe i podjazd dla niepełnosprawnych z kostki betonowej  gr. 6cm. 

Schody wykończyć obrzeŜem betonowym 8x30x100 cm stanowiącym opór. 

 
7. OCHRONA PRZECIWPOśAROWA  

1. Dane ogólne: 

Powierzchnia zabudowy  -      382,57 m2 

Powierzchnia uŜytkowa  -      606,47 m2 



 

 

Kubatura    -               3076,29m3 

 

Obiekt o wysokości budynku od poziomu terenu do 12m. Budynek zaliczono do grupy wysoko-

ściowej – niski (N). 

 

2. Odległość od budynków sąsiednich 

Budynek oddalony od budynków sąsiednich więcej niŜ 4,0m oraz od granic działki takŜe powy-

Ŝej 4,0m.  

 

3. Parametry poŜarowe występujących substancji palnych 

Brak na obiekcie materiałów utleniających i łatwopalnych. 

 

4. Przewidywalna gęstość obciąŜenia ogniowego 

Obiekt zakwalifikowano do kategorii ZL – gęstości obciąŜenia ogniowego nie oblicza się. 

 

5. Kategoria zagroŜenia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszcze-

niach. 

  Budynek zakwalifikowano do kategorii zagroŜenia ludzi ZL III w pomieszczeniach lek-

cyjnych przewiduje się zgromadzenie do 45 osób. 

 

6. Ocena zagroŜenia wybuchem 

Brak w obiekcie materiałów mogących tworzyć stęŜenie wybuchowe. 

 

7. Podział na strefy poŜarowe 

 Budynek tworzy jedną strefę poŜarową. 

 

8. Klasa odporności poŜarowej 

 Budynek spełnia wymagania klasy „D” odporności poŜarowej. 

 

9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne  

 Wyjścia ewakuacyjne otwierane na zewnątrz budynku, szerokość drzwi ewakuacyjnych 

min. 90cm wysokości min. 2,0m. Wyjście ewakuacyjne z budynku zabytkowego na stronę pół-

nocną ze względu na drzwi wejściowe o podziale pół na pół ze względu na zabytkową charakte-

rystykę obiektu. W kompleksie obiektu znajdują się 4 wyjścia ewakuacyjne. 

 

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpoŜarowego instalacji uŜytkowych. 



 

 

 Zastosować przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu oraz instalację odgromową. NaleŜy za-

montować oprawy oświetleniowe awaryjne i ewakuacyjne. 

 

11. Dobór urządzeń przeciwpoŜarowych w obiekcie budowlanym. 

Nie wymagane. 

 

12. WyposaŜenie w gaśnice 

Obiekt wyposaŜyć w gaśnice typu GPA ABC w ilości - 2kg)3dm3) na 100m2 powierzch-

ni. 

 

13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŜaru 

Wymagane zaopatrzenie wodne zewnętrzne 10l/s – Hydrant w odległości ok 45m od bu-

dynku. 

 

14. Drogi poŜarowe. 

 Droga poŜarowa wzdłuŜ dłuŜszego boku budynku – wjazd od strony frontowej. 

 

 

8.  ZALECENIA KO ŃCOWE. 
Całość prac prowadzić zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowla-
no-montaŜowych” 
Wszelkie zastosowane materiały muszą posiadać atest i być dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie. 
Całość prac prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i P.POś. 

Całość robót wykonać zgodnie z przepisami branŜowymi i Polskimi Normami. 

Kierownik Robót przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany do wykonania  

„planu bioz” zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. 
151/2002  poz. 1256).           

          OPRACOWAŁ:  
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WYTYCZNE   PLANU  BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 

Plan  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia naleŜy sporządzić przed przystąpieniem do robót 
w oparciu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  1256  z dnia 27 sierpnia 2002 r  w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
 
I .  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz", winien zawierać: 
 
1) stronę tytułową;  
 
2) część opisową w oparciu o opis techniczny PB; 
 
3) część rysunkową w oparciu o PB,  
 
 
2. Na stronie tytułowej zamieszcza się: 
 
1) nazwę i adres obiektu budowlanego; 
 
2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; 
 
3) imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan „bioz”, a w 
przypadku gdy plan „bioz” sporządzany jest przez inną osobę – równieŜ imię i nazwisko 
oraz adres tej osoby lub nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan „bioz”. 
 
3. Część opisowa zawiera w szczególności: 
 
1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów; 
 
2) wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce; 
 
3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
 
4) informacje dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 
 
5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 
stosownie do rodzaju zagroŜenia; 
 
6) informację o sposobie prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 
 
a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia, 
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b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagroŜenia, 
0 
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby; 
 
7) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;  
 
 
8) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, 
awarii i innych zagroŜenia; 
 
9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
 
4. Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, 
zawiera dane umoŜliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 
 
1) czytelną legendę; 
 
2) oznaczenie czynników mogących stwarzać zagroŜenie; 
 
3) rozmieszczenie urządzeń przeciwpoŜarowych wraz z parametrami poboru mediów, 
punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 
 
4) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu robót 
budowlanych; 
 
5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 
ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i 
składowania materiałów, wyrobów, substancji. oraz preparatów niebezpiecznych, strefy 
pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego; 
 
6) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 
cementowego i asfaltowego, prefabrykatów; 
 
7) przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy 
oraz ogrodzenia terenu; 
 
 
8) lokalizacji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
 
II.  W planie bioz nie umieszcza się Ŝadnych danych dotyczących obiektów lub części tych 
obiektów słuŜących obronności lub bezpieczeństwu, które mogą ujawnić charakter, 
przeznaczenie i nazwę tych obiektów. Zakres wyłączenia określa inwestor zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 
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III.  Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu „bioz”. 
powinny być opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia. 
 
 
IV. Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art.21a ust.2 pkt 1-10 
ustawy  Prawo Budowlane, obejmuje: 
 
1) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 
 
a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej  
niŜ 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niŜ 3,0 m, 
 
b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 
 
c) roboty wykonywane przy uŜyciu dźwigów, 
 
d) roboty wykonywane pod lub w pobliŜu przewodów linii elektroenergetycznych, 
odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niŜ: 
 
- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 
 
- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 
kV, 
 
2) roboty budowlane, prowadzone w pobliŜu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych 
 
3) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 
 
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w 
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 
 
b) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 
 
c) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 
konstrukcyjnych obiektów; 
 
4) roboty budowlane, prowadzone przy montaŜu i demontaŜu cięŜkich elementów 
prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t. 
 
 

. 
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OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4  Prawa Budowlanego oświadczam, Ŝe projekt 

budowlany pn: NADBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTU SZKOŁY W 

DRZYKOZACH WRAZ Z TERMOMODERNIZACJ Ą DRZYKOZY DZ. 

NR EW. 15/1 GM. DASZYNA został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami  wiedzy technicznej.  

 

 

 


