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SPIS TRESCI

Strona tytutowa

Spis tresci

Temat, zakres i podstawa opracowania
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
Specyfikacja techniczna wykonania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
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1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest dokumentacja projektowo kosztorysowa sali sportowej z
zapleczem techniczno socjalnym i sanitarnym.

Dokumentacja sktada sie z 12 czesci

Zakres czesci 9 obejmuje :

1. specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych

2. Podstawa opracowania

Umowa z dnia 27.09.2006r. zawarta z Gming Daszyna z siedzibg w Daszynie,
99-107 Daszyn
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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Roboty wykonywane bedg poza okresem zimowym

2. Roboty ziemne wykona¢ dla sali gimnastycznej i tgczniku — mechanicznie w catosci dla
lacznika i terenu

dla terenu — mechanicznie w 80%
recznie w 20% (pochylnia, skarpy)

3. Sprzet do robét ziemnych
Koparki o pojemnosci 0,4 m3
Samochod samowytadowczy 5,0T

4. Odwoz zbednej ziemi
na odlegtos¢ 10km

5. Gruz i elementy rozbiérkowe nalezy wywiez¢ na sktadowisko
odpowiedniej kategorii
zatadunek mechaniczny — 50%
reczny — 50%
6. Oplata na wysypisku — wg stawek obowigzujgcych na danym wysypisku
7. Wykonanie pokrycia sali gimnastycznej — wg kalkulacji indywidualnej
8. Woykonanie podiogi w sali gimnastycznej — wg kalkulacji indywidualnej
9. Wykonanie tynkow wewnetrznych — recznie
Koszt inwestycji nalezy obliczy¢é w rozbiciu na czesci :
| —tacznik

Il - sala sportowa
Il —teren
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH

A. CZESC BUDOWLANA

1. Wymagania ogdlne
2.  Roboty rozbiorkowe
3. Roboty ziemne
4. Roboty zbrojarskie
5. Roboty betonowe
6. Roboty murowe
7. Roboty ciesielskie
8. Roboty blacharskie
9. Roboty termoizolacyjne
10. Roboty tynkarskie
11. Roboty podiogowe
12. Roboty oktadzinowe
13. Roboty szklarskie i stolarskie
14. Roboty malarskie
15. Roboty slusarskie
16. Roboty rusztowaniowe

17. Roboty wykohczeniowe

B. Instalacje sanitarne

C. Instalacje elektryczne
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A. CZESC BUDOWLANA

1. Wymagania ogdélne

1.1.

1.2.

Obowi azki Inwestora
1.1.1. Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje Wykonawcy
w 2-ch egzemplarzach dokumentacje projektowg oraz dziennik budowy

1.1.2. Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy
We fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym
przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizaciji
inwestycji

1.1.3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

1.1.4. Zawiadomienie wiasciwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed
rozpoczeciem robdt dotgczajac oswiadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j.w.

Obowi azki Wykonawcy
1.2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy,
projektu organizacji i zabezpieczenia robo6t w czasie trwania budowy. Stosownie do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego i os6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz
wykonania robét i uzyskanie akceptacji przez Inwestora.

1.2.2. Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie

zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tresc tablic i miejsce ustawienia nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu
przejecia placu budowy, do odbioru koncowego. W miare postepu robét, plac
budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i
zanieczyszczenia.

1.2.3. Zorganizowanie terenu budowy

1.2.4. Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie , ochrona przyjetych
punktow i poziomow odniesienia

1.2.5. Wykonanie niwelacji terenu
1.2.6. Zabezpieczy¢ dostawe medidéw na teren budowy

1.2.7. Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem.
Wykonawca powinien podjaé¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace przed :

- zanieczyszczeniem ciekdw wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w
szczegolnosci : paliwem, olejem, materiatami bitumicznymi, chemikaliami

Zzanieczyszczeniem powietrza gazami i pylami

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

mozliwoscig powstania pozaru

niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenu przylegtym

1.2.8.0chrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych —
przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje znajdujgce sie na
terenie budowy przed ich uszkodzeniem.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.2.9.Petlna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonanymi robotami,
materialami oraz sprzetem zgromadzonym na placu budowy od momentu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego robaot.

1.2.10.0dpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci
publicznej lub prywatne;.

1.2.11.W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty mogace miec
wartos¢ zabytkowa lub archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczyc te przedmioty, przerwac roboty i niezwtocznie powiadomi¢ o tym
fakcie Inwestora i wladze konserwatorskie. Wznowi¢ roboty stosownie do dalszych
decyzji.

1.2.12.Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczaé do pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Materiaty
1.3.1. Materialy zastosowane do wykonania rob6t powinny byc¢
zgodne z dokumentacja projektowa, zgodne z obowigzujgcymi normami, posiadac
odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia.

1.3.2. Przechowywanie i skladowanie materialdbw w sposob
zapewniajacy ich wiasciwg jakosc¢ i przydatnosc do robot.

1.3.3.Skfadanie materiatow wg asortymentu z zachowaniem
wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

1.3.4.Materiaty, ktore nie uzyskaly akceptacji inspektora nadzoru lub
Inwestora, powinny by¢ sktadane oddzielnie , a dostawy tych materiatow

przerwane.

Sprzet

zastosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jakos¢ robét okreslong w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobor sprzetu wymaga
akceptacji Inwestora.

Transport

dobér $rodkéw transportu wymaga akceptacji Inwestora. Srodki transportu kazdorazowo
powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosowne do przewozonego tadunku.
Wykonawca powinien dostosowac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu, zaréwno po drogach publicznych poza granicami placu budowy, jak réwniez
W jego granicach.

Wykonywanie robét

Wszystkie materiaty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi normami, dokumentacjg projektowa, wymaganiami technicznymi i S.T.
dla poszczegoélnych rodzajow robot wyszczegoélnionych w slepym kosztorysie.
Odpowiedzialnosc¢ za jakos¢ wykonania wszystkich rodzajow robét wchodzacych w
sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe
do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej kierowanie,
nadzor i kontrole robo6t budowlanych. Jezeli na budowie sg prowadzone roboty
budowlane, do kierowania ktérymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w
specjalnosci innej niz ma Kierownik budowy, obowigzuje ustanowienie dla tych robot
kierownika o danej specjalnosci.
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1.7.

1.8.

Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i
zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy :

- dziennik budowy

- ksiege obmiaréw

- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych

- atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

- dokumentow pomiaréw cech geometrycznych

- protokotow odbioréw robét

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone w odpowiednich formularzach i
koniecznie podpisane przez Wykonawce i Inwestora.

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony scisle wg wymogdéw obowigzujgcego Prawa
Budowlanego.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw Kierownika budowy. Prawo do
dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprdcz Kierownika i Inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje réwniez :

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- 0sobom wchodzacym w skiad personelu Wykonawczego (tylko w zakresie

bezpieczenstwa wykonywania rob6t budowlanych)

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych robot w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem
Slepym.

Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.

Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy.

Kontrola jako $ci robot
1.8.1. wymagania ogolne
Za jakos¢ wykonywanych rob6t oraz zastosowanych elementéw i materiatow, za
ich zgodnosc¢ pod wzgledem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na
budowe, kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, PN i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
Obowigzkiem Wykonawcy przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robot
przedstawiajgcego zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z projektem i ze
sztukg budowlana.
Projekt organizacji robét powinien zawierac :
- terminy i sposéb prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie
- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke
- wykaz srodkow transportu
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania
poszczegdllnych robot
- wykaz zespotow roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego
- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe
materiatléw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot
- sposéb postepowania z materialami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
W zakresie jakosci materiatbw Wykonawca ma obowigzek :
- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci
- przestrzegac¢ warunkow transportu i przechowywania materiatléw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci
- okreslenie i uzgodnienie warunkow dostaw aby zapewniona byta rytmicznosc¢ robot
- prowadzenie biezgce kontroli jakosci otrzymywanych materiatow
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1.9.

1.10.

- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci materiatow, sprzetu, transportu podane
zostaty w pkt.1.3.,1.4.,1.5.

1.8.2. koszty badan kontrolnych

Inwestor moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan kontrolnych w
przypadku jesli przedstawione wyniki badan sg dla niego niewiarygodne.
Koszty badan kontrolnych obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzaja sie i
spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca.

Obmiar robot

Obmiar robo6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i
wbudowanych materiatow.

Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw.

Obmiar rob6t obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg
podane w jednostkach zgodnie z kosztorysem slepym.

Pomiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty. Obmiar robot
zanikajagcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t zakrywanych nalezy wykonac przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksiedze obmiarow lub dotgczone do niej w formie zalgcznika.

Odbidr robot
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z umowg oraz okreslenie
ich wartoéci technicznej.

Odbiory robot zanikajgcych — jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére po zakonczeniu
podlegajg zakryciu ,przed ich zakryciem, lub po zakohczeniu robét, ktére w dalszym
procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktdre stanowig zakonczony
element catego zadania, wyszczegolniony w harmonogramie robot.

Odbidr korncowy — jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot wechodzacych
w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegoblnych elementow rob6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.10.1.Dokumenty do odbioru robot

Do odbioréw czesciowych i do odbioru kohcowego Wykonawca przygotowuije :
dokumentacje projektowg i S.T.
receptury i ustalenia technologiczne
dziennik budowy i ksiegi obmiaru
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru
g. sprawozdanie techniczne
. dokumentacje powykonawczg
i. operat kalkulacyjny

~0o0ow

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot

- zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgode Inwestora na dokonane zmiany
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1.10.2.

1.10.3.

1.10.4.

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot
- date rozpoczecia i zakonczenia robot

Ocena stanu faktycznego odbieranych robot

- podstawe oceny stanowig badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizaciji
robét oraz ogledziny podczas odbioru

- podstawe odbioru stanowig ogledziny i protokoty z badan i pomiaréw
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisje
odbioru

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku

Budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie
zgltoszonych rob6t przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny
(kohcowg kalkulacje kosztow) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llo$¢ i jakos¢
zakonczonych robo6t komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego
oraz badan i pomiaréw wymienionych w pkt.1.10.2. i na ocenie wizualnej.
Komisja stwierdza zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa, z
protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian w stosunku do dokumentacji
pierwotneji ze S.T.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od
dokumentacji projektowej i S.T. w granicach toleranciji i nie majgcych wiekszego
wptywu na cechy eksploatacji dokonuje sie potracen jak za wady trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robo6t znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wylgcza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w

Umowie i w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe
zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na
podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla
poszczegodlnych rodzajow robét w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie
czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robot.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1. Przedmiot

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiorka,

wyburzeniami i demontazem elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych
parteru budynku szkolnego, przylegajgcego do projektowanej dobudowy
(tacznika).

S.T. stanowi pomochiczy dokument przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt.2.1.1.

Zakres rob6t objetych S.T.:

- demontaz okien drewnianych

- demontaz drzwi drewnianych ptytowych i oscieznic stalowych

- rozbiorka czesci scian zewnetrznych i dziatowych

- rozbidrka fragmentu ogrodzenia (teren)

- demontaz fragmentu rury spustowej (teren)

- rozbiorka chodnika, kostki betonowej

- rozbiorka daszku nad wejsciem konstrukcja drewniana, pokrycie blachg
profilowang

- przekucie otworow w Scianach i stropach

- przekucie otworu w oknach
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2.2.  Materiaty pochodz ace z rozbiorki :
Gruz ceglany, gruz betonowy, deski, drewno, szklo, papa, elementy metalowe (ztom)

2.3. Sprzet:
tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, pity do metalu, dzwig, spych.

2.4. Transport:
Samochod wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkfa i czesci gruzu na odpowiednie
sktadowiska. Gruz zuzy¢ czesciowo w podiozu posadzki tacznika.

2.5.  Wykonanie robot
a. oknainaswietle
— zdjac recznie oscieze z oscieznic z rusztowania ustawionego przy $cianie na
zewnatrz
- przenies¢ wyjete oscieze na wyznaczone miejsce na placu budowy
- odcig¢ zaczepy na oscieznicy
- wyciagna¢ oscieznice z otworu i przenie$¢ na samochod
drzwi — j.w.
sciany budynku
— wyburzenie reczne przy pomocy narzedzi j.w.
- reczny zatadunek gruzu do lejow zrzutowych bezposrednio na wywrotke
d. ogrodzenie
— odciecie elementéw metalowych ogrodzenia
- reczne odtozenie elementéw na samochod
- wyburzenie stupkdw i podmuréwki za pomoca spychu
- zaladunek gruzu na wywrotke za pomocg dzwigu
e. chodniki
- zerwanie nawierzchni reczne
- ztozenie na odktad do ponownego uzycia

oo

2.6.  Kontrola jako $ci robot
- polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku
zagrozen w ich miejscu

2.7. Jednostk g obmiaru jest (m2) muru, optytkowania, ogrodzenia, drogi. Dla drzwi i okien
— szt.

2.8. Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy

2.9. Podstawa ptatno $ci — m2 i sztuk, po odbiorze robot.

2.10. Przepisy zwi gzane
szczegotowe zapisy z zakresu warunkéw bhp przy robotach rozbiérkowych —
Rozp.Min.Bud.i PrzemyStu Mat.Bud.z dnia 28.111.1972r — Dz.U.nr 13 p0z.93 z
pézniejszymi zmianami.

3. ROBOTY ZIEMNE

3.1. Przedmiot
3.1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

3.1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze
Robdét wymienionych w pkt.3.1.1.
3.1.3.Zakres robdt objetych S.T.:
- zerwanie humusu i ztozenie go w pryzmy (caty teren)
- wykonanie wykopu o $cianach ze spadkiem do wykopu (pod dobudowe,tgcznik i hale
widowiskows).
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

- wybrane masy ziemi przetransportowac czesciowo na odkiad (do pézniejszego
zasypania) reszte wywiez¢ na odlegtos¢ do 10km

- oczyszczenie dna wykopu

- oczyszczenie, sprawdzenie i zabezpieczenie rur sieci kanalizacji deszczowej i
sanitarnej

- zasypanie wykopdéw i mechniczne zagesczanie wrstwowo

- formowanie skarp i nasypow

Materiaty
Grunt pochodzacy z wykopu

Sprzet
Koparka przedsiebierna i podsiebierna, fopaty.

Transport
Koparka, wywrotka, taczka.

Wykonanie robot
- zdja¢ wierzchnig warstwe ziemi (humus) i spryzmowac jg w
miejscu uzgodnionym z Inwestorem
- wytyczy¢ obszar wykopow zgodnie z dokumentacjg techniczng
- wykonac¢ wykopy za pomocg koparki z pomieszczeniem czesci
mobilu na odklad (do pdzniejszego zagospodarowania). Czesé
pozostatg tadowac¢ na wywrotki i wywiez¢ na odlegtos¢ 10km.
zasypanie wykopu po wylaniu taw fundamentowych i zageszczenie mechaniczne
(obustronnie)
zasypanie wykopu po wymurowaniu scian podziemia i zageszczenie mechaniczne
warstwami
zasypanie podtoza pod schody, tarasy i pochylnie zewnetrzne po wykonaniu scianek
oporowych
uformowanie skarp i nasypow

Kontrola jako $ci robot

Polega na sprawdzeniu obszaru i giebokosci wykopu, stanu zawilgocenia podioza i
jakosci gruntu w podtozu. Biezgco kontrolowac zasypke gruntowg oraz stopien jej
zageszczenia.

Jednostka obmiaru — (m3) wykopu i jego zasypanie

Roboty objete S.T.odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy
Podstawa ptatno s$ci — (m3) wykopu i jego zasypania po odbiorze robot

Przepisy zwi gzane

PN-68/B-06250 — Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze)
PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia.

4. ROBOTY ZBROJARSKIE

4.1.

Przedmiot

4.1.1.Przedmiotem niniejszej S.T.sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt zbrojarskich na wszystkich etapach zadania.

4.1.2.S.T.stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w

pkt.4.1.1.
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4.1.3.Zakres robot objetych S.T.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

- oczyszczenie pretoéw zbrojeniowych

- prostowanie, ciecie

- (giecie pretow

- montaz segmentéw zbrojenia w deskowaniu (szalunki) z zachowaniem wiasciwych
dystanséw na otuliny

Materiaty
Stal zbrojeniowa STOS A0 i A3 —34GS

Sprzet
Prosciarka, gietarka, nozyce do ciecia pretow, stét warsztatowy, cazki do ciecia,
zbrojenia, pita do ciecia pretow, wigzak z petelkami do skrecania drutu.

Transport
Reczny

Wykonanie robot
Prety oczysci¢ z kurzu, ziemi, luznej rdzy, tlustych plam.
Przygotowane, przyciete i przygiete prety zbrojeniowe, ztozy¢ starannie na
wyznaczonych miejscach aby nie spowodowac uszkodzen i odksztatcen lub
pomieszania.
Ukfadanie elementow zbrojenia wg schematow opracowanych w sposob umozliwiajacy
kontynuacje uktadania bez uszkodzenia utozonych wczesniej.
Przed utozeniem zbrojenia na deskowaniu, nalezy dokonac¢ sprawdzenia i odbioru
deskowania.
Utozenie zbrojenia powinno by¢ zabezpieczone od przesuniec i uszkodzen w trakcie
dalszych robét (betonowania i wibrowania).
Grubos¢ otuliny powinna wynosic :
- w fundamentach — 5cm
w ptytach i schodach — 2cm
w podciggach — 2cm

w nadprozach — 2cm

w stupach - 3cm

Kontrola jako $ci robot

Polega na ogledzinach zewnetrznych i obmiarze utozonego zbrojenia, potwierdzeniu
jakosci stali.

Dopuszczalne odchylenia w uktadaniu zbrojenia w deskowaniu :
Odlegtos¢ miedzy oddzielnie uktadanymi pretami

- w tawach fundamentowych — zgodnie z rys. konstrukcyjnym

- w stopach fundamentowych — zgodnie z rys. konstrukcyjnym

- W podciggach — zgodnie z rys. konstr.

- w plytach — zgodnie z rys. konstr.

- w belkach — zgodnie z rys. konstr.

- w nadprozach — zgodnie z rys. konstr.

- w stupach — zgodnie z rys. konstr.

- w Scianach — zgodnie z rys. konstr.

Odlegtos¢ miedzy strzemionami belek — zgodnie z rys. konstr.

W grubosci warstwy otulajacej zbrojenie

- w fundamencie, w Scianie — 5cm

- w plycie — 2cm

- W podciggu — 2cm

- w stupie — 3cm

Odlegtos¢ miedzy pretami rozdzielczymi — wg poszczegolnych rys.
Wyniki kontrolowanych odbioréw i ogledzin zbrojenia nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy z podaniem daty odbioru.
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4.7. Jednostk g odbioru jest (kg) w rozdzieleniu na stal gtadka i zebrowa
4.8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy.
4.9, Podstawa ptatno $ci — (kg) potozonego zbrojenia
4.10. Przepisy zwi gzane

PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowane.

5. ROBOTY BETONOWE

5.1.

Przedmiot

5.1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robo6t zelbetowych.

5.1.2.Specyfikacja techniczna jest stosowana jako pomocniczy

dokument przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt.5.1.1.

5.1.3.Zakres rob6t objetych S.T.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

- ustawienie szalunkow
- zakup betonu kI.B25 o konsystencji plastycznej z wytworni,
przewdz srodkiem transportu z urzgdzeniami przystosowanymi do mieszania w
czasie jazdy
- podawanie mieszanki betonowej mechanicznie przy pomocy
pompy tloczacej
- nakiladanie mieszanki betonowej recznie
- zageszczenie mieszanki za pomocg wibratoréw
- przerwy robocze — nad chudym betonem
- had stopami i fawami fundamentowymi
Nalezy przygotowac starannie potgczenia betonu stwardzonego z betonem
Swiezym przez usuniecie luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego i przeptukanie tego miejsca woda.
- pielegnacja betonu przez utrzymanie odpowiedniej wilgoci przez co najmniej 7dni
demontaz szalunkow
wykonanie izolacji przeciwilgociowej faw i scian fundamentowych

Materiaty
Beton kl.B25 szczelny, papa, lepik asfaltowy

Sprzet
Ubijarki reczne i wibratory, mtot drewniany, dziobaki i sztychdwki

Transport
Samochody z mieszaczami i z pompg tloczng

Wykonanie robét

W trakcie uktadania mieszanki betonowej, nalezy starannie obserwowac prawidtowos¢
zachowania ksztattu konstrukcji. Przebieg uktadania doktadnie odnotowac¢ w dzienniku
budowy. Wibrator pograzony zagtebiony w odl. max 1,5-krotnej wielkosci skutecznego
promienia jego dziatania. Ptaszczyzny wibratoréw powierzchniowych powinny zachodzi¢
na siebie na odlegtos¢ 20cm.

Ulozony beton pielegnowac co najmniej przez 7dni w nastepujacy sposob :

- odstoniete powierzchnie betonu chronié przed dziataniem

czynnikow atmosferycznych

- podtrzymywac wilgotnosc betonu przez polewanie wodg po 24 godzinach od chwili jego

utozenia (przy temp. ponizej +5 C beton nie podlewac)
- wykonanie izolacji przeciwilgociowej poprzez przesmarowanie 2x lepikiem na zimno,
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- na zwienczeniu taw i Scian fundamentowuch 2x papa na lepiku

5.6. Kontrola jako s$ci robo6t
Kazda partia betonu dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w
zaswiadczenie wystawione przez producenta, dotyczace jakosci betonu.
- charakterystyka betonu — kl. B25
- wyniki badan kontrolnych na Sciskanie
- okres w ktorym wyprodukowano dang partie betonu
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢ robot
poprzedzajgcych :
- prawidtowos¢ wykonania szalunkéw
- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia
- przygotowanie powierzchni w miejscu przerwy wlewczej
- prawidtowos¢ wykonania robot zanikajacych
Deskowanie i zbrojenie bezposrednio przed betonowaniem nalezy oczyscic.
Powierzchnie deskowane powinny by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym
przywieranie betonu.
Konieczna biezgca kontrola pielegnacji betonu.
Sprawdzenie prawidtowosci natozenia izolacji poziomych i pionowych podziemnych
elementéw betonowych.

5.7. Jednostka obmiaru — (m3) utozonego betonu
5.8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpiséw w dzienniku budowy.

5.9. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za (m3) utozonego betonu.

5.10. Przepisy zwi gzane
PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe.
Wymagania techniczne.
BN-73/6736-01 — Beton zwykly. Metody badan.
PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

6. ROBOTY MUROWE

6.1. Przedmiot
6.1.1.Przedmiotem niniejsze S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych przy realizacji zadania.

6.1.2.S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt.6.1.1.

6.1.3.Zakres robot objetych S.T.:
- wymurowanie scian fundamentowych
- zamurowanie otworéw przy demontazu okien i drzwi (roboty adaptacyjne)
- wymurowanie $cian zewnetrznych
- wymurowanie scianek dziatowych
- wymurowanie murkéw oporowych w terenie

6.2. Materialy
- bloczki fundamentowe
- cegla ceramiczna dziurawka
- pustaki ceramiczne MAX 29
- zaprawa cementowa marki Rz=5MPa,
cement.-wap. marki Rz=3MPa
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Sprzet

Skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, fata kierujaca,
warstwomierz narozny, fata murarska, sznur murarski, pion murarski, betoniarka
elektryczna

Transport
Samochdéd o udzwigu do 12 ton (roztadunek reczny lub mechaniczny), wozek widtowy,
dzwig pionowy

Wykonanie robot

Murowanie scian na 2-ch warstwach papy asfaltowej na lepiku utozonej na scianach
podziemia. Przed utozeniem w murze cegte nalezy oczysci¢ z kurzu i innych
zanieczyszczen.

Mury wykonac¢ warstwowo z zastosowaniem prawidtowego wigzania. Spoiny grl2mm w
poziomie i 10mm w pionie. Spoiny niepetne (10-15mm od lica muru).

Whneki i bruzdy instalacyjne wykonac¢ w trakcie wznoszenia scian.

Roboty prowadzi¢ w temp. powyzej O C.

Zaprawa przygotowana mechanicznie przy zastosowaniu piasku rzecznego lub
kopalnianego.

Sktad objetosciowy zaprawy zgodnie z PN., konsystencja wg stozka pomiarowego 6-8.
Cement Portlandzki kl.25

Kontrola jako $ci

Sprawdzi¢ jakos¢ pustakéw, wymiaru, ksztattu, liczby peknie¢, odpornosci na uderzenia.
Sprawdzi¢ zawartos¢ margla, nasigkliwos¢. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania kotew
w Scianie i w nadprozach.

Jednostka obmiaru - (m3) muru zewnetrznego i (m2) scianki dziatowej

Roboty objete S.T. odbiera inspektor nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku budowy i
dokumentacji projektowej.

Podstawa ptatno $ci
(m3) lub (m2) muru zgodnie z obmiarem robot

Przepisy zwi gzane

PN-65/B-14503 — Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-69/B-30302 — Wapno sucho gaszone do celéw budowlanych.
PN-74/B-3000 - Cement Portlandzki
PN-75/B-12001 - Cegty budowlane petne wypalane z gliny.

ROBOTY CIESIELSKIE

7.1. Przedmiot S.T.
7.1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z utozeniem wiezby dachowej na obiekcie
projektowanym.

7.1.2.S.T .jest stosowana jako dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt.7.1.1.

7.1.3.Zakres robét objetych S.T.
- obrébka elementow wiezby
- montaz elementéw wiezby dachowej (facznika)

7.2. Materialty

drewno iglaste, Sruby, gwozdzie pierscieniowe, gotowe dzwigary drewniane powtoki
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7.3. Sprzet
Pita elektryczna, siekierka, miotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, tata(2mb),

7.4. Transport
Samochdéd o udzwigu 12ton, dzwig

7.5.  Wykonanie robot
- obrobka elementow wiezby dachowej
- potozenie muriaty, przymocowanie jej do kotew wypuszczonych z wienca,
wypoziomowanie
- ustawienie stupkdéw, zakotwienie w podiozu i wypoziomowanie na nich ptatwi
- utozenie i przymocowanie krokwi za pomocg srub, krokwie nacigé w miejscu oparcia

7.6.  Kontrola jako $ci robét
Polega na sprawdzeniu :
- prawidtowosci zakotwienia ptatwi i stupkow
- wypoziomowania ptatwi
- prawidtowosci mocowania krokwi
- réwnosci ptaszczyzny potaci
- poziomoOw kalenic i okapow
- zgodnosci z projektem

7.7. Jednostka obmiaru — (m3) drewna obrobionego

7.8.  Odbi6r robot
Roboty odbiera inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy

7.9. Podstawa ptatno $ci
(m3) drewna wbudowanego

7.10. Przepisy zwi gzane
PN-71/B-10080 — Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000 — Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

8. ROBOTY BLACHARSKIE

8.1. Przedmiot S.T.
8.1.1.Przedmiotem niniejszej S.T.s g wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem robdét blacharskich.

8.1.2.S.T.jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt 8.1.1.

8.1.3.Zakres robot objetych S.T.
- przygotowanie poditoza — folia, kontriaty i faty
- pokrycie dachu zaplecza blachg trapezowg
- pokrycie sali panelami samonosnymi
- obrébka blacharska potaci dachowej
- montaz rynien i rur spustowych
- wykonanie podbitek pod okapy

8.2.  Materialy
- blacha ocynk powlekana gr.0,88 trapezowa TR-44
kolor brgzowy matowy
- blacha ocynk powlekana, gltadka, matowa, brgzowa gr 0.75mm i 1.0mm
- panele samonosne z blachy powlekanej ocynk gr 1.0mm
- rynny PCV
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

- rury spustowe PCV
- wkrety do drewna, kolki rozporowe

Sprzet
Nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, miotek, poziomica,
pion, tata(2mb), dzwig 1.0t

Transport
Samochdd o nosnosci do 12ton, wézek widtowy

Wykonanie robot

- profilowanie elementéw systemowych ABM

- laczenie elementéw w panele (po 5szt)

- mocowanie elementoéw do podwaliny na wiencach zelbetowych

- przygotowanie potaci do pokrycia blachg tzn. naciggniecie folii,
nabicie kontrtat i fat

- wypoziomowanie kalenic i okapow

- ukladanie kolejnych ptyt blachy i mocowanie przy pomocy
wkretow do drewna stosujac zaktadke jednej fali. W przypadku
krétszych arkuszy niz szerokos¢ potaci nalezy stosowaé
zaktady poziome dt.ok20cm

- kalenice, kosze, okapy i styki ze scianami nalezy obrobic
blachg gtadka zgodnie ze sztukg budowlang w sposéb zapewniajacy szczelnosé.
Na taczeniach stosowac kit dekarski. Przy obrobce okapu wykonac szczeline
wentylacyjng dla wentylacji stropodachu.

- rynny i rury spustowe montowac zgodnie z instrukcjg producenta i zgodnie ze
sztuka budowlang

Kontrola jako $ci robot

Polega na sprawdzeniu:

- szczelnosci pokrycia

- prawidtowosci mocowania elementéw
- poziomow i piondbw

- estetyki wykonania

- zachowania szczelin wentylacyjnych
- prawidtowosci spadkéw rynien

Jednostka obmiaru rob6t  — (m2) pokrycia, (m2) blachy zuzytej na obrobki
blacharskie

Odbidr robo6t obj etych S.T.
Dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacji
projektowej.

Podstawa ptatno $ci
- za (m2) pokrycia
- za (m2) obrébki blacharskiej

Przepisy zwi gzane
PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

9.1.

Przedmiot S.T.

9.1.1.Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ociepleniem

przegréd budowlanych w obiekcie
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9.1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w
pkt.9.1.1.

9.1.3.Zakres robot objetych S.T.

- przyklejenie ptyt styropianowych gr 5cm, 10cm FS 15-20kg/m3 frezowanych do
scian obiektu. Dodatkowo kazda ptyta przymocowana tgcznikami
plastikowymi

- pokrycie styropianu siatkg z widkna szklanego na masie klejacej do styropianu

- po wyschnieciu przyklejenie 2-iej warstwy siatki j.w.

- przyklejenie ptyt styropianowych grscm FS15-25 na Scianie fundamentowej ,
klejenie szczelne na catej powierzchni

- obtozenie 1x siatkg z wibkna szklanego na masie klejacej

- obrzucenie zaprawg cementowg marki Rz=56MPa gr.1,5cm i dokladnie wygtadzic¢

- przyklejenie styropinu gr 20cm pod plyte Zzelbetowa tacznika

- posmarowanie 2x dysperbitem

- utozenie welny mineralnej péttwardej na stropie, warstwa wetny gr20cm (2x 10cm
utozenie mijankowe)

- wykonanie izolacji tupiny pokrywajacej hale — wg systemu ABM

- w posadzkach tgcznika i sali utozy¢ szczelnie ptyty styropianowe grscm FS20

9.2.  Materialy
- piyty styropianowe frezowane gr5cm, 8cm, 10cm typ FS 15-20kg/m3
- piyty styropianowe frezowane gr5cm typ FS 20kg/m3
- plyty welny mineralnej pottwardej griOcm
- welna mineralna w rolce gr 15cm
- masa klejgca do styropianu i siatki
- siatka z widkna szklanego
- listwy naroznikowe stalowe perforowane
- zaprawa cementowa marki Rz=5MPa
- dysperbit

9.3. Sprzet
Noze do ciecia styropianu, nozyce do ciecia siatki i listew, mieszadta do zapraw,
kielnia, poziomica, pion, tata murarska, skrzynia do masy, pomost roboczy

9.4. Transport
Samochéd do 10t

9.5.  Wykonanie robot
Scisle wg instrukcji producenta ptyt

9.6. Kontrola jako $ci robot
- wyg instrukcji j.w. ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na skutecznos¢ zamocowania
kotkow w scianach (wymagana min sita wyrwania kotka 1,2kN)
- sprawdzic¢ szczelnos¢ utozenia wetny mineralnej na stropie i czy zachowane
zostaly szczeliny wentylacyjne

9.7. Jednostka obmiaru — (m2)ocieplenia sciany, stropu lub posadzki

9.8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisow do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu

9.9. Podstawa ptatno $ci
Za (m3) lub (m2) — zgodnie z obmiarem robot

9.10. Przepisy zwi gzane
- instrukcje ITB nr334/96
- aktualne NP.
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10. ROBOTY TYNKARSKIE

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Przedmiot S.T.

10.1.1.Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot

tynkarskich

10.1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot wymienionych

w pkt.10.1.1.

10.1.3.Zakres robét objetych S.T.

- sprawdzenie wykonania roboét instalacyjnych, zamocowan
przewoddw, zakucia bruzd, osadzenia wylgcznikow i.t.p.

- sprawdzenie osadzenia oscieznic okiennych i drzwiowych

- sprawdzenie osadzenia kratek wentylacji grawitacyjnej

- sprawdzenie prawidlowosci zamocowania styropianu,

- oczyscic podioze z kurzu szczotkami, usung¢ wszelkie plamy (mycie
roztworem 10% mydia szarego)

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania spoin — powinny by¢ niepetne, cofniete o
0k10-15mm

- zbyt suchg powierzchnie muru zwilzy¢ wodg bezposrednio przed natozeniem
tynku

- tynk wykonac¢ z zaprawy cementowo-wapiennej (9-11), obrzutka z zaprawy
cementowej (1-1) gr 3-4mm

- na fragmentach scian, tynk wykonczy¢ gtadzig gipsowa lub potozy¢ tynk
strukturalny czy mozaikowy

- wykonac tynk kat 11l z wyjatkiem fragmentow $cian pod oktadziny gdzie nalezy
wykonac¢ tynk dwuwarstwowy kat. Il

- ha zewnatrz tynk mineralny strukturalny poza szklem i oktadzinami

Materiaty
Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, gotowy tynk akrylowy, srodki gruntujace

Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, faty, mieszadto
do zapraw, pojemniki na mase tynkarska, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa

Transport
Samochdéd o udzwigu do 12ton (dowdz materiatu) reczny na placu budowy.

Wykonanie robot

Proces technologiczny :

- wyznaczenie lica powierzchni tynku na scianie
- wykonanie obrzutki scian

- wykonanie narzutu na powierzchnie scian

- wykonanie gtadzi wraz z zatarciem

- wykonanie oscieznic, uskokow, wnek

Kontrola jako $ci

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr3-4mm

- sprawdzenie narzutu cementowo-wapiennego 1:1:5 — po zawigzaniu zaprawy
obrzutki — narzut rozprowadzi¢ pacg

- gtadz nanosic przed zwigzaniem narzutu

- gtadz z zaprawy cem.-wap.1:1:2 o konsystencji 7-10cm zsp z drobnym piaskiem

przesiewnym o uziarnieniu 0,25-0,5cm
zacierane na gtadko paca drewniang

- tynk mineralny cienkowarstwowy strukturalny na zewnatrz wykonaé¢ zgodnie z

instrukcjg producenta
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10.7. Jednostk g obmiaru dla rob6t tynkarskich jest (m2) tynku

10.8. Roboty tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika
budowy

10.9. Podstawa ptatno sci
Za (m2) zgodnie z obmiarem z podzialem na tynk:
- cem.-wap.
- gtadz gipsowa
- tynk mineralny cienkowarstwowy
- tynk mozaikowy

10.10. Przepisy zwi gzane
PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem.-wap.
PN-70/B-101000 —Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonana wypraw wewnetrznych
PN65/B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

11. ROBOTY PODLOGOWE

11.1.  Przedmiot S.T.
11.1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot posadzkowych posadzek nowych i adaptowanych.

11.1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt.11.1.1.

11.1.3.Zakres robot
- wierzchnie warstwy (wykonczeniowe) podtég w obiekcie projektowanym

11.2.  Materialy
- ptytki gres podiogowe antyposlizgowe
- ptytki gres cokotowe
- zaprawa klejaca do plytek (wodoodporna)
- zaprawa fugowa do ptytek
- listwy naroznikowe wypukie PCV
- elementy dystansowe
- wykladzina podtogowa
- akcesoria (klej, sznur, listwy cokotowe) do wyktadzin j.w.
- mata gumowa 4mm i 2mm
- folia izolacyjna PCV
- plyty wiérowe 12mm i 10mm
- wkrety
- gwozdzie

11.3.  Sprzet
Miotek do plytek, pita do ciecia, fata, poziomica, mieszadto i pojemnik do masy
klejacej, szpachléwka, zgrzewarka, szlifierka

11.4.  Transport
Samochaod do 1,8ton udzwigu, reczny

11.5.  Wykonanie rob6t
A Ptytki gress utozy¢ na podkiadzie betonowym na warstwie klejacej o
gr.ok1,0cm. Kazdg ptytke nalezy wgnies¢ w zaprawe i przycisng¢ do ptytek
poprzednich. Wypoziomowaé przez postukiwanie lekko miotkiem przez tate
drewniang potozong na kilku ptytkach. W naroznikach wypuktych zamocowac
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listwe wykonczeniowa. Po utozeniu ptytek i stwardnieniu zaprawy nalezy odstepy
miedzy pitytkami wypetni¢ fuga i wygtadzi¢ ja. Wyktadzine linoleum utozy¢ na
podkfadzie betonowym na warstwie systemowej zaprawy klejacej. Laczenie ptatow
wyktadziny za pomocg systemowych akcesoridw tj. sznura przez zgrzewanie.
Obrzeza wykonczy¢ listwg systemowa.

B. Posadzka areny sportowej

W sali sportowej i matej salce zaprojektowano posadzke sportowg kombi elastyczng z

rolowang wielowarstwowg wyktadzing sportowg PCW (np. typu Taraflex Sport M
Plus) na konstrukcji drewnianej, podwojnie legarowanej na podkiadkach)

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podioza betonowego,
rozmieszczenie legaréw, mocowania, sposob wentylacji przestrzeni podpodtogowej,
wyznaczenie linii boisk wykonac scisle wedtug wytycznych wykonawcy i zgodnie ze
sztukg budowlang, w sposob zapewniajacy udzielenie gwarancji na podtoge sportowa
przez wykonawce.

Dla zabezpieczenia podtdg sportowych przed wilgocig winny by¢ spetnione wymagania
w zakresie przygotowania podtoza i stosowania odpowiednich materiatéw, wynikajgce z
Polskich Norm. Wykonawca powinien stosowac sie do obowigzujgcych na terenie kraju
przepiséw, jak rowniez zalecen producentéw elementéw i materiatow podtogowych.
Podtoza muszg spetnia¢ wymagania norm: PN 88/B-06250 - beton zwykly, PN 62/B-
10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych, PN 62/B-06251 - roboty betonowe
oraz nowelizowanych norm europejskich.

Posadzka betonowa z B-20 (min. B-15) gr. 10cm wykonana zgodnie z PN 62/B-10144.
W podktadzie nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne w miejscach przebiegu dylatacji lub
oddzielajace fragmenty powierzchni o roznych wymiarach. Podktad wykazujacy usterki
powierzchni nalezy wyrownac¢ odpowiednia masa wygtadzajaca; grubosé warstwy nie
powinna przekracza¢ 1-2mm. Podtoze, na ktdrym wykonujemy posadzke powinno byc¢
oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen.

Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonac¢ w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji
budynku oraz duze powierzchnie w kwadratach 6max. Wym. 6,0m x 6,0m.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie posadzke nie moze
by¢ nizsza niz 5C i powinna by ¢ zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed
wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania.

Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosi¢ 28 dni, zalecane 60 dni.
Podkiad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréwnac¢ masa wygtadzajaca o gr.
warstwy nie wiekszej niz 1-2mm. W przypadku odchytek do 5mm nalezy wyla¢ masy
samopoziomujgce w przypadku odchytek wiekszych niz 5mm. Wykona¢ nowy podkiad.
Dopuszczalne nieréwnosci podioza zgodnie z polskg norma, tolerancja nieréwnosci nie
wieksza niz 2mm/2mm.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego nie wieksza niz 4%, zakonczone wszystkie prace
remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i
szczelne, zapewniony dostep do mediow, temperatura pomieszczen w trakcie montazu
podtogi sportowej powyzej 15°C, wilgotnos¢ powietrza w sali w trakcie montazu i po jego
zakonczeniu musi zawierac¢ sie w granicach 40-65%.

Wszelkie elementy osprzetu sportowego (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) powinny by¢
zamontowane przed rozpoczeciem montazu systemu podiogi sportowej.

Konstrukcja legarowana utozona bedzie na warstwie izolacji przeciwwilgociowej. Na folii
PE o grubosci 0,2 m, pod legarami dolnymi znajdujg sie podktadki elastyczne o grubosci
10 mm - jako elementy amortyzujace energie. Rozstaw podkiadek w zaleznosci od
proponowanego systemu.

Na podktadkach uktadany jest ruszt z legaréw. Legary dolne o przekroju (szer. x wys.):
95 x 25 mm w rozstawie osiowym co 500 mm
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Legary gorne o przekroju (szer. x wys.): 95 x 19 mm w rozstawie zapewniajgcym
wlasciwg prace i stabilnos¢ konstrukciji.

Na legarach gérnych utozy¢ kolejng warstwe folii polietylenowej o grubosci 0,2 mm. Na
folii uktadane sg i mocowane do legaréw dwie warstwy ptyty widérowej. Warstwe dolng o
grubosci 12 mm tworzg plyty tgczone miedzy sobg na piéro i wpust. Warstwa gérna piyt
ma grubos¢ 10mm. Gorna warstwa jest szpachlowana masg poliuretanowg w miejscu
stykow plyt w celu wyréwnania powierzchni, na ktérej bedzie uktadana wyktadzina PCW.
Podtoga bedzie odsunieta od Scian o 2 cm i wykonczona przy scianach specjalnie
wyfrezowana listwg, umozliwiajacg swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni
nadpodifogowej do przestrzeni podpodiogowe;j.

Wykladzina bedzie ukfadana z rolek i klejona calg powierzchnig do zaszpachlowanej
plyty widrowej. Styki poszczegdlnych paséw wykladziny bedg spawane sznurem w
kolorze nawierzchni - zgodnie z technologig wyktadzin PCW z frezowaniem.

NIE DOPUSZCZA SIE £t ACZENIA PASOW WYKLADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Po ulozeniu podiogi sportowej bedg wymalowane linie boisk do siatkowki, koszykowki
oraz pitki recznej. Farby uzyte do malowania linii muszg by¢ zgodne z wytycznymi
producenta nawierzchni sportowe;j.

Konstrukcja podiogi jest wentylowana. Nalezy przyja¢ 3 ciggi wentylacji wymuszonej
umieszczone w przestrzeni pod podiogowej. Kazdy z ciggéw musi mie¢ wydajnos¢ min.
100 m?® powietrza na godzine. Podtoga bedzie odsunieta od $cian o 2 cm i wykonczona
przy $cianach specjalnie wyfrezowana listwg, umozliwiajgcg swobodny przeptyw
powietrza z przestrzeni nad - do podpodifogowe.

C. W magazynie sprzetu wykladzine sportowg potozy¢ bezposrednio na podktadzie
betonowym

Wymagania techniczne, ktére musi spetnia ¢ rolkowa wyktadzina sportowa PCW:

Gdérna warstwa wyktadziny wykonana z ziarnistego gtadzonego czystego winylu

Dolna warstwa wykonana z pianki PCW i wzmocniona siatkg z widkna szklanego

Grubos¢ catkowita wyktadziny — 7 mm

Szerokos$c rolki — min. 1,5 m

Absorpcja uderzen — min. 35% (wg DIN 18032:2)

Dopuszczalne obcigzenie dynamiczne — [1 1500 N

Odpornosé na uderzenie — [ 8 Nm

Odpornos¢ na scieranie — [1 0,3 g

0. Odbicie pitki — 198 %

1. Wyktadzina musi posiadaé¢ fabrycznie wykonane na calej grubosci zabezpieczenie
przeciwplesniowe i bakteriostatyczne

12. Wykfadzina musi posiadac fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem

srodkéw chemicznych i zabrudzeniem

Wyktadzina musi posiada¢ nastepujgce dokumenty:

Atest higieniczny

Swiadectwo badan ogniowych $wiadczace o trudno zapalnoéci wykiadziny

Deklaracje zgodnosci z PN

Certyfikat EHF

Certyfikat FIVB

Certyfikat FIBA

RRoOoo~NoOR~WN

Ww. dokumenty nale zy dot gczy é do oferty.

Na odbior koncowy nalezy dodatkowo dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
Oswiadczenie producenta o klasie drewna uzytego na konstrukcje legarowang,
Oswiadczenie o sposobie zabezpieczenia drewna i uzytych srodkach ochrony
Inne prawem wymagane dokumenty
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WYMAGANIA TECHNICZNO — KLIMATYCZNE
Wymagane warunki przy monta z podtogi
Plac budowy

Miejsce robd6t nalezy oprozni¢ posprzatac i zapewnic¢ prawidtowe oswietlenie. Wszystkie otwory
okienne i drzwiowe zamykane i szczelne. Zainstalowany i sprawdzony musi by¢ system ogrzewania,
a w czasie sezonu grzewczego budynek hali musi by¢ ogrzewany. Zakonczone muszg by¢
wszystkie prace mokre np(elementy wylewane z betonu, tynki, powtoki malarskie itp.), ktére moga
wprowadzi¢ wilgo¢ do miejsca montazu konstrukcji drewniane. Réwniez wszystkie prace budowlane
i instalacyjne w obrebie Sali sportowej powinny by¢ zakohczone. Zapewniony dostep do mediow.

Podbudowa pod poditog e

Podtoze cementowe B20 (minimum B15) musi by¢ réwne stabilne, wykonane zgodnie ze sztuka i
zgodne z norma. PN 88/b-06250 oraz PN-62/b-10144

Warstwy poditoza:

- chudy beton

- folia budowlana 0,2mm

- styropian FS20, 5cm

- folia budowlana 0.2mm

- beton B20 zbrojony, dylatacje 6x6m

- tolerancja nieréwnosci mierzona 2m tatg w dowolnym kierunku nie morze wykazywac przeswitow
zwiekszysz niz 2mm/2m

UWAGAI!! W przypadku gdy tolerancja nierébwnosci podtoZza mierzona 2m tatg w dowolnym kierunku
bedzie wykazywac przeswity wieksze niz 3mm/2m konieczna bedzie wylewka z masy
samopziomujgce;.

- wilgotnos¢ podtoza betonowego nie wieksza niz 3% wagowo
Warunki klimatyczne

Temperatura pomieszczen w trakcie montazu min 15C, w przypadku dogrzewania Sali z
nawierzchnig wylewang z poliuretanu, nie mozna stosowac ogrzewania na propan-butan.
Wilgotno$¢ powietrza zarbwno w trakcie montazu jak i eksploatacji musi zawierac sie w granicach
40-60% i nie moze ulegac¢ duzym gwattownym wahnieciom.

WYMAGANIA MATERIALOWE

Materiat podstawowy

Do wykonania konstrukcji podtogi sportowej nalezy uzyc:

- tarcice iglasta Il i [l wg PN-75/D-96000-,Tarcica ogélnego przeznaczenia dopuszczona do
stosowania w konstrukcjach drewnianych”, gabaryty w tabeli ,Parametry elementdéw konstrukcji
podiogi sportowej”, dwie ptaszczyzny robocze strugane, zabezpieczenia srodkami ochrony przed
ogniem, wilgocig i grzybem.

WYMAGANE ATASTY
Elementy drewniane konstrukciji

- Aprobate ITB lub certyfikat zgodnosci na srodek ochrony ogniowej drewna

- Atest trudnopalnosci na srodek ochrony ogniowej drewna

- Atest higieniczny PZH na srodek ochrony ogniowej drewna

- Deklaracja Zgodnosci drewna potwierdzone przez producenta tarcicy

- Protokét Zabezpieczenia Przeciw-ogniowego drewna z podaniem uzytych srodkach ochrony
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Folia paroizolacyjna — izolacyjna
- Aprobate ITB lub Certyfikat zgodnosci i Certyfikat
- Deklaracjia Zgodnosci

Uwagi ko Acowe

- Wszystkie roboty wykonac pod Scistym nadzorem technicznym, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami budowlanymi, oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

- Ewentualne odstepstwa od opisanych rozwigzan technicznych wymagajg uzgodnienia z
producentem elementow, jednostkg opracowujgca niniejsza dokumentacije i inwestorem

11.6. Kontrola jako $cirobot
Polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania podtdg, tzn.:
- prawidtowos$¢ zastosowanych materiatow
prawidtowos¢ wykonania — poziomy, spadki, sposdb wykonczenia listwami,
sposoOb utozenia materiatéw podtogowych
jakosc¢ zastosowanych materiatow
starannos¢ osadzenia kratek sciekowych
zgodnosc¢ z rozwigzaniami projektowymi

11.7. Jednostka obmiaru dla rob6t — (m2) podtogi

11.8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor sprawdzajgc jakos¢ robét zgodnie z
pkt.11.6. na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika budowy.

11.9. Podstawa ptatno $ci
Za (m2) zgodnie z obmiarem

11.10. Przepisy zwi azane
PN-63/B-10145 — Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrico.
Instrukcje montazu opracowane przez producenta.

12. ROBOTY OKtADZINOWE

12.1.  Przedmiot S.T.
12.1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin sciennych wewnetrznych, elewacyjnych i tarasowych.

12.1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt.12.1.1.

12.1.3.Zakres robot objetych S.T.
- przygotowanie podioza
- potozenie oktadzin
- roboty wykonczeniowe

12.2.  Materialy
a. plytki ceramiczne z akcesoriami
- masa klejgca do plytek - wodoodporna
- fuga plastyczna wodoodporna
- listwy naroznikowe PCV
ptytki gress
ptytki klinkierowe elewacyjne
listwy wykonczeniowe i montazowe z akcesoriami
ptyty g-k z akcesoriami (listwy, narozniki)
stelaz stalowy
wkrety
szpachla

S@mPa0 T
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

legary drewniane
ptyty widrowe — 12mm

i.

J.

k. mata gumowa 4mm i 2mm
I.  foliaizolacyjna

m. podkladki dystansowe

n. listwa przyscienna

Sprzet

Betoniarka elektryczna, mieszadto elektryczne do masy klejacej, pojemniki na
zaprawe, kielnia, miotek, tata (2mb), poziomica, pion, elementy dystansowe,
szpachléwka, tarcze do ciecia, paca metalowa z grzebieniem

Transport
Samochaod do 12ton fadownosci (samowytadowczy), wozek widtowy, reczny

Wykonanie robot

a. ptytki ceramiczne na scianach uktadane na masie klejgcej z
nawierzchnig rowkowa. Sciane wczesniej zwilzyé, ptytki namoczyé przed
przyklejeniem. Zachowac¢ piony i poziomy, w narozach zamocowac listwy
PCV. Fuga wgtebna max.3mm szer.

b. plytki gres — uktadac na zaprawie cementowej (1:3).

Grubos¢ warstwy zaprawy ok.1,5-3,0cm, szer. spoin max3mm. Przed
potozeniem zaprawy powierzchnie podktadu zwilzy¢.

Na $cianach spoiny wgtebne 4mm, wypetnienie fugg plastyczng mrozo i
wodoodporng. Na tarasach — spoiny wypetnione zaprawg klejacg mrozo i
wodoodporna.

c. Ptyty g-k — ptyty mocowac do wczesniej zamontowanego i wypoziomowanego
rusztu stalowego wkretami . taczenia miedzy ptytami zaklei¢ siatkg do spoin i
wypetni¢ gladzig gipsowa. Gtéwki wkretéw zaszpachlowac. Po wyschnieci
wyszlifowac i 2-u krotnie pomalowac farbg emulsyjna.

Kontrola jako $ci robot

- sprawdzenie podioza (poziomy, piony), rGwnosci
powierzchni, (przeswit pod tatg dt.2m. max1-2mm)

- sprawdzenie jakosci uzytego materiatu oktadzinowego

- sprawdzenie wlasciwosci zastosowanych zapraw

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin (szerokosc,

prostolinijnos¢,pion, poziom)

- starannos¢ wykonczenia, przyciec i.t.p.

- zgodnos¢ wykonania z projektem

Jednostka obmiaru — (m2) okladziny

Odbior robot
Inspektor na podstawie wpiséw do dziennika budowy

Podstawa ptatno $ci
(m2) okfadziny zgodnie z obmiarem robot

Przepisy zwi gzane
PN-70/B-12016 — Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techn.
PN-74/B-12032 - Ptytki i ksztattki podtogowe ceramiczne.

Instrukcje montazu przygotowane przez producentow.
BN-70/6747-16 - Posadzkowe ptyty lastrikowe.
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13. ROBOTY SZKLARSKIE | STOLARSKIE
13.1.  Przedmiot S.T.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.1.1.Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét szklarskich i stolarskich

13.1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét

wymienionych w pkt.13.1.1.

13.1.3.Zakres robdt objetych S.T.

- okna i drzwi w pomieszczeniach adaptowanych
- okna i drzwi zaplecza i sali

- daszek nad wejsciem

- parapety

Roboty obejmujg zamontowanie okien i drzwi
(skrzydta + oscieznice) tgcznie z uszczelnieniem i osadzeniem parapetow,
oraz siedzisk na widowni

Materiaty (elementy)

- okna PCV szklo prézniowe podwéjne

- okna stalowe wypetnione poliweglanem 5komorowym

- drzwi drewniane plytowe pelne

- drzwi metalowe szklane x2, szklo bezpieczne

- oscieznice stalowe

- oscieznice drewniane

- naswietla stalowe wypeltnione poliweglanem 5komorowym przezroczystym
przydymionym

- naswietla PCV 2x szkio bezpieczne

- daszki z poliweglanu litego przezroczystego przydymionego 5 komorowego w
oprawie aluminiowej

- pianka poliuretanowa

- parapety PCV i drewniane

- obroébki blacharskie (parapety)

- drewno lite

- drewno klejone

taczniki, sruby, wkrety

siedziska na widowni

Sprzet
Pomost roboczy, wiertarki, pion, poziomica, miotek gumowy, dozownik pianki, pita
do drewna, spawarka, pita do metalu, gietarki do rur stalowych

Transport
Samochodowy, specjalistyczny do przewozenia szyb, roztadunek reczny.

Wykonanie robot

Montaz okien wykona¢ po zakonczeniu robot murarskich i betoniarskich, przed
robotami termoizolacyjnymi , okladzinowymi i malarskimi.

Okna, naswietla i drzwi zewnetrzne — po obwodzie uszczelni¢ piankg
poliuretanowa.

Parapety wewnetrzne osadzi¢ w poziomie, parapety zewnetrze — ze spadkiem 1%
od okna. Oscieznice drewniane wewnetrzne wytozy¢ obustronnie na sciane.
Mocowanie oscieznic srubami do muru. Gtéwki srub w otworach, otwory
wypetnione masg wykonang z trocin i zywicy, zeszlifowane i powleczone lakierem.
W ten sam sposéb mocowane oktadziny na Sciane.

Szczegoly wykonczenia zgodnie ze sztukg budowlang i z instrukcjg montazu
opracowang przez producenta.

Siedziska zgodnie z instrukcjig producenta
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13.6.  Kontrola jako $ci
Polega na sprawdzeniu :
- elementow w zakresie zgodnosci z PN i z dokument.proj.
- Swiadectw dopuszczalnosci i atestow
- rodzaju zastosowanego szklenia
- prawidtowosci osadzenia parapetéw
- prawidtowosci uszczelnienia i izolacji
- estetyka obrobek i wykonczenia
- prawidtowosci osadzenia skrzydel i fatwos¢ ich otwierania

13.7. Jednostka obmiaru — (m2) elementu
13.8.  Odbiér robét obj etych S.T.
- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpiséw

do dziennika budowy

13.9. Podstawa ptatno sci
(m2) zamontowanego elementu tacznie z obrobkag

13.10. Przepisy zwi gzane
PN i instrukcje producentow

ROBOTY MALARSKIE

14.1  Przedmiot S.T.
14.1.1.Wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich wewnetrznych.

14.1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy do wykonania i odbioru rob6t wymienionych w
pkt.14.1.1.

14.1.3.Zakres robot objetych S.T.
- sprawdzenie rownosci i czystosci tynkow i gtadzi
- sprawdzenie wilgotnosci tynkow
- sprawdzenie zakonczenia robo6t tynkarskich po robotach instalacyjnych
- wykonanie gruntowania i 1-go malowania
- bialy montaz (pomieszczenia niepetnosprawnych)
- wykonanie 2-go malowania
- oczyszczenie elementow stalowych
- malowanie elementéw stalowych farbg podktadowg
- malowanie elementéw stalowych farbg olejng matowg

14..2 Materialy
- podkiad gruntujacy
- farba emulsyjna wewnetrzn. stosowana (kolory zgodnie z proj.)
- farba olejna matowa wewnetrzn. stosowana (do lamperii i do metalu)
- - farba olejna matowa zewewnetrzn. stosowana (do metalu)

14..3 Sprzet
Szczotki druciane, skrobaczka, zaciernice stalowe, pedzle, fawkowiec, pomost
rusztowaniowy

14..4 Transport

Dowo6z dowolnym srodkiem transportu, transport wewnetrzny reczny
14..5 Wykonanie robot

Roboty objete S.T. wykonac recznie, malowanie zwykite
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14..6 Kontrola jako $ci robot

Polega na sprawdzeniu

- gtadkosci powtok (czy nie wystepujg zacieki, smugi, przeswity i plamy)

- braku pekniec, tuszczeniu sie powtoki, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen
i poprawek

- prawidtowosci faktury

- zmywalnosci powtok, odpornosci na zmywanie (wyjatek ingerencji spirytusu),
odpornosc¢ na tarcie i szorowanie

- powtoka powinna dawac aksamitno matowy wyglad

14.7 Jednostka obmiaru — (m2) powierzchni

14..8 Odbior robot obj etych S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpiséw w dzienniku budowy
- sprawdzenie materialéw na podstawie zalgczonych zaswiadczen i atestow
- sprawdzenie przyczepnosci powlok
- sprawdzenie nasigkliwosci warstwy gruntujace;j
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego i zgodnosci z projektem
- sprawdzenie odpornosci na Scieranie i zmywanie

14.9. Podstawa ptatno $ci
Za (m2) zgodnie z obmiarem robét

14.10. Przepisy zwi gzane
PN-69/B-10280 — Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10285 — Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

15. ROBOTY SLUSARSKIE

15.1. Przedmiot S.T.
15.1.1.Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
Slusarskich

15.1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt.15.1.1.

15.1.3.Zakres robot objetych S.T.:
elementy stalowe wykonczenia obiektu, tzn:
- ryglowki scian szczytowych
- rygléwka w oknach matej sali
- barierki ochronne
- ostony grzejnikow i okien

15.2.  Materialy
- rury stalowe okragte
- rury stalowe prostokatne
- profile stalowe zgodnie z proj. konstrukcyjnym
- elektrody spawalnicze
- Sruby

15.3.  Sprzet
Spawarka, klucze nasadowe, wiertarka, urzadzenie do ciecia metalu, gietarka do
metalu

15.4.  Transport
Samochodowy
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16.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.1

Wykonanie robot

- przygotowanie marek stalowych w czasie wykonywania
robo6t betonowych i murarskich

- pociecie elementow stalowych na odpowiednie diugosci

- uformowanie wlasciwego ksztattu elementu na gietarce

- przyspawanie gotowych elementéw do marek

- oczyszczenie elementdw z rdzy i tluszczu

- pomalowanie farbg podkiadowg

- pomalowanie farbg olejng matowg

- przykrecenie elementow drewnianych

Kontrola jako $ci robot

Polega na sprawdzeniu :

- estetyki wygiecia i wykonczenia elementow

- prawidtowosci i estetyki wykonania spawow

- prawidtowosci pomalowania (gtadkos¢ powierzchni
i rownomierno$¢ natozenia farby)

Jednostka obmiaru - (kg) obrobionej stali

Odbidr robot obj etych S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpiséw w dzienniku budowy i rysunkéw w
projekcie.

Podstawa ptatno $ci
Za (kg) wmontowanej stali

0. Przepisy zwi gzane
PN-67/B-06200 — Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

ROBOTY RUSZTOWANIOWE

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Przedmiot S.T.
16.1.1.Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
rusztowaniowych dla realizacji zadania.

16.1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt.16.1.1.

16.1.3.Zakres robot objetych S.T.
- transport z bazy na plac budowy
- ustawienie pomostu na stanowisku roboczym
- umocowanie wozka do podtoza
- umocowanie rusztu do sciany
- zabezpieczenie siecig odgromowg
- podiaczenie do zrddia zasilania

Materiaty
Podkiady, kliny drewniane

Sprzet
Mechaniczny pomost roboczy

Transport
Samochdd przystosowany do przewozu tego typu urzadzen
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16.5.  Wykonanie robot
Scisle wg instrukcji producenta

16.6.  Kontrola jako $ci robot
- sprawdzenie prawidtowosci wymaganego podioza
- posadowienia rusztowania
- zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z aktualng PN
- zakotwien
- wszystkie badania muszag da¢ wynik dodatni, aby rusztowania dopusci¢ do
uzytkowania
Z badan nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta stosowana
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do uzytkowania.

16.7. Jednostka obmiaru — 1-no stanowisko ustawienia

16.8.  Odbidr robo6t S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisu w dzienniku budowy i protokotu
sporzadzonego jak w pkt.16.6

16.9. Podstawa ptatno sci
Ujeta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych

16.10. Przepisy zwi gzane
PN-74/B-02009 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — state i zmienne.
PN-70/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — obcigzenia wiatrem.
PN-55/E-05003 — Ochrona budowli od wytadowan atmosferycznych.

17. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Przedmiot S.T.

1.1.Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wykonczeniowych zwigzanych z
budowa tacznika i sali sportowej wraz z ich urzagdzeniami, parkingéw, placéw, drég
dojazdowych

1.2.S.T .jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3.Zakres robdt objetych S.T.
- montaz instalacji odgromowej, elementéw elewacyjnych
- montaz taweczek na zewnatrz
- montaz ogrodzenia
- wykonanie opaski wokot budynkow
- wykonanie parkingéw, ciggdéw pieszych

N

. Materiaty (elementy)
przewody instalacji odgromowej
elementy elewacyjne (lampy, tablice, itp.)
siatka ogrodzeniowa+stupki
kostka betonowa (brukowa)
krawezniki drogowe, obrzeza trawnikowe
taweczki

3. Sprzet
Wiertarki, pion, poziomica, miotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, pita do metalu,
wkretarka, wkrety, betoniarka, zageszczarka mechaniczna,
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4. Transport
reczny

5. Wykonanie robo6t

- zamocowanie przewodow instalacji odgromowej wg projektu

- zamocowanie elementow elewacyjnych (typu tablice, lampy itp.)

- zamontowanie ogrodzenia

- utozenie opaski wokot budynkow na szer 40cm z kostki betonowej na podsypce piaskowo
cementowej i thucznia (wg opisu w projekcie)

- wylozenie ciggow i drog komunikacyjnych kostkg betonowa na podsypce piaskowo
cementowej i thucznia (wg opisu w projekcie)

- zamocowanie faweczek

- wykonanie nawierzchni pod boiska (wg producenta)

6. Kontrola jako $ci

Polega na sprawdzeniu :

- sprawdzenie estetyki i rownosci potozenia ptyt g-k

sprawdzeniu ciggtosci przewodow instalacji odgromowej
starannosci zamocowania tablic
prawidtowos¢ wykonania spadkéw nawierzchni utwardzonych i opaski
prawidtowos¢ wykonania taweczek

7. Jednostka obmiaru — (mb) instalacji, (szt) kratek, tabi innych,

8. Odbidr robot obj etych S.T.
- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpiséw
do dziennika budowy

9. Podstawa ptatno $ci
(mb) zamontowanego przewodu, (szt) kratki, anteny i inne,

10. Przepisy zwi azane
PN i instrukcje producentow



