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1. Temat i zakres opracowania  

Tematem opracowania jest dokumentacja projektowo kosztorysowa sali sportowej z
zapleczem techniczno socjalnym i sanitarnym. 
Dokumentacja składa się z 12 części
Zakres części 9 obejmuje :

1. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych

2.  Podstawa opracowania

      Umowa z dnia 27.09.2006r. zawarta z Gminą Daszyna z siedzibą w Daszynie,
 99-107 Daszyn  
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ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Roboty wykonywane będą poza okresem zimowym

2. Roboty ziemne wykonać dla sali gimnastycznej  i łączniku – mechanicznie w całości dla
łącznika i terenu

dla terenu – mechanicznie w 80%
                    ręcznie w 20% (pochylnia, skarpy)

3. Sprzęt do robót ziemnych
                          Koparki o pojemności 0,4 m3
                          Samochód samowyładowczy 5,0T

4. Odwóz zbędnej ziemi
                           na odległość 10km

5. Gruz i elementy rozbiórkowe naleŜy wywieźć na składowisko 
odpowiedniej kategorii
                      załadunek mechaniczny – 50%
                                        ręczny – 50%

6. Opłata na wysypisku – wg stawek obowiązujących na danym wysypisku

7. Wykonanie pokrycia sali gimnastycznej – wg kalkulacji indywidualnej

8. Wykonanie podłogi w sali gimnastycznej – wg kalkulacji indywidualnej

9. Wykonanie tynków wewnętrznych – ręcznie

Koszt inwestycji naleŜy obliczyć w rozbiciu na części :
I   – łącznik
II   - sala sportowa 
III – teren
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

A. CZĘŚĆ BUDOWLANA  

1. Wymagania ogólne

2. Roboty rozbiórkowe

3. Roboty ziemne

4. Roboty zbrojarskie

5. Roboty betonowe

6. Roboty murowe

7. Roboty ciesielskie

8. Roboty blacharskie

9. Roboty termoizolacyjne

10. Roboty tynkarskie

11. Roboty podłogowe

12. Roboty okładzinowe

13. Roboty szklarskie i stolarskie

14. Roboty malarskie

15. Roboty ślusarskie

16. Roboty rusztowaniowe

17. Roboty wykończeniowe

B. Instalacje sanitarne  

C. Instalacje elektryczne  
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A. CZĘŚĆ BUDOWLANA  

1. Wymagania ogólne  

1.1. Obowi ązki Inwestora
1.1.1. Przekazanie dokumentacji – Inwestor przekazuje Wykonawcy

w 2-ch egzemplarzach dokumentację projektową oraz dziennik budowy

1.1.2. Przekazanie placu budowy – Inwestor przekaŜe plac budowy 
We fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym
przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji
inwestycji

1.1.3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

1.1.4. Zawiadomienie właściwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed
rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków j.w.

1.2. Obowi ązki Wykonawcy
1.2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy,
projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje
tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz
wykonania robót i uzyskanie akceptacji przez Inwestora.

1.2.2. Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie 
zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia naleŜy

uzgodnić z Inwestorem.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu

przejęcia placu budowy, do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac
budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i
zanieczyszczenia.

1.2.3. Zorganizowanie terenu budowy

1.2.4. Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie , ochrona przyjętych 
punktów i poziomów odniesienia   

1.2.5. Wykonanie niwelacji terenu

1.2.6. Zabezpieczyć dostawę mediów na teren budowy

1.2.7. Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem.
Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed :

-  zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w
szczególności : paliwem, olejem, materiałami bitumicznymi, chemikaliami

                     -  zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami
                     -  przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu
                     -  moŜliwością powstania poŜaru
                     -  niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenu przyległym

             1.2.8.Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych –
                      przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma 

                      obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje znajdujące się na
terenie budowy przed ich uszkodzeniem.
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            1.2.9.Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami,
                     materiałami oraz sprzętem zgromadzonym na placu budowy od    momentu

przejęcia placu budowy do odbioru końcowego robót.

            1.2.10.Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności
publicznej lub prywatnej.

            1.2.11.W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć
wartość zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest
zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym
fakcie Inwestora i władze konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych
decyzji.

            1.2.12.Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom 
                      odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w

warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.3. Materiały
1.3.1. Materiały zastosowane do wykonania robót powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową, zgodne z obowiązującymi normami, posiadać

odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do uŜycia.

1.3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób 
zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót.

1.3.3.Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem 
                     wymogów bezpieczeństwa i umoŜliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. 

 1.3.4.Materiały, które nie uzyskały akceptacji inspektora nadzoru lub
                     Inwestora, powinny być składane oddzielnie , a dostawy tych materiałów

przerwane.

1.4. Sprzęt 
 zastosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w

dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga
akceptacji Inwestora.

1.5. Transport
dobór środków transportu wymaga akceptacji Inwestora. Środki transportu kaŜdorazowo
powinny posiadać odpowiednie wyposaŜenie stosowne do przewoŜonego ładunku.
Wykonawca powinien dostosować się do ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów podczas
transportu, zarówno po drogach publicznych poza granicami placu budowy, jak równieŜ
w jego granicach.

1.6. Wykonywanie robót
Wszystkie materiały objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z
obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, wymaganiami technicznymi i S.T.
dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie.
Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót wchodzących w
skład zadania w całości ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej kierowanie,
nadzór i kontrolę robót budowlanych. JeŜeli na budowie są prowadzone roboty
budowlane, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w
specjalności innej niŜ ma Kierownik budowy, obowiązuje ustanowienie dla tych robót
kierownika o danej specjalności.
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1.7. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i
zabezpieczyć następujące dokumenty budowy :
-   dziennik budowy
-   księgę obmiarów

               -   dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych
               -   atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych
               -   dokumentów pomiarów cech geometrycznych
               -   protokołów odbiorów robót
               Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone w odpowiednich formularzach i

koniecznie podpisane przez Wykonawcę i Inwestora.
               Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa

Budowlanego.
               Prowadzenie dziennika budowy naleŜy do obowiązków Kierownika budowy. Prawo do

dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i Inspektora nadzoru
inwestorskiego przysługuje równieŜ :

               -   przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego
               -   autorowi projektu
               -   osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawczego (tylko w zakresie

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych)
               Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i

zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem
ślepym.

               Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń. 
               Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy.

1.8. Kontrola jako ści robót
1.8.1. wymagania ogólne

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów, za
ich zgodność pod względem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na
budowę, kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowiązującymi przepisami
techniczno-budowlanymi, PN i zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
odpowiedzialny jest Wykonawca robót.
Obowiązkiem Wykonawcy przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót
przedstawiającego zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem i ze
sztuką budowlaną.
Projekt organizacji robót powinien zawierać :
-   terminy i sposób prowadzenia robót
-   organizację ruchu na budowie
-   oznakowanie placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
-   wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę
-   wykaz środków transportu
-   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania

poszczególnych robót
-   wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania

praktycznego
-   opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę

materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót
-   sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom

                     W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :  
                     -   wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości
                     -   przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania

odpowiedniej ich jakości
                     -   określenie i uzgodnienie warunków dostaw aby zapewniona była rytmiczność robót
                     -   prowadzenie bieŜące kontroli jakości otrzymywanych materiałów
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                     -   wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem

                    Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości materiałów, sprzętu, transportu podane
zostały w pkt.1.3.,1.4.,1.5.

1.8.2. koszty badań kontrolnych
Inwestor moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań kontrolnych w
przypadku jeśli przedstawione wyniki badań są dla niego niewiarygodne.
Koszty badań kontrolnych obciąŜają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i
spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca.

1.9. Obmiar robót
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i
wbudowanych materiałów.
Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.
Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są
podane w jednostkach zgodnie z kosztorysem ślepym.
Pomiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Obmiar robót
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót zakrywanych naleŜy wykonać przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w
księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika.

1.10. Odbiór robót
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie
ich wartości technicznej.

Odbiory robót zanikających – jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu
podlegają zakryciu ,przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym
procesie realizacji zanikają.

Odbiory częściowe – jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony
element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.

Odbiór końcowy – jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących
w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jakości
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.10.1.Dokumenty do odbioru robót
           Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje :

a. dokumentację projektową i S.T.
b. receptury i ustalenia technologiczne
c. dziennik budowy i księgi obmiaru
d. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych
e. atesty jakościowe wbudowanych elementów  konstrukcyjnych
f. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru
g. sprawozdanie techniczne
h. dokumentację powykonawczą
i. operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać :
-   przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót
-   zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji

projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonane zmiany
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-   uwagi dotyczące warunków realizacji robót
-   datę rozpoczęcia i zakończenia robót

1.10.2. Ocena stanu faktycznego odbieranych robót
-   podstawę oceny stanowią badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji

robót oraz oględziny podczas odbioru
-   podstawę odbioru stanowią oględziny i protokoły z badań i pomiarów

laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisję
odbioru

1.10.3. Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku 
Budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie
zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny
(końcową kalkulację kosztów) przy odbiorze końcowym.
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego
oraz badań i pomiarów wymienionych w pkt.1.10.2. i na ocenie wizualnej.
Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, z
protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian w stosunku do dokumentacji
pierwotnej i ze S.T.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od
dokumentacji projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie mających większego
wpływu na cechy eksploatacji dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.
Jeśli komisja stwierdzi, Ŝe jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wyłącza z odbioru.

1.10.4. Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w 
Umowie i w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe
zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na
podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla
poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie
czynności  konieczne do prawidłowego wykonania robót.

 2.   ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.1. Przedmiot
             2.1.1.   Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  
                         wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką, 
                         wyburzeniami i demontaŜem elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych

parteru  budynku szkolnego, przylegającego do projektowanej dobudowy
(łącznika).

             2.1.2.   S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w
pkt.2.1.1.

             2.1.3.   Zakres robót objętych S.T.:
                         -   demontaŜ okien drewnianych 
                         -   demontaŜ drzwi drewnianych płytowych i ościeŜnic stalowych 
                         -   rozbiórka części ścian zewnętrznych i działowych
                         -   rozbiórka fragmentu ogrodzenia (teren)
                         -   demontaŜ fragmentu rury spustowej (teren)
                         -   rozbiórka chodnika, kostki betonowej

  -   rozbiórka daszku nad wejściem konstrukcja drewniana, pokrycie blachą 
                             profilowaną

  -   przekucie otworów w ścianach i stropach
  -   przekucie otworu w oknach
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2.2. Materiały pochodz ące z rozbiórki :
Gruz ceglany, gruz betonowy, deski, drewno, szkło, papa, elementy metalowe (złom)

2.3. Sprzęt :
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, piły do metalu, dźwig, spych.

2.4. Transport :
Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i części gruzu na odpowiednie
składowiska. Gruz zuŜyć częściowo w podłoŜu posadzki łącznika.

 
2.5. Wykonanie robót 

a. okna i naświetle 
      –  zdjąć ręcznie ościeŜe z ościeŜnic z rusztowania ustawionego przy ścianie na

zewnątrz
-   przenieść wyjęte ościeŜe na wyznaczone miejsce na placu budowy
-   odciąć zaczepy na ościeŜnicy
-   wyciągnąć ościeŜnicę z otworu i przenieść na samochód

b. drzwi – j.w.
c. ściany budynku 
      –  wyburzenie ręczne przy pomocy narzędzi j.w.

-   ręczny załadunek gruzu do lejów zrzutowych bezpośrednio na wywrotkę  
d. ogrodzenie 
      –  odcięcie elementów metalowych ogrodzenia

-   ręczne odłoŜenie elementów na samochód
-   wyburzenie słupków i podmurówki za pomocą spychu
-   załadunek gruzu na wywrotkę za pomocą dźwigu

e. chodniki
      -  zerwanie nawierzchni ręczne

-   złoŜenie na odkład do ponownego uŜycia

2.6. Kontrola jako ści robót 
-  polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku
zagroŜeń w ich miejscu

2.7. Jednostk ą obmiaru  jest (m2) muru, opłytkowania, ogrodzenia, drogi. Dla drzwi i okien
– szt.

2.8. Roboty odbiera  Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy

2.9. Podstawa płatno ści  – m2 i sztuk, po odbiorze robót.

2.10. Przepisy zwi ązane 
szczegółowe zapisy z zakresu warunków bhp przy robotach rozbiórkowych –
Rozp.Min.Bud.i PrzemySłu Mat.Bud.z dnia 28.III.1972r – Dz.U.nr 13 poz.93 z
późniejszymi zmianami.

3.   ROBOTY ZIEMNE

3.1. Przedmiot
3.1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące
          wykonania i odbioru robót ziemnych.

3.1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze 
Robót wymienionych w pkt.3.1.1. 

            3.1.3.Zakres robót objętych S.T.:
                     -  zerwanie humusu i złoŜenie go w pryzmy (cały teren)
                     -  wykonanie wykopu o ścianach ze spadkiem do wykopu (pod dobudowę,łącznik i halę

widowiskową). 
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                     -  wybrane masy ziemi przetransportować częściowo na odkład (do późniejszego
zasypania) resztę wywieźć na odległość do 10km

                     -  oczyszczenie dna wykopu
                     -  oczyszczenie, sprawdzenie i zabezpieczenie rur sieci  kanalizacji deszczowej i

sanitarnej
                     - zasypanie wykopów i mechniczne zagęsczanie wrstwowo
                     - formowanie skarp i nasypów

3.2. Materiały
Grunt pochodzący z wykopu

3.3. Sprzęt
Koparka przedsiębierna i podsiębierna, łopaty.

3.4. Transport
Koparka, wywrotka, taczka.

3.5. Wykonanie robót
-   zdjąć wierzchnią warstwę ziemi (humus) i spryzmować ją w 
    miejscu uzgodnionym z Inwestorem
-   wytyczyć obszar wykopów zgodnie z dokumentacją techniczną
-   wykonać wykopy za pomocą koparki z pomieszczeniem części 
    mobilu na odkład  (do późniejszego zagospodarowania). Część 

                   pozostałą ładować na wywrotki i wywieźć na odległość 10km.
                -   zasypanie wykopu po wylaniu ław fundamentowych i zagęszczenie mechaniczne

(obustronnie)
                -   zasypanie wykopu po wymurowaniu ścian podziemia i zagęszczenie mechaniczne

warstwami
                -   zasypanie podłoŜa pod schody, tarasy i pochylnie zewnętrzne po wykonaniu ścianek

oporowych
                -   uformowanie skarp i nasypów

3.6. Kontrola jako ści robót
Polega na sprawdzeniu obszaru i głębokości wykopu, stanu zawilgocenia podłoŜa i
jakości gruntu w podłoŜu. BieŜąco kontrolować zasypkę gruntową oraz stopień jej
zagęszczenia.

3.7. Jednostka obmiaru  – (m3) wykopu i jego zasypanie

3.8. Roboty objęte S.T.odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy

3.9. Podstawa płatno ści  – (m3) wykopu i jego zasypania po odbiorze robót

3.10. Przepisy zwi ązane
PN-68/B-06250 – Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze)
PN-74/B-02480 -  Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole, określenia.

4. ROBOTY ZBROJARSKIE  

4.1. Przedmiot
     4.1.1.Przedmiotem niniejszej S.T.są wymagania dotyczące wykonania 

                     i odbioru robót zbrojarskich na wszystkich etapach zadania.

           4.1.2.S.T.stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w
pkt.4.1.1.
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           4.1.3.Zakres robót objętych S.T.
                    -   oczyszczenie prętów zbrojeniowych
                    -   prostowanie, cięcie
                    -   gięcie prętów
                    -   montaŜ segmentów zbrojenia w deskowaniu (szalunki) z zachowaniem właściwych

dystansów na otuliny

4.2. Materiały
Stal zbrojeniowa STOS  A0 i A3 – 34GS

4.3. Sprzęt
Prościarka, giętarka, noŜyce do cięcia prętów, stół warsztatowy, cąŜki do cięcia,
zbrojenia, piła do cięcia prętów, wiązak z pętelkami do skręcania drutu.

4.4. Transport
Ręczny

4.5. Wykonanie robót
Pręty oczyścić z kurzu, ziemi, luźnej rdzy, tłustych plam.
Przygotowane, przycięte i przygięte pręty zbrojeniowe, złoŜyć starannie na
wyznaczonych miejscach aby nie spowodować uszkodzeń i odkształceń lub
pomieszania.
Układanie elementów zbrojenia wg schematów opracowanych w sposób umoŜliwiający
kontynuację układania bez uszkodzenia ułoŜonych wcześniej.
Przed ułoŜeniem zbrojenia na deskowaniu, naleŜy dokonać sprawdzenia i odbioru
deskowania.
UłoŜenie zbrojenia powinno być zabezpieczone od przesunięć i uszkodzeń w trakcie
dalszych robót (betonowania i wibrowania).
Grubość otuliny powinna wynosić :
-   w fundamentach – 5cm
-   w płytach i schodach – 2cm
-   w podciągach – 2cm
– w nadproŜach – 2cm
– w słupach - 3cm

4.6. Kontrola jako ści robót
Polega na oględzinach zewnętrznych i obmiarze ułoŜonego zbrojenia, potwierdzeniu
jakości stali.
Dopuszczalne odchylenia w układaniu zbrojenia w deskowaniu :
Odległość między oddzielnie układanymi prętami
-   w ławach fundamentowych – zgodnie z rys. konstrukcyjnym
-   w stopach fundamentowych – zgodnie z rys. konstrukcyjnym
-   w podciągach – zgodnie z rys. konstr.
-   w płytach – zgodnie z rys. konstr.
-   w belkach – zgodnie z rys. konstr.
-   w nadproŜach – zgodnie z rys. konstr.
-   w słupach – zgodnie z rys. konstr.
-   w ścianach – zgodnie z rys. konstr.
Odległość między strzemionami belek – zgodnie z rys. konstr.
W grubości warstwy otulającej zbrojenie
-   w fundamencie, w ścianie – 5cm
-   w płycie – 2cm
-   w podciągu – 2cm
-   w słupie – 3cm
Odległość między prętami rozdzielczymi – wg poszczególnych rys.
Wyniki kontrolowanych odbiorów i oględzin zbrojenia naleŜy wpisać do dziennika
budowy z podaniem daty odbioru.
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4.7. Jednostk ą odbioru  jest (kg) w rozdzieleniu na stal gładką i Ŝebrową

4.8. Roboty  objęte S.T. odbiera inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy.

4.9. Podstawa płatno ści  – (kg) połoŜonego zbrojenia

4.10. Przepisy zwi ązane
PN-84/B-03264 – Konstrukcje betonowe i spręŜone.
                             Obliczenia statyczne i projektowane.

5. ROBOTY BETONOWE  

5.1. Przedmiot
      5.1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania 
                i odbioru robót Ŝelbetowych.

      5.1.2.Specyfikacja techniczna jest stosowana jako pomocniczy 
                dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt.5.1.1.

      5.1.3.Zakres robót objętych S.T.
               -   ustawienie szalunków
               -   zakup betonu kl.B25 o konsystencji plastycznej z wytwórni,
                   przewóz środkiem transportu z urządzeniami przystosowanymi do mieszania w

czasie jazdy
               -   podawanie mieszanki betonowej mechanicznie przy pomocy
                   pompy tłoczącej
               -   nakładanie mieszanki betonowej ręcznie
               -   zagęszczenie mieszanki za pomocą wibratorów
               -   przerwy robocze – nad chudym betonem
                                                - nad stopami i ławami fundamentowymi
                    NaleŜy przygotować starannie połączenia betonu stwardzonego z betonem

świeŜym przez usunięcie luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego i przepłukanie tego miejsca wodą.

 -    pielęgnacja betonu przez utrzymanie odpowiedniej wilgoci przez co najmniej 7dni
               -    demontaŜ szalunków 
               -  wykonanie izolacji przeciwilgociowej ław i ścian fundamentowych

5.2. Materiały
Beton kl.B25 szczelny, papa, lepik asfaltowy

5.3. Sprzęt
Ubijarki ręczne i wibratory, młot drewniany, dziobaki i sztychówki

5.4. Transport
Samochody z mieszaczami i z pompą tłoczną

5.5. Wykonanie robót
W trakcie układania mieszanki betonowej, naleŜy starannie obserwować prawidłowość
zachowania kształtu konstrukcji. Przebieg układania dokładnie odnotować w dzienniku
budowy. Wibrator pogrąŜony zagłębiony w odl. max 1,5-krotnej wielkości skutecznego
promienia jego działania. Płaszczyzny wibratorów powierzchniowych powinny zachodzić
na siebie na odległość 20cm.
UłoŜony beton pielęgnować co najmniej przez 7dni w następujący sposób :
-   odsłonięte powierzchnie betonu chronić przed działaniem 

                    czynników atmosferycznych
               -   podtrzymywać wilgotność betonu przez polewanie wodą po 24 godzinach od chwili jego

ułoŜenia (przy temp. poniŜej +5 C beton nie podlewać)
                 - wykonanie izolacji przeciwilgociowej poprzez przesmarowanie 2x lepikiem na zimno, 
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                 - na zwieńczeniu ław i ścian fundamentowuch 2x papa na lepiku

5.6. Kontrola jako ści robót
KaŜda partia betonu dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w
zaświadczenie wystawione przez producenta, dotyczące jakości betonu.
-   charakterystyka betonu – kl. B25
-   wyniki badań kontrolnych na ściskanie
-   okres w którym wyprodukowano daną partię betonu
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy sprawdzić prawidłowość robót
poprzedzających :
-   prawidłowość wykonania szalunków
-   prawidłowość wykonania zbrojenia
-   przygotowanie powierzchni w miejscu przerwy wlewczej 
-   prawidłowość wykonania robót zanikających
Deskowanie i zbrojenie bezpośrednio przed betonowaniem naleŜy oczyścić.
Powierzchnie deskowane powinny być powleczone środkiem uniemoŜliwiającym
przywieranie betonu.
Konieczna bieŜąca kontrola pielęgnacji betonu.
Sprawdzenie prawidłowości nałoŜenia izolacji poziomych i pionowych podziemnych
elementów betonowych.

5.7. Jednostka obmiaru  – (m3) ułoŜonego betonu

5.8. Roboty  objęte S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisów w dzienniku budowy.

5.9. Podstawa płatno ści
Płaci się za (m3) ułoŜonego betonu.

5.10. Przepisy zwi ązane
PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i Ŝelbetowe.
                              Wymagania techniczne.
BN-73/6736-01 – Beton zwykły. Metody badań.
PN-62/B-10144 -  Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej.
                              Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

6. ROBOTY MUROWE  

6.1. Przedmiot
     6.1.1.Przedmiotem niniejsze S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

murowych przy realizacji zadania.

     6.1.2.S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w
pkt.6.1.1.

     6.1.3.Zakres robót objętych S.T.:
              -   wymurowanie ścian fundamentowych
              -   zamurowanie otworów przy demontaŜu okien i drzwi (roboty adaptacyjne)
              -   wymurowanie ścian zewnętrznych
              -   wymurowanie ścianek działowych
              -   wymurowanie murków oporowych w terenie

6.2. Materiały
-   bloczki fundamentowe
-   cegła ceramiczna dziurawka
-   pustaki ceramiczne MAX 29
-   zaprawa cementowa marki Rz=5MPa, 
    cement.-wap. marki Rz=3MPa
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6.3. Sprzęt
Skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łata kierująca,
warstwomierz naroŜny, łata murarska, sznur murarski, pion murarski, betoniarka
elektryczna

   
6.4. Transport

Samochód o udźwigu do 12 ton (rozładunek ręczny lub mechaniczny), wózek widłowy,
dźwig pionowy

  
6.5. Wykonanie robót

Murowanie ścian na 2-ch warstwach papy asfaltowej na lepiku ułoŜonej na ścianach
podziemia. Przed ułoŜeniem w murze cegłę naleŜy oczyścić z kurzu i innych
zanieczyszczeń.
Mury wykonać warstwowo z zastosowaniem prawidłowego wiązania. Spoiny gr12mm w
poziomie i 10mm w pionie. Spoiny niepełne (10-15mm od lica muru).
Wnęki i bruzdy instalacyjne wykonać w trakcie wznoszenia ścian. 
Roboty prowadzić w temp. powyŜej 0 C.
Zaprawa przygotowana mechanicznie przy zastosowaniu piasku rzecznego lub
kopalnianego.
Skład objętościowy zaprawy zgodnie z PN., konsystencja wg stoŜka pomiarowego 6-8.
Cement Portlandzki kl.25

6.6. Kontrola jako ści
Sprawdzić jakość pustaków, wymiaru, kształtu, liczby pęknięć, odporności na uderzenia.
Sprawdzić zawartość margla, nasiąkliwość. Sprawdzić prawidłowość wykonania kotew
w ścianie i w nadproŜach. 

6.7. Jednostka obmiaru  - (m3) muru zewnętrznego i (m2) ścianki działowej

6.8. Roboty  objęte S.T. odbiera inspektor nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku budowy i
dokumentacji projektowej.

6.9. Podstawa płatno ści
(m3) lub (m2) muru zgodnie z obmiarem robót

6.10. Przepisy zwi ązane
PN-65/B-14503 – Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania

                                            przy odbiorze.
               PN-69/B-30302 – Wapno sucho gaszone do celów budowlanych.
               PN-74/B-3000   -  Cement Portlandzki
               PN-75/B-12001 -  Cegły budowlane pełne wypalane z gliny.

7. ROBOTY CIESIELSKIE  

7.1.   Przedmiot S.T.
     7.1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące 
              wykonania i odbioru robót związanych z ułoŜeniem więźby dachowej na obiekcie

projektowanym.

     7.1.2.S.T.jest stosowana jako dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót
wymienionych w pkt.7.1.1.

     7.1.3.Zakres robót objętych S.T.
              -   obróbka elementów więźby
              -   montaŜ elementów więźby dachowej (łącznika)

     7.2.   Materiały
     drewno iglaste, śruby, gwoździe pierścieniowe, gotowe dźwigary drewniane powłoki
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7.3. Sprzęt
Piła elektryczna, siekierka, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łata(2mb),

7.4. Transport
Samochód o udźwigu 12ton, dźwig

7.5. Wykonanie robót
-   obróbka elementów więźby dachowej
-   połoŜenie murłaty, przymocowanie jej do kotew wypuszczonych z wieńca,

wypoziomowanie
-   ustawienie słupków, zakotwienie w podłoŜu i wypoziomowanie na nich płatwi
-   ułoŜenie i przymocowanie krokwi za pomocą śrub, krokwie naciąć w miejscu oparcia

7.6. Kontrola jako ści robót
Polega na sprawdzeniu :
-   prawidłowości zakotwienia płatwi i słupków
-   wypoziomowania płatwi
-   prawidłowości mocowania krokwi
-   równości płaszczyzny połaci
-   poziomów kalenic i okapów
-   zgodności z projektem

7.7. Jednostka obmiaru  – (m3) drewna obrobionego

7.8. Odbiór robót
Roboty odbiera inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy

7.9. Podstawa płatno ści
(m3) drewna wbudowanego

7.10. Przepisy zwi ązane
PN-71/B-10080 – Roboty ciesielskie, warunki i badania przy  odbiorze
PN-75/D-96000 – Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

8. ROBOTY BLACHARSKIE  

8.1. Przedmiot S.T.
     8.1.1.Przedmiotem niniejszej S.T.s ą wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z wykonaniem robót blacharskich.

     8.1.2.S.T.jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w
pkt 8.1.1.

     8.1.3.Zakres robót objętych S.T.
              -   przygotowanie podłoŜa – folia, kontrłaty i łaty
              -   pokrycie dachu zaplecza blachą trapezową
              -   pokrycie sali panelami samonośnymi
              -   obróbka blacharska połaci dachowej

                  -   montaŜ rynien i rur spustowych
                         -   wykonanie podbitek pod okapy

8.2. Materiały
-   blacha ocynk powlekana gr.0,88 trapezowa TR-44
    kolor brązowy matowy
– blacha ocynk powlekana, gładka, matowa, brązowa gr 0.75mm i 1.0mm
– panele samonośne z blachy powlekanej ocynk gr 1.0mm
-   rynny PCV 
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-   rury spustowe PCV 
– wkręty do drewna, kołki rozporowe

8.3. Sprzęt
NoŜyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomica,
pion, łata(2mb), dźwig 1.0t

8.4. Transport
Samochód o nośności do 12ton, wózek widłowy

8.5. Wykonanie robót
-   profilowanie elementów systemowych ABM
-   łączenie elementów w panele (po 5szt)
-   mocowanie elementów do podwaliny na wieńcach Ŝelbetowych
-   przygotowanie połaci do pokrycia blachą tzn. naciągnięcie folii, 
    nabicie kontrłat i łat
-   wypoziomowanie kalenic i okapów
-   układanie kolejnych płyt blachy i mocowanie przy pomocy 
    wkrętów do drewna stosując zakładkę jednej fali. W przypadku 
    krótszych arkuszy niŜ szerokość połaci naleŜy stosować 
    zakłady poziome dł.ok20cm
-   kalenice, kosze, okapy i styki ze ścianami naleŜy obrobić 
    blachą gładką zgodnie ze sztuką budowlaną w sposób zapewniający szczelność.

Na łączeniach stosować kit dekarski. Przy obróbce okapu wykonać szczelinę
wentylacyjną dla wentylacji stropodachu.  

-   rynny i rury spustowe montować zgodnie z instrukcją producenta i zgodnie ze
sztuką budowlaną   

8.6. Kontrola jako ści robót
Polega na sprawdzeniu:
-   szczelności pokrycia
-   prawidłowości mocowania elementów
-   poziomów i pionów
-   estetyki wykonania
-   zachowania szczelin wentylacyjnych
-   prawidłowości spadków rynien

8.7. Jednostka obmiaru robót  – (m2) pokrycia, (m2) blachy zuŜytej na obróbki
blacharskie

8.8. Odbiór robót obj ętych S.T.
Dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacji
projektowej.

8.9. Podstawa płatno ści
-  za (m2) pokrycia
-  za (m2) obróbki blacharskiej

8.10. Przepisy zwi ązane
PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

9. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE  

9.1. Przedmiot S.T.
     9.1.1.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ociepleniem

przegród budowlanych w obiekcie
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     9.1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w
pkt.9.1.1.

     9.1.3.Zakres robót objętych S.T.
                       -   przyklejenie płyt styropianowych gr 5cm, 10cm  FS 15-20kg/m3 frezowanych do

ścian obiektu. Dodatkowo kaŜda płyta przymocowana  łącznikami
plastikowymi

                       -   pokrycie styropianu siatką z włókna szklanego na masie klejącej do styropianu
                       -   po wyschnięciu przyklejenie 2-iej warstwy siatki j.w.
                       -   przyklejenie płyt styropianowych gr5cm FS15-25 na ścianie fundamentowej ,

klejenie szczelne na całej powierzchni
                       -   obłoŜenie 1x siatką z włókna szklanego na masie klejącej
                       -   obrzucenie zaprawą cementową marki Rz=5MPa gr.1,5cm i dokładnie wygładzić
                       -   przyklejenie styropinu gr 20cm pod płytę Ŝelbetową łącznika
                       -   posmarowanie 2x dysperbitem
                       -   ułoŜenie wełny mineralnej półtwardej na stropie, warstwa wełny gr20cm (2x 10cm

ułoŜenie mijankowe)
                       -   wykonanie izolacji łupiny pokrywającej halę – wg systemu ABM
                       -   w posadzkach łącznika i sali ułoŜyć szczelnie płyty styropianowe gr5cm FS20

9.2. Materiały
-   płyty styropianowe frezowane gr5cm, 8cm, 10cm typ FS 15-20kg/m3
-   płyty styropianowe frezowane gr5cm typ FS 20kg/m3
-   płyty wełny mineralnej półtwardej gr10cm
-   wełna mineralna w rolce gr 15cm
-   masa klejąca do styropianu i siatki
-   siatka z włókna szklanego
-   listwy naroŜnikowe stalowe perforowane
-   zaprawa cementowa marki Rz=5MPa
-   dysperbit

9.3. Sprzęt
NoŜe do ciecia styropianu, noŜyce do cięcia siatki i listew, mieszadła do zapraw,
kielnia, poziomica, pion, łata murarska, skrzynia do masy, pomost roboczy

9.4. Transport
Samochód do 10t

9.5. Wykonanie robót
Ściśle wg instrukcji producenta płyt

9.6. Kontrola jako ści robót
-   wg instrukcji j.w. ze szczególnym zwróceniem uwagi na skuteczność zamocowania

kołków w ścianach (wymagana min siła wyrwania kołka 1,2kN)
-   sprawdzić szczelność ułoŜenia wełny mineralnej na stropie i czy zachowane

zostały szczeliny wentylacyjne 

9.7. Jednostka obmiaru  – (m2)ocieplenia ściany, stropu lub posadzki

9.8. Roboty  objęte S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisów do dziennika budowy z
uwzględnieniem wymagań instrukcji, PN, projektu

9.9. Podstawa płatno ści
Za (m3) lub (m2) – zgodnie z obmiarem robót

9.10. Przepisy zwi ązane
-  instrukcje ITB nr334/96
-  aktualne NP.
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10.    ROBOTY TYNKARSKIE  

10.1.   Przedmiot S.T.
       10.1.1.Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót

tynkarskich

       10.1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych
w pkt.10.1.1.

       10.1.3.Zakres robót objętych S.T.
                  -   sprawdzenie wykonania robót instalacyjnych, zamocowań 
                      przewodów, zakucia bruzd, osadzenia wyłączników i.t.p.
                  -   sprawdzenie osadzenia ościeŜnic okiennych i drzwiowych
                  -   sprawdzenie osadzenia kratek wentylacji grawitacyjnej
                  -   sprawdzenie prawidłowości zamocowania styropianu,
                  -   oczyścić podłoŜe z kurzu szczotkami, usunąć wszelkie plamy (mycie

roztworem 10% mydła szarego)
                  -   sprawdzić prawidłowość wykonania spoin – powinny być niepełne, cofnięte o

ok10-15mm
                  -   zbyt suchą powierzchnie muru zwilŜyć wodą bezpośrednio przed nałoŜeniem

tynku
                  -   tynk wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej (9-11), obrzutka z zaprawy

cementowej (1-1) gr 3-4mm
                  -   na  fragmentach ścian,  tynk wykończyć gładzią gipsową lub połoŜyć tynk

strukturalny czy mozaikowy
                  -   wykonać tynk kat III z wyjątkiem fragmentów ścian pod okładziny gdzie naleŜy

wykonać tynk dwuwarstwowy kat. II
                  -   na zewnątrz tynk mineralny strukturalny poza szkłem i okładzinami

10.2. Materiały
Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, gotowy tynk akrylowy, środki gruntujące

10.3. Sprzęt
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, łaty, mieszadło
do zapraw, pojemniki na masę tynkarską, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa

10.4. Transport
Samochód o udźwigu do 12ton (dowóz materiału) ręczny na placu budowy.

10.5. Wykonanie robót
Proces technologiczny :
-   wyznaczenie lica powierzchni tynku na ścianie
-   wykonanie obrzutki ścian
-   wykonanie narzutu na powierzchnię ścian
-   wykonanie gładzi wraz z zatarciem
-   wykonanie ościeŜnic, uskoków, wnęk

10.6. Kontrola jako ści
-   sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr3-4mm
-   sprawdzenie narzutu cementowo-wapiennego 1:1:5 – po zawiązaniu zaprawy

obrzutki – narzut rozprowadzić pacą
-   gładź nanosić przed związaniem narzutu

                    -   gładź z zaprawy cem.-wap.1:1:2 o konsystencji 7-10cm zsp z drobnym piaskiem
przesiewnym o uziarnieniu 0,25-0,5cm

                        zacierane na gładko pacą drewnianą
                   -   tynk mineralny cienkowarstwowy strukturalny na zewnątrz wykonać zgodnie z

instrukcją producenta
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10.7. Jednostk ą obmiaru  dla robót tynkarskich jest (m2) tynku

10.8. Roboty  tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika
budowy

10.9. Podstawa płatno ści
Za (m2) zgodnie z obmiarem z podziałem na tynk:
-   cem.-wap.
-   gładź gipsowa
-   tynk mineralny cienkowarstwowy
-   tynk mozaikowy

10.10. Przepisy zwi ązane
PN-65/B-14503  – Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem.-wap.
PN-70/B-101000 –Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/6734-02 -   Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonana wypraw wewnętrznych
PN65/B-10101 -   Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

11. ROBOTY PODŁOGOWE  

11.1. Przedmiot S.T.
       11.1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót posadzkowych posadzek nowych i adaptowanych.

       11.1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót
wymienionych w pkt.11.1.1.

       11.1.3.Zakres robót
                 - wierzchnie warstwy (wykończeniowe) podłóg w obiekcie projektowanym 

11.2. Materiały
-   płytki gres podłogowe antypoślizgowe
-   płytki gres cokołowe
-   zaprawa klejąca do płytek (wodoodporna)
-   zaprawa fugowa do płytek
-   listwy naroŜnikowe wypukłe PCV
-   elementy dystansowe
-   wykładzina podłogowa 
-   akcesoria (klej, sznur, listwy cokołowe) do wykładzin j.w.
-   mata gumowa 4mm i 2mm
-   folia izolacyjna PCV
-   płyty wiórowe 12mm i 10mm
-   wkręty
-   gwoździe

11.3. Sprzęt
Młotek do płytek, piła do cięcia, łata, poziomica, mieszadło i pojemnik do masy
klejącej, szpachlówka, zgrzewarka, szlifierka

11.4. Transport
Samochód do 1,8ton udźwigu, ręczny

11.5. Wykonanie robót
A.      Płytki gress ułoŜyć na podkładzie betonowym na warstwie klejącej o
gr.ok1,0cm. KaŜdą płytkę naleŜy wgnieść w zaprawę i przycisnąć do płytek
poprzednich. Wypoziomować przez postukiwanie lekko młotkiem przez łatę
drewnianą połoŜoną na kilku płytkach. W naroŜnikach wypukłych zamocować
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listwę wykończeniową. Po ułoŜeniu płytek i stwardnieniu zaprawy naleŜy odstępy
między płytkami wypełnić fugą i wygładzić ją. Wykładzinę linoleum ułoŜyć na
podkładzie betonowym na warstwie systemowej zaprawy klejącej. Łączenie płatów
wykładziny za pomocą systemowych akcesoriów tj. sznura przez zgrzewanie.
ObrzeŜa wykończyć listwą systemową. 

B.      Posadzka areny sportowej 

W sali sportowej i małej salce zaprojektowano posadzkę sportową kombi elastyczną z

rolowaną wielowarstwową wykładziną sportową PCW (np. typu Taraflex Sport M

Plus) na konstrukcji drewnianej, podwójnie legarowanej na podkładkach) 

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podłoŜa betonowego,
rozmieszczenie legarów, mocowania, sposób wentylacji przestrzeni podpodłogowej,
wyznaczenie linii boisk wykonać ściśle według wytycznych wykonawcy i zgodnie ze
sztuką budowlaną, w sposób zapewniający udzielenie gwarancji na podłogę sportową
przez wykonawcę.

Dla zabezpieczenia podłóg sportowych przed wilgocią winny być spełnione wymagania
w zakresie przygotowania podłoŜa i stosowania odpowiednich materiałów, wynikające z
Polskich Norm. Wykonawca powinien stosować się do obowiązujących na terenie kraju
przepisów, jak równieŜ zaleceń producentów elementów i materiałów podłogowych.
PodłoŜa muszą spełniać wymagania norm: PN 88/B-06250 - beton zwykły, PN 62/B-
10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych, PN 62/B-06251 - roboty betonowe
oraz nowelizowanych norm europejskich. 
   Posadzka betonowa z B-20 (min. B-15) gr. 10cm wykonana zgodnie z PN 62/B-10144.
W podkładzie naleŜy wykonać szczeliny dylatacyjne w miejscach przebiegu dylatacji lub
oddzielające fragmenty powierzchni o róŜnych wymiarach. Podkład wykazujący usterki
powierzchni naleŜy wyrównać odpowiednia masą wygładzającą; grubość warstwy nie
powinna przekraczać 1-2mm. PodłoŜe, na którym wykonujemy posadzkę powinno być
oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń.
Szczeliny dylatacyjne naleŜy wykonać w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji
budynku oraz duŜe powierzchnie w kwadratach 6max. Wym. 6,0m x 6,0m.
Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje się posadzkę nie moŜe
być niŜsza niŜ 5°C i powinna by ć zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed
wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania.
Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosić 28 dni, zalecane 60 dni. 
Podkład wykazujący usterki powierzchni naleŜy wyrównać masą wygładzającą o gr.
warstwy nie większej niŜ 1-2mm. W przypadku odchyłek do 5mm naleŜy wylać masy
samopoziomujące w przypadku odchyłek większych niŜ 5mm. Wykonać nowy podkład.
Dopuszczalne nierówności podłoŜa zgodnie z polską normą, tolerancja nierówności nie
większa niŜ 2mm/2mm.
Wilgotność podłoŜa betonowego nie większa niŜ 4%, zakończone wszystkie prace
remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i
szczelne, zapewniony dostęp do mediów, temperatura pomieszczeń w trakcie montaŜu
podłogi sportowej powyŜej 15oC, wilgotność powietrza w sali w trakcie montaŜu i po jego
zakończeniu musi zawierać się w granicach 40-65%.  
Wszelkie  elementy  osprzętu  sportowego  (np.  kotwy,  tuleje,  dekle  itp.)  powinny  być
zamontowane przed rozpoczęciem montaŜu systemu podłogi sportowej.

Konstrukcja legarowana ułoŜona będzie na warstwie izolacji przeciwwilgociowej. Na folii
PE o grubości 0,2 m, pod legarami dolnymi znajdują się podkładki elastyczne o grubości
10 mm – jako elementy amortyzujące energię.  Rozstaw podkładek  w zaleŜności  od
proponowanego systemu. 
Na podkładkach układany jest ruszt z legarów. Legary dolne o przekroju (szer. x wys.):
95 x 25 mm w rozstawie osiowym co 500 mm
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Legary  górne  o  przekroju  (szer.  x  wys.):  95  x  19  mm w  rozstawie  zapewniającym
właściwą pracę i stabilność konstrukcji.
Na legarach górnych ułoŜyć kolejną warstwę folii polietylenowej o grubości 0,2 mm. Na
folii układane są i mocowane do legarów dwie warstwy płyty wiórowej. Warstwę dolną o
grubości 12 mm tworzą płyty łączone między sobą na pióro i wpust. Warstwa górna płyt
ma grubość 10mm. Górna warstwa jest szpachlowana masą poliuretanową  w miejscu
styków płyt w celu wyrównania powierzchni, na której będzie układana wykładzina PCW.
Podłoga  będzie  odsunięta  od  ścian  o  2  cm i  wykończona  przy  ścianach  specjalnie
wyfrezowana  listwą,  umoŜliwiającą  swobodny  przepływ  powietrza  z  przestrzeni
nadpodłogowej do przestrzeni podpodłogowej.
Wykładzina będzie układana z rolek i  klejona całą  powierzchnią  do zaszpachlowanej
płyty  wiórowej.  Styki  poszczególnych  pasów  wykładziny  będą  spawane  sznurem  w
kolorze nawierzchni - zgodnie z technologią wykładzin PCW z frezowaniem. 

NIE DOPUSZCZA SIĘ ŁĄCZENIA PASÓW WYKŁADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Po ułoŜeniu podłogi sportowej będą wymalowane linie boisk do siatkówki, koszykówki
oraz  piłki  ręcznej.  Farby  uŜyte  do  malowania  linii  muszą  być  zgodne z  wytycznymi
producenta nawierzchni sportowej.
Konstrukcja podłogi  jest  wentylowana.  NaleŜy  przyjąć  3  ciągi  wentylacji  wymuszonej
umieszczone w przestrzeni pod podłogowej. KaŜdy z ciągów musi mieć wydajność min.
100 m3 powietrza na godzinę. Podłoga będzie odsunięta od ścian o 2 cm i wykończona
przy  ścianach  specjalnie  wyfrezowana  listwą,  umoŜliwiającą  swobodny  przepływ
powietrza z przestrzeni nad - do podpodłogowej.

C.  W magazynie  sprzętu  wykładzinę  sportową  połoŜyć  bezpośrednio  na  podkładzie
betonowym 

Wymagania techniczne, które musi spełnia ć rolkowa wykładzina sportowa PCW:

2. Górna warstwa wykładziny wykonana z ziarnistego gładzonego czystego winylu
3. Dolna warstwa wykonana z pianki PCW i wzmocniona siatką z włókna szklanego
4. Grubość całkowita wykładziny – 7 mm
5. Szerokość rolki – min. 1,5 m
6. Absorpcja uderzeń – min. 35% (wg DIN 18032:2)
7. Dopuszczalne obciąŜenie dynamiczne –   1500 N 
8. Odporność na uderzenie –   8 Nm
9. Odporność na ścieranie –  0,3 g
10. Odbicie piłki –   98 %
11. Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane na całej grubości zabezpieczenie

przeciwpleśniowe i bakteriostatyczne 
12. Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem

środków chemicznych i zabrudzeniem
Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty:
Atest higieniczny
Świadectwo badań ogniowych świadczące o trudno zapalności wykładziny
Deklarację zgodności z PN 
Certyfikat EHF
Certyfikat FIVB
Certyfikat FIBA

Ww. dokumenty nale Ŝy doł ączyć do oferty.
Na odbiór końcowy naleŜy dodatkowo dostarczyć następujące dokumenty:
Oświadczenie producenta o klasie drewna uŜytego na konstrukcję legarowaną
Oświadczenie o sposobie zabezpieczenia drewna i uŜytych środkach ochrony
Inne prawem wymagane dokumenty
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WYMAGANIA TECHNICZNO – KLIMATYCZNE

Wymagane warunki przy monta Ŝ podłogi

Plac budowy

Miejsce robót naleŜy opróŜnić posprzątać i zapewnić prawidłowe oświetlenie. Wszystkie otwory
okienne i drzwiowe zamykane i szczelne. Zainstalowany i sprawdzony musi być system ogrzewania,
a w czasie sezonu grzewczego budynek hali musi być ogrzewany. Zakończone muszą być
wszystkie prace mokre np(elementy wylewane z betonu, tynki, powłoki malarskie itp.), które mogą
wprowadzić wilgoć do miejsca montaŜu konstrukcji drewniane. RównieŜ wszystkie prace budowlane
i instalacyjne w obrębie Sali sportowej powinny być zakończone. Zapewniony dostęp do mediów.

Podbudowa pod podłog ę

PodłoŜe cementowe B20 (minimum B15) musi być równe stabilne, wykonane zgodnie ze sztuką i
zgodne z normą. PN 88/b-06250 oraz PN-62/b-10144

Warstwy podłoŜa:
- chudy beton
- folia budowlana 0,2mm
- styropian FS20, 5cm
- folia budowlana 0.2mm
- beton B20 zbrojony, dylatacje 6x6m
- tolerancja nierówności mierzona 2m łatą w dowolnym kierunku nie morze wykazywać prześwitów
zwiększysz niŜ 2mm/2m

UWAGA!! W przypadku gdy tolerancja nierówności podłoŜa mierzona 2m łatą w dowolnym kierunku
będzie wykazywać prześwity większe niŜ 3mm/2m konieczna będzie wylewka z masy
samopziomującej.

- wilgotność podłoŜa betonowego nie większa niŜ 3% wagowo

Warunki klimatyczne

Temperatura pomieszczeń w trakcie montaŜu min 15C, w przypadku dogrzewania Sali z
nawierzchnią wylewaną z poliuretanu, nie moŜna stosować ogrzewania na propan-butan.
Wilgotność powietrza zarówno w trakcie montaŜu jak i eksploatacji musi zawierać się w granicach
40-60% i nie moŜe ulegać duŜym gwałtownym wahnięciom.

WYMAGANIA MATERIAŁOWE

Materiał podstawowy
Do wykonania konstrukcji podłogi sportowej naleŜy uŜyć:
- tarcicę iglastą II i III wg PN-75/D-96000-„Tarcica ogólnego przeznaczenia dopuszczona do
stosowania w konstrukcjach drewnianych”, gabaryty w tabeli „Parametry elementów konstrukcji
podłogi sportowej”, dwie płaszczyzny robocze strugane, zabezpieczenia środkami ochrony przed
ogniem, wilgocią i grzybem.

WYMAGANE ATASTY

Elementy drewniane konstrukcji

- Aprobatę ITB lub certyfikat zgodności na środek ochrony ogniowej drewna
- Atest trudnopalności na środek ochrony ogniowej drewna
- Atest higieniczny PZH na środek ochrony ogniowej drewna
- Deklaracja Zgodności drewna potwierdzone przez producenta tarcicy
- Protokół Zabezpieczenia Przeciw-ogniowego drewna z podaniem uŜytych środkach ochrony
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Folia paroizolacyjna – izolacyjna
- Aprobatę ITB lub Certyfikat zgodności i Certyfikat
- Deklaracjia Zgodności

Uwagi ko ńcowe
- Wszystkie roboty wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie z obowiązującymi
normami i przepisami budowlanymi, oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Ewentualne odstępstwa od opisanych rozwiązań technicznych wymagają uzgodnienia z
producentem elementów, jednostką opracowującą niniejszą dokumentację i inwestorem

11.6. Kontrola jako ści robót
Polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania podłóg, tzn.:
-   prawidłowość zastosowanych materiałów
-   prawidłowość wykonania – poziomy, spadki, sposób wykończenia listwami,

sposób ułoŜenia materiałów podłogowych
-   jakość zastosowanych materiałów
-   staranność osadzenia kratek ściekowych
-   zgodność z rozwiązaniami projektowymi

11.7. Jednostka  obmiaru dla robót – (m2) podłogi

11.8. Roboty objęte S.T. odbiera inspektor sprawdzając jakość robót zgodnie z
pkt.11.6. na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika budowy.

11.9. Podstawa płatno ści
Za (m2) zgodnie z obmiarem

11.10. Przepisy zwi ązane
PN-63/B-10145 – Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrico.
Instrukcje montaŜu opracowane przez producenta.

12. ROBOTY OKŁADZINOWE  

12.1. Przedmiot S.T.
       12.1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

okładzin ściennych wewnętrznych, elewacyjnych i tarasowych.

        12.1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót
wymienionych w pkt.12.1.1.

         12.1.3.Zakres robót objętych S.T.
                    -   przygotowanie podłoŜa
                    -   połoŜenie okładzin
                    -   roboty wykończeniowe

12.2. Materiały
a. płytki ceramiczne z akcesoriami

-   masa klejąca do płytek - wodoodporna
-   fuga plastyczna wodoodporna
-   listwy naroŜnikowe PCV

b. płytki gress 
c. płytki klinkierowe elewacyjne
d. listwy wykończeniowe i montaŜowe z akcesoriami
e. płyty g-k z akcesoriami (listwy, naroŜniki)
f. stelaŜ stalowy
g. wkręty
h. szpachla
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i. legary drewniane
j. płyty wiórowe – 12mm
k. mata gumowa 4mm i 2mm
l. folia izolacyjna
m. podkładki dystansowe
n. listwa przyścienna 

12.3. Sprzęt
Betoniarka elektryczna, mieszadło elektryczne do masy klejącej, pojemniki na
zaprawę, kielnia, młotek, łata (2mb), poziomica, pion, elementy dystansowe,
szpachlówka, tarcze do cięcia, paca metalowa z grzebieniem

12.4. Transport
Samochód do 12ton ładowności (samowyładowczy), wózek widłowy, ręczny

12.5. Wykonanie robót
a. płytki ceramiczne na ścianach układane na masie klejącej z 

nawierzchnią rowkową. Ścianę wcześniej zwilŜyć, płytki namoczyć przed
przyklejeniem. Zachować piony i poziomy, w naroŜach zamocować listwy
PCV. Fuga wgłębna max.3mm szer.

b. płytki gres – układać na zaprawie cementowej (1:3). 
Grubość warstwy zaprawy ok.1,5-3,0cm, szer. spoin max3mm. Przed
połoŜeniem zaprawy powierzchnię podkładu zwilŜyć.
Na ścianach spoiny wgłębne 4mm, wypełnienie fugą plastyczną mrozo i
wodoodporną. Na tarasach – spoiny wypełnione zaprawą klejącą mrozo i
wodoodporną. 

c. Płyty g-k – płyty mocować do wcześniej zamontowanego i wypoziomowanego
rusztu stalowego wkrętami . Łączenia między płytami zakleić siatką do spoin i
wypełnić gładzią gipsową. Główki wkrętów zaszpachlować. Po wyschnięci
wyszlifować i 2-u krotnie pomalować farbą emulsyjną.

12.6. Kontrola jako ści robót
-   sprawdzenie podłoŜa (poziomy, piony), równości 
    powierzchni, (prześwit pod łatą dł.2m. max1-2mm)
-   sprawdzenie jakości uŜytego materiału okładzinowego
-   sprawdzenie właściwości zastosowanych zapraw

                                  -   sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin (szerokość,
    prostolinijność,pion, poziom)
-   staranność wykończenia, przycięć i.t.p.
-   zgodność wykonania z projektem

12.7. Jednostka obmiaru  – (m2) okładziny

12.8. Odbiór robót
Inspektor na podstawie wpisów do dziennika budowy

12.9. Podstawa płatno ści
(m2) okładziny zgodnie z obmiarem robót

12.10. Przepisy zwi ązane
PN-70/B-12016 – Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techn. 
PN-74/B-12032 -  Płytki i kształtki podłogowe ceramiczne.
                             Instrukcje montaŜu przygotowane przez producentów. 
BN-70/6747-16 -  Posadzkowe płyty lastrikowe.
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13. ROBOTY SZKLARSKIE I STOLARSKIE  

13.1. Przedmiot S.T.
       13.1.1.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót szklarskich i stolarskich

       13.1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót
wymienionych w pkt.13.1.1.

       13.1.3.Zakres robót objętych S.T.
                  -   okna i drzwi w pomieszczeniach adaptowanych
                  -   okna i drzwi zaplecza i sali
                  -   daszek nad wejściem

          -   parapety 

                  Roboty obejmują zamontowanie okien i drzwi 
(skrzydła + ościeŜnice) łącznie z uszczelnieniem i osadzeniem parapetów,
oraz siedzisk na widowni

13.2. Materiały (elementy)
-   okna PCV szkło próŜniowe podwójne
-   okna stalowe wypełnione poliwęglanem 5komorowym
-   drzwi drewniane płytowe pełne
-   drzwi metalowe szklane x2, szkło bezpieczne
-   ościeŜnice stalowe
-   ościeŜnice drewniane
-   naświetla stalowe wypełnione poliwęglanem 5komorowym przeźroczystym
przydymionym
-   naświetla PCV 2x szkło bezpieczne
-   daszki z poliwęglanu litego przeźroczystego przydymionego 5 komorowego w
oprawie aluminiowej
-   pianka poliuretanowa
-   parapety PCV i drewniane
-   obróbki blacharskie (parapety)
-   drewno lite
-   drewno klejone
– łączniki, śruby, wkręty
– siedziska na widowni

13.3. Sprzęt
Pomost roboczy, wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, piła
do drewna, spawarka, piła do metalu, giętarki do rur stalowych

13.4. Transport
Samochodowy, specjalistyczny do przewoŜenia szyb, rozładunek ręczny.

13.5. Wykonanie robót
MontaŜ okien wykonać po zakończeniu robót murarskich i betoniarskich, przed
robotami termoizolacyjnymi , okładzinowymi i malarskimi.
Okna, naświetla i drzwi zewnętrzne – po obwodzie uszczelnić pianką
poliuretanową.
Parapety wewnętrzne osadzić w poziomie, parapety zewnętrze – ze spadkiem 1%
od okna. OścieŜnice drewniane wewnętrzne wyłoŜyć obustronnie na ścianę.
Mocowanie ościeŜnic śrubami do muru. Główki śrub w otworach, otwory
wypełnione masą wykonaną z trocin i Ŝywicy, zeszlifowane i powleczone lakierem.
W ten sam sposób mocowane okładziny na ścianę.
Szczegóły wykończenia zgodnie ze sztuką budowlaną i z instrukcją montaŜu
opracowaną przez producenta.
Śiedziska zgodnie z instrukcjią producenta
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13.6. Kontrola jako ści
Polega na sprawdzeniu :
-   elementów w zakresie zgodności z PN i z dokument.proj.
-   świadectw dopuszczalności i atestów
-   rodzaju zastosowanego szklenia
-   prawidłowości osadzenia parapetów
-   prawidłowości uszczelnienia i izolacji
-   estetyka obróbek i wykończenia
-   prawidłowości osadzenia skrzydeł i łatwość ich otwierania

13.7. Jednostka obmiaru  – (m2) elementu

13.8. Odbiór robót obj ętych S.T.
-   roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów
    do dziennika budowy

13.9. Podstawa płatno ści
(m2) zamontowanego elementu łącznie z obróbką

13.10. Przepisy zwi ązane
PN i instrukcje producentów

           
ROBOTY MALARSKIE

14..1  Przedmiot S.T.
       14.1.1.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych.

       14.1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy do wykonania i odbioru robót wymienionych w
pkt.14.1.1.

       14.1.3.Zakres robót objętych S.T.
                  -   sprawdzenie równości i czystości tynków i gładzi
                  -   sprawdzenie wilgotności tynków
                  -   sprawdzenie zakończenia robót tynkarskich po robotach instalacyjnych
                  -   wykonanie gruntowania i 1-go malowania
                  -   biały montaŜ (pomieszczenia niepełnosprawnych)
                  -   wykonanie 2-go malowania
                  -   oczyszczenie elementów stalowych
                  -   malowanie elementów stalowych farbą podkładową
                  -   malowanie elementów stalowych farbą olejną matową
               
14..2 Materiały

-   podkład gruntujący
-   farba emulsyjna wewnętrzn. stosowana (kolory zgodnie z proj.)

– farba olejna matowa wewnętrzn. stosowana (do lamperii i do metalu)
– -   farba olejna matowa zewewnętrzn. stosowana (do metalu)

14..3 Sprzęt
Szczotki druciane, skrobaczka, zaciernice stalowe, pędzle, ławkowiec, pomost
rusztowaniowy

14..4 Transport
Dowóz dowolnym środkiem transportu, transport wewnętrzny ręczny

14..5 Wykonanie robót
Roboty objęte S.T. wykonać ręcznie, malowanie zwykłe
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14..6 Kontrola jako ści robót
Polega na sprawdzeniu
-   gładkości powłok (czy nie występują zacieki, smugi, prześwity i plamy)
-   braku pęknięć, łuszczeniu się powłoki, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń

i poprawek
-   prawidłowości faktury
-   zmywalności powłok, odporności na zmywanie (wyjątek ingerencji spirytusu),

odporność na tarcie i szorowanie
-   powłoka powinna dawać aksamitno matowy wygląd 

14..7 Jednostka obmiaru  – (m2) powierzchni

14..8 Odbiór robót obj ętych S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisów w dzienniku budowy
-   sprawdzenie materiałów na podstawie załączonych zaświadczeń i atestów
-   sprawdzenie przyczepności powłok
-   sprawdzenie nasiąkliwości warstwy gruntującej
-   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i zgodności z projektem
-   sprawdzenie odporności na ścieranie i zmywanie

14.9. Podstawa płatno ści
Za (m2) zgodnie z obmiarem robót

14.10. Przepisy zwi ązane
PN-69/B-10280 – Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcieńczalnymi

farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10285 – Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych.

15. ROBOTY ŚLUSARSKIE  

15.1. Przedmiot S.T.
      15.1.1.Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

ślusarskich

      15.1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych
w pkt.15.1.1.

      15.1.3.Zakres robót objętych S.T.:
                 elementy stalowe wykończenia obiektu, tzn:
                 -   ryglówki ścian szczytowych

        -   ryglówka w oknach małej sali
      -   barierki ochronne

                 -   osłony grzejników i okien

15.2. Materiały
-   rury stalowe okrągłe
-   rury stalowe prostokątne
-   profile stalowe zgodnie z proj. konstrukcyjnym
-   elektrody spawalnicze
-   śruby

15.3. Sprzęt
Spawarka, klucze nasadowe, wiertarka, urządzenie do cięcia metalu, giętarka do
metalu

15.4. Transport
Samochodowy
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15.5. Wykonanie robót
-   przygotowanie marek stalowych w czasie wykonywania 
    robót betonowych i murarskich
-   pocięcie elementów stalowych na odpowiednie długości
-   uformowanie właściwego kształtu elementu na giętarce
-   przyspawanie gotowych elementów do marek
-   oczyszczenie elementów z rdzy i tłuszczu
-   pomalowanie farbą podkładową
-   pomalowanie farbą olejną matową
-   przykręcenie elementów drewnianych

15.6. Kontrola jako ści robót
Polega na sprawdzeniu :
-   estetyki wygięcia i wykończenia elementów
-   prawidłowości i estetyki wykonania spawów
-   prawidłowości pomalowania (gładkość powierzchni 
    i równomierność nałoŜenia farby)

15.7. Jednostka obmiaru   -  (kg) obrobionej stali

15.8. Odbiór robót obj ętych S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisów w dzienniku budowy i rysunków w
projekcie.

15.9. Podstawa płatno ści
Za (kg) wmontowanej stali

15.10. Przepisy zwi ązane
PN-67/B-06200 – Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

16. ROBOTY RUSZTOWANIOWE  

16.1. Przedmiot S.T.
       16.1.1.Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

rusztowaniowych dla realizacji zadania.

       16.1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót
wymienionych w pkt.16.1.1.

       16.1.3.Zakres robót objętych S.T.
                  -   transport z bazy na plac budowy
                  -   ustawienie pomostu na stanowisku roboczym
                  -   umocowanie wózka do podłoŜa
                  -   umocowanie rusztu do ściany 
                  -   zabezpieczenie siecią odgromową
                  -   podłączenie do źródła zasilania

16.2. Materiały
Podkłady, kliny drewniane

16.3. Sprzęt
Mechaniczny pomost roboczy

16.4. Transport
Samochód przystosowany do przewozu tego typu urządzeń
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16.5. Wykonanie robót
Ściśle wg instrukcji producenta

16.6. Kontrola jako ści robót
-   sprawdzenie prawidłowości wymaganego podłoŜa
-   posadowienia rusztowania
-   zabezpieczeń przeciwpoŜarowych zgodnie z aktualną PN
-   zakotwień
-   wszystkie badania muszą dać wynik dodatni, aby rusztowania dopuścić do

uŜytkowania
Z badań naleŜy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta stosowana
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do uŜytkowania.

16.7. Jednostka obmiaru  – 1-no stanowisko ustawienia

16.8. Odbiór robót S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisu w dzienniku budowy i protokołu
sporządzonego jak w pkt.16.6

16.9. Podstawa płatno ści
Ujęta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych

16.10. Przepisy zwi ązane
PN-74/B-02009 – ObciąŜenia w obliczeniach statycznych – stałe i zmienne.
PN-70/B-02011 – ObciąŜenia w obliczeniach statycznych – obciąŜenia wiatrem.
PN-55/E-05003 – Ochrona budowli od wyładowań atmosferycznych.

17. ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

1. Przedmiot S.T.
       1.1.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych związanych z
budową łącznika i sali sportowej wraz z ich urządzeniami, parkingów, placów, dróg
dojazdowych

       1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w
pkt.1.1.

       1.3.Zakres robót objętych S.T.
      -   montaŜ instalacji odgromowej, elementów elewacyjnych

     -   montaŜ ławeczek na zewnątrz
     -   montaŜ ogrodzenia
     -   wykonanie opaski wokół budynków 
     -   wykonanie parkingów, ciągów pieszych

2. Materiały (elementy)
-   przewody instalacji odgromowej 
-   elementy elewacyjne (lampy, tablice, itp.)
– siatka ogrodzeniowa+słupki
– kostka betonowa (brukowa)
– krawęŜniki drogowe, obrzeŜa trawnikowe
-   ławeczki 

3. Sprzęt
Wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, piła do metalu,
wkretarka, wkręty, betoniarka, zagęszczarka mechaniczna,   
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4. Transport
ręczny

5. Wykonanie robót
- zamocowanie przewodów instalacji odgromowej wg projektu
- zamocowanie elementów elewacyjnych (typu tablice, lampy itp.)
- zamontowanie ogrodzenia
- ułoŜenie opaski wokół budynków na szer 40cm z kostki betonowej na podsypce piaskowo
cementowej i tłucznia (wg opisu w projekcie)
- wyłoŜenie ciągów i dróg komunikacyjnych kostką betonową na podsypce piaskowo
cementowej i tłucznia (wg opisu w projekcie)
- zamocowanie ławeczek 
- wykonanie nawierzchni pod boiska (wg producenta)

6. Kontrola jako ści
Polega na sprawdzeniu :
- sprawdzenie estetyki i równości połoŜenia płyt g-k
-   sprawdzeniu ciągłości przewodów instalacji odgromowej
– staranności zamocowania tablic
– prawidłowość wykonania spadków nawierzchni utwardzonych i opaski
– prawidłowość wykonania ławeczek 

7. Jednostka obmiaru  – (mb) instalacji, (szt) kratek, tabi innych, 

8. Odbiór robót obj ętych S.T.
       -   roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów
           do dziennika budowy

9. Podstawa płatno ści
 (mb) zamontowanego przewodu, (szt) kratki, anteny i inne,

10. Przepisy zwi ązane
     PN i instrukcje producentów


