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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem inwestycji jesfTermomodernizacja budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Nowej Zelaznej gm. Daszyna” Przedmiotowy budynek znajdujessi miejscowdci

NowaZelazna 34, na dzialce nr 143.

Projekt obejmuje nagbujace elementy:

|. Termomodernizacja budynku wraz z robotami zewretrznymi:

1) Docieplenigcian zewrtrznych budynku i dobudowki styropianem gr. 16 cm.

2) Docieplenie stropodachu poprzezaginie wetny mineralnej gr. 20 cm

3) Wymiana pokrycia dachowego

4) Wykonanie nowych obrobek blacharskich, parapetéwretrznych i orynnowania.

5) Wykonanie opaski wokot budynku z kostki betonpare 6 cm zakéaczonych obrzaem.
6) Wykonanie lekkiego daszku nad we@em do budynku z poligglanu.

7) Wymiana stolarki drzwiowej

8) Wymiana stolarki okiennej

9) Wykonanie czapek kominéw i obsadzenie kratek

10 Wykonanie podbitki siding

11) Likwidacja ogrzewania gglowego i wykonanie ogrzewania elektrycznego paprzstawienie

piecow akumulacyjnych

2. Stan istniepcy terenu.

Budynek zostat wybudowany w latach 50-tych XX w,t@chnologii tradycyjnej, murowane;.
Sciany zewntrzne: 1,5 cm + cegta petna 25 cm + tynk 1 cm;clyb+ kamié 63 cm + tynk 1,5
cm; sciany wewrtrzne z ceglty dziurawki i petnej. Stropodach nadaig ogrzewan
kondygnaci: nad czscia wentylowany na stropie drewnianym, docieplenieepgl dach kryty
blachy; nad czscia strop zewntrzny o konstrukcji drewnianej, wypetniony pdytwardy; dach
kryty blachy. Podloga na gruncie — piasek 15 cm; beton 10 cxp&pa; posadzka betonowa 4 cm;
ptyta pikniowa; PCV lub lastriko.

Obiekt wyposaony jest w okna — w e%ci nowe z PCV, w cgci stare drewniane oszklone
podwojnie. Drzwi zewetrzne stare, nie szczelne, petne.

Budynek OSP w NowejZelaznej to wolnostagy budynek #yteczndci publicznej, 1-
kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wokot wyptije zabudowa — gtéwnie budynki niskie.
Kubatura ogrzewana — 451,7 m3

Powierzchnia netto budynku — 133,4 m



Powierzchnia ogrzewana budynku — 1332 #rédio ciepta dla budynku stanayiokalne piece
kaflowe opalane waglem.

Obiekt jest eksploatowany przez caty so&dnio 12 h na dapb2 dni w tygodniu.
W ostatnich latach przeprowadzono jego termomodecpi w zakresie ogciowej wymiany
stolarki okiennej. Jego ogolny stan techniczny jdsbry. Zastrzeenia budzi izolacyjna
stropodachu fcian zewnrtrznych oraz stan nie wymienionej stolarki drzwigpwe

Dojazd do budynku — istnigy. Nie zmienia i forma architektoniczna budynku. Nie
zmienia st szeroké¢ elewaciji, jej diugé¢ ani ksztatt.
Na mapie do celéw opiniodawczych zaznaczono oliekiibrym odbywé sie beda prace zwizane

z termomodernizagjbudynku.

3. Uksztaltowanie terenu

Przedmiotowy budynek znajdujezsia dziatce nr 143. Teren nieutwardzony, drogi koikacyjne
gruntowe. Teren ogrodzony i znajduje $1a terenie Gminy Daszyna w miejscadaio Nowa
Zelazna.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje s§ termomodernizag¢j budynku polegagym na dociepleniuscian
zewrgtrznych oraz stropodachu.
Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.
Dziatka na ktorych prowadzona kedzie inwestycja nie podlegaj ochronie srodowiska.
Szeroka¢ elewacji frontowej pozostanie bez zmian.
Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatskiej.
Zapotrzebowanie w media (woda, energia elektrycznahie zmieng Si¢ pozostaje na tych
samych warunkach.
Odprowadzenie wod deszczowych za pomgpeynien na dotychczasowych warunkach.

Brak kolizji z uzbrojeniem podziemnym budynku.



OPIS TECHNICZNY:

Obiekt: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W NOWEJ ZELAZNEJ
GM. DASZYNA”

Lokalizacja: NowaZelazna 34 , dz. nr 143.

Inwestor:  Gmina Daszyna

99-107 Daszyna, Daszyna 34a

1. PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST DOKUMEN TACJA NA
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSP W NOWEJ ZELAZNEJ GM.
DASZYNA POLEGAJ ACEJ NA:

1) Dociepleniucian zewrtrznych budynku i dobudowki styropianem gr. 16 cm.

2) Dociepleniu stropodachu poprzezagoie welny mineralnej gr. 20 cm

3) Wymianie pokrycia dachowego

4) Wykonaniu nowych obrébek blacharskich, parapetéwretrznych i orynnowania.

5) Wykonaniu opaski wokot budynku z kostki betonpgre 6 cm zakaczonych obrzeem.
6) Wykonaniu lekkiego daszku nad vw&@em do budynku z poligglanu.

7) Wymianiu stolarki drzwiowej

8) Wymianiu stolarki okiennej

9) Wykonaniu czapek kominéw i obsadzenie kratek

10 Wykonaniu podbitki siding

11) Likwidacji ogrzewania wglowego i wykonanie ogrzewania elektrycznego papuzstawienie

piecéw akumulacyjnych

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Przedmiotowy budynek znajduje; sia nieogrodzonej dziatce, posiada gpsto drogi publiczne;.

3.WSKAZNIKI TECHNICZNE:

- powierzchnia zabudowy: - bez zmian

- powierzchnia aytkowa: - bez zmian

- kubatura: Zmmian



4. OCENA STANU TECHNICZNEGO.

Obecny istnigjcy budynek OSP w Noweéjelaznej zostat wybudowany w latach 50-tych XX w, w
ostatnich latach przeprowadzono jego termomodecjizazakresie agciowej wymiany stolarki
okiennej. Jego ogdlny stan techniczny jest dobagtzeenia budzi izolacyjn& stropodachu i

scian zewrtrznych oraz stan nie wymienionej stolarki drzwigpwe

Stan budynku pod wzgédem konstrukcyjnym dobry.
Projektowana termomodernizacja nie wplynie negatywie na konstrukcje istniejacego
budynku.

Projektowana termomodernizacja nie wptynie na bezgczeistwo uzytkowania obiektu.

5.0. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie termomodergjizbudynku w zakresie: docieplengaian
zewretrznych, docieplenia stropodachu w tym podwieszanggmiany stolarki drzwiowej, wrét

garaowych oraz obrébek blacharskich, orynnowania, kipaskét budynku.

5.1. Ogolna charakterystyka docieplenia

Proponuje si ocieplenie poszczegdélnych elementow budynku:

- Sciany zewretrzne: na catej diugéci zostam ocieplone styropianem grufm 16 cm z tynkiem
mineralnym i malowaniem farba silikatguze zr@nicowaniem tynku na cokole (wys. 40 cm)

z tynkiemzywicznym.

5.2. Ociepleni&cian.

Projektuje st ociepleniescian ostonowych metad ,lekk 3 — mokra”. Ocieplenie nalgy wykon&
jednym z firmowych systemoéw ociepleni&V projekcie rozpatrujemy jeden z naigziej
stosowanych w termomodernizacji, lecz ina wykorzystd inny rownorzdny o podobnym
standardzie wykonania i parametrach.

System dociepte ATLAS STOPTER posiadajcy aprobat techniczi Instytutu Techniki
Budowlanej AT-15-3662/99

Metoda,lekka — mokra” polega na zamocowaniu przy pomocy zaprawy klejoavag kotkow
piyt styropianowych, szpachlowaniu ich powierzchapraw zbrojory siatky z widkna szklanego i
pokrycia catdci cienkowarstwowym tynkiem. Tynki mineralne maloveafarbami silikatowymi,

cokoty tynk mozaikowy.



5.3. Opis systemu

W skfad systemu wchodnastpujace materiaty:

— do mocowania ptyt styropianowych - zaprawa klegpw

— piyty styropianowe FS — 15 o wymiarach standasgi 00x50cm;

— siatka z wtokna szklanego;

— podkiad tynkarski Cerplast

— cienkowarstwowy tynk mineralny (cokét tynk mozaiky),

— malowanie farbami silikatowymi

Materiaty uzupetniajce to katowniki, listwy aluminiowe lub z tworzywa stgce do obrobki miejsc

szczegolnych w elewaciji ( np.: listwy dylatacyjnayazne itp. ).

5.4. Wymagania techniczne

Ptyty styropianowe:

Piyty styropianowe, stanowge warstw termoizolacyja dociepleniasciany naley stosowa
rodzaju FS, typu M, odmiany 15 ( lecz estci nie mniejszej i 15 kg /m3 ) — wedlug BN-
91/6363-02.

Piyty styropianowe przed wbudowaniem powinny lsezonowane przez okres co najmniej 2
mieskcy od daty ich produkcji, w celu ustabilizowaniakedtatcé skurczowych styropianu,
wystepujacych w pocatkowym okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymigtestyropianu na
rozrywanie nie powinna ldymniejsza ni 0,12 N/mm?2.

Piyty styropianowe powinny méepowierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokéw luytesjalnie

szczotkowane za paita szczotki druciane;.

Zaprawa klejowa:

W systemie ocieplenia zaprawa klejowa naktadana wyadwnane podize. Temperatura
wykonywania rob6ot mze wynosé od +5 do +30°C, przy wilgotdoi wzglednej powietrza pouej
80%. W warunkach tagodnej zimy (temperatef2C, po 8 godzinach od zastosowaniazlmge
spadki do -5°C), do przyklejenia ptyt i do wykonamwarstwy zbrojonej siadk nalery uzywat
zimowej odmiany zaprawy, pityty styropianowe trzetmadatkowo mocow@ado scian hcznikami

mechanicznymi.

Tkanina z wtokna szklanego:
Nalezy stosowa tkanire z widkna szklanego wedtug normy PN_92/P —8501@nirka powinna

by¢ impregnowana alkalioodpornym tworzywem i positadprobat techniczia dopuszczajca do



stosowania w budownictwie. Pasek siatki 0 szefakbd cm powinien wytrzymaobcihzenie 1,25
kN, wydtuzajac sk przy tym nie wgcej nz 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5%
roztworze NaOH powinien wytrzymiabchzenie 0,6kN, wydtaajac sk mniej niz 3,5%.

Wyprawa tynkarska:

W skiad materiatu tynkarskiego wchadspoiwa, wypetniacze naturalngnrki piaski, mczki),
pigmenty oraz dodatki modyfikage wiaciwosci robocze.

W tynkach mineralnych spoiwem sementy. Proces twardnienia odbywarsa skutek chemicznej

reakcji przyhczenia czsteczek wody.

Tynki mineralne umazliwiaja wymiarg wilgoci z otoczeniem, asniepalne, mgna je stosowa
zarowno do styropianu jak i do wetny mineralnejstdpone & w kolorze biatym i w wersjach
kolorowych. Paleta kolorow jest mda u r@nych producentdw. W postaci sypkiej moby¢

sktadowane w ujemnych temperaturach, wymaggjmieszania z wagd

Tynki mozaikowe (zywiczne) zaleca si stosowé na cokotach budynkéw i w miejscach
szczegllnie naanych na zabrudzenia. Spoiwermy sv nich przezroczystezywice, a
wypetniaczami kolorowewirki. Po zwhzaniu uzyskuje sgi szklisk, barwna wypraw, tatwa do

utrzymania w czysKzi.

t aczniki mechaniczne:
taczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropianchwylo sciany zewrtrznej budynku

musz spetnig wymaganiagwiadectw Instytutu Techniki Budowlane.

Akcesoria uzupetniagce:
Listwy naranikowe, nad cokotowe, elementy obrobek i inne akdas uzupetniajce do
wykonczenia miejsc szczegolnych w elewacji powinny spélnwymagania warunkow

technicznych, oki&donych przez producentow.

5.5 Warunki techniczne wykonywania ocieplenia

a. Kolejnosé¢ wykonywania robot

Kolejnas¢ robét przy wykonywaniu docieplenaian zewrtrznych metod lekka-mokra powinna
by¢ nastpujaca:

a) prace przygotowawcze — skompletowanie materiagwnetu i urzadzen, monta rusztowa,



demonta obrobek blacharskich,

b) sprawdzenie i przygotowanie powierzckeian,

C) ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

d) przyklejenie ptyt styropianowych,

e) wykonanie warstwy ochronnej na styropianie zynkdejacej zbrojonej tkanim szklara,

— wykonanie podktadu Cerplast

— wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskienalowanie farbami silikatowymi,
— wykonanie nowych obrébek blacharskich,

— demonta rusztowa i uporzdkowanie terenu wokét budynku.

b. Zalecenia do wykonywania rob6t

Prace dociepleniowe nale wykonywa& w suchych warunkach ( bez opadéw atmosferycznych,
przy wilgotnagci powietrza poriej 80% ). Nie naley pracow& na powierzchniach silnie
nastonecznionych, a wykonane warstwy chigrzed opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecane
sa tu, wykonane z gptej siatki, ostony na rusztowaniach. Pasae zalecenia w szczegdlny sposob
dotycz tynkow mineralnych.

c. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do docieplania budynku naleprzygotowa materiaty, nargdzia i sprzt.
Nalezy sprawdzé, czy materialy odpowiad@j okrelonym wymaganiom oraz zamontofva
rusztowanie stojakowe.

Odlegtas¢ miedzy powierzchrg piyt izolacyjnych a konstrukgjrusztowania nie me utrudnig
wykonywania faktury tynku i powinna wyn@s20 — 30 cm. Rusztowania wigz nie § zalecane
ze wzgkdu na maliwos¢ uszkodzé mechanicznych.

Przed przysipieniem do ocieplenigciany naley doktadnie sprawdzijej powierzchng. W razie
potrzeby naprawi i wyréwna ubytki, doktadnie oczci¢ oraz wykona probne przyklejenie
prébek styropianu.

Temperatura powietrza i podd powinna wynosi od + 5 do + 30°C. Wyjek stanowi tu
stosowanie kolorowych tynkoéw mineralnych ( mininmaltemperatura od + 9°C ) oraz zimowej
wersji zaprawy ( od 0 do + 20°C, a po 8 godzinacilinve spadki temperatury do -5°C ).

Jezeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostaykryty warstwa zbrojora, naley ocent
jego jakac¢. Piyty padtkte i o pykcej powierzchni koniecznie wymagagprzeszlifowania grubym
papierenkciernym.

W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w wkaech tagodnej zimy trzeba koniecznie

stosowa ostony na rusztowaniach.zgi w ciagu 3 dni zapowiadane spadki temperatury paote)



-5°C, naley zaprzesta stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast, gdyciagu 3 dni
zapowiadany jest spadek temperatury peinit 9°C, nie naley stosowdé kolorowych tynkéw
mineralnych.

Obrobki blacharskie powinny wystawaminimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie
zabezpieczago przed zaciekami wody deszczowe;.

Przy wykonywaniu tynkéw, na jednej ptaszéaie naley pracowa bez przerw i nassiadupcych
poziomach rusztowa zachowujc jednakowe dozowanie wody.

Z uwagi na wypetniacze naturalne, mog powodowa roznice w wyghdzie tynku — na jednej
ptaszczynie naley stosowa materiat 0 tym samym numerze saaprodukcyjnej, umieszczonym
na kadym opakowaniu.

Wykonane tynki powinny by chronione przed deszczem (ostony na rusztowan)agnzez
minimum 1 dzié, a mineralne tynki kolorowe co najmniej 3 dni. @dnsk to do temperatury
+20°C oraz wilgotnéci wzglednej powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkachiety

uwzgkdni¢ wolniejsze wazanie tynkow.

d. Przyklejenie piyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchaian, zdemontowaniu obrébek blacharskichznzo
przystpi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.

Piyty styropianowe mina przykleja przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura piasigest
nie nizsza nk 5°C.

Mas; klejaca nalezy naktad@ na ptycie styropianowej na obeaeh, pasmami o szerala 3 — 4
cm, a na pozostatej powierzchni plackamisrednicy okoto 8cm. Pasma najenakladé w
odlegtaici okoto 3 cm od krawdzi ptyty. Nasrodkowej czsci ptyty styropianowej nalgy natazy¢
10 — 12 plackéw, przy wymiarach ptyty 500 x 2000 mm

Po natgeniu masy Klejcej, ptyk nalezy bezzwiocznie przytoy¢é do sciany w przewidzianym
miejscu i docisa¢ przez uderzenie pagkdrewniam az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z
sasiednimi ptytami, co sprawdzaggdrzez przytaenie taty drewnianej. deli masa klejca wycknie
si¢ poza obrys ptyty, naky ja usurag.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych gtytopianowych po raz drugi, ani uderzanie lub
poruszanie ptyt.

W przypadku niewticiwego przyklejenia ptyty, naky ja oderwa, zebrg mas; klejaca zesciany,
po czym natay¢ ponownie masklejaca i docisra¢ ptyte do powierzchngciany.

Piyty naley przykleja& w uktadzie poziomym ditszych krawdzi, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Piyty styropianowe nayeuktada na styk. Niedopuszczalne szczeliny weksze nk



2mm. Wkksze szczeliny nahly wypeltnic paskami styropianu.

Niedopuszczalne jest wygtowanie nierownéci na powierzchni styropianu gkiszych nk 3mm,
dlatego te, w celu wyréwnania przyklejonych ptyt, nale cah powierzchn¢ przeszlifowa
packami dtugéci 40 cm, wytlaonymi papierensciernym.

Nie dopuszcza siwypetniania szczelin mdzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnywania

nierébwnaci na powierzchni styropianu masa klzj.

e. Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Przyklejanie tkaniny zbragej na styropianie nmma rozpoczé nie wczéniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczopegodzie i temperaturze powietrza niesaej
niz 5°C i nie wyszej ne 25°C. Jeeli zapowiadany jest spadek temperatury pgni0°C w
przecagu 24 godzin, to nie natg przyklej& tkaniny zbrojcej nawet jeeli temperatura podczas
pracy jest wysza nz 5°C.

Mas; klejaca nalezy nanost na powierzchri styropianu cigta warstwa o grubdci okoto 3 mm,
rozpoczynac od goérysciany, pasami pionowymi o szerckotkaniny zbrojcej.

Po nala@eniu masy klejcej naley natychmiast przyklefatkanirg zbropca, rozwijajc stopniowo
rolke tkaniny w miag¢ przyklejania i wciskaic ja w mag klejaca za pomog packi stalowej lub
drewnianej. Tkanina powinna byapktta i catkowicie wainigta w mas klejaca.

Nastpnie na powierzchniprzyklejonej tkaniny naley nanig¢ druga warstwe masy klejcej o
grubaci okoto 1 mm w celu zapewnienia catkowitego pragha tkaniny. Przy nakladaniu tej
warstwy naley cah powierzchng doktadnie wyrowné

Grubas¢ warstwy klegcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosiie mniej nk 3 mm i nie
wiecej nz 6mm. Naklejona tkanina nie powinnag &tdowa i powinna by rownomiernie napta.
Sasiednie pasy tkaniny powinny byrzyklejone na zaktad nie mniejszy:ri0 mm w poziomie i
pionie.

W celu zwgkszenia odporni warstwy ociepleniowej na uderzenia mechanicmaewszystkich
nara@znikach pionowych w poziomie parteru oraz na maikach Gciezy drzwi wegciowych i
balkonowych na wszystkich kondygnacjach wgle przed przyklejeniem tkaniny, wkiei
perforowane ktowniki wzmacniajce. W czsci parterowej ocieplanycfcian naley zastosowa 2
warstwy tkaniny do wysolkai 2,0m.

Dwie warstwy tkaniny naley nakleja& réwniez na naranikach drzwi wejciowych i balkonowych
w przypadku braku dtownikbw wzmachiajcych. Na nargnikach tych nalgy przyklek do
styropianu paski tkaniny o szergkd 20 cm, a nagpnie przykle¢ wiasciwa tkanire na catej

powierzchni.



Obie warstwy tkaniny naky naklej& na ptytach styropianowych w sposéb opisanyejyprzy
czym drug warstwg tkaniny mana przyklejg po stwardnieniu i przyschggiu pierwszej warstwy
masy klejcej. taczna grub& warstwy masy klecej z podwoja tkanim powinna wynosi nie

wigcej niz 8mm.

f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskib

Wyprawy elewacyjne miana wykonywa nie wczéniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraw elevjagsh naley prowadz¢ w temperaturze nie
nizszej nk 5°C i nie wy:szej niz 25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskiodczas opadow atmosferycznych, silnego

wiatru oraz jeeli zapowiadany jest spadek temperatury pgid°C w cagu doby.

5.6. Sposoby ocieplanigcian w miejscach szczeqgblnych

a. Ociepleniescian przy cokole budynku

Projektuje s¢ ocieplenie scian zewswtrznych pontej cokotu budynku do poziomu terenu
styropianem grubiwi 8cm tj. ok. 60cm powiej poziomu terenu. Doin krawedz piyt
styropianowych naley wzmocné przez naklejenie dtownika wzmacniajcego oraz tkaniny
zbrojacej, kton nalezy wywina¢ na powierzchri styropianu oraz okoto 10 cm &aare cokotows.
Nalezy wyrobic spadek od budynku, a ngshie przyklet piyty styropianowe nascianie
cokotowej.

Przyklejapc drugy warstwe tkaniny zbrogcej nascianie parteru, naky ja przedhiy¢ na styropian
przyklejony na cokot. Styropian przyklejony na clikmalery zabezpieczy dodatkovs warstwg
tkaniny i pogrubion warstws zaprawy ( 7-8 mm).

Docieplenie grubgci 14 cm naley zakaczy¢ w dolnej strefie, natamikiem metalowym fabrycznie

oklejonym siatk.

b. Ocieplenie dciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia éciezy okiennych i drzwiowych naky stosowa ptyty styropianowe o grulsci nie
mniejszej nt 2cm. Cwieréwalki ostaniajce oczyci¢ z kurzu, luszcxej sk farby i innych
zanieczyszcze

Okna naley docieplt zgodnie rysunkami detali z&izonymi do projektu.

Na powierzchni éciezy gornych i pionowych naky najpierw przyklet pasy tkaniny zbragej o
szerokdci umazliwiajace] wywinigcie ich na ociepleniesoiezy. Nastpnie na catej powierzchni
osciezy gornych i pionowych naky przykleic ptyty styropianowe, ktore powinny Bytak



przycite, aby ptyty przyklejone na ptaszérnye sciany przylegaty doktadnie do piyt ocieplaych
oscieza. Jeeli oscieznice s mato widoczne spozaggarkow, naley przy ccieznicy scia¢ ukosnie
ptyty styropianowe. Nagpnie naley wywina¢ 1 naklet na styropianie odcinek tkaniny
przyklejonej na éciezy oraz naklei przedhzenie tkaniny z powierzchniciany. Na styku
ocieplenia z écieznica nalezy natazy¢ kit elastyczny, np. silikonowy.

Ocieplenie dolnych @iezy poziomych nie jest miiwe z powodu braku miejsca na przyklejenie
styropianu. Qcieza te pozostawia sinieocieplone, ale natg przyklec na nie tkania szklar i
wykona podokienniki. na bokach podokienniki powinnycbyywini¢te na écieza pionowe pod
styropian, ktory w tym miejscu powinien dpodckty, a wyprawa wraz z tkanirebropca powinna
by¢ potozona na blach

Styki podokiennikow z €ieznica nalery uszczelni kitem elastycznym, np. silikonowym, przez

potozenie go na &ieznicy i docknigcie podokiennika w czasie jego przybijania.

c. Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujac nowe obrébki blacharskie najedostosowa je do grubéci ocieplanychician. Obrdbki
te powinny wystawapoza licosciany co najmniej 40 mm i powinny byvykonane w taki sposob,
aby zabezpieczaly elewaqprzed zaciekami wody opadowej. Obrobki aglenocowa do kotkow,

osadzonych w trakcie przyklejania styropianu.

5.7. Prace dodatkowe zwaizane z ociepleniem.

a. Obrobki blacharskie i rynny
Przewidziano uzupetnienie obrébek blacharskich lacHhy i monta nowego

orynnowania.

b. Daszki nad wegciami
Projekt przewiduje wykonanie nowych daszkow z \pedjlanu nad weégiami do

budynku.

c. Opaska wokét budynku
Wykon& opask z kostki betonowej gr. 6 cm szerdkdo 50 cm. Opask wykonczye

obrzezem chodnikowym 6x20cm.



d. Stropodach i dach
Projektuje s§ docieplenie stropu weinmineralra gr. 20 cm ukfadan dwuwarstwowo

mijankowo (np. 10cm + 10cm).

e. Okna i drzwi zewrgtrzne

Projekt przewiduje wymianokien i drzwi zewntrznych (stare okno drewniane, oraz
drzwi zewrtrzne). Pozostate okna zostaty wymienione.
Okno dawietlajace naley zamontowa jako okno z PCV o wspoétczynniku przenikania ciepta
U=1,8 W/nf K. Okna wyposzone w nawietrzaki higroskopijne.
Zastosowéa okno wysokoudarowe szklone dwuszybowo o wspotcikgnt) nie wikszym jak
(szyby 1.1). Profile okienne ze wzmocnieniem stgiowoicieznic i skrzydet pgciokomorowe.
Projektuje st wykonanie drzwi zewgtrznych aluminiowych o profilu cieptym o wspotczykna
przenikania ciepta U=2,5 W/K.

6. ZALECENIA KO NCOWE.

Catas¢ prac prowadzi zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t budowlano-

montaowych”
Wszelkie zastosowane materiaty mugpsiadéd atest i by dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Calas¢ prac prowadzi z zachowaniem przepiséw BHP i PO
Catas¢ robot wykona zgodnie z przepisami braoswymi i Polskimi Normami.
Kierownik Robét przed przygpieniem do prac jest zoboyziany do wykonania

»planu bioz” zgodnie z obowkujacym Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. 151/2002
poz. 1256).

Opracowat:



WYTYCZNE PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
Plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia natg sporadzi¢ przed przysipieniem do robot
w oparciu Rozporglzenie Ministra Infrastruktury 1256 z dnia 27rgrea 2002 r w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu bezpistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanyergrgapcych zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
| . Plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem biogihien zawiera:
1) strore tytutowa;

2) cz$¢ opisowa W oparciu o opis techniczny PB;

3) czs¢ rysunkowa w oparciu o PB,

2. Na stronie tytutowej zamieszcza:si

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imig i nazwisko lub nazwinwestora oraz jego adres;

3) imi¢ i nazwisko oraz adres kierownika budowy, spdeapcego plan ,bioz”, a w
przypadku gdy plan ,bioz” spogdzany jest przez imnosole — réwniez imi¢ i nazwisko
oraz adres tej osoby lub nagwadres podmiotu spagdzapcego plan ,bioz”.

3. Czs¢ opisowa zawiera w szczegOkoa

1) zakres robaot dla catego zamierzenia budowlaoegp kolejnéé realizacji
poszczegoblnych obiektow;

2) wykaz istniejcych obiektéw budowlanych podlegaych adaptacii lub rozbiorce;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkidtgnu, ktére magstwarzé
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczce przewidywanych zagren wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace ska¢ i rodzaje zagrezenia oraz miejsce i czas ich wygienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsecavyadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagmnia,

6) informacg o sposobie prowadzenia instrukigoracownikow przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w:tym

a) okrdlenie zasad pogbowania w przypadku wysgienia zagreenia,
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b) konieczné¢ stosowania przez pracownik@wdkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczagych przed skutkami zagrenia,

0

c) zasady bezgoedniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezapjet przez
wyznaczone w tym celu osoby;

7) okrelenie sposobu przechowywania i przemieszczaniariagie/, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych naiteterdowy;

8) wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiaeggagh
niebezpiecziestwom wynikagcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrenia zdrowia lub w ichasiedztwie, w tym zapewnigych
bezpieczna i sprawr komunikacg, umazliwiajaca szybky ewakuagi na wypadek pearu,
awarii i innych zagrgenia;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacjotay oraz dokumentow
niezlezdnych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innyemdzer technicznych.

4. Cz$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospmsiania dziatki lub terenu,
zawiera dane unitiwiaj ace tatwe odczytanie ¢gci opisowej, w szczegolsoi:

1) czyteln legend;
2) oznaczenie czynnikow magych stwarz&zagraenie;

3) rozmieszczenie ugdzen przeciwpaarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odciagymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie spyt ratunkowego, niezidnego przy prowadzeniu robét
budowlanych;

5) rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszarow wenmych i zewrtrznych stref
ochronnych, wynikajcych z przepiséw odbnych, takich jak strefy magazynowania i
skladowania materiatow, wyrobow, substancji. oregppratow niebezpiecznych, strefy
pracy sprztu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczejidakak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

7) przedstawienie rozazan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzebgidwy
oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacji pomieszczehigieniczno-sanitarnych.

[I. W planie bioz nie umieszcza giadnych danych dotygzych obiektow lub ogci tych
obiektow stiacych obronnéci lub bezpieczistwu, ktére mog ujawni charakter,

przeznaczenie i naanych obiektow. Zakres wytzenia okréla inwestor zgodnie z
przepisami odionymi.
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[ll. Wprowadzane zmiany, wynikgje z posipu robot budowlanych, a dotygze
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia w €&ci opisowej i w czsci rysunkowej planu ,bioz”.
powinny by opatrzone adnotackierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

IV. Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych memart.21a ust.2 pkt 1-10
ustawy Prawo Budowlane, obejmuje:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizadjamiejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w

szczegOlnéci przysypania ziemilub upadku z wysoki:

a) wykonywanie wykopow écianach pionowych bez rozparcia glipkasci wickszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachylefmian o gebokasci wigkszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wygtuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,0 m,
c) roboty wykonywane przyayciu dzwigow,

d) roboty wykonywane pod lub w pohli przewodow linii elektroenergetycznych,
odlegtaci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejsae:

- 3,0 m - dla linii o0 nagiciu znamionowym nie przekraczaym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym powej 1 kV, lecz nie przekraczgyym 15
KV,

2) roboty budowlane, prowadzone w pabliinii wysokiego napicia lub czynnych linii
komunikacyjnych

3) roboty budowlane prowadzone w studniach, poohizié w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatachgtwrach uradzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zawrtoh,

b) roboty ziemne zwizane z przemieszczaniem lub gsgrzaniem gruntu,

c) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéwistniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

4) roboty budowlane, prowadzone przy mantademontau ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.
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Kwiecien 2013

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanegwiadczam,ze projekt
budowlany pn: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W
MIEJSCWO SCI NOWA ZELAZNA DZ. NR EW. 143 GM. DASZYNA zostat
sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.



