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Kompleksowa obsługa 
inwestycji budowlanych 
w zakresie projektowania 
i nadzoru: 

- konstrukcji betonowych 

- konstrukcji Ŝelbetowych 
- konstrukcji stalowych 
- konstrukcji drewnianych 

- dróg i mostów. 
Doradztwo techniczne 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. Przedmiot opracowania. 

 Przedmiotem inwestycji jest „Termomodernizacja budynku Ochotniczej StraŜy 

PoŜarnej w miejscowości Rzędków gm. Daszyna”. Przedmiotowy budynek znajduje się  

w Rzędkowie 31, na działce nr 186. 

 

Projekt obejmuje następujące elementy: 

I. Termomodernizacja budynku wraz z robotami zewnętrznymi:  

1) Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 cm. 

2) Docieplenie ścian zewnętrznych dobudówki styropianem gr. 16 cm 

3) Docieplenie stropodachu poprzez ułoŜenie wełny mineralnej gr. 20 cm 

4) Wymiana pokrycia dachowego 

5) Wykonanie nowych obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych i orynnowania. 

6) Wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej gr. 6 cm zakończonych obrzeŜem. 

7) Wykonanie lekkich daszków nad wejściami do budynku z poliwęglanu. 

8) Wymiana stolarki drzwiowej  

9) Wykonanie czapek kominów i obsadzenie kratek 

10) Wykonanie podbitki siding 

11) Likwidacja ogrzewania węglowego i wykonanie ogrzewania elektrycznego poprzez ustawienie 

pieców akumulacyjnych  

 

2. Stan istniejący terenu. 

 Przedmiotowy budynek znajduje się na działce nr 186. Teren nieogrodzony  

i znajduje się na terenie Gminy Daszyna w miejscowości Rzędków. 

Dojazd do budynku – istniejący. Nie zmienia się forma architektoniczna budynku. Nie zmienia się 

szerokość elewacji, jej długość ani kształt. 

Na mapie do celów opiniodawczych zaznaczono obiekt w którym odbywać się będą prace związane 

z termomodernizacją budynku. 

 

3. Ukształtowanie terenu  

 Na działce znajduje się tylko budynek OSP objęty opracowaniem oraz teren 

utwardzony.  

 

 



 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 Projektuje się termomodernizację budynku polegającym na dociepleniu ścian 

zewnętrznych oraz stropodachu. 

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.  

 

Działka na których prowadzona będzie inwestycja nie podlegają ochronie środowiska. 

 

Szerokość elewacji frontowej pozostanie bez zmian. 

 

Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

 

Zapotrzebowanie w media (woda, energia elektryczna) nie zmienią się pozostaje na tych 

samych warunkach. 

 

Odprowadzenie wód deszczowych za pomocą rynien na dotychczasowych warunkach. 

 

Brak kolizji z uzbrojeniem podziemnym budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPIS TECHNICZNY: 

 

Obiekt:  „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W RZ ĘDKOWIE  

                  GM. DASZYNA” 

Lokalizacja: Rzędków 31 , dz. nr 186.  

Inwestor:      Gmina Daszyna 

     99-107 Daszyna, Daszyna 34a 

 

1. PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST DOKUMEN TACJA NA 

WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSP W RZ ĘDKOWIE  

 GM. DASZYNA POLEGAJ ĄCEJ  NA: 
 

 

 

1) Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 cm. 

2) Docieplenie ścian zewnętrznych dobudówki styropianem gr. 16 cm 

3) Docieplenie stropodachu poprzez ułoŜenie wełny mineralnej gr. 20 cm 

4) Wymiana pokrycia dachowego 

5) Wykonanie nowych obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych i orynnowania. 

6) Wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej gr. 6 cm zakończonych obrzeŜem. 

7) Wykonanie lekkich daszków nad wejściami do budynku z poliwęglanu. 

8) Wymiana stolarki drzwiowej  

9) Wykonanie czapek kominów i obsadzenie kratek 

10) Wykonanie podbitki siding 

11) Likwidacja ogrzewania węglowego i wykonanie ogrzewania elektrycznego poprzez ustawienie 

pieców akumulacyjnych  

 

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI:  

Przedmiotowy budynek znajduje się na nieogrodzonej działce, posiada dostęp do drogi publicznej. 

 

3. WSKAŹNIKI TECHNICZNE:  

− powierzchnia zabudowy:      - bez zmian 

− powierzchnia uŜytkowa:      - bez zmian 

− kubatura:                                      - bez zmian 

 



 

 

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO.  
 

Budynek OSP w Rzędkowie to wolnostojący budynek uŜyteczności publicznej,  
1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.  

Kubatura ogrzewana – 309,6 m3 

Powierzchnia netto budynku – 104 m2 

Powierzchnia ogrzewana budynku – 104 m2 

Źródło ciepła dla budynku stanowią lokalne piece kaflowe opalane węglem. 
Przyjęto, Ŝe obiekt jest eksploatowany przez cały rok średnio 12 h na dobę 2 dni  
w tygodniu. 
 Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Ściany zewnętrzne: 1,5 
cm + cegła pełna 25 cm + tynk 1 cm; 1,5 cm + cegła pełna 51 cm + tynk 1 cm; ściany wewnętrzne z 
cegły dziurawki i pełnej. Stropodach nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją wentylowany na stropie 
drewnianym, docieplenie polepą, dach kryty papą. Podłoga na gruncie – piasek 15 cm; beton 10 
cm; 2 x papa; posadzka betonowa 4 cm; płyta pilśniowa; PCV lub lastriko. 
Obiekt wyposaŜony jest w okna nowe z PCV. Drzwi zewnętrzne stare, stalowe, nie szczelne, pełne. 
ZastrzeŜenia budzi izolacyjność stropodachu i ścian zewnętrznych oraz stan nie wymienionej 
stolarki drzwiowej.  
 
Stan budynku pod względem konstrukcyjnym dostateczny. 

Projektowana termomodernizacja nie wpłynie negatywnie na konstrukcję istniejącego 

budynku. 

Projektowana termomodernizacja nie wpłynie na bezpieczeństwo uŜytkowania obiektu. 
 

5.0. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU  

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku w zakresie: docieplenia ścian 

zewnętrznych, docieplenia stropodachu w tym podwieszanego, wymiany stolarki drzwiowej, wrót 

garaŜowych oraz obróbek blacharskich, orynnowania,  opaski wokół budynku. Przewidziano 

montaŜ stolarki okiennej w wiatrołapie. 

 

5.1. Ogólna charakterystyka docieplenia 

Proponuje się ocieplenie poszczególnych elementów budynku: 

− Ściany zewnętrzne: na całej długości budynku głównego zostaną ocieplone styropianem 

grubości 14 cm i ściany dobudówki styropianem gr.16 cm z tynkiem mineralnym i malowaniem 

farba silikatową ze zróŜnicowaniem tynku na cokole (wys. 40 cm)  

z tynkiem Ŝywicznym.  

 



 

5.2. Ocieplenie ścian. 

Projektuje się ocieplenie ścian osłonowych metodą  „lekk ą – mokrą”. Ocieplenie naleŜy wykonać 

jednym z firmowych systemów ocieplenia. W projekcie rozpatrujemy jeden z najczęściej 

stosowanych w termomodernizacji, lecz moŜna wykorzystać inny równorzędny o podobnym 

standardzie wykonania i parametrach.  

System  dociepleń ATLAS STOPTER posiadający aprobatę techniczną Instytutu Techniki 

Budowlanej AT-15-3662/99  

Metoda „lekka – mokra” polega na zamocowaniu przy pomocy zaprawy klejowej oraz kołków 

płyt styropianowych, szpachlowaniu ich powierzchni zaprawą zbrojoną siatką z włókna szklanego i 

pokrycia całości cienkowarstwowym tynkiem. Tynki mineralne malowane farbami silikatowymi, 

cokoły tynk mozaikowy. 

 
5.3. Opis systemu 
 
W skład systemu  wchodzą następujące materiały: 

– do mocowania płyt styropianowych - zaprawa klejowa; 

– płyty styropianowe FS – 15 o wymiarach standardowych 100x50cm; 

– siatka z włókna szklanego; 

– podkład tynkarski Cerplast 

– cienkowarstwowy tynk mineralny (cokół tynk mozaikowy), 

– malowanie farbami silikatowymi 

Materiały uzupełniające to kątowniki, listwy aluminiowe lub z tworzywa słuŜące do obróbki miejsc 

szczególnych w elewacji ( np.: listwy dylatacyjne, naroŜne itp. ). 

 

5.4. Wymagania techniczne 
 
Płyty styropianowe: 

Płyty styropianowe, stanowiące warstwę termoizolacyjną docieplenia ściany naleŜy stosować 

rodzaju FS, typu M, odmiany 15  ( lecz o gęstości nie mniejszej niŜ 15 kg /m³ ) – według BN-

91/6363-02. 

Płyty styropianowe przed wbudowaniem powinny być sezonowane przez okres co najmniej 2 

miesięcy od daty ich produkcji, w celu ustabilizowania odkształceń skurczowych styropianu, 

występujących w początkowym okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymałość styropianu na 

rozrywanie nie powinna być mniejsza niŜ 0,12 N/mm².  

Płyty styropianowe powinny mieć powierzchnie szorstkie, po krojeniu z bloków lub specjalnie 



 

szczotkowane za pomącą szczotki drucianej. 

 

Zaprawa klejowa: 

W systemie ocieplenia zaprawa klejowa nakładana na wyrównane podłoŜe. Temperatura 

wykonywania robót moŜe wynosić  od +5 do +30°C, przy wilgotności względnej powietrza poniŜej 

80%. W warunkach łagodnej zimy (temperatura ≥0°C, po 8 godzinach od zastosowania moŜliwe 

spadki do -5°C), do przyklejenia płyt i do wykonania warstwy zbrojonej siatką, naleŜy uŜywać 

zimowej odmiany zaprawy, płyty styropianowe trzeba dodatkowo mocować do ścian łącznikami 

mechanicznymi. 

 

Tkanina z włókna szklanego: 

NaleŜy stosować tkaninę z włókna szklanego według normy PN_92/P –85010, Tkanina powinna 

być impregnowana alkalioodpornym tworzywem i posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą do 

stosowania w budownictwie. Pasek siatki o szerokości 5 cm powinien wytrzymać obciąŜenie 1,25 

kN, wydłuŜając się przy tym nie więcej niŜ 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5% 

roztworze NaOH powinien wytrzymać obciąŜenie 0,6kN, wydłuŜając się mniej niŜ 3,5%. 

 

Wyprawa tynkarska: 

W skład materiału tynkarskiego wchodzą: spoiwa, wypełniacze naturalne (Ŝwirki piaski, mączki), 

pigmenty oraz dodatki modyfikujące właściwości robocze. 

W tynkach mineralnych spoiwem są cementy. Proces twardnienia odbywa się na skutek chemicznej 

reakcji przyłączenia cząsteczek wody. 

 

Tynki mineralne umoŜliwiają wymianę wilgoci z otoczeniem, są niepalne, moŜna je stosować 

zarówno do styropianu jak i do wełny mineralnej, dostępne są w kolorze białym i w wersjach 

kolorowych. Paleta kolorów jest róŜna u róŜnych producentów. W postaci sypkiej mogą być 

składowane w ujemnych temperaturach, wymagają wymieszania z wodą. 

 

Tynki mozaikowe (Ŝywiczne) zaleca się stosować na cokołach budynków i w miejscach 

szczególnie naraŜonych na zabrudzenia. Spoiwem są w nich przezroczyste Ŝywice, a 

wypełniaczami kolorowe Ŝwirki. Po związaniu uzyskuje się szklistą, barwna wyprawę, łatwa do 

utrzymania w czystości. 

 

Łączniki mechaniczne: 

Łączniki do mechanicznego mocowania płyt styropianowych do ściany zewnętrznej budynku 



 

muszą spełniać wymagania świadectw Instytutu Techniki Budowlanej.  

 

Akcesoria uzupełniające: 

Listwy naroŜnikowe, nad cokołowe, elementy obróbek i inne akcesoria uzupełniające do 

wykończenia miejsc szczególnych w elewacji powinny spełniać wymagania warunków 

technicznych, określonych przez producentów. 

 
5.5  Warunki techniczne wykonywania ocieplenia 

a. Kolejność wykonywania robót 

Kolejność robót przy wykonywaniu docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą powinna 

być następująca: 

a) prace przygotowawcze – skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaŜ rusztowań, 

demontaŜ obróbek blacharskich, 

b) sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 

c) cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 

d) przyklejenie płyt styropianowych, 

e) wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej zbrojonej tkaniną szklaną, 

− wykonanie podkładu Cerplast 

− wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej + malowanie farbami silikatowymi, 

− wykonanie nowych obróbek blacharskich, 

− demontaŜ rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 

 

b. Zalecenia do wykonywania robót 

Prace dociepleniowe naleŜy wykonywać w suchych warunkach ( bez opadów atmosferycznych, 

przy wilgotności powietrza poniŜej 80% ). Nie naleŜy pracować na powierzchniach silnie 

nasłonecznionych, a wykonane warstwy chronić przed opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecane 

są tu, wykonane z gęstej siatki, osłony na rusztowaniach. PowyŜsze zalecenia w szczególny sposób 

dotyczą tynków mineralnych. 

c. Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do docieplania budynku naleŜy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt. 

NaleŜy sprawdzić, czy materiały odpowiadają określonym wymaganiom oraz zamontować 

rusztowanie stojakowe. 

Odległość między powierzchnią płyt izolacyjnych a konstrukcją rusztowania nie moŜe utrudniać 

wykonywania faktury tynku i powinna wynosić 20 – 30 cm. Rusztowania wiszące nie są zalecane 



 

ze względu na moŜliwość uszkodzeń mechanicznych. 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany naleŜy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię. W razie 

potrzeby naprawić i wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie 

próbek styropianu. 

Temperatura powietrza i podłoŜa powinna wynosić od + 5 do + 30°C. Wyjątek stanowi tu 

stosowanie kolorowych tynków mineralnych ( minimalna temperatura od + 9°C ) oraz zimowej 

wersji zaprawy ( od 0 do + 20°C, a po 8 godzinach moŜliwe spadki temperatury do -5°C ). 

JeŜeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie został przykryty warstwą zbrojoną, naleŜy ocenić 

jego jakość. Płyty poŜółkłe i o pylącej powierzchni koniecznie wymagają przeszlifowania grubym 

papierem ściernym. 

W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w warunkach łagodnej zimy trzeba  koniecznie 

stosować osłony na rusztowaniach. jeŜeli w ciągu 3 dni zapowiadane są spadki temperatury poniŜej 

-5°C, naleŜy zaprzestać stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast, gdy w ciągu 3 dni 

zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej + 9°C, nie naleŜy stosować kolorowych tynków 

mineralnych. 

Obróbki blacharskie powinny wystawać minimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie 

zabezpieczać go przed zaciekami wody deszczowej. 

Przy wykonywaniu tynków, na jednej płaszczyźnie naleŜy pracować bez przerw i na sąsiadujących 

poziomach rusztowań, zachowując jednakowe dozowanie wody. 

Z uwagi na wypełniacze naturalne, mogące powodować róŜnice w wyglądzie tynku – na jednej 

płaszczyźnie naleŜy stosować materiał o tym samym numerze szarŜy produkcyjnej, umieszczonym 

na kaŜdym opakowaniu. 

Wykonane tynki powinny być chronione przed deszczem (osłony na rusztowaniach ) przez 

minimum 1 dzień, a mineralne tynki kolorowe co najmniej 3 dni. Odnosi się to do temperatury 

+20°C oraz wilgotności względnej powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach naleŜy 

uwzględnić wolniejsze wiązanie tynków. 

 

d. Przyklejenie płyt styropianowych 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian, zdemontowaniu obróbek blacharskich, moŜna 

przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. 

Płyty styropianowe moŜna przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza jest 

nie niŜsza niŜ 5°C. 

Masę klejącą naleŜy nakładać na płycie styropianowej na obrzeŜach, pasmami o szerokości 3 – 4 

cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8cm. Pasma naleŜy nakładać w 



 

odległości około 3 cm od krawędzi płyty. Na środkowej części płyty styropianowej naleŜy nałoŜyć 

10 – 12 placków, przy wymiarach płyty 500 x 1000 mm. 

Po nałoŜeniu masy klejącej, płytę naleŜy bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany w przewidzianym 

miejscu i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aŜ do uzyskania równej płaszczyzny z 

sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłoŜenie łaty drewnianej. JeŜeli masa klejąca wyciśnie 

się poza obrys płyty, naleŜy ją usunąć. 

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani uderzanie lub 

poruszanie płyt. 

W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, naleŜy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany, 

po czym nałoŜyć ponownie masę klejącą i docisnąć płytę do powierzchni ściany. 

Płyty naleŜy przyklejać w układzie poziomym dłuŜszych krawędzi, z zachowaniem mijankowego 

układu spoin. Płyty styropianowe naleŜy układać na styk. Niedopuszczalne są szczeliny większe niŜ 

2mm. Większe szczeliny naleŜy wypełnić paskami styropianu. 

Niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni styropianu większych niŜ 3mm, 

dlatego teŜ, w celu wyrównania przyklejonych płyt, naleŜy całą powierzchnię przeszlifować 

packami długości 40 cm, wyłoŜonymi papierem ściernym. 

Nie dopuszcza się wypełniania szczelin między płytami styropianowymi oraz wyrównywania  

nierówności na powierzchni styropianu masa klejącą. 

 

e. Przyklejanie tkaniny zbrojącej 

Przyklejanie tkaniny zbrojącej na styropianie moŜna rozpocząć nie wcześniej niŜ po 3 dniach od 

chwili przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niŜszej 

niŜ 5°C i nie wyŜszej niŜ 25°C. JeŜeli zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej 0°C w 

przeciągu 24 godzin, to nie naleŜy przyklejać  tkaniny zbrojącej nawet jeŜeli temperatura podczas 

pracy jest wyŜsza niŜ 5°C. 

Masę klejącą naleŜy nanosić na powierzchnię styropianu ciągłą warstwą o grubości około 3 mm, 

rozpoczynając od góry ściany, pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. 

Po nałoŜeniu masy klejącej naleŜy natychmiast przyklejać tkaninę zbrojącą, rozwijając stopniowo 

rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej lub 

drewnianej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. 

Następnie na powierzchnię przyklejonej tkaniny naleŜy nanieść drugą warstwę masy klejącej o 

grubości około 1 mm w celu zapewnienia całkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej 

warstwy naleŜy całą powierzchnię dokładnie wyrównać. 

Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niŜ 3 mm i nie 



 

więcej niŜ 6mm. Naklejona tkanina nie powinna się fałdować i powinna być równomiernie napięta. 

Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niŜ 50 mm w poziomie i 

pionie. 

W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uderzenia mechaniczne, na wszystkich 

naroŜnikach pionowych w poziomie parteru oraz na naroŜnikach ościeŜy drzwi wejściowych i 

balkonowych na wszystkich kondygnacjach naleŜy, przed przyklejeniem tkaniny, wkleić 

perforowane kątowniki wzmacniające. W części parterowej ocieplanych ścian naleŜy zastosować 2 

warstwy tkaniny do wysokości 2,0m. 

Dwie warstwy tkaniny naleŜy naklejać równieŜ na naroŜnikach drzwi wejściowych i balkonowych 

w przypadku braku kątowników wzmacniających. Na naroŜnikach tych naleŜy przykleić do 

styropianu paski tkaniny o szerokości 20 cm, a następnie przykleić właściwą tkaninę na całej 

powierzchni.  

Obie warstwy tkaniny naleŜy naklejać na płytach styropianowych w sposób opisany wyŜej, przy 

czym drugą warstwę tkaniny moŜna przyklejać po stwardnieniu i przyschnięciu pierwszej warstwy 

masy klejącej. Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić nie 

więcej niŜ 8mm. 

 

f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich 

Wyprawy elewacyjne moŜna wykonywać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od naklejenia tkaniny 

szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych naleŜy prowadzić w temperaturze nie 

niŜszej niŜ 5°C i nie wyŜszej niŜ 25°C. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich podczas opadów atmosferycznych, silnego 

wiatru oraz jeŜeli zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej 0°C w ciągu doby.  

 

5.6.  Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych 

a. Ocieplenie ścian przy cokole budynku 

Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych poniŜej cokołu budynku do poziomu terenu 

styropianem grubości 8cm tj. ok. 60cm powyŜej poziomu terenu. Dolną krawędź płyt 

styropianowych naleŜy wzmocnić przez naklejenie kątownika wzmacniającego oraz tkaniny 

zbrojącej, którą naleŜy wywinąć na powierzchnię styropianu oraz około 10 cm na ścianę cokołową. 

NaleŜy wyrobić spadek od budynku, a następnie przykleić płyty styropianowe na ścianie 

cokołowej. 

Przyklejając drugą warstwę tkaniny zbrojącej na ścianie parteru, naleŜy ją przedłuŜyć na styropian 

przyklejony na cokół. Styropian przyklejony na cokole naleŜy zabezpieczyć dodatkową warstwą 



 

tkaniny i pogrubioną warstwą zaprawy ( 7-8 mm ). 

Docieplenie grubości 14 cm i 16 cm naleŜy zakończyć w dolnej strefie, naroŜnikiem metalowym 

fabrycznie oklejonym siatką.  

 

b. Ocieplenie ościeŜy okiennych i drzwiowych 

Do ocieplenia ościeŜy okiennych i drzwiowych naleŜy stosować płyty styropianowe o grubości nie 

mniejszej niŜ 2cm. Ćwierćwałki osłaniające oczyścić z kurzu, łuszczącej się farby i innych 

zanieczyszczeń. 

Okna naleŜy docieplić zgodnie rysunkami detali załączonymi do projektu. 

Na powierzchni ościeŜy górnych i pionowych naleŜy najpierw przykleić pasy tkaniny zbrojącej o 

szerokości umoŜliwiającej wywinięcie ich na ocieplenie ościeŜy. Następnie na całej powierzchni 

ościeŜy górnych i pionowych naleŜy przykleić płyty styropianowe, które powinny być tak 

przycięte, aby płyty przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt ocieplających 

ościeŜa. JeŜeli ościeŜnice są mało widoczne spoza węgarków, naleŜy przy ościeŜnicy ściąć ukośnie 

płyty styropianowe. Następnie naleŜy wywinąć i nakleić na styropianie odcinek tkaniny 

przyklejonej na ościeŜy oraz nakleić przedłuŜenie tkaniny z powierzchni ściany. Na styku 

ocieplenia z ościeŜnicą naleŜy nałoŜyć kit elastyczny, np. silikonowy. 

Ocieplenie dolnych ościeŜy poziomych nie jest moŜliwe z powodu braku miejsca na przyklejenie 

styropianu. OścieŜa te pozostawia się nieocieplone, ale naleŜy przykleić na nie tkaninę szklaną i 

wykonać podokienniki. na bokach podokienniki powinny być wywinięte na ościeŜa pionowe pod 

styropian, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z tkaniną zbrojącą powinna 

być połoŜona na blachę. 

Styki podokienników z ościeŜnicą naleŜy uszczelnić kitem elastycznym, np. silikonowym, przez 

połoŜenie go na ościeŜnicy i dociśnięcie podokiennika w czasie jego przybijania. 

 

c. Wykonanie nowych obróbek blacharskich 

Wykonując nowe obróbki blacharskie naleŜy dostosować je do grubości ocieplanych ścian. Obróbki 

te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i powinny być wykonane w taki sposób, 

aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody opadowej. Obróbki naleŜy mocować do kołków, 

osadzonych w trakcie przyklejania styropianu. 

 

5.7. Prace dodatkowe związane z ociepleniem. 
 

a. Obróbki blacharskie i rynny 



 

 Przewidziano uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy i montaŜ nowego 

orynnowania.  

 

b. Daszki nad wejściami 

 Projekt przewiduje wykonanie nowych daszków z poliwęglanu nad wejściami do 

budynku. 

 

c. Opaska wokół budynku 

 Wykonać opaskę z kostki betonowej gr. 6 cm szerokości 50 cm. Opaskę wykończyć 

obrzeŜem chodnikowym 6x20cm. 

 

d. Stropodach i dach 

 Projektuje się docieplenie stropu wełną mineralną gr. 20 cm układaną dwuwarstwowo 

mijankowo (np. 10cm + 10 cm) i wymianę pokrycia dachu na blachodachówkę. 

 

e. Okna i drzwi zewnętrzne 

  

Projekt przewiduje wymianę drzwi zewnętrznych drzwi zewnętrznych. Projektuje się wykonanie 

drzwi zewnętrznych aluminiowych o profilu ciepłym o współczynniku przenikania ciepła U=2,5 

W/m2 K. Wrota garaŜowe systemowe ocieplone o współczynniku przenikania ciepła  

U=2,5 W/m2 K. 

 

6.  ZALECENIA KO ŃCOWE. 

 

Całość prac prowadzić zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montaŜowych” 

Wszelkie zastosowane materiały muszą posiadać atest i być dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie. 

Całość prac prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i P.POś. 

Całość robót wykonać zgodnie z przepisami branŜowymi i Polskimi Normami. 

Kierownik Robót przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany do wykonania  

„planu bioz” zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. 151/2002  

poz. 1256). 



 

      Opracował: 
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WYTYCZNE   PLANU  BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 

Plan  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia naleŜy sporządzić przed przystąpieniem do robót 
w oparciu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  1256  z dnia 27 sierpnia 2002 r  w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
 
I .  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz", winien zawierać: 
 
1) stronę tytułową; 
 
2) część opisową w oparciu o opis techniczny PB; 
 
3) część rysunkową w oparciu o PB,  
 
 
2. Na stronie tytułowej zamieszcza się: 
 
1) nazwę i adres obiektu budowlanego; 
 
2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; 
 
3) imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan „bioz”, a w 
przypadku gdy plan „bioz” sporządzany jest przez inną osobę – równieŜ imię i nazwisko 
oraz adres tej osoby lub nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan „bioz”. 
 
3. Część opisowa zawiera w szczególności: 
 
1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów; 
 
2) wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce; 
 
3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
 
4) informacje dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 
 
5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 
stosownie do rodzaju zagroŜenia; 
 
6) informację o sposobie prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 
 
a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia, 
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b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagroŜenia, 
0 
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby; 
 
7) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;  
 
 
8) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, 
awarii i innych zagroŜenia; 
 
9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
 
4. Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, 
zawiera dane umoŜliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 
 
1) czytelną legendę; 
 
2) oznaczenie czynników mogących stwarzać zagroŜenie; 
 
3) rozmieszczenie urządzeń przeciwpoŜarowych wraz z parametrami poboru mediów, 
punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 
 
4) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu robót 
budowlanych; 
 
5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 
ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i 
składowania materiałów, wyrobów, substancji. oraz preparatów niebezpiecznych, strefy 
pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego; 
 
6) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 
cementowego i asfaltowego, prefabrykatów; 
 
7) przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy 
oraz ogrodzenia terenu; 
 
 
8) lokalizacji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
 
II.  W planie bioz nie umieszcza się Ŝadnych danych dotyczących obiektów lub części tych 
obiektów słuŜących obronności lub bezpieczeństwu, które mogą ujawnić charakter, 
przeznaczenie i nazwę tych obiektów. Zakres wyłączenia określa inwestor zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 
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III.  Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu „bioz”. 
powinny być opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia. 
 
 
IV. Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art.21a ust.2 pkt 1-10 
ustawy  Prawo Budowlane, obejmuje: 
 
1) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 
 
a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej  
niŜ 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niŜ 3,0 m, 
 
b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 
 
c) roboty wykonywane przy uŜyciu dźwigów, 
 
d) roboty wykonywane pod lub w pobliŜu przewodów linii elektroenergetycznych, 
odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niŜ: 
 
- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 
 
- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 
kV, 
 
2) roboty budowlane, prowadzone w pobliŜu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych 
 
3) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 
 
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w 
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 
 
b) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 
 
c) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 
konstrukcyjnych obiektów; 
 
4) roboty budowlane, prowadzone przy montaŜu i demontaŜu cięŜkich elementów 
prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t. 
 
 

. 
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OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4  Prawa Budowlanego oświadczam, Ŝe projekt 

budowlany pn: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W 

MIEJSCWO ŚCI RZĘDKÓW  DZ. NR EW. 186 GM. DASZYNA został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami  wiedzy 

technicznej.  

 

 

 


