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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem inwestycji jesfTermomodernizacja budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Starym Stawoszewie gm. Daszyna’Przedmiotowy budynek znajdujezsiv Starym

Stawoszewie 25, na dzialce nr 241.

Projekt obejmuje nagbujace elementy:

|. Termomodernizacja budynku wraz z robotami zewretrznymi:

1) Docieplenigcian zewrtrznych styropianem gr. 14 cm.

2) Docieplenie stropodachu poprzezaginie wetny mineralnej gr. 20 cm

3) Wymiana pokrycia dachowego

4 Wykonanie nowych obrobek blacharskich, parapetéwretrznych i orynnowania.

5) Wykonanie opaski wokot budynku z kostki betonpare 6 cm zakaczonych obrzaem.

6) Wykonanie lekkich daszkow nad @&pami do budynku z poligglanu.

7) Wymiana stolarki drzwiowej i wrét garawych

8) Wykonanie czapek kominéw i obsadzenie kratek

9) Wykonanie podbitki siding

10) Likwidacja ogrzewania gglowego i wykonanie ogrzewania elektrycznego paprzstawienie

piecéw akumulacyjnych

2. Stan istniepcy terenu.
Przedmiotowy budynek znajduje sia dziatce nr 241. Teren nieogrodzony
i znajduje st na terenie Gminy Daszyna w miejscawaicStary Stawoszew.
Dojazd do budynku — istniggy. Nie zmienia si forma architektoniczna budynku. Nie zmienia si
szerokdc¢ elewacji, jej dlugéc¢ ani ksztatt.
Na mapie do celéw opiniodawczych zaznaczono oliekiibrym odbywé sie beda prace zwizane

z termomodernizagjbudynku.

3. Uksztattowanie terenu
Na dzialce znajduje itylko budynek OSP obly opracowaniem oraz teren

utwardzony.

4. Sieci uzbrojenia terenu

- wodochgowa — wodoeig gminny



- linia energetyczna i przagtze energetyczne — istrieg przyhcze
5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje s§ termomoderniza¢j budynku polegagym na dociepleniuscian
zewrgtrznych oraz stropodachu.
Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.
Dziatka na ktorych prowadzona tkedzie inwestycja nie podlegaj ochronie srodowiska.
Szeroka¢ elewacji frontowej pozostanie bez zmian.

Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatskiej.

Zapotrzebowanie w media (woda, energia elektrycznahie zmieng Si¢ pozostaje na tych

samych warunkach.

Odprowadzenie wod deszczowych za pomgpeynien na dotychczasowych warunkach.

Brak kolizji z uzbrojeniem podziemnym budynku.



OPIS TECHNICZNY:

Obiekt: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W STARYM St AWOSZEWIE
GM. DASZYNA”

Lokalizacja: Stary Stawoszew 25 , dz. nr 241.

Inwestor:  Gmina Daszyna

99-107 Daszyna, Daszyna 34a

1. PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST DOKUMEN TACJA NA
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSP W STARYM St AWOSZEWIE
GM. DASZYNA POLEGAJ ACEJ NA:

1) Dociepleniscian zewrtrznych styropianem gr. 14 cm.

2) Dociepleniu stropodachu poprzezagoie weitny mineralnej gr. 20 cm

3) Wymianie pokrycia dachowego

4 Wykonaniu nowych obrobek blacharskich, parapetéwretrznych i orynnowania.

5) Wykonaniu opaski wokét budynku z kostki betonpge 6cm zakéaczonych obrzezem.

6) Wykonaniu lekkich daszkow nad ejpmi do budynku z poliaglanu.

7) Wymianiu stolarki drzwiowej i wrot gatawych

8) Wykonaniu czapek kominéw i obsadzenie kratek

9) Wykonaniu podbitki siding

10) Likwidacji ogrzewania wglowego i wykonanie ogrzewania elektrycznego papuzstawienie

piecow akumulacyjnych

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:
Przedmiotowy budynek znajduje: sia nieogrodzonej dziatce, posiada gpsto drogi publiczne;.

3.WSKAZNIKI TECHNICZNE:

- powierzchnia zabudowy: - bez zmian

- powierzchnia gytkowa: - bez zmian

- kubatura: Zm@nian



4. OCENA STANU TECHNICZNEGO.

Obecny istnigjcy budynek OSP w Starym Stawoszewie zostat wybudgwalatach 50-tych XX
w, w ostatnich latach przeprowadzono jego termomuodacg w zakresie wymiany stolarki
okiennej. Jego 0golny stan techniczny jest dobagtZeenia budzi izolacyjn& stropodachu i
scian zewrtrznych oraz stan nie wymienionej stolarki drzwigpwe

Budynek OSP w Nowejelaznej to wolnostapy budynek éytecznadci publiczne;j,
1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wokot wystije zabudowa — gtéwnie budynki niskie.
Kubatura ogrzewana — 497,3 m3

Powierzchnia netto budynku — 159,4 m2

Powierzchnia ogrzewana budynku — 159,4 m2

Budynek stanowi indywidualny element systemu ciepliczego, wybudowany zostat w latach
50-tych XX wieku.

Zrodio ciepta dla budynku stanawibkalne piece kaflowe opalanegiem.
Budynek jest ogrzewany tak, aby utrzyima pomieszczeniach temperatiuodpowiadajca
wymogom normy ,Temperatury ogrzewanych pomiesaazdoudynkach”.
Przygto, ze obiekt jest eksploatowany przez caty éoédnio 12 h na dab2 dni
w tygodniu.

Stan budynku pod wzgédem konstrukcyjnym dobry.
Projektowana termomodernizacja nie wplynie negatywie na konstrukcje istniejacego
budynku.

Projektowana termomodernizacja nie wptynie na bezgczeistwo uzytkowania obiektu.

5.0. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie termomodergjizbudynku w zakresie: docieplengaian
zewrgtrznych, docieplenia stropodachu w tym podwieszangg/miany stolarki drzwiowej, wrot
garaowych oraz obrdbek blacharskich, orynnowania, kipagokdt budynku. Przewidziano

monta stolarki okiennej w wiatrotapie.

5.1. Ogdlna charakterystyka docieplenia

Proponuje si ocieplenie poszczegoélnych elementow budynku:

- Sciany zewretrzne: na cafej diugéci zostam ocieplone styropianem grugm 14cm z tynkiem
mineralnym i malowaniem farba silikatguze zr@nicowaniem tynku na cokole (wys. 40 cm)

z tynkiemzywicznym.



5.2. Ociepleni&cian.

Projektuje st ociepleniescian ostonowych metad ,lekk 3 — mokra”. Ocieplenie nalgy wykon&
jednym z firmowych systemoéw ociepleni®V/ projekcie rozpatrujemy jeden z naigziej
stosowanych w termomodernizacji, lecz ina wykorzystd inny rownorzdny o podobnym
standardzie wykonania i parametrach.

System dociepte ATLAS STOPTER posiadajcy aprobat techniczi Instytutu Techniki
Budowlanej AT-15-3662/99

Metoda,lekka — mokra” polega na zamocowaniu przy pomocy zaprawy klejowvag kotkow
piyt styropianowych, szpachlowaniu ich powierzchapraw zbrojory siatky z widkna szklanego i
pokrycia catdci cienkowarstwowym tynkiem. Tynki mineralne maloveafarbami silikatowymi,

cokoty tynk mozaikowy.

5.3. Opis systemu

W skfad systemu wchodnastpujace materiaty:

— do mocowania ptyt styropianowych - zaprawa klegpw

— ptyty styropianowe FS — 15 o wymiarach standasgwl 00x50cm;

— siatka z wtokna szklanego;

— podkiad tynkarski Cerplast

— cienkowarstwowy tynk mineralny (cokét tynk mozaiky),

— malowanie farbami silikatowymi

Materiaty uzupetniajce to katowniki, listwy aluminiowe lub z tworzywa stgce do obrobki miejsc

szczegOlnych w elewaciji ( np.: listwy dylatacyjnarazne itp. ).

5.4. Wymagania techniczne

Ptyty styropianowe:

Piyty styropianowe, stanowge warstw termoizolacyja dociepleniasciany naley stosowa
rodzaju FS, typu M, odmiany 15 ( lecz estpici nie mniejszej i 15 kg /m3 ) — wedtug BN-
91/6363-02.

Piyty styropianowe przed wbudowaniem powinny lsezonowane przez okres co najmniej 2
mieskcy od daty ich produkcji, w celu ustabilizowaniakedtatcé skurczowych styropianu,
wystepujacych w poczatkowym okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymgtestyropianu na
rozrywanie nie powinna ldymniejsza ni 0,12 N/mm?2.

Piyty styropianowe powinny miéepowierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokéw lybesjalnie



szczotkowane za pata szczotki druciane;.

Zaprawa klejowa:

W systemie ocieplenia zaprawa klejowa naktadana wyadwnane podiee. Temperatura
wykonywania rob6t meze wynosé od +5 do +30°C, przy wilgotdoi wzglednej powietrza pougj
80%. W warunkach tagodnej zimy (temperatef2C, po 8 godzinach od zastosowaniazlmge
spadki do -5°C), do przyklejenia ptyt i do wykonamnwarstwy zbrojonej siaik naley uzywat
zimowej odmiany zaprawy, pityty styropianowe trzetmaatkowo mocow@ado scian hcznikami

mechanicznymi.

Tkanina z wtokna szklanego:

Nalezy stosowa tkanirg z widkna szklanego wedtug normy PN_92/P —8501@nirka powinna
by¢ impregnowana alkalioodpornym tworzywem i positadprobat techniczi dopuszczajca do
stosowania w budownictwie. Pasek siatki o0 szefak®d cm powinien wytrzymaobcihzenie 1,25
kN, wydtuzajac sk przy tym nie wgcej niz 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5%
roztworze NaOH powinien wytrzymiabchzenie 0,6kN, wydtaajac sk mniej niz 3,5%.

Wyprawa tynkarska:

W skiad materiatu tynkarskiego wchadspoiwa, wypetniacze naturalngnrki piaski, maczki),
pigmenty oraz dodatki modyfikage wiaciwosci robocze.

W tynkach mineralnych spoiwem sementy. Proces twardnienia odbywarsa skutek chemicznej

reakcji przyhczenia casteczek wody.

Tynki mineralne umazliwiaja wymiarg wilgoci z otoczeniem, asniepalne, mgna je stosowa
zarowno do styropianu jak i do wetny mineralnejstdpone & w kolorze biatym i w wersjach
kolorowych. Paleta kolorow jest m9a u ra@nych producentow. W postaci sypkiej mobyc

sktadowane w ujemnych temperaturach, wymaggjmieszania z wagd

Tynki mozaikowe (zywiczne) zaleca si stosowé na cokotach budynkéw i w miejscach
szczegoOlnie naganych na zabrudzenia. Spoiwems sv nich przezroczystezywice, a
wypetniaczami kolorowewirki. Po zwhzaniu uzyskuje sgi szklisk, barwna wypraw, tatwa do

utrzymania w czyskei.

£ aczniki mechaniczne:

taczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropianchwylo sciany zewrtrznej budynku



musz spetnig wymaganiagwiadectw Instytutu Techniki Budowlane.

Akcesoria uzupetniagce:
Listwy naranikowe, nad cokotowe, elementy obrobek i inne akdas uzupetniajce do
wykonczenia miejsc szczegolnych w elewacji powinny spélnwymagania warunkow

technicznych, okridonych przez producentow.

5.5 Warunki techniczne wykonywania ocieplenia

a. Kolejnosé¢ wykonywania robot

Kolejnas¢ robét przy wykonywaniu docieplensaian zewrtrznych metod lekka-mokra powinna
by¢ nastpujaca:

a) prace przygotowawcze — skompletowanie materiagwntu i urzadzen, monta rusztowa,
demonta obrobek blacharskich,

b) sprawdzenie i przygotowanie powierzckeian,

C) cigcie piyt styropianowych na potrzebne wymiary,

d) przyklejenie ptyt styropianowych,

e) wykonanie warstwy ochronnej na styropianie zyndejacej zbrojonej tkanim szklara,

— wykonanie podktadu Cerplast

— wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskienalowanie farbami silikatowymi,
— wykonanie nowych obrébek blacharskich,

— demonta rusztowa i uporzdkowanie terenu wokét budynku.

b. Zalecenia do wykonywania rob6t

Prace dociepleniowe nale wykonywa& w suchych warunkach ( bez opadéw atmosferycznych,
przy wilgotnagci powietrza porniej 80% ). Nie naley pracow& na powierzchniach silnie
nastonecznionych, a wykonane warstwy chigrzed opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecane
sa tu, wykonane z gptej siatki, ostony na rusztowaniach. Pasae zalecenia w szczegdélny sposob
dotycz tynkow mineralnych.

c. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do docieplania budynku naleprzygotowa materialy, nargdzia i sprzt.
Nalezy sprawdz¢, czy materialy odpowiad@j okreslonym wymaganiom oraz zamontotva
rusztowanie stojakowe.

Odlegta¢ miedzy powierzchry ptyt izolacyjnych a konstrukgjrusztowania nie me utrudnia

wykonywania faktury tynku i powinna wyn@s20 — 30 cm. Rusztowania wigz nie § zalecane



ze wzgkdu na maliwos¢ uszkodzé mechanicznych.

Przed przysipieniem do ocieplenigciany naley doktadnie sprawdzijej powierzchng. W razie
potrzeby naprawi i wyrowna ubytki, doktadnie oczci¢ oraz wykona probne przyklejenie
prébek styropianu.

Temperatura powietrza i podd powinna wynosi od + 5 do + 30°C. Wyjek stanowi tu
stosowanie kolorowych tynkoéw mineralnych ( minimaltemperatura od + 9°C ) oraz zimowej
wersji zaprawy ( od 0 do + 20°C, a po 8 godzinacilnve spadki temperatury do -5°C ).

Jezeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostaykryty warstwa zbrojora, naley ocent
jego jakac¢. Piyty padtkte i o pykcej powierzchni koniecznie wymagaprzeszlifowania grubym
papierenkciernym.

W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w wkaech tagodnej zimy trzeba koniecznie
stosowa ostony na rusztowaniach.zgi w ciagu 3 dni zapowiadane spadki temperatury paote)
-5°C, naley zaprzesta stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast, gdyciagu 3 dni
zapowiadany jest spadek temperatury penit 9°C, nie naley stosowdé kolorowych tynkéw
mineralnych.

Obrobki blacharskie powinny wystawaminimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie
zabezpieczago przed zaciekami wody deszczowe;.

Przy wykonywaniu tynkéw, na jednej ptaszeaie naley pracowa bez przerw i nassiadujcych
poziomach rusztowa zachowujc jednakowe dozowanie wody.

Z uwagi na wypetniacze naturalne, mog powodowa roznice w wyghdzie tynku — na jednej
ptaszczynie naley stosowa materiat 0 tym samym numerze saaprodukcyjnej, umieszczonym
na kadym opakowaniu.

Wykonane tynki powinny by chronione przed deszczem (ostony na rusztowan)agnzez
minimum 1 dzié, a mineralne tynki kolorowe co najmniej 3 dni. @dnsk to do temperatury
+20°C oraz wilgotnéci wzglednej powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkachiety

uwzgkdni¢ wolniejsze wazanie tynkow.

d. Przyklejenie piyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchaian, zdemontowaniu obrébek blacharskichznzo
przystpi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.

Piyty styropianowe mina przykleja przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura piasigest
nie nizsza nk 5°C.

Mas; klejaca nalezy naktad@ na ptycie styropianowej na obeaeh, pasmami o szerala 3 — 4
cm, a na pozostatej powierzchni plackamisrednicy okoto 8cm. Pasma najenakladé w



odlegtaici okoto 3 cm od krawdzi ptyty. Nasrodkowej czsci ptyty styropianowej naley natazy¢
10 — 12 plackéw, przy wymiarach ptyty 500 x 1000 mm

Po natgeniu masy Klejcej, ptyk naleey bezzwiocznie przytoy¢é do sciany w przewidzianym
miejscu i docisa¢ przez uderzenie pagkdrewniam az do uzyskania rownej ptaszczyzny z
sasiednimi ptytami, co sprawdzaggdrzez przytaenie taty drewnianej. deli masa klejca wycknie
si¢ poza obrys piyty, naky ja usurg.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych gtytopianowych po raz drugi, ani uderzanie lub
poruszanie piyt.

W przypadku niewkiciwego przyklejenia ptyty, naky ja oderwa, zebrg mas; klejaca zesciany,
po czym natay¢ ponownie masklejaca i docisryé ptyte do powierzchngciany.

Piyty naley przykleja& w uktadzie poziomym ditszych krawdzi, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Ptyty styropianowe najeuktada na styk. Niedopuszczalne szczeliny wgksze nk
2mm. Wkksze szczeliny nakly wypeltnic paskami styropianu.

Niedopuszczalne jest wygtowanie nierownéci na powierzchni styropianu wkiszych nk 3mm,
dlatego te, w celu wyréwnania przyklejonych ptyt, nale cah powierzchn¢ przeszlifowa
packami dtugéci 40 cm, wytaonymi papierensciernym.

Nie dopuszcza siwypetniania szczelin mdzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnywania

nierébwnaci na powierzchni styropianu masa k.

e. Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Przyklejanie tkaniny zbragej na styropianie nmma rozpoczé nie wczéniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczopwegodzie i temperaturze powietrza niesaej
niz 5°C i1 nie wyszej ng 25°C. Jeeli zapowiadany jest spadek temperatury pgni0°C w
przecagu 24 godzin, to nie natg przyklej& tkaniny zbrojcej nawet jeeli temperatura podczas
pracy jest wysza n 5°C.

Mas; klejaca nalezy nanost na powierzchri styropianu cigta warstwa o grubdci okoto 3 mm,
rozpoczynac od goérysciany, pasami pionowymi o szerckotkaniny zbrojcej.

Po nala@eniu masy klejcej naley natychmiast przyklefatkanirg zbropca, rozwijajc stopniowo
rolke tkaniny w miag¢ przyklejania i wciskajc ja w mag klejaca za pomog packi stalowej lub
drewnianej. Tkanina powinna byapktta i catkowicie wainigta w mas klejaca.

Nastpnie na powierzchniprzyklejonej tkaniny naley nanig¢ druga warstwe masy klejcej o
grubaci okoto 1 mm w celu zapewnienia catkowitego pragha tkaniny. Przy nakladaniu tej
warstwy naley cak powierzchng doktadnie wyrowné

Grubas¢ warstwy klegcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosiie mniej nk 3 mm i nie



wigcej niz 6mm. Naklejona tkanina nie powinna $atdowa i powinna by rownomiernie napia.

Sasiednie pasy tkaniny powinny &yrzyklejone na zaktad nie mniejszyzri0 mm w poziomie i
pionie.

W celu zwekszenia odporn@i warstwy ociepleniowej na uderzenia mechanicmaewszystkich
naraznikach pionowych w poziomie parteru oraz na maikach déciezy drzwi wegciowych i

balkonowych na wszystkich kondygnacjach wgle przed przyklejeniem tkaniny, wkiei
perforowane gtowniki wzmacniagce. W czsci parterowej ocieplanycfcian naley zastosowa 2

warstwy tkaniny do wysokai 2,0m.

Dwie warstwy tkaniny naley nakleja& réwniez na naranikach drzwi wejciowych i balkonowych
w przypadku braku dtownikédw wzmacnigicych. Na nargnikach tych nalgy przykleé do

styropianu paski tkaniny o szercgko 20 cm, a nagpnie przykle¢ wiasciwa tkanirg na catej
powierzchni.

Obie warstwy tkaniny naky naklej& na ptytach styropianowych w sposéb opisanyejyprzy

czym drug warstwg tkaniny mana przyklejg po stwardnieniu i przyschggiu pierwszej warstwy
masy klejcej. taczna grub& warstwy masy klecej z podwoja tkanim powinna wynosi nie

wigcej niz 8mm.

f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskib

Wyprawy elewacyjne miana wykonywa nie wczéniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraw elevjagsh naley prowadz¢ w temperaturze nie
nizszej nk 5°C i nie wy:szej niz 25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskioddczas opadow atmosferycznych, silnego

wiatru oraz jeeli zapowiadany jest spadek temperatury pgid°C w cagu doby.

5.6. Sposoby ocieplanigcian w miejscach szczeqgblnych

a. Ociepleniescian przy cokole budynku

Projektuje s§ ocieplenie scian zewswtrznych pontej cokotu budynku do poziomu terenu
styropianem grubiwi 8cm tj. ok. 60cm powiej poziomu terenu. Doin krawedz piyt
styropianowych naley wzmocné przez naklejenie dtownika wzmacniajcego oraz tkaniny
zbrojacej, ktdén nalezy wywina¢ na powierzchri styropianu oraz okoto 10 cm &aare cokotows.
Nalezy wyrobic spadek od budynku, a ngshie przyklet piyty styropianowe nascianie
cokotowej.

Przyklejapc drugy warstwe tkaniny zbrogcej nascianie parteru, naky ja przedhiy¢ na styropian
przyklejony na cokot. Styropian przyklejony na clikmalery zabezpieczy dodatkovs warstwg



tkaniny i pogrubion warstwg zaprawy ( 7-8 mm ).
Docieplenie grubgci 14 cm naley zakaczy¢ w dolnej strefie, natamikiem metalowym fabrycznie

oklejonym siatk.

b. Ocieplenie &ciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia éciezy okiennych i drzwiowych naky stosowa ptyty styropianowe o gruldci nie
mniejszej nt 2cm. Cwieréwalki ostaniajce oczyci¢ z kurzu, luszcxej sk farby i innych
zanieczyszcze

Okna naley docieplt zgodnie rysunkami detali z&izonymi do projektu.

Na powierzchni éciezy gérnych i pionowych naky najpierw przyklet pasy tkaniny zbragej o
szerokdci umazliwiajace] wywinigcie ich na ociepleniesoiezy. Nastpnie na catej powierzchni
osciezy gornych i pionowych naky przykleic plyty styropianowe, ktore powinny bytak
przycite, aby ptyty przyklejone na ptaszérnye sciany przylegaty doktadnie do piyt ocieplaych
oscieza. Jeeli oscieznice s mato widoczne spozaggarkow, naley przy ccieznicy scia¢ ukosnie
ptyty styropianowe. Nagpnie naley wywina¢ 1 naklet na styropianie odcinek tkaniny
przyklejonej na éciezy oraz naklei przedhzenie tkaniny z powierzchniciany. Na styku
ocieplenia z écieznica nalezy natazy¢ kit elastyczny, np. silikonowy.

Ocieplenie dolnych @iezy poziomych nie jest miiwe z powodu braku miejsca na przyklejenie
styropianu. Qcieza te pozostawia sinieocieplone, ale natg przyklec na nie tkania szklar i
wykona podokienniki. na bokach podokienniki powinnycbyywini¢te na écieza pionowe pod
styropian, ktory w tym miejscu powinien dpodckty, a wyprawa wraz z tkanirebropca powinna
by¢ potozona na blach

Styki podokiennikow z €ieznica nalery uszczelni kitem elastycznym, np. silikonowym, przez

potozenie go na &ieznicy i docknigcie podokiennika w czasie jego przybijania.

c. Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujac nowe obrébki blacharskie najedostosowaé je do grubéci ocieplanychician. Obrébki
te powinny wystawapoza licosciany co najmniej 40 mm i powinny byvykonane w taki sposob,
aby zabezpieczaly elewaqprzed zaciekami wody opadowej. Obrobki aglenocowa do kotkow,

osadzonych w trakcie przyklejania styropianu.

5.7. Prace dodatkowe zwaizane z ociepleniem.

a. Obrobki blacharskie i rynny



Przewidziano uzupetnienie obrébek blacharskich lacHy i monta nowego

orynnowania.

b. Daszki nad wefciami
Projekt przewiduje wykonanie nowych daszkow z weglanu nad wegiami do

budynku.

c. Opaska wokét budynku
Wykona opask z kostki betonowej gr. 6 cm szerdko50 cm. Opask wykonczye

obrzezem chodnikowym 6x20cm.

d. Stropodach i dach
Projektuje si docieplenie stropu weinmineralra gr. 20 cm ukfadan dwuwarstwowo

mijankowo (np. 10cm + 10 cm) i wymiampokrycia dachu na blachodachawk

e. Okna i drzwi zewretrzne

Projekt przewiduje wymian drzwi zewrtrznych (drzwi zewstrznych i wroét
garaowych) oraz montaokna w ganku. Pozostate okna zostaty wymienione.
Okno ddwietlajace naley zamontowa jako okno z PCV o wspotczynniku przenikania ciepta
U=1,8 Winf K.
Zastosowéa okno wysokoudarowe szklone dwuszybowo o wspoicikgntJ nie wikszym jak
(szyby 1.1). Profile okienne ze wzmocnieniem stgiomoscieznic i skrzydet piciokomorowe.
Projektuje st wykonanie drzwi zewgtrznych aluminiowych o profilu cieptym o wspoétczyka
przenikania ciepta U=2,5 W/mK. Wrota garaowe systemowe ocieplone o wspoétczynniku
przenikania ciepta U=2,5 W/K.

6. ZALECENIA KO NCOWE.

Catas¢ prac prowadzi zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t budowlano-

montaowych”

Wszelkie zastosowane materiaty mugpsiadéd atest i by dopuszczone do obrotu i stosowania w

budownictwie.



Calas¢ prac prowadzi z zachowaniem przepiséw BHP i PO
Calas¢ robot wykoné zgodnie z przepisami braowymi i Polskimi Normami.
Kierownik Robét przed przygpieniem do prac jest zoboyziany do wykonania

»planu bioz” zgodnie z obowzujacym Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. 151/2002
poz. 1256).

Opracowat:



