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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem inwestycji jesfTermomodernizacja budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w miejscowaci Rzedkdw gm. Daszyna”.Przedmiotowy budynek znajdujesi

w Rzedkowie 31, na dziatce nr 186.

Projekt obejmuje nagbujace elementy:

|. Termomodernizacja budynku wraz z robotami zewretrznymi:

1) Docieplenigcian zewrtrznych styropianem gr. 14 cm.

2) Docieplenigcian zewrtrznych dobuddwki styropianem gr. 16 cm

3) Docieplenie stropodachu poprzezagoie wetny mineralnej gr. 20 cm

4) Wymiana pokrycia dachowego

5) Wykonanie nowych obrébek blacharskich, parapetéwretrznych i orynnowania.

6) Wykonanie opaski wokét budynku z kostki betonpgre 6 cm zakaczonych obrzezem.
7) Wykonanie lekkich daszkow nad v@&pami do budynku z poligglanu.

8) Wymiana stolarki drzwiowej

9) Wykonanie czapek kominéw i obsadzenie kratek

10) Wykonanie podbitki siding

11) Likwidacja ogrzewania gglowego i wykonanie ogrzewania elektrycznego papizstawienie

piecéw akumulacyjnych

2. Stan istniepcy terenu.
Przedmiotowy budynek znajduje sia dziatce nr 186. Teren nieogrodzony
i znajduje st na terenie Gminy Daszyna w miejsca@eaioRzedkow.
Dojazd do budynku — istniggy. Nie zmienia si forma architektoniczna budynku. Nie zmienia si
szerokadc¢ elewacii, jej dlugéc ani ksztait.
Na mapie do celéw opiniodawczych zaznaczono oliekiibrym odbywé sie beda prace zwizane

z termomodernizagjbudynku.

3. Uksztaltowanie terenu
Na dzialce znajduje eitylko budynek OSP objy opracowaniem oraz teren

utwardzony.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje s§ termomodernizag¢j budynku polegagcym na dociepleniuscian
zewrgtrznych oraz stropodachu.
Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.
Dziatka na ktorych prowadzona kedzie inwestycja nie podlegaj ochronie srodowiska.
Szeroka¢ elewacji frontowej pozostanie bez zmian.

Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatskiej.

Zapotrzebowanie w media (woda, energia elektrycznajhie zmieng sig pozostaje na tych

samych warunkach.

Odprowadzenie wod deszczowych za pomgpeynien na dotychczasowych warunkach.

Brak kolizji z uzbrojeniem podziemnym budynku.



OPIS TECHNICZNY:

Obiekt: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W RZ EDKOWIE
GM. DASZYNA”

Lokalizacja: Rzedkéw 31 , dz. nr 186.

Inwestor:  Gmina Daszyna

99-107 Daszyna, Daszyna 34a

1. PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST DOKUMEN TACJA NA
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSP W RZ EDKOWIE
GM. DASZYNA POLEGAJ ACEJ NA:

1) Docieplenigcian zewrtrznych styropianem gr. 14 cm.

2) Docieplenigcian zewrtrznych dobudowki styropianem gr. 16 cm

3) Docieplenie stropodachu poprzezagoie wetny mineralnej gr. 20 cm

4) Wymiana pokrycia dachowego

5) Wykonanie nowych obrébek blacharskich, parapetéwretrznych i orynnowania.

6) Wykonanie opaski wokét budynku z kostki betonpgre 6 cm zakaczonych obrzezem.
7) Wykonanie lekkich daszkéw nad we&pmi do budynku z poligglanu.

8) Wymiana stolarki drzwiowej

9) Wykonanie czapek kominéw i obsadzenie kratek

10) Wykonanie podbitki siding

11) Likwidacja ogrzewania gglowego i wykonanie ogrzewania elektrycznego paprzstawienie

piecéw akumulacyjnych

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Przedmiotowy budynek znajduje; sia nieogrodzonej dziatce, posiada gpsto drogi publiczne;.

3. WSKAZNIKI TECHNICZNE:

- powierzchnia zabudowy: - bez zmian

powierzchnia gytkowa: - bez zmian

kubatura: Zmmian



4. OCENA STANU TECHNICZNEGO.

Budynek OSP w Ralkowie to wolnostajcy budynek ayteczndci publicznej,
1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Kubatura ogrzewana — 309,6 m
Powierzchnia netto budynku — 104 m
Powierzchnia ogrzewana budynku — 104 m
Zrodio ciepta dla budynku stanawibkalne piece kaflowe opalanegiem.

Przygto, ze obiekt jest eksploatowany przez caty éoédnio 12 h na dab2 dni
w tygodniu.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, mueowj. Sciany zewwtrzne: 1,5
cm + cegta petha 25 cm + tynk 1 cm; 1,5 cm + ceglaa 51 cm + tynk 1 cndciany wewrtrzne z
cegty dziurawki i pelnej. Stropodach nad ostatmyrzewan kondygnacj wentylowany na stropie
drewnianym, docieplenie polgpdach kryty pap. Podioga na gruncie — piasek 15 cm; beton 10
cm; 2 X papa; posadzka betonowa 4 cm; ptytmmiva; PCV lub lastriko.
Obiekt wyposaony jest w okna nowe z PCV. Drzwi zegirzne stare, stalowe, nie szczelne, petne.
Zastrzeéenia budzi izolacyjn&® stropodachu iscian zewsgtrznych oraz stan nie wymienionej

stolarki drzwiowe.

Stan budynku pod wzgédem konstrukcyjnym dostateczny.

Projektowana termomodernizacja nie wplynie negatywre na konstrukcje istniejacego
budynku.

Projektowana termomodernizacja nie wptynie na bezgczaistwo uzytkowania obiektu.

5.0. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie termomodergizaudynku w zakresie: docieplengaian
zewrgtrznych, docieplenia stropodachu w tym podwieszangg/miany stolarki drzwiowej, wrot
garaowych oraz obrobek blacharskich, orynnowania, kipaskot budynku. Przewidziano

monta stolarki okiennej w wiatrotapie.

5.1. Ogolna charakterystyka docieplenia

Proponuje si ocieplenie poszczegoélnych elementow budynku:

- Sciany zewretrzne: na cafej dtugéci budynku gtéwnego zostanocieplone styropianem
grubaici 14 cm isciany dobuddéwki styropianem gr.16 cm z tynkiem matrgym i malowaniem
farba silikatows ze zr@nicowaniem tynku na cokole (wys. 40 cm)

z tynkiemzywicznym.



5.2. Ociepleni&cian.

Projektuje st ociepleniescian ostonowych metad ,lekk 3 — mokra”. Ocieplenie nalgy wykon&
jednym z firmowych systemow ociepleni®V/ projekcie rozpatrujemy jeden z naigziej
stosowanych w termomodernizacji, lecz ina wykorzystd inny rownorzdny o podobnym
standardzie wykonania i parametrach.

System dociepte ATLAS STOPTER posiadajcy aprobat techniczi Instytutu Techniki
Budowlanej AT-15-3662/99

Metoda,lekka — mokra” polega na zamocowaniu przy pomocy zaprawy klejowvag kotkow
piyt styropianowych, szpachlowaniu ich powierzchapraw zbrojory siatky z widkna szklanego i
pokrycia catdci cienkowarstwowym tynkiem. Tynki mineralne maloveafarbami silikatowymi,

cokoty tynk mozaikowy.

5.3. Opis systemu

W skfad systemu wchodnastpujace materiaty:

— do mocowania ptyt styropianowych - zaprawa klegpw

— ptyty styropianowe FS — 15 o wymiarach standasgwl 00x50cm;

— siatka z wtokna szklanego;

— podkiad tynkarski Cerplast

— cienkowarstwowy tynk mineralny (cokét tynk mozaiky),

— malowanie farbami silikatowymi

Materiaty uzupetniajce to katowniki, listwy aluminiowe lub z tworzywa stgce do obrobki miejsc

szczegOlnych w elewaciji ( np.: listwy dylatacyjnarazne itp. ).

5.4. Wymagania techniczne

Ptyty styropianowe:

Piyty styropianowe, stanowge warstw termoizolacyja dociepleniasciany naley stosowa
rodzaju FS, typu M, odmiany 15 ( lecz estpici nie mniejszej i 15 kg /m3 ) — wedtug BN-
91/6363-02.

Piyty styropianowe przed wbudowaniem powinny lsezonowane przez okres co najmniej 2
mieskcy od daty ich produkcji, w celu ustabilizowaniakedtatcé skurczowych styropianu,
wystepujacych w poczatkowym okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymgtestyropianu na
rozrywanie nie powinna ldymniejsza ni 0,12 N/mm?2.

Piyty styropianowe powinny miéepowierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokéw lybesjalnie



szczotkowane za pata szczotki druciane;.

Zaprawa klejowa:

W systemie ocieplenia zaprawa klejowa naktadana wyadwnane podize. Temperatura
wykonywania rob6t meze wynosé od +5 do +30°C, przy wilgotdoi wzglednej powietrza pougj
80%. W warunkach tagodnej zimy (temperatef2C, po 8 godzinach od zastosowaniazlmge
spadki do -5°C), do przyklejenia ptyt i do wykonamnwarstwy zbrojonej siaik naley uzywat
zimowej odmiany zaprawy, pityty styropianowe trzetmaatkowo mocow@ado scian hcznikami

mechanicznymi.

Tkanina z wtokna szklanego:

Nalezy stosowa tkanirg z widkna szklanego wedtug normy PN_92/P —8501@nirka powinna
by¢ impregnowana alkalioodpornym tworzywem i positadprobat techniczi dopuszczajca do
stosowania w budownictwie. Pasek siatki o0 szefak®d cm powinien wytrzymaobcihzenie 1,25
kN, wydtuzajac sk przy tym nie wgcej niz 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5%
roztworze NaOH powinien wytrzymiabchzenie 0,6kN, wydtaajac sk mniej niz 3,5%.

Wyprawa tynkarska:

W skiad materiatu tynkarskiego wchadspoiwa, wypetniacze naturalngnrki piaski, maczki),
pigmenty oraz dodatki modyfikage wiaciwosci robocze.

W tynkach mineralnych spoiwem sementy. Proces twardnienia odbywarsa skutek chemicznej

reakcji przyhczenia casteczek wody.

Tynki mineralne umazliwiaja wymiarg wilgoci z otoczeniem, asniepalne, mgna je stosowa
zarowno do styropianu jak i do wetny mineralnejstdpne & w kolorze biatym i w wersjach
kolorowych. Paleta kolorow jest m9a u ra@nych producentow. W postaci sypkiej mobyc

sktadowane w ujemnych temperaturach, wymaggjmieszania z wagd

Tynki mozaikowe (zywiczne) zaleca si stosowé na cokotach budynkéw i w miejscach
szczegoOlnie naganych na zabrudzenia. Spoiwems sv nich przezroczystezywice, a
wypetniaczami kolorowewirki. Po zwhzaniu uzyskuje sgi szklisk, barwna wypraw, tatwa do

utrzymania w czyskei.

£ aczniki mechaniczne:

taczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropianchwylo sciany zewrtrznej budynku



musz spetnig wymaganiagwiadectw Instytutu Techniki Budowlane.

Akcesoria uzupetniagce:
Listwy naranikowe, nad cokotowe, elementy obrobek i inne akdas uzupetniajce do
wykonczenia miejsc szczegolnych w elewacji powinny spélnwymagania warunkow

technicznych, okridonych przez producentow.

5.5 Warunki techniczne wykonywania ocieplenia

a. Kolejnosé¢ wykonywania robot

Kolejnas¢ robét przy wykonywaniu docieplensaian zewrtrznych metod lekka-mokra powinna
by¢ nastpujaca:

a) prace przygotowawcze — skompletowanie materiagwntu i urzadzen, monta rusztowa,
demonta obrobek blacharskich,

b) sprawdzenie i przygotowanie powierzckeian,

C) cigcie piyt styropianowych na potrzebne wymiary,

d) przyklejenie ptyt styropianowych,

e) wykonanie warstwy ochronnej na styropianie zyndejacej zbrojonej tkanim szklara,

— wykonanie podktadu Cerplast

— wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskienalowanie farbami silikatowymi,
— wykonanie nowych obrébek blacharskich,

— demonta rusztowa i uporzdkowanie terenu wokét budynku.

b. Zalecenia do wykonywania rob6t

Prace dociepleniowe nale wykonywa& w suchych warunkach ( bez opadéw atmosferycznych,
przy wilgotnagci powietrza porniej 80% ). Nie naley pracow& na powierzchniach silnie
nastonecznionych, a wykonane warstwy chigrzed opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecane
sa tu, wykonane z gptej siatki, ostony na rusztowaniach. Pasae zalecenia w szczegdélny sposob
dotycz tynkow mineralnych.

c. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do docieplania budynku naleprzygotowa materialy, nargdzia i sprzt.
Nalezy sprawdz¢, czy materialy odpowiad@j okreslonym wymaganiom oraz zamontotva
rusztowanie stojakowe.

Odlegta¢ miedzy powierzchry ptyt izolacyjnych a konstrukgjrusztowania nie me utrudnia

wykonywania faktury tynku i powinna wyn@s20 — 30 cm. Rusztowania wigz nie § zalecane



ze wzgkdu na maliwos¢ uszkodzé mechanicznych.

Przed przysipieniem do ocieplenigciany naley doktadnie sprawdzijej powierzchng. W razie
potrzeby naprawi i wyrowna ubytki, doktadnie oczci¢ oraz wykona probne przyklejenie
prébek styropianu.

Temperatura powietrza i podd powinna wynosi od + 5 do + 30°C. Wyjek stanowi tu
stosowanie kolorowych tynkoéw mineralnych ( minimaltemperatura od + 9°C ) oraz zimowej
wersji zaprawy ( od 0 do + 20°C, a po 8 godzinacilnve spadki temperatury do -5°C ).

Jezeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostaykryty warstwa zbrojora, naley ocent
jego jakac¢. Piyty padtkte i o pykcej powierzchni koniecznie wymagaprzeszlifowania grubym
papierenkciernym.

W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w wkaech tagodnej zimy trzeba koniecznie
stosowa ostony na rusztowaniach.zgi w ciagu 3 dni zapowiadane spadki temperatury paote)
-5°C, naley zaprzesta stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast, gdyciagu 3 dni
zapowiadany jest spadek temperatury penit 9°C, nie naley stosowdé kolorowych tynkéw
mineralnych.

Obrobki blacharskie powinny wystawaminimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie
zabezpieczago przed zaciekami wody deszczowe;.

Przy wykonywaniu tynkéw, na jednej ptaszeaie naley pracowa bez przerw i nassiadujcych
poziomach rusztowa zachowujc jednakowe dozowanie wody.

Z uwagi na wypetniacze naturalne, mog powodowa roznice w wyghdzie tynku — na jednej
ptaszczynie naley stosowa materiat 0 tym samym numerze saaprodukcyjnej, umieszczonym
na kadym opakowaniu.

Wykonane tynki powinny by chronione przed deszczem (ostony na rusztowan)agnzez
minimum 1 dzié, a mineralne tynki kolorowe co najmniej 3 dni. @dnsk to do temperatury
+20°C oraz wilgotnéci wzglednej powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkachiety

uwzgkdni¢ wolniejsze wazanie tynkow.

d. Przyklejenie piyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchaian, zdemontowaniu obrébek blacharskichznzo
przystpi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.

Piyty styropianowe mina przykleja przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura piasigest
nie nizsza nk 5°C.

Mas; klejaca nalezy naktad@ na ptycie styropianowej na obeaeh, pasmami o szerala 3 — 4
cm, a na pozostatej powierzchni plackamisrednicy okoto 8cm. Pasma najenakladé w



odlegtaici okoto 3 cm od krawdzi ptyty. Nasrodkowej czsci ptyty styropianowej naley natazy¢
10 — 12 plackéw, przy wymiarach ptyty 500 x 1000 mm

Po natgeniu masy Klejcej, ptyk naleey bezzwiocznie przytoy¢é do sciany w przewidzianym
miejscu i docisa¢ przez uderzenie pagkdrewniam az do uzyskania rownej ptaszczyzny z
sasiednimi ptytami, co sprawdzaggdrzez przytaenie taty drewnianej. deli masa klejca wycknie
si¢ poza obrys piyty, naky ja usurg.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych gtytopianowych po raz drugi, ani uderzanie lub
poruszanie piyt.

W przypadku niewkiciwego przyklejenia ptyty, naky ja oderwa, zebrg mas; klejaca zesciany,
po czym natay¢ ponownie masklejaca i docisryé ptyte do powierzchngciany.

Piyty naley przykleja& w uktadzie poziomym ditszych krawdzi, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Ptyty styropianowe najeuktada na styk. Niedopuszczalne szczeliny wgksze nk
2mm. Wkksze szczeliny nakly wypeltnic paskami styropianu.

Niedopuszczalne jest wygtowanie nierownéci na powierzchni styropianu wkiszych nk 3mm,
dlatego te, w celu wyréwnania przyklejonych ptyt, nale cah powierzchn¢ przeszlifowa
packami dtugéci 40 cm, wytaonymi papierensciernym.

Nie dopuszcza siwypetniania szczelin mdzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnywania

nierébwnaci na powierzchni styropianu masa k.

e. Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Przyklejanie tkaniny zbragej na styropianie nmma rozpoczé nie wczéniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczopwegodzie i temperaturze powietrza niesaej
niz 5°C i1 nie wyszej ng 25°C. Jeeli zapowiadany jest spadek temperatury pgni0°C w
przecagu 24 godzin, to nie natg przyklej& tkaniny zbrojcej nawet jeeli temperatura podczas
pracy jest wysza n 5°C.

Mas; klejaca nalezy nanost na powierzchri styropianu cigta warstwa o grubdci okoto 3 mm,
rozpoczynac od goérysciany, pasami pionowymi o szerckotkaniny zbrojcej.

Po nala@eniu masy klejcej naley natychmiast przyklefatkanirg zbropca, rozwijajc stopniowo
rolke tkaniny w miag¢ przyklejania i wciskajc ja w mag klejaca za pomog packi stalowej lub
drewnianej. Tkanina powinna byapktta i catkowicie wainigta w mas klejaca.

Nastpnie na powierzchniprzyklejonej tkaniny naley nanig¢ druga warstwe masy klejcej o
grubaci okoto 1 mm w celu zapewnienia catkowitego pragha tkaniny. Przy nakladaniu tej
warstwy naley cak powierzchng doktadnie wyrowné

Grubas¢ warstwy klegcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosiie mniej nk 3 mm i nie



wigcej niz 6mm. Naklejona tkanina nie powinna $atdowa i powinna by rownomiernie napia.

Sasiednie pasy tkaniny powinny &yrzyklejone na zaktad nie mniejszyzri0 mm w poziomie i
pionie.

W celu zwekszenia odporn@i warstwy ociepleniowej na uderzenia mechanicmaewszystkich
naraznikach pionowych w poziomie parteru oraz na maikach déciezy drzwi wegciowych i

balkonowych na wszystkich kondygnacjach wgle przed przyklejeniem tkaniny, wkiei
perforowane gtowniki wzmacniagce. W czsci parterowej ocieplanycfcian naley zastosowa 2

warstwy tkaniny do wysokai 2,0m.

Dwie warstwy tkaniny naley nakleja& réwniez na naranikach drzwi wejciowych i balkonowych
w przypadku braku dtownikédw wzmacnigicych. Na nargnikach tych nalgy przykleé do

styropianu paski tkaniny o szercgko 20 cm, a nagpnie przykle¢ wiasciwa tkanirg na catej
powierzchni.

Obie warstwy tkaniny naky naklej& na ptytach styropianowych w sposéb opisanyejyprzy

czym drug warstwg tkaniny mana przyklejg po stwardnieniu i przyschggiu pierwszej warstwy
masy klejcej. taczna grub& warstwy masy klecej z podwoja tkanim powinna wynosi nie

wigcej niz 8mm.

f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskib

Wyprawy elewacyjne miana wykonywa nie wczéniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraw elevjagsh naley prowadz¢ w temperaturze nie
nizszej nk 5°C i nie wy:szej niz 25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskioddczas opadow atmosferycznych, silnego

wiatru oraz jeeli zapowiadany jest spadek temperatury pgid°C w cagu doby.

5.6. Sposoby ocieplanigcian w miejscach szczeqgblnych

a. Ociepleniescian przy cokole budynku

Projektuje s§ ocieplenie scian zewswtrznych pontej cokotu budynku do poziomu terenu
styropianem grubiwi 8cm tj. ok. 60cm powiej poziomu terenu. Doin krawedz piyt
styropianowych naley wzmocné przez naklejenie dtownika wzmacniajcego oraz tkaniny
zbrojacej, ktdén nalezy wywina¢ na powierzchri styropianu oraz okoto 10 cm &aare cokotows.
Nalezy wyrobic spadek od budynku, a ngshie przyklet piyty styropianowe nascianie
cokotowej.

Przyklejapc drugy warstwe tkaniny zbrogcej nascianie parteru, naky ja przedhiy¢ na styropian
przyklejony na cokot. Styropian przyklejony na clikmalery zabezpieczy dodatkovs warstwg



tkaniny i pogrubion warstwg zaprawy ( 7-8 mm ).
Docieplenie grubgci 14 cm i 16 cm naley zakaczy¢ w dolnej strefie, natmikiem metalowym

fabrycznie oklejonym siatk

b. Ocieplenie &ciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia éciezy okiennych i drzwiowych naky stosowa ptyty styropianowe o gruldci nie
mniejszej nt 2cm. Cwieréwalki ostaniajce oczyci¢ z kurzu, luszcxej sk farby i innych
zanieczyszcze

Okna naley docieplt zgodnie rysunkami detali z&izonymi do projektu.

Na powierzchni éciezy gérnych i pionowych naky najpierw przyklet pasy tkaniny zbragej o
szerokdci umazliwiajace] wywinigcie ich na ociepleniesoiezy. Nastpnie na catej powierzchni
osciezy gornych i pionowych naky przykleic plyty styropianowe, ktore powinny bytak
przycite, aby ptyty przyklejone na ptaszérnye sciany przylegaty doktadnie do piyt ocieplaych
oscieza. Jeeli oscieznice s mato widoczne spozaggarkow, naley przy cGcieznicy scia¢ ukosnie
ptyty styropianowe. Nagpnie naley wywina¢ 1 naklet na styropianie odcinek tkaniny
przyklejonej na éciezy oraz naklei przedhzenie tkaniny z powierzchniciany. Na styku
ocieplenia z écieznica nalezy natazy¢ kit elastyczny, np. silikonowy.

Ocieplenie dolnych @iezy poziomych nie jest miiwe z powodu braku miejsca na przyklejenie
styropianu. Qcieza te pozostawia sinieocieplone, ale natg przyklec na nie tkania szklar i
wykona podokienniki. na bokach podokienniki powinnycbyywini¢te na écieza pionowe pod
styropian, ktory w tym miejscu powinien dpodckty, a wyprawa wraz z tkanirebropca powinna
by¢ potozona na blach

Styki podokiennikow z €ieznica nalery uszczelni kitem elastycznym, np. silikonowym, przez

potozenie go na &ieznicy i docknigcie podokiennika w czasie jego przybijania.

c. Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujac nowe obrébki blacharskie najedostosowaé je do grubéci ocieplanychician. Obrébki
te powinny wystawapoza licosciany co najmniej 40 mm i powinny byvykonane w taki sposob,
aby zabezpieczaly elewaqprzed zaciekami wody opadowej. Obrobki aglenocowa do kotkow,

osadzonych w trakcie przyklejania styropianu.

5.7. Prace dodatkowe zwaizane z ociepleniem.

a. Obrobki blacharskie i rynny



Przewidziano uzupetnienie obrébek blacharskich lacHy i monta nowego

orynnowania.

b. Daszki nad wefciami
Projekt przewiduje wykonanie nowych daszkow z weglanu nad wegiami do

budynku.

c. Opaska wokét budynku
Wykona opask z kostki betonowej gr. 6 cm szerdko50 cm. Opask wykonczye

obrzezem chodnikowym 6x20cm.

d. Stropodach i dach
Projektuje si docieplenie stropu weinmineralra gr. 20 cm ukfadan dwuwarstwowo

mijankowo (np. 10cm + 10 cm) i wymiampokrycia dachu na blachodachawk

e. Okna i drzwi zewretrzne

Projekt przewiduje wymiandrzwi zewrtrznych drzwi zewstrznych. Projektuje siwykonanie
drzwi zewrgtrznych aluminiowych o profilu cieptym o wspotczykn przenikania ciepta U=2,5
W/m?K. Wrota garaowe systemowe ocieplone o wspéiczynniku przenikaigipta

U=2,5 W/nfK.

6. ZALECENIA KO NCOWE.

Catas¢ prac prowadzi zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t budowlano-
montaowych”

Wszelkie zastosowane materialy mugosiada atest i by dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Catai¢ prac prowad#i z zachowaniem przepisow BHP i P20
Catas¢ robot wykona zgodnie z przepisami braowymi i Polskimi Normami.
Kierownik Robot przed przygpieniem do prac jest zoboyziany do wykonania

»planu bioz” zgodnie z obowkujacym Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. 151/2002
poz. 1256).



Opracowat:



WYTYCZNE PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
Plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia natg sporadzi¢ przed przysipieniem do robot
w oparciu Rozporglzenie Ministra Infrastruktury 1256 z dnia 27rgrea 2002 r w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu bezpistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanyergrgapcych zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
| . Plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem biogihien zawiera:
1) strore tytutowa;

2) cz$¢ opisowa W oparciu o opis techniczny PB;

3) czs¢ rysunkowa w oparciu o PB,

2. Na stronie tytutowej zamieszcza:si

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imig i nazwisko lub nazwinwestora oraz jego adres;

3) imi¢ i nazwisko oraz adres kierownika budowy, spdeapcego plan ,bioz”, a w
przypadku gdy plan ,bioz” spogdzany jest przez imnosole — réwniez imi¢ i nazwisko
oraz adres tej osoby lub nagwadres podmiotu spagdzapcego plan ,bioz”.

3. Czs¢ opisowa zawiera w szczegOkoa

1) zakres robaot dla catego zamierzenia budowlaoegp kolejnéé realizacji
poszczegoblnych obiektow;

2) wykaz istniejcych obiektéw budowlanych podlegaych adaptacii lub rozbiorce;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkidtgnu, ktére magstwarzé
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczce przewidywanych zagren wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace ska¢ i rodzaje zagrezenia oraz miejsce i czas ich wygienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsecavyadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagmnia,

6) informacg o sposobie prowadzenia instrukigoracownikow przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w:tym

a) okrdlenie zasad pogbowania w przypadku wysgienia zagreenia,

Opracowano na podstawie Rozp. 1256 z dnia 27.08.2DAUst. nr 151



b) konieczné¢ stosowania przez pracownik@wdkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczagych przed skutkami zagrenia,

0

c) zasady bezgoedniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezapjet przez
wyznaczone w tym celu osoby;

7) okrelenie sposobu przechowywania i przemieszczaniariagie/, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych naiteterdowy;

8) wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiaeggagh
niebezpiecziestwom wynikagcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrenia zdrowia lub w ichasiedztwie, w tym zapewnigych
bezpieczna i sprawr komunikacg, umazliwiajaca szybky ewakuagi na wypadek pearu,
awarii i innych zagrgenia;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacjotay oraz dokumentow
niezlezdnych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innyemdzer technicznych.

4. Cz$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospmsiania dziatki lub terenu,
zawiera dane unitiwiaj ace tatwe odczytanie ¢gci opisowej, w szczegolsoi:

1) czyteln legend;
2) oznaczenie czynnikow magych stwarz&zagraenie;

3) rozmieszczenie ugdzen przeciwpaarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odciagymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie spyt ratunkowego, niezidnego przy prowadzeniu robét
budowlanych;

5) rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszarow wenmych i zewrtrznych stref
ochronnych, wynikajcych z przepiséw odbnych, takich jak strefy magazynowania i
skladowania materiatow, wyrobow, substancji. oregppratow niebezpiecznych, strefy
pracy sprztu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczejidakak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

7) przedstawienie rozazan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzebgidwy
oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacji pomieszczehigieniczno-sanitarnych.

[I. W planie bioz nie umieszcza giadnych danych dotygzych obiektow lub ogci tych
obiektow stiacych obronnéci lub bezpieczistwu, ktére mog ujawni charakter,

przeznaczenie i naanych obiektow. Zakres wytzenia okréla inwestor zgodnie z
przepisami odionymi.
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[ll. Wprowadzane zmiany, wynikgje z posipu robot budowlanych, a dotygze
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia w €&ci opisowej i w czsci rysunkowej planu ,bioz”.
powinny by opatrzone adnotackierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

IV. Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych memart.21a ust.2 pkt 1-10
ustawy Prawo Budowlane, obejmuje:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizadjamiejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w

szczegOlnéci przysypania ziemilub upadku z wysoki:

a) wykonywanie wykopow écianach pionowych bez rozparcia glipkasci wickszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachylefmian o gebokasci wigkszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wygtuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,0 m,
c) roboty wykonywane przyayciu dzwigow,

d) roboty wykonywane pod lub w pohli przewodow linii elektroenergetycznych,
odlegtaci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejsae:

- 3,0 m - dla linii o0 nagiciu znamionowym nie przekraczaym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym powej 1 kV, lecz nie przekraczgyym 15
KV,

2) roboty budowlane, prowadzone w pabliinii wysokiego napicia lub czynnych linii
komunikacyjnych

3) roboty budowlane prowadzone w studniach, poohizié w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatachgtwrach uradzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zawrtoh,

b) roboty ziemne zwizane z przemieszczaniem lub gsgrzaniem gruntu,

c) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéwistniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

4) roboty budowlane, prowadzone przy mantademontau ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.
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Kwiecien 2013

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanegwiadczam,ze projekt
budowlany pn: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W
MIEJSCWO SCI RZEDKOW DZ. NR EW. 186 GM. DASZYNA zostat
sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.



