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Przedmiot, cel i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla realizacji inwestycji pn.: „Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna”.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami), program zawiera część opisową i informacyjną.

Program stanowi podstawę do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji oraz zawiera wytyczne w zakresie budowy elektrociepłowni opalanej biomasą. Całość współpracuje z istniejącą kotłownią opalaną biomasą w miejscowości Daszyna oraz z istniejącą i projektowaną siecią ciepłowniczą oraz istniejącymi i projektowanymi węzłami cieplnymi c.o. i c.w.u. (patrz dokumenty załącznik nr 8 i 9)
Podstawa opracowania:

- umowa z Gminą Daszyna (patrz załącznik nr 4 do SIWZ)
- wytyczne Inwestora (patrz SIWZ)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami),

- obowiązujące przepisy i normy w zakresie projektowania i realizacji inwestycji
- wizja lokalna na terenie działek przeznaczonych do lokalizacji inwestycji
Cele pracowania – opracowanie wytycznych stanowiących podstawy do wyceny zamówienia obejmującego wykonanie zadania „Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna” w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

ROZDZIAŁ I - CZĘŚĆ OPISOWA.

1. Przedmiot zamówienia – dane ogólne.
1.1 Lokalizacja w województwie.


1.2  Lokalizacja w Powiecie Łęczyckim.
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1.3 Opis stanu istniejącego i wyjściowego dla projektu - zaopatrzenia w energię cieplną miejscowości Daszyna.

Obecnie na terenie miejscowości Daszyna w Gminie Daszyna funkcjonuje system grzewczy zasilany z lokalnej ciepłowni opalanej biomasą – moc 600 kW i awaryjnie gazem ziemnym – moc 320 kW. Kotłownia obejmuje jednokondygnacyjną halę, wyposażoną w instalacje technologiczne kotłowni, instalację odprowadzenia spalin, wewnętrzne, wod.- kan, elektryczne, wentylację oraz magazyn słomy. Kotłownia wyposażona w kotły opalane słomą w balotach, będące nowoczesnymi urządzeniami przeznaczonymi do wytwarzania ciepła dla celów ogrzewczych - dobrano dwa kotły opalane słomą w balotach, o nominalnej mocy cieplnej Q=300 kW każdy. Dla potrzeb kotłowni zastosowano 2 komory osadcze, zamontowane przed przewodem kominowym, w których gromadzone będą lotne części pochodzące z procesu spalania. Ponadto w celach awaryjnych kotłownia wyposażona została w jeden kocioł opalany gazem ziemnym, zlokalizowany w kontenerze sąsiadującym z halą kotłów na biomasę. Wszystkie kotły – na biomasę i na gaz ziemny stanowią jeden układ zasilania. Kotłownia opalana biomasą poza emisją spalin i ewentualnym spustem wody z instalacji nie wytwarza żadnych odpadów. Popiół w ilościach 2-5% wg wagi spalonej biomasy może być wykorzystany, jako nawóz organiczny. Urządzenia kotłowni stanowią ponadto: pompy;  zawory regulacyjne trójdrożne; wymiennik ciepła płytowy; stacja uzdatniania wody; naczynia wzbiorcze; zawory bezpieczeństwa; zbiornik akumulacyjny; instalacje AKPiA; instalacje detekcji gazu.
Oprócz kotłowni w skład istniejącego systemu grzewczego wchodzi istniejąca sieć ciepłownicza oraz w części budynków węzły cieplne instalacji c.o. Istniejąca sieć – dwuprzewodowa, preizolowana, z rur giętych typu PEX, zakres średnic rurociągów 2x125 – 2x25 mm. Maksymalna temperatura pracy rurociągów- c.o. - 80/60°C. System zasila w czynnik grzewczy, na potrzeby wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, budynki użyteczności publicznej, mieszkalne i handlowo – usługowe, w tym budynki mieszkalne: Daszyna nr 26, 27, 28, 25 (2 szt.); 30, 31, 39, 39a; budynki użyteczności publicznej: Daszyna nr 32, 33, 35; 34a, 40; Zespół Szkół w Daszynie wraz z salą sportową; budynki handlowo-usługowe: Daszyna nr 32a, 34, 36, 36a, 37. Część budynków tj. Daszyna 26, 27, 28, 34, 34a i 35 zasilana jest bezpośrednio poprzez rozdzielnie ciepła w budynkach, pozostałe obiekty wyposażone zostały w wymiennikowe węzły c.o. Łączna długość istniejącej sieci cieplnej wynosi 2156 mb. Łączna moc zainstalowana na potrzeby ogrzewania budynków – 909,3 kW. 
W związku ze znaczącym wzrostem zapotrzebowania na energię cieplną/chłodu, związanym min z budową w miejscowości Daszyna zakładu – chłodni spożywczej oraz chęcią podłączania się do lokalnej sieci ciepłowniczej nowych odbiorców, podjęto decyzję o budowie nowego źródła energii, współpracującego z istniejącą kotłownią na biomasę/gaz ziemny – elektrociepłowni opalanej słomą. Elektrociepłownia Daszyna ma służyć do spalania słomy i wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej (system EC) i wariantowo bezpośrednio chłodniczej. Równolegle do budowy elektrociepłowni zaplanowano rozbudowę sieci ciepłowniczej oraz budowę węzłów cieplnych dla nowo podłączanych obiektów (c.o. i c.w.u.).
1.4 Opis projektowanej budowy elektrociepłowni opalanej słomą w miejscowości Daszyna.

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę elektrociepłowni opalanej słomą, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytkowania wybudowanej infrastruktury. 
Przedsięwzięcie wpisuje się w typ projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020; oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna; działanie IV.1. Odnawialne źródła energii; poddziałania IV.1.2. Odnawialne źródła energii – 
„1. budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w oparciu o moc instalowanej jednostki. W zakresie dystrybucji energii wspierane będą jedynie inwestycje dotyczące sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, 
2. budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki. 
Wsparcie inwestycji dotyczących instalacji wykorzystujących biomasę. Wsparciem objęte będą urządzenia bądź instalacje do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, których łączna maksymalna moc zainstalowana nie będzie przekraczała następujących limitów: 

- w zakresie energii biomasy – do 5 MWth/MWe (włącznie)”.
Przedmiotowy projekt zlokalizowany jest na terenie województwa łódzkiego, w powiecie łęczyckim, na terenie gminy Daszyna i obejmuje następujące działki (załącznik nr 1):
 - nr 27 obręb Daszyna
- nr 25 obręb Daszyna
- nr 112/2 obręb Walew
- nr 120/4 obręb Walew
- nr 120/6 obręb Walew
Gmina Daszyna posiada prawo do dysponowania wszystkimi powyższymi nieruchomościami, bądź jako właściciel działki objętej projektem, bądź jako posiadający stosowne dokumenty i zgodę właścicieli na realizację i eksploatację inwestycji:
- działka nr 27 obręb Daszyna – podstawa prawna dysponowania nieruchomością – Akt 
         Notarialny Rep A Nr 27/91 z dnia 11.01.1991r.
- działka nr 25 obręb Daszyna – podstawa prawna dysponowania nieruchomością – droga wewnętrzna, posiadacz samoistny

- działka nr: 112/2 obręb Walew – zgoda właścicieli 
- działka nr: 120/4 obręb Walew – zgoda właścicieli 
- działka nr: 120/6 obręb Walew – zgoda właścicieli 
Obszar, na którym planowana jest realizacja inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i wpisuje się w jego ustalenia.

Przedsięwzięcie zostało uwzględnione w wydatkach budżetowych oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Daszyna.
Bezpośrednim celem budowy jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie zapotrzebowania na energię cieplną/chłód Gminy Daszyna oraz w ogólnym bilansie zapotrzebowania na energię elektryczną kraju, a także likwidacja rozproszonej, niskiej emisji z kotłowni lokalnych. Wybudowana elektrociepłownia współpracować będzie po stronie produkcji energii elektrycznej z krajową siecią energetyczną, zaś po stronie energii cieplnej z rozbudowanym istniejącym systemem grzewczym, w tym istniejącą kotłownią gminną opalaną biomasą/gazem ziemnym oraz systemem zasilania w chłód powstającego obecnie zakładu przetwórstwa spożywczego. 
Obecny projekt przewiduje budowę Elektrociepłowni Daszyna, która poprzez spalanie słomy, służyć ma wytwarzaniu energii elektrycznej, cieplnej (system EC) i wariantowo bezpośrednio chłodniczej.  Moc elektryczna, wyprodukowana przy pomocy turbiny parowej, waha się w zależności od rodzaju eksploatacji między 420 kW w przypadku 100-procentowego zapotrzebowania na chłód i 669 kW w przypadku 40-procentowego zapotrzebowania na chłód. Moc cieplna kotła parowego - 5,0 MW. Wyprodukowana moc elektryczna wykorzystana będzie na potrzeby własne, a nadmiar zostanie przekazany do sieci publicznej. Energia cieplna oparów skroplonego gazu z turbiny parowej, w postaci gorącej wody, służy do zasilania systemu grzewczego w ciepłą wodę użytkową i ogrzewanie. Ciepło odpadowe o wartości 250 kW służy do suszenia słomy. Para odprowadzona z upustu turbiny o parametrach 5 bar, 218 °C wykorzystywana jest do produkcji 1,5 MW chłodu w nowej chłodni absorpcyjnej do zasilania zakładu przetwórstwa spożywczego. Ponadto zakład będzie zasilany jeszcze gorącym kondensatem z chłodni absorpcyjnej (ogrzewanie, ciepło wentylacyjne, ciepła woda użytkowa).
Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, z uwzględnieniem postanowień zawartych w umowie, nie będą powodowały zmiany ustalonej kwoty umownej oraz przedłużenia terminu wykonania prac. Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” lub „powinny” lub „wymaga się” lub „będą”, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.
1.4.1 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Realizacja projektu jest zgodna z wytycznymi zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; IV Oś Priorytetowa: Gospodarka Niskoemisyjna; priorytet inwestycyjny 4a „wspieranie i wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”; cel szczegółowy „Zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych” - spójnym z przedmiotowym projektem inwestycyjnym. Zakres działań wyznaczonych w projekcie ma pozytywny wpływ na:
· dywersyfikację źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE).

· rozwój i poprawę stanu infrastruktury energetycznej województwa

· poprawę jakości powietrza, oraz

· ochronę przyrody i tym samym kształtowanie postaw ekologicznych
Głównym celem realizacji projektu jest zaprojektowanie i wdrożenie pilotażowego rozwiązania służącego dywersyfikacji energetycznej, które jednocześnie wpłynie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Powyższy cel wpisuje się w priorytet Programu Pomocowego uruchomionego na podstawie „Porozumienia między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec w sprawie realizacji wspólnych projektów w dziedzinie ochrony środowiska w Rzeczypospolitej Polskie”:              
- prezentowanie działań gospodarczych na rzecz poprawy ochrony klimatu, w tym w szczególności zmniejszanie emisji dwutlenku węgla oraz zastępowanie kopalnych źródeł energii przez odnawialne źródła energii.”

Promocja projektu przyczyni się do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju oraz do ochrony klimatu w przestrzeni europejskiej.  Realizacja przedmiotowego projektu, przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, a w konsekwencji do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania tych zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi. Jednocześnie przedsięwzięcie to przyczyni się do realizacji celu średniookresowego w zakresie ochrony klimatu, wyznaczonego w Polityce ekologicznej RP, poprzez zapewnienie redukcji emisji CO2. Pośrednio realizowana inwestycja przyczyni się do zwiększenia stopnia wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii. 

Realizacja projektu zaowocuje również wzmocnieniem potencjału Gminy i jej konkurencyjnością w skali kraju i pozytywnie wpłynie na: 

- polepszenie warunków życia i stanu zdrowia i bezpieczeństwa ludności 

- stymulacje rozwoju gospodarczego i mniejszych jednostek poprzez podniesienie ich atrakcyjności inwestycyjnej (dzięki stworzeniu bądź modernizacji otoczenia biznesu), skutkiem będzie wzmocnienie lokalnego potencjału generowania miejsc pracy

- umożliwienie osiągnięcia pożądanego stanu środowiska przyrodniczego i zasobów naturalnych 

- zwiększenie atrakcyjności turystycznej i związanych z tym sektora usług, co powinno prowadzić do tworzenia miejsc pracy 

- wzrost poczucia bezpieczeństwa dostaw energii cieplnej 

Projekt oddziaływać będzie pozytywnie na tereny rolnicze zorganizowane przed przemianą ustrojową w tzw. PGR, zlokalizowane na terenie gminy, zdefiniowane jako obszary problemowe, poprzez stworzenie nowych miejsc pracy nie tylko bezpośrednio w elektrociepłowni, ale pośrednio przy produkcji i obróbce biomasy. Nowe miejsca pracy pozwolą ograniczyć problemy natury społecznej w tych środowiskach. 

Projekt oddziaływał będzie pozytywnie na najuboższe grupy społeczne, zamieszkujące obszar gminy dzięki wygenerowaniu nowych miejsc pracy. Projekt wpłynie również pośrednio pozytywnie na wszystkich mieszkańców gminy poprzez poprawę jakości ich życia w zakresie ochrony zdrowia. 

Dzięki wzrostowi bezpieczeństwa energetycznego gminy, zarówno w odniesieniu do energii cieplnej jak i elektrycznej, projekt oddziaływać będzie pozytywnie na podmioty sektora finansów publicznych – placówki oświatowa, sportowa, zdrowotna. 

Niewymiernym pozytywnym aspektem oddziaływania projektu jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. 

Projekt ma szanse stać się wzorem dla innych samorządów lokalnych w UE i krajach kandydujących, szczególnie tych o znaczącej powierzchni rolniczej. W ramach współpracy przekazane zostaną, kolejnym inwestorom, polskie doświadczenia zebrane podczas realizacji projektu zarówno te organizacyjne i logistyczne, jak i techniczne i finansowe. Powstanie swoista mapa doświadczeń i wskazówek, jak pokonywać przeszkody administracyjne, jak nawiązywać skuteczną współpracę z partnerami oraz jak wykorzystywać innowacyjne technologie. 

Dzięki możliwości powtarzania opracowanych rozwiązań zintensyfikowane zostaną korzyści środowiskowe i ekonomiczne. Otwarta zostanie droga do dywersyfikacji źródeł energii na terenie gmin. Wzrost zapotrzebowania na biomasę zainicjuje i pozwoli na rozwój gałęzi gospodarki związanej z produkcją i dostawą paliwa, szczególnie przez okolicznych rolników. 
Inwestycja jest częścią polityki restrukturyzacji regionu i ma na celu przyśpieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Daszyna poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej na jej terenie. 
1.4.2 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Budowa elektrociepłowni opalanej słomą w miejscowości Daszyna jest inwestycją o lokalnym znaczeniu społeczno-ekonomicznym i należy do zadań własnych samorządu. Została ona zaliczona do ważnych zadań gminy. Konieczność jej realizacji wynika z zapotrzebowania mieszkańców na tanią i „czystą – zieloną” energię, co świadczy min o postępującej świadomości ekologicznej społeczności lokalnej. Dobrze rozwinięta lokalna infrastruktura techniczna jest w Polsce niezbędna, jako podstawowy element świadczący o standardach rozwiniętego państwa, charakterystyczny dla krajów Unii Europejskiej. Dzięki realizacji projektu oczekiwane są wymierne efekty społeczne w postaci podniesienia poziomu życia mieszkańców, wzrostu zainteresowania gminą jako potencjalnym miejscem do pracy i Fżycia, a  także wymierne efekty gospodarcze w postaci sprzedaży wyprodukowanego, jako efekt uboczny – chłodu, do powstającego zakładu przetwórstwa spożywczego.  
Korzyści bezpośrednie wynikające z realizacji inwestycji: 
- bezpieczeństwo energetyczne odbiorców energii cieplnej dzięki zasilaniu gminnego systemu ciepłowniczego
- wysoka sprawność urządzeń produkcji ciepła/chłodu i energii elektrycznej
- minimalizacja kosztów produkcji energii cieplnej i chłodu dzięki zastosowaniu kogeneracji – energia cieplna stanowi efekt uboczny produkcji energii elektrycznej i konkurencyjnego nośnika energii – biomasy
- elastyczność procesu produkcji energii cieplnej dzięki współpracy z istniejącą gminną kotłownią. 
Realizacja przedsięwzięcia nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne, zarówno w czasie prowadzenia robót, jak i w czasie eksploatacji. Projekt realizowany będzie z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju oraz wspierał będzie dążenie do osiągnięcia celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez zastosowanie w ramach jego realizacji certyfikowanych materiałów zgodnych z obowiązującymi wymaganiami prawa, w tym ochrony środowiska oraz zastosowania w jego ramach rozwiązań chroniących środowisko – służących minimalizacji zużycia energii i powodujących uniknięcie emisji zanieczyszczeń. W ramach wykonywania robót budowlanych przewiduje się korzystanie z maszyn i urządzeń o niskiej emisji spalin. W ramach projektu – w czasie i po jego zakończeniu zachowana będzie również zasada „zanieczyszczający płaci”, przekładająca się na udział finansowy podmiotów w odbudowie środowiska naturalnego poprzez opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W projekcie przewidziano zapobieganie wszystkim skutkom, jakie inwestycja mogłaby wywołać w zakresie środowiskowym.

W ramach realizacji projektu promowane będzie bezpośrednio efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi, zapobieganie zmianom klimatu, a pośrednio promowana będzie różnorodność biologiczna, odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku związanemu z negatywnym oddziaływaniem na środowisko poprzez pozyskanie i wykorzystanie w projekcie materiałów nie powodujących degradacji środowiska i urządzeń energooszczędnych. Powyższe pozwoli wypełnić zapisy art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku. 

Ponadto projekt nie oddziałuje negatywnie na obszary objęte Siecią NATURA 2000, a realizacja projektu wpłynie na zwiększenie różnorodności biologicznej poprzez podjęcie działań na rzecz poprawy jakości powietrza - uniknięcie emisji gazów cieplarnianych poprzez zminimalizowanie zużycia energii i zastosowanie, zamiast konwencjonalnych źródeł energii, odnawialnych źródeł energii oraz źródeł o niskiej emisji spalin. Na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz.1397) dla inwestycji zlecono opracowanie raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i przewidziano pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem samochodów obsługujących budowę. Z tych też powodów realizacja inwestycji może w nieznacznym stopniu zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powierzchnię ziemi na terenach przyległych. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu.
1.4.2.1 Parametry charakteryzujące obiekt i zakres robót.
Budowa elektrociepłowni opalanej słomą.
Moc elektryczna zainstalowanych urządzeń do produkcji energii elektrycznej – 669 kW. Wyprodukowana przy pomocy turbiny parowej moc elektryczna, waha się w zależności od rodzaju eksploatacji między 420 kW w przypadku 100-procentowego zapotrzebowania na chłód i 669 kW w przypadku 40-procentowego zapotrzebowania na chłód. Wyprodukowana moc elektryczna wykorzystana będzie proporcjonalnie na potrzeby własne, a nadmiar zostanie przekazany do sieci publicznej. Moc cieplna zainstalowanych urządzeń do produkcji energii cieplnej/chłodu - kotła parowego - 5,0 MW. Energia cieplna oparów skroplonego gazu z turbiny parowej (cyklicznie w zależności od rodzaju eksploatacji do wartości 2,85 MW w przypadku obniżonego, 40-procentowego zapotrzebowania na chłód) w postaci gorącej wody służy do zasilania, podłączonych do systemu grzewczego w miejscowości Daszyna obiektów, w ciepłą wodą użytkową (270 kW) i do celów ogrzewania (max 1844 kW), a ciepło odpadowe o wartości 250 kW służy do suszenia słomy. Para odprowadzona z upustu turbiny o parametrach 5 bar, 218 °C i mocy 3,35 MW wykorzystywana jest do produkcji 1,5 MW chłodu (100% zapotrzebowanie na chłód) w nowej chłodni absorpcyjnej do zasilania zakładu przetwórstwa spożywczego, planowanego na położonej w pobliżu działce. Ponadto zakład będzie zasilany jeszcze gorącym kondensatem z chłodni absorpcyjnej (ogrzewanie, ciepło wentylacyjne, ciepła woda użytkowa). 
Roczne zużycie paliwa słomy wynosi ok.:                   11.580 t/a
Na tej podstawie wytwarzane energie wynikają z rocznego wykresu  w załączniku nr 10. 
Spalany w EC Daszyna, odnawialny surowiec (paliwo) będzie składał się w 75-80% ze słomy i w pozostałym zakresie ze zrębków. 
Palenisko kotła parowego zaprojektowano na opalanie w 100% słomy oraz w 100% zrębków. 
Technologia
Instalacje technologiczne kotła

Uniknięcie korozji
Podczas spalania słomy może dojść do korozji chlorkową Chlor/HCL. W obszarze wejścia do kotła podczas doprowadzania paliwa słowy przez podajnik ślimakowy może z powodu spadku temperatury poniżej punktu rosy dojść do wytworzenia się HCL kwasu solnego i tym samym powstania korozji. 


Aby uniknąć powstawania korozji ściany czołowe i boczne kotła w obszarze wejścia powinny być wykonane z kwasoodpornej stali szlachetnej oraz wymurowane szamotem, dzięki czemu powstający kwas solny nie będzie mógł oddziaływać na ściany kotła oraz na jego chłodzenie. Ruszt jest z przodu na wejściu paliwa i ściany boczne z wsadu paliwa 1 m w kierunku komory spalania do wykonywać ze stali nierdzewnej, która jest odporna na korozję HCl.

Korzystnie jest użycie stali nierdzewnej co najmniej 1.4541. Grubość materiału powinna być dobrana w zależności od obliczeń statycznych, alle co najmniej 8 mm.
· Urządzenia do rozdrabniania i podawania paliwa do kotłów:
·   Rozdrabniacze z podajnikami łańcuchowymi okrągłych bali słomy - 1 szt. 
·   Transportery taśmowe rozdrobnionej słomy - 1 szt.
· Śluza celkowa - 1 szt.
· Podajnik ślimakowy - 1 szt.
· Ruchoma podłoga i podajnik do zrębek
· System odprowadzania i oczyszczania spalin:
· Odpylacz multicyklonowy - 1 szt.
· Filtr workowy - 1 szt.
· Wentylator wyciągowy - 1 szt.
· Kanały spalin - 1 komplet
· Komin - 1 szt.
· Układ automatycznego odpopielania
· Kontener popiołu
· Komin
· Podesty obsługowe
· Szafa sterownicza wraz z automatyką wyłącznie dla oferowanych urządzeń 
· Okablowanie urządzeń kotła
· Podłączenie, synchronizacja i płynna współpraca z istniejącą kotłownią gminną opalaną biomasą i awaryjnie gazem ziemnym 
· Uzgodnienia z UDT
· Nadzór nad zapewnieniem jakości i standardu montażu
· Uruchomienie i regulacja (w tym wygrzewanie paleniska)
· Szkolenie obsługi
· Zarządzanie projektem

· Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR)
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Przekrój 3D kotła - wyłącznie dla celów ilustracyjnych.

Opis najważniejszych urządzeń oraz usług
Kocioł
Kocioł ma być kotłem parowym. Kocioł wytwarza parę przegrzaną o ciśnieniu 2,8 MPa i temperaturze 370/380°C. Do kotła parowego należy armatura zabezpieczająca, regulacyjna, wskazująca i odcinająca oraz automatyczne odmulanie i odsalanie. 
Kocioł parowy składa się z czterech podstawowych elementów: paleniska, dwuciągowego walczaka płomieniówkowego, rurowego przegrzewacza pary i rurowego podgrzewacza wody. 
Walczak kotła, przegrzewacz pary i podgrzewacz wody wyposażone są zgodnie z przepisami w niezbędne układy zabezpieczeń przed przekroczeniem dopuszczalnych parametrów (dyrektywa: Przepisy techniczne dotyczące kotłów parowych) 
Palenisko
Palenisko wyposażone w specjalnej konstrukcji ruszt schodkowy z napędem hydraulicznym zaprojektowany do spalania biomasy. 
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Walczak kotłowy
Walczak jest wykonany z blachy kotłowej, zamknięty dnami sitowymi, w których osadzono dwa ciągi płomieniówek. Powierzchnie den w obrębie przestrzeni parowej wzmocniono żebrami narożnymi. Walczak wyposażono we wszelkie króćce służące do zabudowy urządzeń kontrolnych i zabezpieczających oraz armatury kotłowej, do których należą: zawór bezpieczeństwa, wodowskazy, odpowietrzenie, sondy regulacji poziomu, sygnał regulacji ciśnienia, odsalanie, spust i odmulanie. Rozwiązanie konstrukcyjne odmulania umożliwia oczyszczanie kotła na całej jego długości, a zamontowany w walczaku osuszacz umożliwia wstępne usunięcie kropel wody z odbieranej pary. Czyszczenie płomieniówek w trakcie pracy kotła odbywa się przy pomocy szybkozamykających zaworów sprężonego powietrza, z których każdy obsługuje określoną powierzchnię dna z kilkunastoma płomieniówkami. Walczak kotła zaprojektowano dla ciśnienia obliczeniowego, co stanowi zapas uwzględniający spadek ciśnienia na przegrzewaczu pary w ten sposób, aby ciśnienie pary przegrzanej wynosiło 2,8 MPa. Zapas ten umożliwia również odpowiednie ustawienie zaworu bezpieczeństwa i urządzeń sterujących pracą kotła w zależności od ciśnienia. Zawór bezpieczeństwa na walczaku zaprojektowano w ten sposób, aby jego przepustowość była większa od wydajności masowej kotła. 
Przegrzewacz pary
Przegrzewacz pary w układzie wężownicowym z komorami wlotową i wylotową jest zabudowany na wylocie z komory paleniskowej. Para nasycona z walczaka kotła, oczyszczona dodatkowo z kropel wody przy pomocy separatora cząstek jest kierowana do przegrzewacza.  
W celu regulacji temperatury pary na rurociągu wylotowym z przegrzewacza zostanie zamontowany układ podawania pary nasyconej jako czynnika schładzającego parę przegrzaną. Na komorze wylotowej pary zamontowano zawór bezpieczeństwa. Zawór bezpieczeństwa na przegrzewaczu zaprojektowano dla maksymalnej wydajności kotła. Czyszczenie powierzchni ogrzewalnych zostało zrealizowane za pomocą zdmuchiwaczy zasilanych parą przegrzaną lub sprężonym powietrzem. 
Podgrzewacz wody
Wolnostojący podgrzewacz wody w układzie wężownicowym z komorami wlotową i 
wylotową zamontowano na wylocie spalin z walczaka. Rolą jego jest podniesienie temperatury wody zasilającej kocioł poprzez obniżenie temperatury spalin i w efekcie zwiększenie sprawności urządzenia kotłowego. Podgrzewacz wody wyposażono w zawór bezpieczeństwa, którego przepustowość wyliczono w oparciu o wydajność pomp zasilających kocioł. Każda z powierzchni ogrzewalnych podgrzewacza wody posiada możliwość rewizji wewnętrznej poprzez właz dostępny z podestów. Czyszczenie powierzchni ogrzewalnych jest zrealizowane przy pomocy zdmuchiwaczy zasilanych sprężonym powietrzem. 
Podmuch powietrza i recyrkulacji spalin
Powietrze potrzebne do procesu spalania doprowadzone jest do komory paleniskowej przy użyciu wentylatorów podmuchowych promieniowych. Powietrze pierwotne jest dostarczane pod ruszt paleniska w cztery niezależne strefy podmuchowe. Dla każdej ze stref zaprojektowano odrębną przepustnicę regulacyjną. Regulacja wstępna parametrów, tj. nastawa prędkości obrotowej wirnika wentylatora podmuchowego realizowana jest poprzez nastawę falownika zasilającego silnik elektryczny.
Część spalin, tzw. spaliny recyrkulacyjne doprowadzane są ponownie do paleniska w celu stabilizacji procesu spalania oraz możliwości regulacji temperatury w palenisku tj. w celu obniżania temperatury w przypadku jej za wysokiej wartości. Recyrkulacja spalin powoduje także obniżenie emisji tlenków azotu. System automatycznego czyszczenia płomieniówek.
Wymiennik płomieniówkowy jest wyposażony w system pneumatycznego zdmuchiwania popiołu i sadzy. 
Układ dostarczania paliwa do kotła
Rozdrabniacz słomy (bali okrągłych) ze stołem podawczym. 
Zespół do rozdrabniania słomy składa się z dwóch zasadniczych urządzeń: 
1) Stołu do podawania sprasowanych bali słomy, zbudowany z modułów o konstrukcji stalowej, wyposażonego w czterorzędowy podajnik łańcuchowy napędzany motoreduktorem, długość łączna stołu 14m.
2) Rozdrabniacz słomy, o konstrukcji stalowej, wyposażonego w bębny rozdrabniające, napędzane motoreduktorami.
Załadunek sprasowanej słomy na stół podawczy realizowany będzie przez obsługę kotłowni samobieżną ładowarką teleskopową. Rozdrobnienie słomy nastąpi w wolnobieżnych bębnach szarpacza wyposażonego w tarcze z nożami. 
Przenośnik zasilający
Przenośnik posiada konstrukcję stalową spawaną ustawioną na konstrukcji wsporczej. Urządzenie wyposażone jest w gumowy pas przenośnikowy przesuwający się na łożyskach rolkowych. Pas napędzany jest motoreduktorem zamontowanym na przednim wale transmisyjnym. Przenośnik taśmowy zamontowany jest pomiędzy magazynem a kotłownią. Przejmuje słomę z rozdrabniacza i transportuje do pomieszczenia kotła nad śluzą celkową. 
Śluza celkowa i podajnik ślimakowy
Zintegrowany z kotłem układ bezpośredniego podawania paliwa, składa się ze śluzy celkowej i podajnika ślimakowego dostarcza rozdrobnioną słomę do paleniska. Wewnątrz stalowej obudowy śluzy celkowej zamontowany jest wirnik z łopatkami. Ruch obrotowy wirnika umożliwia przemieszczenie paliwa, stanowiąc jednocześnie szczelne odcięcie i ochronę przed zasysaniem powietrza i utratą podciśnienia w kotle. Podajnik paliwa do kotła zbudowany jest ze stalowego kanału wewnętrznego, do którego zamontowane są ślimaki transportowe. 
Oczyszczanie i odprowadzanie spalin – odpylacz cyklonowy, filtr workowy
Podczas spalania słomy w rurze gazu dioksyny i furany mogą przekroczyć dopuszczalną wartość 0,1 ng/m³.
Aby możliwe było wytrącenie dioksyn i furanów konieczne jest zamontowanie placka filtracyjnego z koksu/wapna. 
Aby zamontować placek filtracyjny konieczne jest zastosowanie filtra tkaninowego.
Poprzez czyszczenie się worków i przewodów filtra również czyści się część placka filtracyjnego, to znaczy jest on usuwany z worków i przewodów filtra. Aby ponownie osiągnąć konieczną grubość filtra, placek filtracyjny musi po każdym procesie czyszczenia zostać ponownie poddany oddziaływaniu koksu lub wapna.  

Sucha sorpcja

W celu redukcji i wytrącania "kwaśnych" gazów szkodliwych

dodawany jest do spalin dodatek uszlachetniający, który wiąże

substancje szkodliwe po procesie. Wytrącanie substancji szkodliwych 

ma miejscew przepływie dwufazowym, tzn. bezpośrednio po dodaniu dodatku uszlachetniającegodo strumienia spalin oraz w warstwie filtra

zamontowanego dalej filtra tkaninowego.

Produkty reakcji z suchego

oczyszczania spalin wytrącane są razem z popiołem lotnym i

drobnym pyłem w trzecim etapie z filtra tkaninowego
Odpylacz cyklonowy ma za zadanie wstępnie oczyszczać spaliny z pyłów. 
Wytrącany pył jest odprowadzany poprzez grawitacyjnie do układu odpopielania. 
Obudowa odpylacza została zaizolowana termicznie wełną zabezpieczoną od zewnątrz blaszanym płaszczem. 
Następnym urządzeniem jest filtr workowy zamontowany w szeregu.
Kanały spalin:
Między kotłem, odpylaczem cyklonowym, filtrem workowym do komina.
Odprowadzenie spalin z odpylacza cyklonowego do komina wraz z podłączeniem wentylatora.
Kanały wykonane są z blachy czarnej gr. 4 mm z izolacją termiczną – w obrębie urządzeń z dwuściennych izolowanych elementów z blachy kwasoodpornej – kanały przesyłowe.
Układ odpopielania
Pod paleniskiem kotła ustawiono przenośnik, do którego zsypuje się popiół z kanału odprowadzającego umieszczonego na końcu rusztu oraz spod rusztu na całej jego długości. Ponadto pył z multicyklonu jest również odprowadzany do niniejszego przenośnika. Szczelność między sekcjami rusztu kotła (strefami podmuchu, kanałem zsypowym popiołu) jest zapewniona poprzez napełnienie wanny wodą do odpowiedniego poziomu. Przenośnik ten transportuje popiół na zewnątrz budynku do umieszczonego pod jego wysypem kontenera. 
Sterowanie, automatyka i instalacje elektryczne
Pracą kotła wraz z urządzeniami steruje rozdzielnica zasilająco - sterownicza wyposażona w mikroprocesorowy regulator. Na kotle jest zainstalowanych szereg czujników i sond pomiarowych. Służą one do pomiaru i regulacji następujących parametrów: temperatury i ciśnienia pary, temperatury wody zasilającej, temperatury spalin, temperatury paleniska, podciśnienia oraz zawartości tlenu w spalinach. Pozwala to w pełni kontrolować proces spalania poprzez regulacje ilością powietrza, ilością dostarczanego paliwa oraz wyciągiem spalin. 
W układzie podawania paliwa są zainstalowane czujniki poziomu, które sterują pracą urządzeń. System posiada szereg zabezpieczeń takich jak: 
- ograniczniki ciśnienia i temperatury maksymalnej
- ograniczniki max i min poziomu wody
Ponadto zainstalowane są:
- system kontroli temperatury w palenisku,
- urządzenia zabezpieczające centrale hydrauliczne przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub temperatury oleju, mogącym spowodować jej uszkodzenie oraz czujnik poziomu oleju w zbiorniku
- system automatycznego odsalania i odmulania 
Całością procesu steruje regulator komputerowy wyposażony w dotykowy panel z wyświetlaczem parametrów. Na wyświetlaczu pojawiają się również komunikaty dotyczące miejsc powstania stanów awaryjnych, co znacznie ułatwia obsługę systemu. Rozdzielnica zasilająco - sterownicza wyposażona w sterownik może być umieszczana przy kotle lub w oddzielnym pomieszczeniu sterowni. Możliwa jest płynna praca kotła ze zmienną mocą w zakresie 30-100%.

Istnieje dodatkowo możliwość stosowania wizualizacji komputerowej pracy kotłowni z rejestracja i archiwizacja danych na zewnętrznym komputerze. 
Sterownik, zaprogramowany i kodowany ma możliwość aktywowania zdalnego podglądu i sterowania. 
\
 Instalacje termo-hydrauliczne

      - instalacja pary wysokoprężnej ( 29bar, temp. 3800C )
- kocioł parowy płomieniówkowy z ekonomizerem i przegrzewaczem pary 
- rurociąg pary świeżej (równoległy)
  (28/16 bar) i wymiennik co drugiego stopnia.  
- rurociąg pary niskoprężnej zasilający wymiennik co pierwszego stopnia 
   wymiennik gorącej wody dla potrzeb suszarni 
- rurociąg pary zredukowany dla przygotowania wody zasilającej (WZWZ), 
   odgazowywacza z zaworami regulacyjnymi 
- rurociągi kondensatu w maszynowni i wymiennikowni (z odwadniaczami i niezbędną armaturą przy urządzeniach), zbiornikiem kondensatu, pompami kondensatu, zbiornikiem wody zasilającej z odgazowywaczem i pompami  
- układ odsalania i odmulania kotła z rozprężaczami i rurociągami pary wtórnej 
- rurociągi wody gorącej dla potrzeb c.o. i c.w.u. z pompami obiegowymi i odmulaczami 
- pompy różnych funkcji – wirowe, odśrodkowe
- armatura zaporowa i regulacyjna o stosownych parametrach (staliwna i żeliwna) 
- stacja uzdatniania wody (na bazie odwróconej osmozy) 
- izolacja termiczna rurociągów z wełny mineralnej i płaszczem z blachy aluminiowej 
- aparatura kontrolno-pomiarowa z urządzeniami pomiarowymi (do rozliczenia z odbiorcami i potrzeb certyfikacji) 
Obiekty budowlane (kubaturowe) 
Istnieje dodatkowo możliwość stosowania wizualizacji komputerowej pracy kotłowni z rejestracja i archiwizacja danych na zewnętrznym komputerze. 
Sterownik, zaprogramowany i kodowany ma możliwość aktywowania zdalnego podglądu i sterowania.  
Budynek kotłowni i maszynowni 
Wymiary budynku: 28x23,5; wysokość hali kotła – 11 m
Konstrukcja nośna – stalowa, jednonawowa.  
Obudowa – lekka z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej, gr. 100 mm.
Dach – blacha trapezowa na płatwiach, wełna mineralna, papa termozgrzewalna (2 warstwy).
W obrębie budynku głównego wydzielone będą następujące pomieszczenia:    
- hala kotła z fundamentami pod urządzenia: kocioł, cyklony, filtr workowy, komin 
- maszynownia z turbiną przeciwprężną (posadzka z gresu)  
- sterowni (posadzka z gresu)
- rozdzielnia główna elektryczna (na parterze) z częścią socjalno-biurową na I piętrze
- wymiennikownia 
- pomieszczenie techniczne dla obsługi EC z magazynem części zamiennych: 
               posadzki – beton zacierany ze zbrojeniem rozproszonym 
               stolarka – drzwi i okna stalowe lub aluminiowe spełniające wymogi p.poż.

1. Magazyn paliwa
Składa się z 2 części:
- pierwsza to magazyn słomy (balotów) o wymiarach 30x20 m i wysokości 7 m z układem urządzeń podawania i przygotowania paliwa (słomy) 
- druga to magazyn zrębków o pow. 27x10,2 m z ruchomą podłogą i podajnikiem paliwa 
Konstrukcja nośna: słupy żelbetowe, dźwigary i płatwie stalowe. 
Ściany zewnętrzne – do wysokości 5 m murowane (z wieńcami i rdzeniami) jako mury oporowe, powyżej – blacha trapezowa. 
Magazyn zrębków oddzielony jest ścianą murowaną (murem oporowym) o wysokości 5m od magazynu słomy. 
Bunkier ruchomej podłogi wygrodzony jest ścianami żelbetowymi (h=5 m) od pozostałej przestrzeni. W kanale żelbetowym zamontowane będą: podajnik taśmowy, a na końcu ciągu - podajnik zgrzebłowy (redler). 
Płyta denna wykończona posadzka betonową z osadzonymi elementami do montażu ruchomej podłogi. 
W magazynie słomy zamontowany będzie układ transportowy paliwa: stoły podawcze, przenośnik i rozdrabniacz.
Posadzki – beton zacierany gr. 20 cm ze zbrojeniem rozproszonym 

Dach – blacha trapezowa powlekana
Wentylacja grawitacyjna – wywietrzniki dachowe zainstalowane w kalenicy. 
Każdy z magazynów wyposażony będzie w 2 pary wrót przesuwnych.

Odwodnienie dachów przez system rynien i rur spustowych odprowadzających wodę do kanalizacji deszczowej (lub na powierzchnię terenu).   
2. Sezonowy magazyn paliwa 
Na sąsiedniej działce 112/2 przewiduje się budowę sezonowego magazynu paliwa o pojemności 18000 m2 (na 70 dni).  
Wymiary: 135x30, wysokość =7,5 m. Powierzchnia – 4000m².
Fundamenty: stopy i podwaliny żelbetowe.
Posadzka – beton zacierany ze zbrojeniem rozproszonym.
Konstrukcja: słupy i dźwigary kratowe stalowe, moduł – 6 m
Dach: dwuspadowy, pokryty blachą trapezową.
Obudowa: lekka, blacha trapezowa.
Odwodnienie dachu: układ rynien i rur spustowych podłączonych do sieci zewnętrznej deszczowej. 
Wrota: 2 pary o wymiarach 5x5 m, przesuwne  
Wentylacja – grawitacyjna poprzez wywietrzniki dachowe i czerpnie ścienne. 
3. Suszarnia słomy
W obrębie magazynu sezonowego zamontowana będzie suszarnia tunelowa, konwekcyjna – 5 wózków suszarniczych, tryb pracy ciągły lub porcjowy.
Moc cieplna – 500kW ( 2 nagrzewnice parowe).
Suszarnia ustawiona będzie na fundamencie w budynku magazynu sezonowego.
Drogi i place, ogrodzenie 
Przewiduje się przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej KDW2 nr działki 25 obręb Daszyna, dojazdowej do obiektów elektrociepłowni na drogę o nawierzchni bitumicznej z podbudową na odcinku 0,2 km. Na działce 27 przewiduje się wykonanie utwardzonych placów i dróg dojazdowych. Nawierzchnia: kostka brukowa gr. 8 cm na podbudowie betonowej o powierzchni 1300 m2. Droga dojazdowa zewnętrzna (do szosy A91) o długości ok. 220 m i szerokości 6 m, o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego. 
Na działce nr 112/2 wokół magazynu sezonowego wykonane drogi dojazdowe pełniące również funkcje drogi p.poż. Standard wykonania jak na działce nr 27 (za budynkiem EC). 
Obie działki ogrodzone będą lekkim ogrodzeniem systemowym. Działka nr 27 długość ok. 530 m, z czego do wykonania zostało 50%. 
Teren magazynu sezonowego wymaga ogrodzenia o długości 470 mb.
            Brama wjazdowa przesuwna, szerokość 6 m. Ogrodzenie systemowe na cokole betonowym. 

Przewiduje się oświetlenie zewnętrzne terenu elektrociepłowni i magazynu sezonowego oraz drogi dojazdowej na działce nr 25 obręb Daszyna zgodnie z obowiązującymi przepisami, w części oświetlenie z wykorzystaniem lamp hybrydowych wyposażonych w ogniwa PY i mikroelektrownie wiatrowe wiatrowe o parametrach:
- czas pracy lampy - do 10-14h/dzień
- źródło światła - CLV-2-PRO LED 40W (odpowiednik tradycyjnej lampy sodowej 120W-150W)
- akumulator żelowy - 180Ah-200Ah/12V
- moc panela - 2 x 180W
- turbina wiatrowa o mocy 300W i prędkość ładowania 2,5 m/s
Uzbrojenie terenu
1. Kanalizacja sanitarna

Przewiduje się odprowadzenie ścieków sanitarnych i technologicznych przykanalikiem do istniejącej sieci osiedlowej za szkołą. 
Rurociąg fi 200 długości ok. 195 m z rur PCV. Na wyjściu ścieków technologicznych zamontowana będzie studzienka schładzająca. 
2. Kanalizacja deszczowa
Odprowadzenie wód odpadowych z budynków i powierzchni utwardzonych zrealizowane będzie poprzez lokalna sieć zakończona zbiornikiem p.poż.
Zabudowane będą wpusty uliczne podłączone do rurociągów fi 150, fi 200 i fi 250 z PCV.

Przewody deszczowe z rejonu magazynu sezonowego będą odprowadzone również do zbiornika p.poż. 
Zbiornik p.poż o wymiarach 5x10 m i głębokości 1,2 m, o skarpach i dnie wyłożonym płytami ażurowymi. Na koronie zbiornika ułożona będzie opaska betonowa o szerokości 0,5 m, zabezpieczona balustradą z poręczami rurowymi.
Sieć wodociągowa
Woda do celów pitnych i technologicznych doprowadzona będzie rurociągiem PE fi 100 z budynku istniejącej kotłowni. Z obu stron EC przewiduje się montaż 2 sztuk hydrantów zewnętrznych zasilanych z odgałęzień fi 80 PE. 
W rejonie magazynu sezonowego będą zainstalowane 2 hydranty zewnętrzne, zasilane z przedłużenia rurociągu fi 100 z terenu EC. 
Instalacje wewnętrzne
1. Instalacja wodociągowa
Instalacja wody zimnej rozprowadzana będzie w całym budynku EC z punktami poboru w maszynowni, hali kotła, wymiennikowni. W części socjalno-biurowej zainstalowane będzie: WC, kabina natryskowa oraz umywalka. Ciepła woda przygotowywana będzie w małym węźle kompaktowym, zasilanym wodą grzejną lub parą. 
2. Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku EC przewidziano kompaktowy węzeł cieplny. Tradycyjna 2-rurowinstalacja grzejnikowa wykonana będzie w części socjalno-biurowej, pomieszczeniu technicznym i sterowni (rury stalowe). 
3. Wentylacja i klimatyzacja
W obiekcie EC występują duże wymagania co do jakości powietrza wewnętrznego. Hala kotła wentylowana będzie poprzez aparaty grzewczo-wentylacyjne z poborem powietrza zewnętrznego w ilości 4 szt. Wyciąg zapewnią wentylatory dachowe fi 500 – 3szt. Nawiew powietrza do spalania poprzez czerpnie – 2 szt. 
W pomieszczeniu wymiennikowni, części socjalno-biurowej, rozdzielni głównej zainstalowana będzie wentylacja nawiewno-wywiewna przewodowa z rekuperacją, obsługiwana przez centralę wentylacyjną (ciepło pobierane z węzła kompaktowego) o sprawności odzysku ciepła 80-90%.  

W hali maszynowni przewidziano aparaty grzewczo-wentylacyjne – 2 szt. oraz wentylatory wyciągowe. 
Sterownia będzie wyposażona w szafę klimatyzacyjną zapewniającą również wymianę powietrza.
W rozdzielni głównej przewidziano montaż klimatyzatorów o mocy chłodniczej ok. 20KW.
Hala magazynowa wentylowana będzie poprzez wywietrzaki dachowe oraz czerpnie powietrza w dolnej części. 
4. Wentylacja w magazynie sezonowym
Wentylację grawitacyjną zapewniać będą wywietrzaki dachowe fi 500 i fi 600 oraz czerpnie ścienne (w dolnej części).
Sieci cieplne dystrybucyjne
Nowa EC będzie dostarczała media grzewcze do odbiorców sieciami cieplnymi. Zaplanowano:

- budowę odcinka sieci ciepłowniczej dwuprzewodowej z rur stalowych preizolowanych o średnicy 2x125mm od punktu wpięcia w rozdzielacz w istniejącej kotłowni na biomasę/gaz ziemny na działce nr 27 obręb Daszyna do punktu wpięcia – wymiennik c.o. w projektowanej elektrociepłowni na biomasę na działce nr 27 obręb Daszyna o długości L= 84 mb  

- budowę odcinka sieci ciepłowniczej dwuprzewodowej z rur stalowych preizolowanych o średnicy 2x125mm od punktu wpięcia w rozdzielacz w projektowanej elektrociepłowni na biomasę na działce nr 27 obręb Daszyna doprowadzonej do węzła cieplnego w budynku suszarni na działce nr 112/2 obręb Walew – zakończenie trójnikiem z odejściem na budynek suszarni i sąsiedni budynek laboratorium; o długości L= 70 mb
Zespół wyprowadzenia mocy elektrycznej i potrzeb własnych
Wyprowadzenie mocy
Generator układu kogeneracji należy sprzęgnąć z siecią średniego napięcia, za pośrednictwem transformatora blokowego 0,4/15 kV i wyłączników w polach rozdzielnicy SN. Wyłączniki winny być wyposażone w napędy silnikowe do automatycznego załączenia generatora do sieci po uzyskaniu synchronizacji generatora z siecią. Generator winien być separowany od sieci za pośrednictwem łącznika sprzęgowego w rozdzielnicy SN. W przypadku wystąpienia zakłócenia po stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego następuje otwarcie wyłącznika i odseparowanie jednostki wytwórczej od sieci Energa Operator S.A. (na odpływie w kierunku Energa Operator S.A.). Po ustąpieniu zakłócenia i zsynchronizowaniu generatorów i sieci łącznik jest zamykany. 
Energia elektryczna wytworzona w jednostce wytwórczej może być przesyłana do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Zasilanie potrzeb własnych realizowane będzie za pośrednictwem dedykowanego transformatora potrzeb własnych. 
Sprzężenie jednostki wytwórczej z siecią Operatora Systemu Dystrybucyjnego (oraz alternatywnych odbiorców energii elektrycznej) realizowane będzie za pośrednictwem linii kablowej 15 kV. Synchronizacja bloku kogeneracyjnego będzie automatyczna, o ile przedsiębiorstwo energetyczne Energa Operator S.A. nie zdecyduje inaczej. 
Transformator abonencki
Jako transformator abonencki należy zastosować transformator suchy, żywiczny z uzwojeniami miedzianymi, z niezbędnym wyposażeniem. 
Transformator ulokować w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu elektrociepłowni. 
Połączenie pomiędzy zaciskami generatora, zaciskami transformatora należy zrealizować z wykorzystaniem prefabrykowanego przewodu szynowego. Połączenia pomiędzy głowicami przewodu szynowego i zaciskami generatorów i transformatora należy realizować z wykorzystaniem elastycznych szyn łączeniowych. Połączenia należy obudować osłoną z blachy stalowej lakierowanej, a obudowę uziemić. Połączenia strony górnej transformatora z rozdzielnią SN wykonać kablami zakończonymi głowicami kablowymi. 
Rozdzielnia SN
Rozdzielnica SN 15kV zlokalizowana będzie w pobliżu transformatora abonenckiego. Ostateczne wyposażenie pola liniowego należy uzgodnić z ENERGA Operator S.A. stosowanie do wydanych Technicznych Warunków Przyłączenia do sieci. 
Dla potrzeb sterowania i automatyki zabezpieczeniowej, rozdzielnicę wyposażyć należy w pomocniczy zasilacz napięcia stałego wyposażony w baterię akumulatorów. Dodatkowo zasilacz ma być pomocniczym źródłem zasilania automatyki zespołów układu kogeneracji. Należy przewidzieć zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym 12h w wykonaniu jednoszafowym. Zasilacz ma być posadowiony w pomieszczeniu elektrociepłowni. 
Układy pomiarowo-rozliczeniowe
Przewidzieć należy instalację następujących układów pomiarowo-rozliczeniowych:
-
 Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii przesyłanej „do” oraz „z” sieci energetycznej 15kV wraz transmisją danych do operatora systemu, 
-
 Układ pomiaru energii elektrycznej wytwarzanej na zaciskach generatora,
-
 Układ pomiarowy energii elektrycznej na potrzeby własne,
Zasilanie potrzeb własnych
W pomieszczeniu wymiennikowni, części socjalno-biurowej, rozdzielni głównej zainstalowana będzie wentylacja nawiewno-wywiewna przewodowa z rekuperacją, obsługiwana przez centralę wentylacyjną (ciepło pobierane z węzła kompaktowego) o sprawności odzysku ciepła 80-90%.  

W hali maszynowni przewidziano aparaty grzewczo-wentylacyjne – 2 szt. oraz wentylatory wyciągowe. 

a) Transformator potrzeb własnych.
Transformator potrzeb własnych 400 kVA winien być zainstalowany w wydzielonej komorze w budynku kogeneracji. Jako transformator blokowy należy zastosować transformator suchy, żywiczny z uzwojeniami miedzianymi, z niezbędnym wyposażeniem. Transformator winien zasilać cały obiekt układu kogeneracji.

b) Rozdzielnica potrzeb własnych układu kogeneracji.
Rozdział energii elektrycznej do urządzeń pomocniczych elektrociepłowni oraz pozostałych odbiorników budynku ma być zrealizowany przy pomocy rozdzielnicy zasilania potrzeb własnych niskiego napięcia. Rozdzielnica ta będzie zasilana z transformatora potrzeb własnych połączeniem kablowym prowadzonym na drabince kablowej. Rozdzielnica może być wykonana jako jednosekcyjna. Ponadto rozdzielnica nn winna zasilać:  
- szafę sterowania pomp,
- szafy urządzeń pomocniczych zespołu kogeneracyjnego, 
- tablice zasilania oświetlenia i gniazd wtyczkowych,
- tablicę zasilania urządzeń wentylacyjnych i grzewczych, 
- szafę obwodów pomocniczych w rozdzielni 15kV.
Rozdzielnica wykonana w konstrukcji szkieletowej z profili stalowych, skręcanych, z układem szyn zbiorczych miedzianych i aluminiowych oraz wentylacją pozwalającą utrzymać maksymalną temperaturę wewnętrzną do 550C. Stopień ochrony IP30. Forma zabudowy 2B (separacja pomiędzy przyłączami i szynami zbiorczymi).  Panele tylne i boczne zdejmowalne, drzwi przednie z zamkiem, poszycie blach - lakierowane proszkowo. Szafa winna zostać wykonana i testowana zgodnie z postanowieniami normy IEC 61439-1/2 (pełne badania typu - TTA). Zawierać winna wszelkie elementy potrzebne do mocowania aparatury, połączenia śrubowe i inne akcesoria. Zawierać winna ponadto, przynajmniej 20% rezerwy wolnego miejsca do zagospodarowania.  
c) Rozdzielnica sterowania nadrzędnego i wizualizacji w sterowni elektrociepłowni.
Podstawowe parametry technologiczne, oraz sygnały sterujące zostaną wyprowadzone do komputerowego stanowiska monitoringu. 
d) Układy SZR
Układy automatyki SZR winny być wyposażone w moduły komunikacyjne Modbus TCP/IP. Synoptyka automatyki SZR winna być zabudowana na drzwiach odpowiednich pól rozdzielnicy.
e) Moduły komunikacyjne do rozdzielnicy NN
Aby zapewnić komunikację układów automatyki, wyłączników i analizatorów sieci z projektowanym systemem nadzoru należy wyposażyć rozdzielnice w bramki komunikacyjne zapewniające konwersję protokołu Modbud na TCP/IP oraz transmisję danych do systemu sterowania. 
f) System sterowania.
System sterowania winien być zbudowany z systemu nadrzędnego oraz systemów lokalnych. 
Systemy lokalne należy rozpatrywać w trzech wymiarach:
- jednostki wytwórczej układu kogeneracji, 
- dystrybucji energii elektrycznej,
- członu ciepłowniczego.
Instalacje elektryczne, instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych
Instalacja elektryczna ma być doprowadzona do każdego pomieszczenia. W każdym pomieszczeniu zainstalować oprócz łączników oświetleniowych, gniazdka wtykowe w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem wynikającym z ilości zamontowanych punktów poboru + dodatkowo 2 sztuki. Oświetlenie maszynowni, korytarza i pomieszczenia nadzoru realizować przy zastosowaniu opraw fluoroscencyjnych, w tym opraw z modułami awaryjnymi. Nad drzwiami wejściowymi zainstalować oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z 3-godzinną pracą awaryjną. Zasilanie oświetlenia i gniazd zaprojektować z rozdzielni, w której zainstalowane będą zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe, styczniki i ograniczniki przepięć, a także typowe gniazda wtykowe 230 i 400V. Przewody zasilające w ciągu korytek instalacyjnych. Załączanie oświetlenia przy drzwiach wejściowych przy zastosowaniu przycisków bistabilnych sterujących stycznikami w szafkach. Gniazda wtyczkowe natynkowe IP44. 
Instalacje odgromowe i wyrównawcze
Wszystkie części przewodzące dostępne należy objąć systemem uziemionych połączeń wyrównawczych przy zastosowaniu taśmy. Należy wykonać uziomy fundamentowe wzdłuż ścian zewnętrznych, pod układami prądotwórczymi i rozdzielnią 15kV. System uziemień winien spełniać warunki uziemień wyrównawczych ze względu na zastosowany przekrój taśmy. 
Instalacje odgromowe wykonać przy zastosowaniu drutów stalowych jako zwody naprężane, podobnie przewody odprowadzające. Rezystancja uziomu winna wynosić 2,9 Q. Na dachu do wykonanych zwodów przyłączyć zamontowane urządzenia (kanały wentylacyjne, wentylatory, komin stalowy). 
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym stosować tzw. „szybkie wyłączanie” w układzie sieci zasilającej TN-C.  Instalację odbiorczą zrealizować w układzie TN-C-S, z zastosowaniem wyłączników różnicowych, nadmiarowo-prądowych o działaniu bezpośrednim i czułości 30mA. Przy wejściach do budynku zainstalować typowe awaryjne przyciski pożarowe. Uruchomienie przycisku winno spowodować otwarcie wyłącznika 15kV w polu sprzęgła z siecią 15kV i zadziałanie automatyki i unieruchomienie układu. 
Linie kablowe
Obwody elektroenergetyczne oraz kontrolne/słaboprądowe winny być realizowane w trasach kablowych oddzielnych w zależności od poziomów napięcia, w kanałach kablowych, drabinkach kablowych stalowych, korytkach kablowych tworzywowych. Wszystkie kable należy wyposażyć w opaski opisowe zgodnie z albumem kabli. Przepusty kablowe należy uszczelnić materiałem niepalnym i pęczniejącym, gwarantującym zachowanie klasy odporności ogniowej danej przegrody. 
Zespół systemu sterowania
Przez system sterowania należy rozumieć lokalne systemy sterowania i system nadrzędny. System sterowania ma zapewnić redundancję w obrębie magistral komunikacyjnych pomiędzy lokalnymi systemami sterowania, a systemem nadrzędnym. 
Lokalny system sterowania:
Poziom procesowy (lokalny system sterowania) realizuje lokalną regulację procesową układów technologicznych, pomiar wielkości technologicznych i elektrycznych, przesłanie zebranych danych do poziomu operacyjnego, 
Sterowniki PLC poszczególnych urządzeń technologicznych komunikują się ze sterownią z wykorzystaniem typowych magistral i protokołów komunikacyjnych. Sterowanie podstawowe napędów, a także funkcje blokad i zabezpieczeń mają być realizowane na poziomie procesowym. Jeśli nastawnia centralna jest niedostępna, stacje lokalne powinny funkcjonować bez nastawni centralnej w trybie lokalnym poprzez automatyczne przełączanie z trybu centralnego na lokalny. 
Przewidzieć należy następujące lokalne systemy sterowania: 
-
Lokalny system sterowania (system EC)

-
lokalny system sterowania
i monitoringu wielkości elektrycznych,
-
lokalny system sterowania
członu ciepłowniczego. 
Jednostka wytwórcza zostanie wyposażona przez dostawcę w indywidualny kompletny lokalny system sterowania w formie szafy kontrolno-sterującej. Lokalne systemy sterowania winny funkcjonować bezobsługowo, w trybie ciągłym i zostać wyposażone w podtrzymanie bateriami akumulatorów, umożliwiające zachowanie nastaw i zarejestrowanych wartości w okresie postoju jednostki wytwórczej bez zasilania zewnętrznego. W połączeniu z układem zasilania potrzeb własnych i akumulatorami rozruchowymi, lokalne systemy sterowania winny umożliwiać uruchomienie od zera jednostki kogeneracyjnej (cold start) po upływie 12h postoju w trybie czuwania bez zasilania zewnętrznego. 
Lokalny system sterowania winien sterować, nadzorować, alarmować, zabezpieczać i regulować pracą urządzeń i przebiegiem procesu EC. System lokalny ma być wyposażony w graficzny panel dotykowy do wizualizacji i sterowania procesem EC.  

 System nadrzędny
System nadrzędny ma być wyposażony w komputer przemysłowy z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows oraz aplikacją do wizualizacji i sterowania oraz gromadzenia danych pomiarowych i rejestrowania zdarzeń i alarmów typu SCADA. System musi rejestrować dane z produkcji za pośrednictwem sterowników PLC i modułów RTU (Remote Terminal Unit), które muszą być połączone bezpośrednio z urządzeniami wykonawczymi (zawory, pompy, itp.) i pomiarowymi (czujniki temperatury, ciśnienia itp.).  
Oprogramowanie SCADA musi pracować w modelu klient- serwer, gdzie serwerem może być sterownik RTU/ PLC lub centralny komputer. Wymagana jest możliwość monitorowania i sterowania pracy układu na wielu stacjach z uwzględnieniem odpowiednich poziomów uprawnień (operator, dyżurny, kierownik, itd.). W ramach systemu SCADA musi działać właściwy mechanizm umożliwiający archiwizację i backup.
Zamawiający oczekuje, aby system nadrzędny umożliwiał przegląd historii realizacji procesu w formie zdarzeń, alarmów, wykresów parametrów technologicznych, pracy bloku oraz wielkości elektrycznych. 

 Funkcje systemu
System lokalny i nadrzędny mają umożliwić obsłudze swobodne modyfikowanie parametrów pracy urządzeń przy uwzględnieniu zróżnicowanych poziomów dostępu do poszczególnych parametrów poprzez system haseł i uprawnień dostępu. 
W przypadku wystąpienia zakłócenia w pracy lub przekroczenia dopuszczalnego poziomu parametrów pracy któregokolwiek z nadzorowanych urządzeń, systemy powiadomią obsługę oraz przeprowadzą automatyczne działania prowadzące do ochrony urządzeń przed uszkodzeniem z zatrzymaniem zespołu prądotwórczego włącznie. 
Zamawiający dopuszcza, aby funkcję systemu nadrzędnego oraz stacji przetwarzającej pełniło to samo oprogramowanie.
System sterowania winien między innymi umożliwić wskazania podstawowych parametrów, wysyłanie meldunków roboczych i awaryjnych, automatyczne zapisywanie wybranych wielkości z możliwością późniejszego odczytu oraz pełną archiwizację danych i ich eksport do innych aplikacji w postaci numerycznej. 
Opis elementów sterujących i wskaźnikowych jak również wszystkie informacje pochodzące z systemu nadzoru i sterowania mają być wyświetlane w języku polskim. Ponadto system winien realizować automatyczną regulację ciśnienia dyspozycyjnego, regulację ilościowo-jakościową dostawy ciepła. 
Lokalny system sterowania urządzeniami członu ciepłowniczego winien udostępniać do systemu nadrzędnego możliwości sterowania pompami, zaworami wyposażonymi w napędy. Ponadto winny być udostępnione wielkości pomiarów fizycznych - temperatur zasilania i powrotu, ciśnienia zasilania i powrotu, przepływu ogólnego, wskazania liczników ciepła, statusu pracy urządzeń. 
Wykonawca dostarczy kompletny system zasilania dla systemów procesowego oraz operacyjnego. System sterownia będzie maiła zagwarantowane 2 niezależne źródła zasilania (0,4kV), a w przypadku ich zaniku, zasilanie przez czas nie krótszy niż 30 minut (przy pełnym obciążeniu z urządzeń podtrzymania zasilania).
Urządzenia mechaniczne przygotowania i podawania paliwa
1. Linia słomy
Podstawowe urządzenia:  stół podawczy, podajnik taśmowy i rozdrabniacz zamontowane będą na stałe wzdłuż ściany z częścią główna budynku (opisane w rozdziale dotyczącym kotła). 
          Urządzenia załadowcze: 
- ładowarka kołowa o wysięgu minimum 7 m z łapami zaciskającymi i łyżką o poj. minimum 2 m³ - 2 szt. 
- rębak bębnowy z pełnym wyposażeniem -1 szt.
    2.  Linia zrębków
- podłoga ruchoma z 4 żerdziami i siłownikami hydraulicznymi 
- przenośnik taśmowy o szer. 0,6 m

Instalacja do wytwarzania chłodu
Absorpcyjne chłodnie amoniakalne
Urządzenia standardowe
AK 180 – AK 900  
[image: image5.emf]
	 
	OPIS PROCESU
Wymiary / masa*)
Wydajność chłodnicza
Temperatura parowania: 0/-30 °C
Temperatura zasilania wody chłodzącej: 20°C, 25°C i 30°C. 


Absorpcyjne chłodnie amoniakalne
Urządzenia standardowe AK180 – AK 900 (5 typów) 
Zainteresowanie absorpcyjnymi chłodniami amoniakalnymi w zakresie niskich wydajności chłodniczych wynika z dyskusji prowadzonych na temat efektywności procesu odzyskiwania ciepła.
OPIS PROCESU
Biorąc pod uwagę zasadę funkcjonowania, absorpcyjną chłodnię amoniakalną można potraktować jako jednostopniowy system desorpcyjny / absorpcyjny. Płynami eksploatacyjnymi są amoniak i woda. Czynnikiem grzejnym mogą być para lub gorąca woda.  
W przypadku absorpcyjnych chłodni amoniakalnych, para amoniaku zostaje absorbowana z parownika i doprowadzona z powrotem do systemu w postaci schłodzonego amoniaku ciekłego.
Urządzenia standardowe / wydajność
Wartość nominalna wydajności chłodniczej dla NH3 – temperatura parowania -30°C – ciśnienie nasycenia pary 5 bar (temperatura 160°C), temperatura zasilania wody chłodzącej: 25°C.
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Absorpcyjne chłodnie amoniakalne
Urządzenia standardowe AK180 – AK 900 (5 typów)
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      1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.5.1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz.1397) - § 3 ust. 1 pkt 4: 
„Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć:

 - elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, o mocy cieplnej rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu, nie mniejszej niż 25 MW, a przy stosowaniu paliwa stałego - nie mniejszej niż 10 MW; przy czym przez paliwo rozumie się paliwo w rozumieniu przepisów o standardach emisyjnych z instalacji”.
Z powyższych zapisów wynika konieczność przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Powyższa procedura jest w trakcie realizacji i w całości pozostaje do przeprowadzenia przez Zamawiającego.
      1.5.2 Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej wymaga uzyskania koncesji. Kwestie uzyskania przedmiotowej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji regulują przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Zgodnie z art. 3 pkt 33 tej ustawy pod pojęciem kogeneracji rozumie się równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego. Koncesję wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze decyzji. 

Z uwagi na stan realizowanej inwestycji – etap przygotowawczy, obecnie Zamawiający prowadzi procedurę pozyskania promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji. 

Po wybudowaniu właściwej infrastruktury, Zamawiający wystąpi o wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji, przy czym zobowiązuje się Wykonawcę do przygotowania dla Zamawiającego wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym stosownego wniosku o wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji i niezbędnej pomocy na etapie procedowania powyższej.  
      1.5.3 Warunki wykorzystania terenu podczas realizacji.
Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby należy odpowiednio zabezpieczać. W celu ograniczenia hałasu, prace budowlane w sąsiedztwie siedlisk ludzkich należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00- 22.00. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzyskać opinię nadzoru archeologicznego.
Plac budowy i jego zaplecze powinno być zorganizowane w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu, w znacznej odległości od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek jego działań w terenie przyległym do terenu budowy lub w istniejącej infrastrukturze. Ewentualne magazyny i bazę transportową należy lokalizować poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, strefami ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek i należy je wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-ściekowej. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów. Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Ewentualne powstałe odpady niebezpieczne, należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych z przeznaczeniem do wywozu przez specjalistyczne podmioty w celu ich unieszkodliwienia. Należy unikać wycinki drzew i krzewów. Drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
      1.5.4 Wytyczne i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej 
                 przeprowadzeniem.
Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać wskazanych poniżej wytycznych i uwarunkowań.
Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne:

I. formalno-prawne: 
I. Ustawy (obowiązujące ich treści)
a) Ustawa z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane [tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290]

b) Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. 2003r. Nr 80 poz. 717).
c) Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz. 881).

d) Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności. (Dz. U. nr 166 z 2002r. poz. 
1360).

e) Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. nr 147 poz. 1229).
f) Ustawa o zmianie ustawy – Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne; Ustawa - Prawo energetyczne – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 z późn. zm.), ustawa z dnia 31.12.2015r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne
g) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska [Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami
h) ustawa z dnia 20.02.2015r. – o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478), ustawa z dnia 31.12.2015r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii; ustawa z dnia 22.06.2016r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 
II. Rozporządzenia.

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422]

b) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. [Dz. U. Nr 109 poz.719]

c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U. Nr 213 poz. 1397]

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249 z 2004r. poz. 2497); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 października 2004r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. (Dz. U. nr 237 z 2004r. poz. 2375).

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 grudnia 2006r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz. U. nr 120 z 2004r. poz. 1126).
f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. nr 96 z 2005r. poz. 817).

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108 z 2002r. poz.953).

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. nr 202 z 2004r. poz. 2072).

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1133).

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126).

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

l) Aktualnie obowiązujące Rozporządzenia w sprawie OZE: 
                  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.

               2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.

                3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła z takich źródeł.

ł) Aktualnie obowiązujące Rozporządzenia odpowiedniego Ministra lub inny dokument dotyczący świadectwa pochodzenia z kogeneracji: 
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji.
II. organizacyjno-finansowe: 
– w przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa drogowego należy opracować, uzyskać akceptację Zamawiającego, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót, z uwzględnieniem możliwości dojazdu do poszczególnych posesji. 
– roboty budowlane należy prowadzić w sposób zachowujący dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją; ewentualne zamknięcie ruchu na drogach samorządowych dopuszcza się w przypadku otrzymania zgody od odpowiedzialnego zarządcy drogi. 
– w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą sieciową należy zaprojektować i wykonać jej przebudowę lub zabezpieczenie. 
W ramach projektu przewiduje się uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego:
                – wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji i zgód niezbędnych do realizacji umowy, 
                  zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w tym pozwolenia na realizację 
                  inwestycji 
               – wszystkich warunków technicznych dotyczących ewentualnej przebudowy 
                   obiektów inżynierskich i infrastruktury technicznej, uzgodnień wymaganych 
                   prawem; projekty oraz budowa, przebudowa urządzeń infrastruktury 
                   technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci 
                   wodociągowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych 
                   i ścieków sanitarnych) i obiektów inżynierskich powinny spełniać obowiązujące 
                   przepisy i normy. 
   – w celu opracowania rozwiązań projektowych dla planowanej, w ramach  
                    niniejszego zadania, budowy elektrociepłowni na biomasę wraz z infrastrukturą 
                    towarzyszącą, należy podjąć współpracę z podmiotem odpowiedzianym za 
                    eksploatację istniejącego systemu grzewczego w miejscowości Daszyna;  
     – należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.1 niniejszego 
                    PFU. 
     – w przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
                    Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) Wykonawca jest  
                    zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych w 
                    ramach zaakceptowanej kwoty umownej oraz czasu na ukończenie robót;
W ramach zaakceptowanej kwoty umowy z Wykonawcą należy uwzględnić koszty związane z: 
–  zawarciem umów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku 
               potrzeby np. urządzenia tymczasowych objazdów, czy pozyskania terenów
               niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac; 
– zajęciem nieruchomości objętych pozwoleniem na wykonanie             
               robót w zakresie ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej, w tym 
               oznaczeniem w terenie, określeniem powierzchni, inwentaryzacją, powiadomieniem 
               właścicieli oraz spisaniem protokołów o rozpoczęciu i zakończeniu zajęć; 
–  wypłatą odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości, w wysokości 
               uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielami nieruchomości lub ustalonej 
               przez właściwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia 
               wysokości odszkodowania);

–  uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących 
               ewentualnych wyłączeń/włączeń u odpowiednich gestorów sieci 
–  uzgodnieniami z właściwymi organami terminu/ów ewentualnej wycinki 
              oraz uprzątnięcia drzew i krzewów z zarządzanych przez gminę nieruchomości, 
              dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach; 
               zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie 
              Placu Budowy;
– usunięciem, odwiezieniem urobku z obszaru robót ziemnych oraz 
             przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy  
             (nadmiar ziemi należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami); 
– zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w 
             czasie prowadzenia robót wraz z dokonaniem wszelkich działań wynikających z 
             nadzoru;
W ramach kwoty umowy, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania niezbędnych dokumentów i wniosków umożliwiających Zamawiającemu pozyskanie dodatkowych dochodów z tytułu produkcji energii w odnawialnym źródle energii i wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji, w myśl aktualnie obowiązujących uregulowań (np. ze sprzedaży certyfikatów energetycznych).  
Zaplecze budowy powinno zostać zorganizowane na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, magazynową, bez skupisk zieleni wysokiej; na terenie, do którego Wykonawca będzie posiadał tytuł prawny w postaci np. pisemnej zgody właściciela lub użytkownika wieczystego. Wykonawca ma ponadto obowiązek zapewnienia w rejonie aktualnie prowadzonych robót oraz na terenie zaplecza budowy przenośnych toalet oraz kontenerów na odpadki. 
W ramach przygotowania i użytkowania zaplecza budowy należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu przestrzegania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych, w tym unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej itp., wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonywania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- lokalizację zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych, mając na względzie porządkowanie terenu po zakończeniu inwestycji;
- przy wyjazdach z budowy na drogę asfaltową, należy zapewnić stanowiska do czyszczenia kół pojazdów. 
- zachowanie środków ostrożności wraz z zabezpieczeniem terenu przed pożarem, zanieczyszczeniem powietrza i wody; 
– gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.) 
Podczas wykonywania budowy, teren na którym prowadzone są roboty budowlane musi być wydzielony, oznaczony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. W wypadku wystąpienia kolizji wykopów z ciągami pieszymi, należy na czas prowadzenia robót ustawić pomosty gwarantujące bezpieczny ruch pieszych. W przypadku przejść pod drogami, należy na czas prowadzenia prac zapewnić użytkownikom dróg niezbędne objazdy, a w razie braku takich możliwości, nad wykopami należy ustawić pomosty umożliwiające przejazd pojazdów osobowych.
III. lokalizacyjne: 
Planowana budowa elektrociepłowni wraz z obiektami towarzyszącymi realizowana będzie na działkach będących własnością Gminy Daszyna – działka nr 25; 27 obręb Daszyna oraz nr 112/2 obręb Walew oraz będących własnością innych osób prawnych – działka nr 120/4 i 120/6 obręb Walew (patrz też powyżej). Posadowienie obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej, w tym sieciowej wymaga zgody właścicieli gruntów, w myśl obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający posiada zgody wszystkich właścicieli gruntów, na których realizowana jest inwestycja, na jej wykonanie i eksploatację.
IV. Pozostałe uwarunkowania: 
Przed rozpoczęciem realizacji rozbudowy należy:

- zapewnić zgody wszystkich właścicieli gruntów i obiektów na realizację i eksploatację inwestycji

- spełnić wszystkie wymogi umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę 
- zapewnić zwiększone dostawy biomasy od dostawców

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – warunki projektowe i realizacyjne.

2.1 Część dokumentacyjna.
W ramach umowy, należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Wszelkie opracowania należy przygotować w ilości egzemplarzy umożliwiającej pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń plus dodatkowo zawsze 2 egzemplarze dla Zamawiającego.
W ramach części dokumentacyjnej należy:
- opracować mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych
- opracować projekty budowlane – architektoniczno-konstrukcyjne, instalacji sanitarnych i elektrycznych, technologiczne wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, ekspertyzami, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie
- pozyskać wymagane przepisami warunki techniczne przyłączenia do poszczególnych sieci
Przy opracowaniu projektu budowlanego należy spełnić wszystkie wymagania zawarte w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,poz. 1118, z późn. zm.) rroraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.). 
- opracować projekty wykonawcze zawierające szczegółowe rozwiązania techniczne umożliwiające prawidłowe wykonanie zamówienia 
- opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)
- opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
- opracować wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę dla inwestycji

- opracować przedmiar robót

Z uwagi na dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych, dokumentacja techniczna powinna zawierać wszystkie niezbędne dane techniczne wynikające z wymagań instytucji współfinansujących (patrz SIWZ).
- przygotować wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów, w tym inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej 
- przygotować instrukcję eksploatacji i utrzymania

Wymagania stawiane dokumentacji projektowej:
- musi być kompletna i sporządzona przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane prawem uprawnienia, będące członkami i opłacającymi na bieżąco składki Izby Inżynierów Budownictwa
- musi obejmować cały zakres planowanej inwestycji wraz z infrastrukturą i robotami towarzyszącymi tj. wszystkie branże budowy elektrociepłowni na biomasę wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną/sieciową, drogową itd.
- musi spełniać wszelkie obowiązujące przepisy, w tym powiązane min. ustawy Prawo Budowlane, przepisy techniczno-budowlane i normy.
- zastosowane w dokumentacji technicznej rozwiązania funkcjonalno-użytkowe muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm
- Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do projektowania w miejscu realizacji inwestycji. W cenie oferty są do uwzględnienia wszystkie  uwarunkowania, również te nie uwzględnione w PFU.
- obowiązkowa akceptacja Zamawiającego na etapie poszczególnych faz projektowania, w tym min dotyczących projektów architektoniczno konstrukcyjnych budynków elektrociepłowni i przygotowania biomasy, projektu technologicznego, projektu technologii przygotowania biomasy.
- obowiązkowe konsultacje z podmiotem zajmującym się eksploatacją systemu grzewczego na terenie Daszyny, w celu zapewnienia prawidłowej i efektywnej współpracy projektowanych elementów systemu z istniejącymi. 
Wytyczne projektowe
Zamawiający wymaga:

- opracowania koncepcji projektowej; Zamawiający będzie miał prawo wniesienia uwag do 
  zaproponowanych rozwiązań, a wykonujący zamówienie zobowiązany będzie do 
  uwzględnienia ich w dokumentacji projektowej
- akceptacji koncepcji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem opracowania projektu 
   budowlanego 

- opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi 
    uzgodnieniami

- pozyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i dokumentów technicznych 
    potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia

- opracowania projektów wykonawczych stanowiących podstawę do wykonania robót

- opracowania ewentualnych projektów i ponoszenia kosztów zajęcia pasa drogowego

- opracowania projektów organizacji budowy i technologii wykonania robót

- opracowania informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnych z założeniami 
   Programu Funkcjonalno Użytkowego i ofertą oraz wymagających akceptacji 
   Zamawiającego jeszcze na etapie projektowym

- opracowania dokumentacji powykonawczej zawierającej wszelkie świadectwa dopuszczenia    
   i pochodzenia, w tym świadectwo energetyczne, atesty itp.
- pozyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu/ zgłoszenie obiektu do użytkowania (w  
   przypadku zaistnienia takiego wymogu)
- opracowania, w uzgodnieniu z Zamawiającym, harmonogramu finansowo – rzeczowego 
   realizacji robót budowlanych; uwzględniającego i zgodnego z wymaganiami instytucji 
   współfinansujących inwestycję.
Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. 
Wykaz dokumentów zawarty powyżej nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 
Każdy ww. komplet dokumentów należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plików pdf. 
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach umowy z Wykonawcą.
      2.2 Część wykonawcza.
W ramach części wykonawczej należy:
- wykonać roboty budowlane (w tym zakup i montaż wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń) polegające na budowie elektrociepłowni opalanej słomą w miejscowości Daszyna wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną / sieciową; wykonać instalacje cieplne, elektryczne, wodno-kanalizacyjne itp, niezbędne roboty budowlane adaptacyjne i naprawcze, zagospodarowanie/uporządkowanie terenu, w tym drogi dojazdowe, place manewrowe, parkingi, ogrodzenia, trawniki itp.
- wykonać przyłączenie do istniejących sieci i układów ciepłowniczych / chłodniczych, w tym do kotłowni gminnej opalanej słomą/gazem ziemnym na działce nr 27 obręb Daszyna wraz z istniejącym systemem grzewczym oraz do urządzeń zakładu przetwórstwa spożywczego na działkach 120/4 i 120/6 obręb Walew - umożliwiające udostępnienie użytkownikom wytworzonego ciepła / chłodu

- wykonać przyłączenie sieci zewnętrznych elektroenergetycznych – umożliwiające wykorzystywanie i wprowadzenie wytworzonego prądu do sieci publicznej,
- wykonać niezbędne prace geodezyjne

Paliwem podstawowym będzie biomasa – słoma. 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również:
- wykonanie wszelkich prób, pomiarów i badań oraz rozruchu technologicznego, których pozytywny wynik warunkować będzie odbiór robót przez Zamawiającego.
Planowany układ technologiczny elektrociepłowni powinien zapewnić spełnienie wszystkich wymagań niezbędnych do otrzymywania świadectw pochodzenia energii z odnawialnego źródła energii i/lub kogeneracji. 
Przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu projektu należy spełnić wymagania obowiązujących przepisów i norm. Poszczególne elementy układu technologicznego powinny spełniać wymagania stosownych norm, potwierdzone oznaczeniem CE lub inne dopuszczenia na rynek Polski, określonych w przepisach określających wymagania certyfikacji dla urządzeń cieplnych i energetycznych.
Oferowane urządzenia powinny być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 10 miesięcy przed datą dostarczenia na budowę.

Technologia źródła ciepła powinny być oparta na rozwiązaniach technicznych Układ technologiczny będzie osiągał parametry wskazane w niniejszym PFU oraz SIWZ, w tym moc, sprawność: elektryczna, cieplna itd. Parametry te zostaną określone przez Oferenta i będą przedmiotem oceny oraz gwarancji.
pozwalających na osiągnięcie wysokiej sprawności urządzeń oraz możliwie niskich kosztach eksploatacji. 

Dla zapewnienia lepszej bezwładności układu oraz elastyczności pracy całego sytemu planuje się współdziałanie układu technologicznego elektrociepłowni z istniejącą i sąsiadującą kotłownią opalaną biomasą i awaryjnie gazem ziemnym. Przyjęto założenie, że oba obiekty mogą pracować zarówno niezależnie jak i we wspólnym układzie. Technologię układu należy tak zaprojektować, by umożliwiała prawidłową pracę wszystkich urządzeń i ich współdziałanie z istniejącym, systemem cieplnym. Projektowany układ kogeneracyjny oraz istniejącą kotłownię biomasowo-gazową należy połączyć w zintegrowany system, tak by produkowana przez c energia cieplna mogła zasilać również istniejący system cieplny. Zasilanie energią cieplną z elektrociepłowni stanowić będzie zasilanie priorytetowe istniejącego systemu cieplnego, w przypadku braku wystarczającej produkcji energii cieplnej z elektrociepłowni system zasilany będzie z istniejącej kotłowni biomasowo-gazowej. 
Funkcje i dane jakie musi spełniać system:
- efektywna komunikacja w ramach zintegrowanego systemu na terenie Daszyny – elektrociepłownia - istniejący system cieplny
- funkcja zdalnego sterowania i monitorowania przebiegu procesów technologicznych
- optymalne sterowania systemem zgodnie z wybranymi wskaźnikami jakości
- raporty pozwalające ocenić efektywność procesu eksploatacji
- zastosowanie metod optymalizacji, które pozwolą na efektywne wykorzystanie energii cieplnej jako produktu ubocznego kogeneracji
- możliwość lokalizowania awarii, minimalizacji obszaru nie zasilonego w energię elektryczną i/lub cieplną i skrócenie czasu naprawy.
- zastosowanie liczników energii elektrycznej z modułem komunikacyjnym, umożliwiającym zdalny odczyt informacji o aktualnym poborze energii, jej cenie. 
- zastosowanie liczników energii cieplnej z modułem komunikacyjnym, umożliwiającym zdalny odczyt informacji o aktualnym poborze energii. 
- przekaz informacji do wybranej sieci komunikacyjnej zapewniającej transport danych do systemu sterowania nadrzędnego. 
Wytyczne wykonawcze.
I. Roboty przygotowawcze:

- wykonanie ogrodzenia i oznakowania placu budowy

- obsługa geodezyjna

II. Roboty budowlano-montażowe:
- demontaże i rozbiórki

- wykonanie robót budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, w tym min roboty ziemne, 
   drogi , podjazdy, place manewrowe, chodniki; budowa drogi dojazdowej do EC: od 
   istniejącej drogi gruntowej (I-szy odcinek) i utwardzenie drogi gruntowej aż do szosy 
   krajowej A91 (dawna A1); - ogrodzenie (uzupełnienie częściowo istniejącego) terenu EC; 
   budowlano - konstrukcyjne - wykonanie budynku głównego z halą kotła, maszynownią z 
   turbina, rozdzielnią elektryczną, częścią socjalno-biurowa; wykonanie budynku 
   magazynowego o wysokości 7 m, składającego się z 2 części: magazynu słomy (balotów) z 
   przenośnikiem i rozdrabniaczem oraz magazynu zrębków z ruchomą podłogą; 
   budowa magazynu zadaszonego sezonowego do słomy i zrębków    

- dostawa i montaż materiałów i urządzeń technologicznych, w tym min: układ 
    technologiczny elektrociepłowni (min dostawa łożyska koła, podajnika taśmowego i 
    przenośnika łańcuchowego korytowego itd.), montaż agregatu chłodniczego absorpcyjnego 
    w nowym budynku chłodni; dostawa i montaż suszarni słomy o mocy cieplnej 0,5MW; 
- wykonanie przyłączy zewnętrznych i wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o., wentylacji i 
   klimatyzacji, elektrycznych, w tym min: wykonanie montażu urządzeń i linii kablowej do  
   wyprowadzenia mocy elektrycznej; usunięcie ewentualnych kolizji
- montaż AKPiA, opomiarowania i wizualizacji

- roboty izolacyjne - izolowanie termiczne instalacji

- czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne instalacji i elementów stalowych,

- regulacja, płukanie i próby szczelności instalacji,

- rozruch technologiczny
III. Roboty towarzyszące:

- naprawa uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji robót,
- prace porządkowe na placu budowy, w tym usunięcie tymczasowych obiektów np. 
    kontenerów oraz tymczasowej infrastruktury np. zasilania energetycznego

- wykonanie uporządkowania/zagospodarowania terenu po przeprowadzonych robotach 
    ziemnych, w tym min trawników, nawierzchni dróg itp.
IV. Roboty wykończeniowe:
Szczegółowy zakres robót wykończeniowych określony zostanie w projektach wykonawczych, gdyż są ściśle powiązane z dobranymi urządzeniami i materiałami. Roboty wykończeniowe wymagają precyzji wykonania i dużej dbałości o szczegóły wykonania.

Instalacje technologiczne.
Wymaga się, aby instalacje technologiczne wykonane były:

- z elementów gotowych typu zbiorniki, pompy, armatura itp. 

- z elementów prefabrykowanych – konstrukcje, rurociągi stalowe, izolacje itp. 

- z elementów wytwarzanych na budowie i łączone były poprzez lutowanie miękkie/twarde,  
  spawanie, skręcanie gwintowe lub kołnierzowe.

Montaż instalacji technologicznych - zgodnie z DTR urządzeń, w oparciu o dokumentację projektową. Bezwzględnie wymagane jest zapewnienie dostępu do wymiany poszczególnych elementów instalacji oraz wykonywania prac w trakcie eksploatacji instalacji. 

Jakość materiałów.
Wymagane jest, aby przy realizacji robót stosować materiały, dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadające odpowiednie  certyfikaty, deklaracje zgodności lub dopuszczenia do obrotu na rynku polskim (dokumenty te należy dostarczyć wraz z materiałami i urządzeniami).
Wszystkie elementy inwestycji należy wykonać zgodnie z wymaganiami wskazanymi w PFU, dokumentacji projektowej, obowiązującymi standardami, przepisami i normami.
Materiały i urządzenia stosowane w ramach niniejszej inwestycji muszą być nowe, sprawdzane pod względem jakości, kompletności i zgodności z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. 
Dostarczane na budowę materiały muszą być kompletne i najwyższej jakości, w oryginalnym opakowaniu. Należy zadbać o ich odpowiedni transport i składowanie, gwarantujące utrzymanie ich właściwego stanu technicznego.

Na każdym etapie wykonywania robót należy kontrolować ich jakość min w zakresie zgodności z projektem technicznym, STWiOR, czy prawidłowości wykonania poszczególnych elementów.
Wymagany okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia (roboty budowlane, urządzenia) wynosi minimum 60 miesięcy, przy czym Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne miały trwałość minimum 20 lat, zaś okres użytkowania dla elementów instalacyjnych w zakresie rurociągów i instalacji elektrycznych i AKPiA powinien wynosić minimum 10 lat.


Wszystkie zastosowane w ramach inwestycji materiały muszą posiadać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie dopuszcza się możliwości zastosowania materiałów zakwestionowanych przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania procesu budowlanego.

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie właściwego składowania i zabezpieczenie materiałów na terenie budowy oraz ubezpieczenie placu budowy.

Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót tom I- V wyd. Arkady z późniejszymi zmianami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, w oparciu o instrukcje producentów stosowanych materiałów i urządzeń.
Ponadto bezwzględnie należy przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 47 poz. 401) oraz innych przepisów wynikających z prawa budowlanego.

      2.3 Wymagania stawiane osobom realizującym przedmiot zamówienia.
Dokumentacja projektowa:
1. Projektant posiadający:
- wykształcenie wyższe techniczne 
- uprawnienia do projektowania w branży konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a 
- minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe.
2. Projektant posiadający:
- wyższe wykształcenie techniczne 
- uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a
- minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe
- udział w projektowaniu co najmniej dwóch inwestycji o podobnym przeznaczeniu i charakterze tj. był wykonawcą lub współwykonawcą projektów, które zostały zrealizowane. Za podobne przeznaczenie i charakter Zamawiający uzna przedsięwzięcie:

- budowy elektrociepłowni opalanej biomasą  
3. Projektant posiadający:
- wykształcenie wyższe techniczne 
- uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych , bądź równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a
- minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe
- udział w projektowaniu co najmniej dwóch obiektów o podobnym przeznaczeniu i charakterze tj. był wykonawcą lub współwykonawcą projektów, które zostały zrealizowane, dla których uzyskano pozwolenie na budowę oraz uzgodnienie dokumentacji elektrycznej we właściwym Przedsiębiorstwie Energetycznym. Za podobne przeznaczenie i charakter Zamawiający uzna przedsięwzięcie budowy elektrociepłowni na biomasę o mocy elektrycznej minimum 400 kWe.
Roboty budowlane:
Ekspert 1 – kierownik budowy
- 
co najmniej 10 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a. Wykonawca w celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobą kierownika budowy wskaże osobę spełniającą ten warunek.
Ekspert 2 – kierownik robót elektrycznych
- 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych , bądź równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a oraz uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1kV lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, także z uwzględnieniem ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz.394). W celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobą kierownika robót elektrycznych, Wykonawca wskaże osobę spełniającą ten warunek.

Ekspert 3 – kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych
- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a.. Wykonawca w celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobą kierownika budowy wskaże osobę spełniającą ten warunek.
Zamawiający dopuszcza jednoczesne pełnienie wszystkich trzech funkcji przez jedną osobę jak również przez dwie osoby w dowolnej konfiguracji.
      2.4 Dodatkowe wymagania Zamawiającego.
Do oferty należy załączyć uproszczoną koncepcję proponowanych rozwiązań wraz z opisem wyposażenia i schematem działania, uwzględniającą  typy i producentów wskazanych materiałów i urządzeń, w tym W SZCZEGÓLNOŚCI:
- kocioł parowy
- agregat chłodniczy absorpcyjny

- suszarnia słomy
- AKPiA

- system sterowania, opomiarowania i wizualizacji
    2.5. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wszystkie wykonane prace projektowe i roboty budowlane muszą charakteryzować się wysoką, ponad standardową jakością oraz zgodnością z obowiązującymi normami i przepisami, a zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać trwałość wyższą niż standardowa. 
Projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ramach przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami inspektora nadzoru oraz zapewnić wysoką, ponad standardową jakość robót.
Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów:
1) Odbiór dokumentacji projektowej, sporządzony nie wcześniej niż po uzyskaniu 
                          prawomocnego pozwolenia na budowę obiektu
2) Odbiory częściowe robót budowlanych,
3) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. 
4) Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy:
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, 
pisemnie w siedzibie Zamawiającego. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, przeprowadzenie rozruchu, w tym wymaganych prób i badań, potwierdzenie prawidłowości pracy urządzeń i osiągnięcia wymaganych parametrów.
Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
a) Dziennik budowy,
b) Dokumentację podwykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,
c) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 
                    i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi 
                    przepisami,
d) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją 
                    projektową, STWOR obowiązującymi przepisami i normami,
e) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 
                    zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika  
                    robót).
Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. Nie później niż w ciągu 30 dni przed upływem terminu gwarancji i rękojmi Zamawiający wyznaczy odbiór pogwarancyjny. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w tym odbiorze. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania napraw wszelkich usterek stwierdzonych w trakcie tego odbioru, w terminie umożliwiającym ich wykonanie, nie później jednak niż w terminie 21 dni.
Niezależnie od czynności odbiorowych, Zamawiający może kontrolować realizację inwestycji na każdym jej etapie, zarówno w zakresie rozwiązań projektowych, użytych materiałów i urządzeń oraz w trakcie wykonywania robót budowlanych.
W ramach zadania Zamawiający zapewni:
- uzyskanie zgód właścicieli na realizację na ich terenie Przedmiotu Zamówienia;
- nadzór inwestorski;
- współdziałanie w zakresie niezbędnym dla realizacji Przedmiotu Zamówienia;
- zaopiniowanie i ustosunkowywanie się do uwag i wniosków Wykonawcy;
- wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
-  przeprowadzanie odbiorów;
- odniesienie się do zaproponowanych rozwiązań projektowych,  w terminie nie dłuższym  niż 7 dni roboczych od dnia przedłożenia ich przez Wykonawcę.
oraz:
- wskaże lokalizację wykonania Przedmiotu Zamówienia
- umożliwi wstęp na teren realizacji inwestycji;
- zapewni dojazd do terenu budowy.
Od Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał:
- przejęcia terenu robót od Zamawiającego, lub użytkowników końcowych;
- organizacji placu budowy, a w razie potrzeby wykonania i uzgodnienia, również z Zamawiającym, projektu ruchu wraz z jego realizacją na czas budowy, z uwzględnieniem ewentualnej naprawy istniejących dróg i czasowe przystosowanie ich do potrzeb budowy.
- zabezpieczenia placu budowy, szczególnie biorąc pod uwagę fakt sąsiadującej lokalizacji budynku Gimnazjum;
- oznakowania budowy w formie tablicy informacyjnej, a w miejscach tego wymagających w formie tablic ostrzegawczych 
- zabezpieczenia terenu robót (Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpowiedni dozór mienia na terenie budowy na własny koszt, w tym ochronę wyznaczonych punktów geodezyjnych, oraz prowadzi roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż); wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy
- wykonania przedmiotu umowy z materiałów produkowanych na bieżąco, odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu. Materiały te powinny również spełniać normy określone w projekcie oraz STWOR; Wykonawca poda w ofercie typy i nazwy producentów materiałów i urządzeń wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ, które zamierza użyć do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga przestrzegania zasady równoważności norm. Jeśli w dokumentacji zamówienia materiały, urządzenia oraz roboty spełniać mają odpowiednie normy, będą obowiązywać postanowienia najnowszych ich wydań. W przypadku, gdy powołano się na konkretne normy i przepisy, Zamawiający dopuszcza stosowanie innych im odpowiadających, pod warunkiem zapewnienia nie gorszego poziomu wykonania w porównaniu z poziomem, jaki zapewniają te pierwsze.
- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
a). Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),
b). Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami)
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
- stosowania się do przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie  realizacji Przedmiotu Zamówienia lub mających związek z prowadzonymi robotami;
- terminowego wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu Zamówienia oraz oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową, projektem i STWOR i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem Przedmiotu Zamówienia;
- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;
- dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia;
- zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
- dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
- kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu  dokumentacji niezbędnych przy odbiorze;
- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.
- ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
- posiadania polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących:
                 - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w 
                       związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej 
                       własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 
                       pracowników Wykonawcy w wysokości określonej w SIWZ

                - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z  
                       tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od 
                       zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub 
                       niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia określoną w 
                      SIWZ

- niezwłocznego informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż. 
- zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; zmiana którejkolwiek z osób wyznaczonych w ofercie Wykonawcy do kierowania robotami, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego; Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
- prowadzenia przez Kierownika budowy (robót) dziennika budowy.
- przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.
- rozruchu i pierwszego uruchomienia zamontowanych instalacji.
- przeszkolenia z zasad obsługi instalowanych urządzeń, w terminie 14 dni od zakończenia montażu danej instalacji, użytkowników końcowych;
- udziału w projektowaniu głównych projektantów wskazanych w ofercie Wykonawcy;
- ograniczenia transportu drogowego do pojazdów nie przekraczających 1- ton nacisku na jedną oś.
Wynagrodzenie dla Wykonawcy:
Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia, wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie obejmować będzie podatek VAT.
W związku z planowanym udziałem finansowym środków zewnętrznych w projekcie, w tym zagranicznych, podatek VAT naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmować będzie wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej VAT, wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonych protokołów częściowych i protokołu końcowego odbioru robót. 
Podstawą do wystawienia faktur za dokumentację projektową będzie protokół odbioru, sporządzany nie wcześniej niż uzyskane prawomocne pozwolenie na budowę. Protokół musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.
Podstawą do wystawienia faktur za roboty budowlane będą protokoły częściowe oraz protokół końcowy odbioru robót, sporządzane przez kierownika budowy (robót), na podstawie zestawionych w harmonogramie, który przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy, elementów rozliczeniowych. Protokoły muszą być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.
Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. Istniej możliwość, że część płatności odbywać się będzie w EURO, przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Faktury te wystawiane będą w złotych polskich i przeliczane na euro po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia wszczęcia postępowania, tj. zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.
W przypadku zgłoszenia wykonywania prac przez podwykonawców wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie wypłacone do czasu przedłożenia oświadczenia każdego z podwykonawców o nie zaleganiu z zapłatą należnego mu wynagrodzenia oraz o akceptacji planu podziału danej części wynagrodzenia pomiędzy Wykonawcę i podwykonawców.
Zamawiający ma prawo powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu przekazania wszelkich niezbędnych dokumentów dla zafakturowanego zakresu robót w tym atestów, certyfikatów, gwarancji.
Odpowiedzialność Wykonawcy:
Wykonawca odpowiada za ochronę budynków, instalacji i za urządzenia podziemne zlokalizowane w obszarze prowadzenia robót budowlanych i jest zobowiązany do prowadzenia robót w taki sposób, aby stan tych obiektów nie uległ pogorszeniu. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia będzie odpowiedzialny za ich naprawę lub odbudowę. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie ewentualnego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru, Zamawiającego i gestorów oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać również finansowo za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń podziemnych.

Wykonawca odpowiada za pojazdy lub ładunki o nadmiernym obciążeniu, które mogą uszkodzić nowo ukończony zakres robót. W takim przypadku Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, materiałów i urządzeń w okresie realizacji inwestycji tj. do dnia ich ostatecznego odbioru.
Wykonawca odpowiedzialny jest za stosowanie wszystkich przepisów powiązanych z realizacją inwestycji.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie praw autorskich i patentowych, w tym za  wypełnienie wymagań dotyczących ewentualnego wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i przedstawienie Zamawiającemu zezwoleń i innych dokumentów w tym zakresie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za materiały składowane na terenie budowy lub poza nim, w okresie zanim zostaną wykorzystane do robót objętych zamówieniem, w tym ich jakość, parametry i dostępność do kontroli. Miejsca składowania muszą być uzgodnione z Zamawiającym. 
Wykonawca odpowiada za sprzęt funkcjonujący na terenie budowy zarówno pod względem jego zgodności z ofertą jak i pod względem spełnienia norm ochrony środowiska i przepisów jego użytkowania. Sprzęt musi posiadać aktualne dokumenty potwierdzające jego możliwość użytkowania.
Wykonawca odpowiada za wymaganą ilość środków transportu niezbędną do sprawnej realizacji przedmiotu zamówienia oraz za posiadanie odpowiednich zezwoleń i badań technicznych do ich użytkowania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wysoką jakość wykonanych prac i zastosowanych materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz umową, w tym prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem obiektów. Błędy lub braki w dokumentacji technicznej nie zwalniają Wykonawcy z tej odpowiedzialności. O takim przypadku Wykonawca powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru i projektanta.
Kontrola jakości robót.
Wszystkie wyroby budowlane wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą pozostawać w zgodzie z jednym z trzech poniższych dokumentów:

- z kryteriami technicznymi – wyroby podlegające certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa
- z właściwą przedmiotowo Polską Normą
- z Aprobatą Techniczną - dla wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobów, których właściwości (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie.
Do kontroli jakości materiałów i urządzeń dostarczanych na budowę do realizacji zamówienia upoważniony jest inspektor nadzoru. Jeżeli w trakcie realizacji umowy inspektor nadzoru zakwestionuje jakość dostarczonych wyrobów, Wykonawca zobowiązany jest wymienić je na zgodne z wymaganiami zamówienia. Wszystkie dodatkowe koszty z tym związane ponosi Wykonawca. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące usunięcia wadliwych wyrobów lub robót będą wykonywane w czasie wyznaczonym przez inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Akceptacja bądź jej odmowa przez inspektora nadzoru przyjęcia materiałów i elementów robót będą wynikały z wymagań zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz odpowiednich przepisach i normach. 
Nadzór archeologiczny.
Zobowiązuje się Wykonawcę do natychmiastowego przerwania prowadzonych robót w przypadkach natrafienia na obiekty archeologiczne i powiadomienia o tym Zamawiającego i Konserwatora Zabytków. Roboty mogą zostać wznowione po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku konieczności dalszego prowadzenia robót przy dziale nadzoru archeologicznego, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.

II. Część informacyjna.

1. Zgodność z obowiązującymi przepisami i innymi dokumentami formalno-prawnymi.

Realizacja zamówienia podlega regulacjom prawa polskiego. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującymi normami, przepisami i pozostałymi podstawowymi dokumentami formalno-prawnymi, w tym min:
- z wieloletnim prognozą finansową Gminy Daszyna

- z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna.
- Gmina Daszyna zapewni prawo do dysponowania nieruchomościami, na których 
               realizowane będzie przedsięwzięcie. 
Kluczowe normy i przepisy bezpośrednio związane lub powiązane z przedsięwzięciem:

Należy posługiwać się aktualnie obowiązującymi wersjami podanych niżej oraz obowiązujących dokumentów.
I. Ustawy (obowiązujące ich treści)
a) Ustawa z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane [tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290]

b) Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. 2003r. Nr 80 poz. 717).
c) Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz. 881).

d) Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności. (Dz. U. nr 166 z 2002r. poz. 
1360).

e) Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. nr 147 poz. 1229).
f) Ustawa o zmianie ustawy – Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne; Ustawa - Prawo energetyczne – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 z późn. zm.), ustawa z dnia 31.12.2015r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne
g) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska [Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami
h) ustawa z dnia 20.02.2015r. – o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478), ustawa z dnia 31.12.2015r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii; ustawa z dnia 22.06.2016r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 
II. Rozporządzenia.

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422]

b) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. [Dz. U. Nr 109 poz.719]

c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U. Nr 213 poz. 1397]

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249 z 2004r. poz. 2497); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 października 2004r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. (Dz. U. nr 237 z 2004r. poz. 2375).

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 grudnia 2006r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz. U. nr 120 z 2004r. poz. 1126).
f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. nr 96 z 2005r. poz. 817).

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108 z 2002r. poz.953).

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. nr 202 z 2004r. poz. 2072).

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1133).

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126).

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

l) Aktualnie obowiązujące Rozporządzenia w sprawie OZE: 
                  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.

               2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.

                3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła z takich źródeł.

ł) Aktualnie obowiązujące Rozporządzenia odpowiedniego Ministra lub inny dokument dotyczący świadectwa pochodzenia z kogeneracji: 
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji.
III. Normy i wytyczne.
a) Wytyczne projektowe
b) Normy budowlane – polskie, w tym wprowadzające normy zharmonizowane z 
     dyrektywami UE
         2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
              wynikającymi z odrębnych przepisów. 

I. Projektant jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia spełniając 
w szczególności wymagania:
- Ustawy z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290);
- Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegółowego zakresu, formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 2002, poz. 2072 ze zm.);
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.07.2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz. 867 ze zm.);
- innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad wiedzy i sztuki budowlanej.
Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową. Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej.
Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19 poz. 117).
Ponadto zamawiający zobowiązuje wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, stanowiących podstawę projektowania, a w szczególności: 
- aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500 lub 1 : 1000 dla całego zakresu projektowanej inwestycji.
II. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna – załącznik nr 1

III. Wyciąg z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Daszyna do roku 2021 – pkt.10 „Opis działań zrealizowanych, w trakcie realizacji i planowanych do realizacji w perspektywie do 2020 roku w ramach gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Daszyna” – II. działania inwestycyjne – załącznik nr 2
IV. Dokumentacja w ramach przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – załącznik nr 3

V. Orientacyjny Plan podstawowych elementów istniejącego systemu ciepłowniczego na terenie Daszyny – załącznik nr 4
VI. Przykładowy schemat technologiczny instalacji załącznik nr 5
3. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – załącznik nr 6
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych – kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 – załącznik nr 7. 
5. Schemat istniejącej kotłowni opalanej biomasą w miejscowości Daszyna wraz z istniejącą i projektowaną siecią ciepłowniczą oraz istniejącymi i projektowanymi węzłami cieplnymi c.o. i c.w.u. (załącznik nr 8 i 9)
6. Wykres rocznego wytwarzania energii – załącznik nr 10
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