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ROZDZIAL I-CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Orientacja na mapie wojewoddztwa.




1.2. Plan orientacyjny.
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1.3. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogdélnym Przedmiotu Zamowienia, jakie
mogg wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego, z uwzglednieniem postanowien zawartych w 0Ogdlnych i
Szczegdlnych Warunkach Kontraktu, nie beda powodowaty zmiany Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej oraz przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.
Uznaje sie, iz pojecia, ktdorymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” lub ,,powinny” lub
~Wymaga sie” lub ,bedq”, sq tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w
ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.
Zaméwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz
zezwolen na przebudowe i modernizacje 3 fragmentéw w systemie drég gminnych :
A. Droga nr 3 tubno - Nowy Mazew - do skrzyzowanie przy dziatce nr 43
tacznej dtugosci 2,970 km
B. Droga 4 Nowy Mazew - Mazew (do skrzyzowania z droga Mazew -
Lipowka) diugosci 0,445 km
C. Droga nr 4 w Mazewie (od skrzyzowania z droga Mazew -Lipéwka do

centrum Mazewa przy Osrodku Zdrowia) tacznej dtugosci 0,419 km

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, oraz oddanie do uzytkowania w.w drég o
tacznej dtugosci 3,834 km .

Inwestycja wpisuje sie w cele w ramach PROW na lata 2014-2020 "Wspieranie
lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B)"

Powyzsze drogi stanowig czes$¢ systemu drogowego gminy do transportu ptodow rolnych i
sq potaczone poprzez droge krajowga nr 91 i wezet autostradowy Al ,Emilia” z
ogdlnopolsky siecig transportowq .

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa tédzkiego, w powiecie
teczyckim, na terenach gminy Daszyna .

Przedsiewziecie drogowe we fragmentach A , B i C zostato wprowadzone do planu
inwestycyjnego na rok 2016 uchwatg Rady Gminy Daszyna nr XXVII/128/2016 z dnia
27.04.2016 .

1.3.1 Ogodlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Inwestycja ta jest czescig polityki restrukturyzacji regionu i ma na celu przyspieszenie
rozwoju spoteczno-gospodarczego gminy Daszyna poprzez
przebudowe infrastruktury transportowej - lokalnych drég w obrebach tubno,
Mazew. Przebudowa lokalnych drég gminnych we wskazanym zakresie wptynie na
poprawe dostepnosci do ustug publicznych, poprawe warunkéw zycia mieszkancow

oraz na wzrost atrakcyjnosci inwestycyjnej tego terenu. Celem realizacji
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operacji jest zwiekszenie dostepnosci mieszkancéw miejscowosci tubno - 274

osoby, Mazew - 266 o0sob, do wysokiej jakosci ustug publicznych, w tym przede

wszystkim w  zakresie zdrowia i ustug spoteczno-kulturalnych poprzez
skrocenie czasu przemieszczania sie i poprawe bezpieczenstwa w  ruchu
drogowym.

Cele spoteczno- ekonomiczne to:

-zwiekszenie atrakcyjnosci Gminy dla inwestoréw lokalnych i zewnetrznych
-wzrost przedsiebiorczosci wsrdéd mieszkancéw Gminy

-poprawa wizerunku Gminy w Swiadomosci mieszkancéw i osob spoza jej terenu

-poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego

1.3.2 szczego6towe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja jednorodnego ciggu komunikacyjnego obejmujacego fragmenty dréog gminnych
A, Bi C w Gminie Daszyna jest inwestycjq o lokalnym znaczeniu gospodarczym. Zostata
ona zaliczona do waznych zadan gmin. Konieczno$¢ ich budowy wynika z potrzeby
stworzenia jednorodnego uktadu drég zdolnych do sprawnego i efektywnego eksportu
ptodéw rolnych ( gtdwnie owocow i warzyw) z terendw ich tradycyjnej uprawy ,
wykorzystujac mozliwo$¢ wigczenia sie w ogolnopolskg sie¢ transportowg poprzez wezet
autostradowy Al ,Emilia” oddalony zaledwie ok. 30 km. Lokalne drogi o podstawowym
znaczeniu gospodarczym sg w Polsce niezbedne, jako podstawowy element infrastruktury
o standardach rozwinietego panstwa, charakterystyczny dla krajow Unii Europejskiej.
Drogi te funkcjonujg takze jako drogi komunikacyjne obstugujace mieszkancow
przylegltych miejscowosci, zapewniajac sprawny dojazd do Osrodka Zdrowia, punktéw
handlowych , ustugowych, , do miejscowej szkoty i kosciota a takze o charakterze
gospodarczym obstugujacym miejscowg kottownie , punkty GS i drobng wytwdrczosc.
Realizacja drég A,B i C bedzie znaczgacym czynnikiem sprzyjajacym poprawie i lokalnemu
ozywieniu gospodarczemu ze wzgledu na wigzace sie z nimi mozliwosci sprawniejszej
dostawy ptodow rolnych, a takze dotarcia do szerszej grupy odbiorcéw. Wzrost popytu
na oferowane ustugi rolno transportowe, przyczyni sie takze do rozwoju przedsigebiorstw

transportowych jak réwniez innych podmiotéw gospodarczych obstugujacych rolnictwo.

Dzieki realizacji przebudowy drdg objetych projektem nastgpi réwniez trwate i
przepustowe potaczenie transportowe pomiedzy lokalnymi gospodarstwami producencko-
przetworczymi, a towarowg linig kolejowg - punkt tadunkowy w teczycy. W sasiedztwie
opisanego ukfadu komunikacyjnego, na terenie gminy Daszyna i Witonia zlokalizowane sg
tereny inwestycyjne, na ktérych prowadzona jest dziatalno$¢ hurtowa i przetworstwa
rolno-spozywczego. Dzieki realizacji projektu istniejace tereny inwestycyjne zyskaja

trwate, wysokiej jakosci potaczenie transportowe z centrami logistyczno-magazynowymi



jak réwniez ze specjalng strefg ekonomiczng w teczycy. To zas niewatpliwie wptynie na
zwiekszenie ilosci i wzrost jakosci produkcji oraz zwiekszenie obrotow firm. Konsekwencjg
bedzie nie tylko wzrost konkurencyjnosci i zdynamizowanie rozwoju gospodarczego gmin,
ale rowniez wymierne efekty spoteczne w postaci podniesienia poziomu zycia
mieszkancow, wzrostu zainteresowania gminami jako potencjalnymi miejscami do pracy i
zycia.

Korzysci bezposrednie wynikajace z funkcjonowania jednorodnego ciagu transportowego
uwzgledniajacego odcinki A, B i C:

- przejecie efektywnie zorganizowanego ruchu , z istniejacych drég gminnych

nieprzystosowanych do transportu ciezkiego;

skrécenie czasu transportu;

oszczednosci paliwa;

zapewnienie wiekszego bezpieczenstwa i komfortu przejazdu;

zmniejszenie ryzyka wypadkow;

ograniczenie emisji spalin i hatasu w stosunku do obecnie eksploatowanych drég;

przyspieszenie rozwoju przylegtych terendéw rolnych;

Planowana inwestycja moze powodowac¢ konieczno$¢ wycinki drzew ograniczajacych
widoczno$¢ w rejonie skrzyzowan oraz kolidujagcych z projektowanymi rowami
odwadniajacymi, a takze korekte promieni tukéw odpowiednich dla skretu samochoddow
ciezarowych. Jej realizacja bedzie miata nieznaczny wptyw na $rodowisko naturalne,
zarowno w czasie prowadzenia Robét, jak i w czasie eksploatacji.

Realizacja inwestycji generowac¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddw statych i
hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodéw
obstugujacych budowe . Z tych tez powodow realizacja inwestycji moze zaktoci¢ tryb
zycia mieszkancow pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wptywaé na klimat
akustyczny, powierzchnie ziemi na terenach przylegtych. Ucigzliwosci zwigzane z fazg
realizacji bedg miaty charakter krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.
Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja

Robdt oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Celem inwestycji jest:

- stworzenie bezpiecznego , efektywnego systemu drég gminnych zapewniajacych
odpowiednig jakos$¢ ruchu drogowego , zwiaszcza w zakresie obstugi dziatalnosci
rolniczej drobnej wytworczosci.

- przebudowa i modernizacja drog w pasach drogowych bez koniecznosci wykupu
dodatkowych dziatek

-zmniejszenie zagrozenia zwigzanego z wystgpieniem awarii w trakcie transportu



1.3.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres
Roboét

Nawierzchnie drogi A, o szer 3,30m, od skrzyzowania z drogg powiatowa w tubnie do
kapliczki przy skrzyzowaniu w rejonie dziatki nr 323 nalezy przebudowac¢ poszerzajac ja
dwustronnie do szer. 4,00 m. Dodatkowo odcinek drogi przy skrzyzowaniu z drogg
powiatowg w tubnie nalezy przebudowac poszerzajac ja na dtug 20m do szerokosci 4,50
m . Pas poszerzenia wykona¢ na nowej podbudowie gr. 30 cm z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie , z nawierzchnig z betonu asfaltowego ( warstwa wigzaca 2
cm+ warstwa Scieralna 4 cm). Istniejacq nawierzchnie nalezy wzmocnié¢ naktadkag z
betonu asfaltowego jako nowg warstwe $cieralng gr. 4 cm wykorzystujac istniejaca
nawierzchnie jako podbudowe. Deformacje podtuzne i poprzeczne i oraz miejscowe
ubytki w istniejagcej nawierzchni nalezy uzupetni¢ i wyprofilowa¢ masg z betonu
asfaltowego, zachowujac daszkowy profil o spadku 2%.

Odcinek drogi gruntowej o dtug 0,165 m od kapliczki przy skrzyzowaniu w rejonie dziatki
nr 323 do skrzyzowania z drogg gruntowg oznaczong numerem ewidencyjnym dz.43
nalezy przebudowac¢ wykonujac nawierzchnie z betonu asfaltowego (warstwa wigzaca 2
cm+ warstwa Scieralna 4 cm) na podbudowie gr 30 cm z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie o szerokosci 4,0 m .

Pobocza nalezy utwardzi¢ kruszywem naturalnym.

W celu poprawy odwodnienia korony drogi planuje sie wykonanie 1,68 km nowego rowu
odwadniajgcego oraz odmulenie i wyprofilowanie istniejgcego rowu na odcinku 1,14 km.
Kolidujace z wykonaniem rowdéw drzewa nalezy wycigc.

Pod zjazdami w miejscach nowego lub poddanemu renowacji rowu nalezy zainstalowac
przepusty z rur HDPE o $rednicy D=300 mm.

Nawierzchnie ww. zjazdow utwardzi¢ kruszywem naturalnym . Planuje sie réwniez
montaz przepustéow z rur HDPE o $rednicy D=300 mm pod istniejacq drogg w miejscu
potaczenia rowu potnocnego z potudniowym w rejonie dziatki nr 282 (pomiedzy posesjami
onr 78 i 79 ) oraz dziatki nr 30/2 ( pomiedzy posesjami o nr 21 i 22) , takze
przepustow udrazniajacych pod skrzyzowaniami w rejonie dziatek nr 164 , nr 323 i nr 43.
Przy skrzyzowaniu z drogg powiatowa w tubnie nalezy zamontowac nowy przepust z rury
HDPE o $rednicy D=500 mm w ciggu rowu wschodniego drogi powiatowej.

Z uwagi na istniejgce sieci infrastruktury podziemnej biegnace pod i wzdtuz jezdni nalezy
przewidzie¢ ewentualng przebudowe i zabezpieczenie zwitaszcza sieci telekomunikacyjnej,
uzgadniajac warunki z gestorem.

Nawierzchnie drogi B o szer. 4.60 nalezy przebudowac, poszerzajac jq jednostronnie
do szr. 5,00 m. Pas poszerzenia wykona¢ na nowej podbudowie gr. 35 cm z kruszywa
tamanego i naturalnego stabilizowanego mechanicznie , z nawierzchnig z betonu

asfaltowego ( warstwa wigzaca 4 cm+ warstwa Scieralna 4 cm). Istniejacg nawierzchnie



nalezy wzmocni¢ naktadka z betonu asfaltowego jako nowg warstwe $cieralng gr. 4 cm
wykorzystujac istniejacq nawierzchnie jako podbudowe. Deformacje podiuzne i
poprzeczne i oraz miejscowe ubytki w istniejacej nawierzchni nalezy uzupetni¢ i
wyprofilowa¢ masg z betonu asfaltowego, zachowujac daszkowy profil o spadku 2%.
Pobocza nalezy utwardzi¢ kruszywem naturalnym.

W celu poprawy odwodnienia korony drogi planuje sie wykonanie 110 m nowego rowu
odwadniajacego oraz odmulenie i wyprofilowanie istniejagcego rowu na odcinku 270 m.
Kolidujace z wykonaniem rowéw drzewa nalezy wycig¢.

Pod zjazdami w miejscach nowego lub poddanemu renowacji rowu nalezy zainstalowad
przepusty z rur HDPE o $rednicy D=300 mm.

Nawierzchnie ww. zjazdéw utwardzi¢ kruszywem naturalnym .

W ramach przebudowy nalezy zamontowa¢ nowe przepusty na 2 ciekach melioracyjnych,
z rur HDPE o $rednicy D=600 mm.

Z uwagi na istniejqce sieci infrastruktury podziemnej biegnace pod i wzdtuz jezdni nalezy
przewidzie¢ ewentualng przebudowe i zabezpieczenie zwtaszcza sieci telekomunikacyjnej,
uzgadniajac warunki z gestorem.

Nawierzchnie drogi C (o wilasciwosciach ulicy) o szerokosci jezdni 8m nalezy
przebudowa¢ poszerzajac jg jednostronnie do szerokosci 8,45m. Pas poszerzenia
wykona¢ na nowej podbudowie gr. 35 cm z kruszywa tamanego i naturalnego
stabilizowanego mechanicznie , z nawierzchnig z betonu asfaltowego ( warstwa wigzaca 4
cm+ warstwa Scieralna 4 cm). Istniejacq nawierzchnie nalezy wzmocni¢ naktadka z
betonu asfaltowego jako nowg warstwe Scieralng gr. 4 cm wykorzystujac istniejaca
nawierzchnie jako podbudowe. Deformacje podtuzne i poprzeczne i oraz miejscowe
ubytki w istniejgcej nawierzchni nalezy uzupetni¢ i wyprofilowa¢ masg z betonu
asfaltowego, zachowujgc daszkowy profil o spadku 2%.

Poszerzajac jezdnie nalezy odpowiednio skorygowac szerokos¢ wschodniego chodnika o
nawierzchni z kostki betonowej, na dtugosci 290 m.

Na ww. odcinku nalezy zamontowa¢ nowe przepusty rurowe HDPD o $rednicy D=600mm,
pod jezdnig na 2-ch ciekach melioracyjnych

Przy koncowym skrzyzowaniu ( od strony potudniowej) o szerokosci jezdni 17,0m, nalezy
poszerzy¢ chodnik zachodni o0 40 cm do szerokosci 2,00m na dtugosci 90 m.

W celu uspokojenia ruchu poprawiajagcego bezpieczenstwo pieszych w rejonie Osrodka
Zdrowia, pobliskiej szkoty, kosciota , punktow handlowo-ustugowych znajdujacych sie
przy ww. skrzyzowaniu nalezy zamontowac przejscie dla pieszych z gotowych elementow
typu ,, wysepka”. Szerokos¢ przejscia 4,00 m, dtug . 16,5 m.

Dodatkowo w celu uporzadkowania ruchu i zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkownikéw

nalezy oznakowac poziomo miejsca do parkowania wzdtuz wschodniej krawedzi jezdni



(59 stanowisk), oraz wykona¢ oznakowanie poziome kanalizujgce ruch przy w.w.
skrzyzowaniu

Odwodnienie jezdni nastepuje poprzez powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych
ciekami przykraweznikowymi do 4 wpustow zeliwnych zamontowanych w konstrukcji

jezdni z wylotami bezposrednimi do przepustdéw na ciekach melioracyjnych.

1.3.3.1. Zakres zasadniczych Robét budowlanych przewidzianych do

zaprojektowania i wykonania

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania uktadu drég gminnych A, B i C, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z
dnia 2 marca 1999r.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi
opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania
Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego i Warunkami Kontraktu oraz
zbudowac¢ i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie.

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét lub Odcinka, nalezy
sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i o$wiadczenia wymagane zgodnie z
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z pdzn.
zm.), niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Robot lub Odcinka i uzyska¢ w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie.

Szczegotowy zakres rzeczowy Robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU).

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zaméwienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.
U. 2013, poz. 1129, z pézn. zm.);

Wszystkie inne dodatkowe materialty nie stanowig opisu przedmiotu zamdéwienia.
Wykonawca otrzymuje te materiaty jedynie w celach pogladowych i moze je wykorzystac

oraz interpretowac na wtasne ryzyko.



Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych Robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy
zaprojektowac i wykona¢ w szczegolnosci nastepujgce Roboty:

- odcinki dréog gminnych A, B i C o nawierzchni bitumicznej ( w przypadku drogi C z
obustronnym chodnikiem)

- system odwodnienia korpusu drogowy: rowy drogowe z uwzglednieniem istniejgqcych
naturalnych ciekédw wodnych

-0 ile to konieczne przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury pod
i nadziemnej: urzadzen teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociggowych, sieci
gazowych, urzadzen melioracyjnych i hydrologicznych, urzadzen kolejowych i innych;

- oznakowanie drog znakami pionowymi, oraz ( dot odcinka C) systemem poziomego
malowania z montazem przejscia dla pieszych typu , wysepka”, spowalniajgca ruch.

- o ile to konieczne wzmocnienie podifoza gruntowego dla uzyskania witasciwych
warunkéw posadowienia drog

- oczyszczenie i udroznienie istniejgcych urzadzen melioracyjnych i odbiornikéw dla
skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;

- po zakonczeniu Robdt wykonaé petng rekultywacje terendw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, Plac Budowy, oraz wszelkich innych terendéw przeksztatconych
przez Wykonawce;

- dokona uzgodnien z zarzadcami drog gminnych oraz wiascicielami nieruchomosci w
zakresie przywrécenia drog oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie
budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz zrealizuje ww.
zobowigzania;

- wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasow drogowych drég budowanych w ramach
inwestycji, znajdujacych sie w liniach rozgraniczajacych inwestycji, z uwzglednieniem ich
projektowanej kategorii i opracowac szkic przebiegu granic tych paséw drogowych;

- wszelkie Roboty wynikajace z koniecznosci podtgczenia odcinkéw A,B i C do istniejgcego
uktadu komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowga i zmiang organizacji ruchu

wynikajaca z przyjetych rozwigzan;

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i
kosztéw pozniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drég A, B i C.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego rozwigzan technicznych minimalizujgcych koszty eksploatacii.
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1.3.3.2. Parametry techniczne zasadniczych obiektow i Robot przewidzianych do
zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji.
Ilosci i parametry zawarte w Opisie Ogdélnym Przedmiotu Zamédwienia wynikajg z decyzji

administracyjnych i dotychczas opracowanych dokumentacji projektowych.

1.3.3.3. Parametry projektowanych drég
W obrebie linii rozgraniczajacych, teren w zakresie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej i spadki krawedzi jezdni przy zjazdach na przylegte posesje, nalezy

zaprojektowac z uwzglednieniem przekrojow poprzecznych tych zjazdow.

taczna orientacyjna dtugosc :

droga A: 2,970 km

droga B: 0,445 km

droga C: 0,419 km

klasa techniczna - D

predkos¢ projektowa Vp - 30 km/h

szerokos¢ jezdni :

droga A: 4,0m

droga B: 5,0m

droga C: 8,45m ( 16,5 na krancowym potudniowym odcinku o dtug. 90 m)
szerokos$¢ poboczy - min. 0,75 m , utwardzonych kruszywem naturalnym
szeroko$¢ poboczy w miejscach zjazddw -min. 2,0 m

rowy odwadniajgace trapezowe gteb. min 60cm, szer dna 40 cm, skarpy 1:1,5
szerokos$¢ chodnikéw ( dot. odc.C) 1,25m, 1,70m, 2,00m)

kategoria ruchu - KR1

obcigzenie - 80 kN/o$

1.3.3.4. Przepusty

Materiat : rury karbowane HDPE o s$rednicach D=300mm, D=500mm i D=600mm,
dtugos$¢ 4,5 m, 6 m, 8m, 9m, 10m, 13,5m

1.3.3.5. Organizacja ruchu

Nalezy zastosowal urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktére spetniajq

warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003

r. w sprawie szczego6towych warunkdw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
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oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pézn. zm.). Zmiany wynikajace z Uzasadnienia Zarzadcy
Drogi, o ktérym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych nalezy wprowadzi¢ do realizacji i nie beda powodowaty one zwiekszenia

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

1.3.3.5.1. Projekt stalej organizacji ruchu

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wtasciwy poziom
bezpieczenstwa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, natomiast stosowane
materiaty powinny zapewnié¢ trwato$¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych
parametrow (takich, jak widocznosé, odblaskowosé) w catym okresie przewidzianym
gwarancjq.

Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu oraz uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i opinie
wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z pdzn.
zm.). Przed ztozeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego nalezy przedtozyc¢
Zamawiajgcemu zatwierdzony Projekt statej organizacji ruchu.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ kompleksowe scenariusze dla realizacji ponizszych celéw

zwigzanych z organizacjg ruchu:

- bezpieczenstwo ruchu drogowego;

- bezpieczenstwo ruchu pieszego

uptynnienie ruchu;

poprawa komfortu podrézowania;

minimalizacja zatoréw drogowych;

redukcja czaséw przejazdu;

ograniczenia emisji hatasu i CO2 (ochrona $rodowiska).

uporzadkowanie systemu parkowania

1.3.3.5.2. Zalozenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robét
Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robot jest
minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjnej.
Przed rozpoczeciem Robot nalezy oznakowaé rejon objety wprowadzeniem czasowej
organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét. Projekt nalezy przygotowac z zachowaniem wymagan okreslonych w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
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szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z p6zn. zm.).

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

1.4.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach

Wszelkie dane i wymagania dotyczace rozwigzan zwigzanych z ochrong srodowiska,
zawarte w innych czesciach niniejszego PFU, majace odniesienia w decyzji o
$srodowiskowych uwarunkowaniach, nalezy interpretowaé zgodnie z postanowieniami tej

decyzji.

1.4.1.1.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposéb
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie,
mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych
interesdw o0séb trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie
przylegtym lub w istniejacej infrastrukturze odpowiadac¢ bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowaé poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, strefami ochronnymi uje¢ wdd oraz obszarami zalewowymi rzek. Miejsca
wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowe stacje
obstugi samochoddw i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo (do czasu
zakonczenia etapu budowy) wytozy¢ materiatami izolacyjnymi.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia
gospodarki wodno-$ciekowej.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotow.

Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowa¢ i magazynowaé w
wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez
uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach Robét
budowlanych, nalezy segregowac i oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych,
celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie ich

unieszkodliwianiem.
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Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa
znajdujace sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow, tj. poza
okresem od marca do sierpnia wigcznie.

Straty w zieleni nalezy uzupeini¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy
uwzglednieniu uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkoéw,
wymogoéw bezpieczenstwa oraz warunkow technicznych.

Warstwe gleby zdjeta z pasa Robét nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby
sktadowany materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby
(humusu) zabezpiecza¢ w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie sie ptakéw w
skarpach.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terendéw

objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytacznie w godz. 6.00- 22.00.

1.4.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem
budowy i jej przeprowadzeniem
Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegaé

nastepujacych wytycznych i uwarunkowan.

1.4.2.1. Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

- Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegolnosci
zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2013
r., poz. 1235, z pézn. zm.)

- Na czas wykonywania Robdt nalezy zapewni¢ nadzér srodowiskowy

- W ramach nadzoru s$rodowiskowego nalezy przeprowadzi¢ biezaca obserwacje
przygotowania Wykonawcy do prowadzenia Robot oraz sposobu ich prowadzenia
w zakresie zgodnosci z wydanymi decyzjami i obowigzujgcymi przepisami ochrony
Srodowiska.

- W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy

zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie.
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- Nalezy opracowac, uzyskac akceptacje Zamawiajacego, uzgodni¢ z odpowiednimi
wtadzami i zrealizowa¢ projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robdét. W
projekcie organizacji ruchu nalezy uwzglednia¢ mozliwos¢ dojazdu do poses;ji.

- Program i przeprowadzenia Robét nalezy opracowac w taki sposdb, aby umozliwic¢
zachowanie ruchu na sasiednich drogach publicznych oraz dostep do terendéw
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujqcej z projektowang inwestycja.
Dopuszcza sie zamkniecie ruchu na drogach samorzadowych w przypadku
otrzymania zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe zamkniecie.

- Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ dojazdy do urzadzehn podczyszczajacych scieki
deszczowe.

- Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:

- wszystkie warunki techniczne ewentualnych przebudéw obiektow

inzynierskich, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem .

- wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne
dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego,

zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej.

- Nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na
ewentualng przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej.

- Projekty oraz budowa, przebudowa Ilub likwidacja urzadzen infrastruktury
technicznej (urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci
wodociggowe i gazowe, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wdd
deszczowych i $ciekdw sanitarnych, urzadzenia kolejowe) powinny spetniaé
obowigzujqce przepisy i normy.

- W celu opracowania rozwigzan projektowych dla drdég, przewidzianych przez
Zamawiajgcego do przebudowy w ramach niniejszego zadania, nalezy podjac
wspotprace z zarzadcami tych drdg. Nalezy dokonac obliczen zaproponowanych
konstrukcji jezdni

- Nalezy opracowaé¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego
rozdziatu PFU.

- W przypadku potrzeby procedowania w mysl| Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z pdzn. zm.) Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ odstepstwa od przepisow techniczno- budowlanych w

ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukonczenie.

1.4.2.2. Przygotowanie Placu Budowy
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Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidiowego przygotowania Placu

Budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy uwzgledni¢ koszty

zwigqzane z:

czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie Robot w
zakresie ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej, tzn. oznaczeniem w
terenie czasowych zaje¢ i okresleniem ich powierzchni, inwentaryzacji
nieruchomosci, powiadomieniem wtascicieli oraz spisanie protokotéw zaréwno o

rozpoczeciu czasowych zajeé jak i ich zakoniczeniu;

zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
potrzeby: koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdéw oraz pozyskania

innych terenéw niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;

wyptatg odszkodowan z tytutu czasowego zajecia nieruchomosci, w wysokosci
uzgodnionej przez Wykonawce z witascicielami nieruchomosci lub ustalonej przez
wiasciwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokosci

odszkodowania);

uzyskaniem i realizacjag obowigzkéw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych

ewentualnych wytgczen/witaczen u odpowiednich gestoréw sieci

uzgodnieniem z zarzadcqg infrastruktury kolejowej lub z odpowiednimi organami, o
ktérych mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.
U. z 2012 r., poz. 145, z p6zn. zm.) zakresu, warunkéw i termindéw zajecia terenu,
oraz opracowaniem projektu/éw porozumienia/n, o ktérym mowa w art. 20a ust.
2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, z
pozn. zm.), zwanej dalej ,SpecU”, a takze pokry¢ koszty, o ktéorych mowa w art.
20a ust. 4 SpecU;

uzgodnieniem/ami z wtadzami samorzgdowymi terminu/éw ewentualnej wycinki
oraz uprzatniecia drzew i krzewdw z zarzadzanych przez gmine Daszyna

nieruchomosci,

usunieciem, odwiezieniem na odktad humus z obszaru Robét ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy
urzadzaniu skarp nasypéw, wykopow i rowow); nadmiar humusu nalezy

zagospodarowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania

terenow zieleni drogowej, we wiasnym zakresie i na wtasny koszt;
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- zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sasiedztwie

Placu Budowy;
- dokonaniem wycinki drzew i usunieciem karpin po dokonanych wycinkach;

- wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem stalego nadzoru

saperskiego wraz z dokonaniem wszelkich dziatarh wynikajacych z nadzoru;

- zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w

czasie prowadzenia Robdt;

- zapewnieniem nadzoru $srodowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie

prowadzenia Robdt wraz z dokonaniem wszelkich dziatan wynikajacych z nadzoru;

- wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na
terenach przylegtych oraz dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego,
Wykonawcy, gestordw i zarzadcow, inwentaryzacji drdg, tras dostepu i urzadzen
obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec

pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot budowlanych;

- w razie koniecznosci przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

oraz usunieciem drzew kolidujgcych z realizowang inwestycja.

1.4.2.3. Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

- Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do
Placu Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wiasnosci
spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

podczas lub w nastepstwie Wykonywania Robot.

Stosujac sie do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegolny wzglad na:

- lokalizacje zapleczy budowy (baz, sktadowisk, placow postojowych maszyn
budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb zapewniajacy oszczedne korzystanie z
terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu prac - porzadkowanie

terenu;

- zachowanie s$rodkdéw ostroznoséci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen ciekow

wodnych substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;
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- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje
wodng, terenowych stacji obstugi samochoddéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy,

poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy;

- przy wyjazdach z budowy na drogi przylegte, nalezy zapewni¢ stanowiska do

czyszczenia kot pojazdow.

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie do ktdrego Wykonawca na tytut
prawny lub pisemng zgode wtasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod
ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

- odcinki le$ne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia
roslinnosci;

- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie;

- tereny w poblizu rzek, ciekéow i systemow melioracyjnych oraz obszary podmokite, z

uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wdd powierzchniowych.

Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugows,
przemystowg, magazynowg, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i
krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

O Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

- organizowanie Robdét w taki sposéb, by minimalizowac¢ ilo$¢ powstajacych odpaddéw

budowlanych;
- ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku
mozliwosci podtaczenia ww. urzadzen do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej
wyposazenie go w przenos$ne sanitariaty, regularnie oprézniane lub odprowadzanie
éciekdw bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych, a nastepnie ich

wywozenie do oczyszczalni sciekdw, zapewnienie pojemnikdéw na odpady state;

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robét przenosnych toalet oraz

konteneréw na odpadki,

- tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn przy zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub

ciekdw (zalecane jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w sasiedztwie).

- Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z pdézn. zm.), a w szczegdlnosci zapewnic

segregacje i skladowanie odpaddéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym
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miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez
upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach
Robdt budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem

Wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie utylizacja.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, OBEJMUJACY WARUNKI
PROJEKTOWANIA I WYKONANIA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow

2.1.1 Projektant jest zobowiazany realizowa¢ przedmiot zaméwienia spetniajac

w szczegoOlnosci wymagania:

- Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.);

- rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegdtowego
zakresu, formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 2002,
poz. 2072 ze zm.);

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.07.2001r. w
sprawie metod kosztorysowania obiektow i robdt budowlanych (Dz. U. z 2001r. Nr 80,
poz. 867 ze zm.);

- innych ustaw i rozporzadzen, przepiséw techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad
wiedzy i sztuki budowlanej.

Wykonawca bedzie wykonywa¢ wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowa.
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajagce zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) i
innych ustaw oraz rozporzadzen, Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej.
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Zamawiajacy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajace z
ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19 poz. 117).
Ponadto zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania, a w szczegdlnosci:
a) aktualng mape do celdéw projektowych w skali 1:500 lub 1 : 1000 dla catej trasy
projektowanej przebudowy drdg.

2.1.2 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Daszyna - zalqcznik nr 1

2.1.3. Wyciag z Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Daszyna na lata 2016-2021 -
pkt. 8 Przedsiewziecia planowane do realizacji w latach 2016-2021 ( Uchwata
Nr XXVII/129/2016 Rady Gminy w Daszynie z dnia 27 kwietnia 2016r.) -
zatgcznik nr 2

2.1.4 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach - zatacznik nr 3

2.2 Oswiadczenie zamawiajqcego stwierdzajace prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - zatacznik nr 4

2.3 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych - kopie map zasadniczych w
skali 1:1000 - zatacznik nr 5.

2.4. Drogigminne A, Bi C

2.4.1. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni musi zosta¢ zaprojektowana na okresy eksploatacji przewidziane
w Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn zm.).

Projekt konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ na podstawie analiz ruchu uzgodnionych
z Zamawiajacym.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowac zgodnie z zapisami przestawionymi w
Katalogach typowych konstrukcji nawierzchni.

Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:
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- parametrow uzytkowych;
- trwatosci nawierzchni

- bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajagcym i powinna spetnia¢é minimalne
parametry okreslone w rozwigzaniach typowych konstrukcji.

Odcinki przejsciowe wynikajgce z roéznych grubosci konstrukcji jezdni np. w rejonie
skrzyzowan z DK nr 91 Wykonawca powinien ustali¢ na etapie opracowania Projektu
Budowlanego i uzgodni¢ z GDDKIA oraz z Zamawiajacym.

Zamawiajacy dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni metodami
mechanistycznymi i mechanistyczno-empirycznymi z zastosowaniem innowacyjnych
rozwigzan ( np. z zastosowaniem adhezyjnych srodkéw nowej generacji), pod warunkiem
wykazania, ze trwato$¢ zmeczeniowa nawierzchni nie bedzie mniejsza niz przy
zastosowaniu rozwigzan typowych konstrukcji.

Projektowanie nalezy wykonac¢ przy zatozeniu najmniej korzystnych warunkéw oraz

uwzgledni¢ wszelkie ryzyka.

2.4.1.1. Konstrukcje podatne

Konstrukcje nawierzchni podatnych i potsztywnych nowych drég nalezy zaprojektowacd
zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
(Zarzadzenie nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014) dla kategorii ruchu KR 1

2.4.2. Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni powinny by¢ odprowadzane do istniejgcego systemu rowow
odwodniajacych i istniejacego systemu ciekéw naturalnych. W celu zapewnienia
skutecznosci istniejacego systemu odwodnienia nalezy zaprojektowac i wybudowac pod
drogami A i B przepusty wraz z rowami, oraz wpusty zeliwne przy powierzchniowym
odprowadzeniu wody z jezdni drogi C. Odprowadzenie wéd opadowych z jezdni powinno
by¢ poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych (min. 0,3%) i

spadkow poprzecznych (min. 2,0%) umozliwiajacych sptyw wody do rowow
2.4.3. Zjazdy z drog

W celu realizacji obowigzku inwestora polegajgcego na ochronie uzasadnionych intereséw

0s0b trzecich nalezy dopasowac niwelete drég do zjazdow indywidualnych i publicznych,
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ktére tego wymagaja. Powyzsze dotyczy tylko zjazdéw legalnych czyli znajdujacych sie w

ewidencji zarzadcy drogi lub na mapach do celéw projektowych.

2.4.4. Organizacja ruchu

2.4.4.1. Stata organizacja ruchu

2.4.4.1.1. Znaki poziome

Sposéb oznakowania drég gminnych nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi zarzgdcami tych
drég . Oznakowanie poziome w rejonie skrzyzowania przy Osrodku Zdrowia , nalezy
wykonac¢ jako grubowarstwowe w technologii profilowanej lub strukturalne;j.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowa¢ sie:

- dobrg widocznoscig w ciggu catej doby;
- wysokim wspdtczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej wilgotnosci;

- odpowiednig szorstkoscia, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktdrej zostang

naniesione;
- trwatoscig w okresie gwarancyjnym;
- odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.

Przejscie dla pieszych wykona¢ w technologii ,wysepki” spowalniajacej ruch, w kolorach

zgodnych z przepisami dot bezpieczenstwa ruchu pieszego

2.4.4.1.2. Znaki pionowe

O ile to konieczne ewentualne nowe oznakowanie pionowe nalezy uzgodni¢ z zarzadca

drogi..

2.4.4.2. Projekty organizacji na czas wykonywania Robét

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot zwigzanych z
budowg drég gminnych A,B i C.
Nalezy:

- zabezpieczy¢ prowadzenie Robo6t w obrebie skrzyzowan z innymi drogami;

— prowadzi¢ Roboty na skrzyzowaniach z innymi drogami, uwzgledniajac prowadzenie

ruchu, co najmniej po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku.
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- W przypadku koniecznosci (sytuacje wyjatkowe) zastosowania ruchu wahadtowego,
nalezy zastosowac sterowanie sygnalizacjg Swietlng akomodacyjng i sterowanie
ruchem przez przeszkolonych pracownikdow posiadajgacych uprawnienia do kierowania
ruchem. Dla ruchu wahadtowego maksymalna diugos¢ odcinka, gdzie prowadzone sg
prace zwigzane z ukfadaniem nawierzchni, wynosi 500 m. Nalezy zapewni¢ obstuge
sygnalizacji przez 24 godziny na dobe - pracownicy obstugujacy sygnalizacje swietlng
powinni posiada¢ uprawnienia do kierowania ruchem.

- zastosowac do oznakowania Robét, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe

wielkosci matej (M) z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 1;

- w przypadku wykonania wykopdéw o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m do wygrodzenia,
nalezy zastosowa¢ bariery drogowe U-14. W pozostatych przypadkach nalezy
zastosowac zapory drogowe U-20, wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy
ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowania
przerw w ciggu zapor badz barier. Przy prowadzeniu Robdt zwigzanych z uktadaniem
nawierzchni dopuszcza sie zastosowanie tablic kierujgcych U-21, zamiast zapodr
drogowych U-20;

- do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujace U-21;

- wykonac¢ oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; Na
nowych warstwach Scieralnych nie dopuszcza sie wykonania oznakowania farbg -
oznakowanie na tych nawierzchniach nalezy wykona¢ z tasm samoprzylepnych do
oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno by¢ koloru zoéttego;

- ewentualne objazdy innymi drogami uzgodni¢ z zarzadcami tych drég. W przypadku
zniszczen wyniktych z uzytkowania tych drég przez pojazdy budowy lub zniszczen
wynikajacych z wykorzystywania drog jako objazdy, koszty a takze prace zwigzane z

naprawg, lezg po stronie Wykonawcy;

Projekt organizacji ruchu, przed przeditozeniem do zatwierdzenia, nalezy uzgodni¢ z

zarzadca drogi w ww. zakresie.

2.5. Dokumenty Wykonawcy

2.5.1. Sklad Dokumentow Wykonawcy

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej ,nalezy opracowac wszelkie opracowania
jakie mogq okazac¢ sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow
wchodzacych w sktad przedmiotu zamowienia.

W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:
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1. Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych - 2 kpl;

2. Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych

przepisami szczegolnymi -2 kpl

3. Projekt budowlany (uwzgledniajagcy w sposdb szczegdlny podanie kategorii
projektowanych, w ramach inwestycji, drég stosownie do ich funkcji) wraz ze wszystkimi

opracowaniami towarzyszacymi -6 kpl;

4, Projekt statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu dla drogi

nowoprojektowanej B i podlegajacych przebudowie - 3 kpl.

5. Dokumentacja niezbedna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasow
drogowych znajdujgcych sie liniach rozgraniczajacych wraz ze szkicem przebiegu granic
pasow drogowych dla drég wybudowanych w ramach inwestycji, z uwzglednieniem ich

projektowanych kategorii — 2 kpl;

6. Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 6 kpl.;

7. Wniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej - 2 kpl;

8. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi - 4 kpl.;
9. Projekty organizacji ruchu na czas budowy - 6 kpl;

10. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajace

rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego - 5 kpl;

11. Przedmiary Robét - 6 kpl;

12. Dokumentacje powykonawczg 3 kpl;

13. Mapa powykonawcza 3 kpl;

14. Instrukcje eksploatacji i utrzymania 2 kpl;

15. W razie potrzeby dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z
nieruchomosci znajdujacych sie poza projektowanymi liniami rozgraniczajacymi drég, a
niezbedna do zrealizowania niniejszej inwestycji — 1 kpl;

2.5.2. Ogolne wymagania w stosunku do Dokumentéow Wykonawcy

Nalezy wspotpracowa¢ z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych

decyzji, a w szczegdlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien
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na zadanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwlocznie w stosunku do
obowigzujacych terminow.

Wykaz w pkt 2.2.1 nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentéw
Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow
wchodzacych w sktad przedmiotu zaméwienia.

Kazdy ww. komplet dokumentéw nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu réwniez w wersji
cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikéw pdf.

Przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy a
takze wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamoéwienia,
nalezy uzgodni¢ i uzyskac akceptacje Zamawiajgcego w zakresie sposobu postepowania
w zwigzku z przegladami i akceptacjg tych dokumentéw.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych powyzszym
wykazem i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia,
zawierajace koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i
decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji,
realizacjq i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach Zaakceptowanej Kwoty

Kontraktowej.

2.6. Warunki wykonania i odbioru Robé6t budowlanych
odpowiadajace zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru Robét budowlanych

2.6.1. Przeznaczenie i ogdlne zasady zastosowania Warunkéw Wykonania i

Odbioru Robét Budowlanych

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB), okreslaja wymagania
Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamodwienia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z pézn.

zm.);

Warunki Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych/ OST uzupetniajg opis przedmiotu
zamoOwienia w zakresie wymagan technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie
materiatéw i ich jakosci, sprzetu, srodkéw transportowych, warunkéw wykonania Robdt,
badan i kontroli jakosci nalezy traktowac jako minimalne w stosunku do wymagan jakie
beda zawarte w opracowywanych przez Inwestora Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)/ ST.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych zostang sporzadzone
dla robdt drogowych wynikajacych z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,
opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez
Inzyniera bedg stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru Robét niezbednych dla

zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

ROZDZIAL II-CZESC INFORMACYJINA

1. Przepisy prawa

1.1. Wykaz aktow prawnych

Realizacja zamodwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamoéwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktére
wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajagce z norm prawnych warunkujacych i
okreslajacych  realizacje przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z  wymaganiami
Zamawiajgqcego.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z p6zn. zm.);

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z

pdzn. zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn zm.);

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z pozn.

zm.);
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5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz.1409, z pozn.

zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdzn.

zm.);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z pdzn.

zm.);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,

poz. 401, z p6zn. zm.);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z pézn. zm.);

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z p6zn. zm.);

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i
promdw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.

U. Nr 67, poz. 582, z p6zn. zm.);

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2013, poz.

1129, z p6ézn. zm.);
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14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,

Z pozn zm.);

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich

wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375, z p4ézn. zm.);

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z pézn. zm.);

17. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r.
Nr 193, poz.1287, z p6ézn. zm.);

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z pézn.

zm.);

19. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdow uzgadniania

dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z p6zn. zm.);

20. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011
r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikow tych
pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz.

1572, z p6ézn. zm.);

21. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.
1232, t.j.);

22. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec¢

mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397, z pdézn. zm.);

23. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085, z pozn.

zm.);

24. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, z pézn. zm.);
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25. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z

pozn. zm.);

26. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesSnych (Dz. U. z 2013

r., poz. 1205, z p6zn. zm.);
27. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21)

28. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu

odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206, z pézn. zm.);

29. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkdéw, w

ktérych uznaje sie, ze odpady sg niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z pdzn. zm.);

30. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore
posiadacz odpadéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub  jednostkom
organizacyjnym niebedgcym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz. U. 2006.75.527 z p6zn. zm.);

31. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w S$rodowisku i ich

naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493, z pdzn. zm.);

32. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162, poz. 1568, z pdzn. zm.);

33. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137

z pézn. zm.);

34. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z pézn. zm.);

35. Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393,

z pozn. zm.);

36. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr

220, poz. 2181, z pézn. zm.);
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37. Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegodtowych
zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu
terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkdw organdéw administracji rzadowej i

jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz.1031, z pézn. zm.);

38. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr

124, poz. 1030, z pézn. zm.);

39. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.

U. z 2013 r. poz. 907, z p6zn. zm.);

40. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2013 r., poz. 647 j.t.);

41. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U.

z 2013 r., p0oz.267, z p6zn. zm.);

42. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z
2009 r. Nr 84, poz. 712, z pézn. zm.);

43. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013 r., poz. 885 z

pdzn. zm.);

44, Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,

poz. 1198, z pézn. zm.);

45. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr

90, poz. 631, z pdzn. zm.);

46. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001

r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. nr 38, poz. 454 z pdzn. zm.);
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