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ROZDZIAL I-CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Orientacja na mapie wojewodztwa.
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1.3. Opis 0ogodiny przedmiotu zamowienia.

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie Ogdélnym Przedmiotu Zamowienia, jakie
mogg wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego, z uwzglednieniem postanowien zawartych w 0Ogélnych i
Szczegdlnych Warunkach Kontraktu, nie beda powodowaly zmiany Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej oraz przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

Uznaje sie, iz pojecia, ktéorymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” lub ,,powinny” lub
~Wymaga sie” lub ,bedq”, sg tozsame i moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w
ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz
zezwolen na przebudowe drogi gminnej nr 20 w obrebie Koloni Mazew i
Zieleniewa o dlugosci 942 m od skrzyzowanie w rejonie dziatki nr 61 do
skrzyzowania z droga powiatowa Mazew —Kolonia Mazew,

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, oraz oddanie do uzytkowania w.w drogi.
Inwestycja wpisuje sie w cele w ramach PROW na lata 2014-2020 "Wspieranie
lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B)"

Powyzsza droga jest fragmentem ciggu do transportu ptodéw rolnych i jest potgczona
poprzez sie¢ drég powiatowych, a nastepnie droge krajowg nr 91 i wezet autostradowy
A1l ,Emilia” z ogdlnopolska siecig transportowa.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie wojewodztwa tddzkiego, w powiecie
teczyckim, na terenie gminy Daszyna .

W.w przedsiewziecie drogowe zostato wprowadzone do planu inwestycyjnego na rok 2016
uchwatg Rady Gminy Daszyna nr XXVI1/128/2016 z dnia 27.04.2016 r.

1.3.1 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Inwestycja ta jest czescig polityki restrukturyzacji regionu i ma na celu przyspieszenie
rozwoju spoteczno-gospodarczego gminy Daszyna poprzez przebudowe infrastruktury
transportowej - lokalnych drég w obrebach Kolonia Mazew i Zieleniew. Przebudowa
lokalnych drég gminnych we wskazanym zakresie wptynie na poprawe dostepnosci do
ustug publicznych, poprawe warunkow zycia mieszkancéw oraz na wzrost atrakcyjnosci
inwestycyjnej tego terenu. Celem realizacji operacji jest zwiekszenie dostepnosci
mieszkancow miejscowosci Mazew - Kolonia - 82 osoby i Zieleniew - 91 o0soéb, do
wysokiej jakosci ustug publicznych, w tym przede wszystkim w zakresie ustug spoteczno
- kulturalnych poprzez skrécenie czasu przemieszczania sie i poprawe bezpieczenstwa w
ruchu drogowym.

Cele spoteczno- ekonomiczne :

-zwiekszenie atrakcyjnosci Gminy dla inwestorow lokalnych i zewnetrznych



-wzrost przedsiebiorczosci wsréd mieszkancow Gminy

-poprawa wizerunku Gminy w $wiadomosci mieszkancéw i osob spoza jej terenu
-poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego

1.3.2 szczego6towe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przebudowa drogi gminnej nr 20 jest inwestycjg o lokalnym znaczeniu gospodarczym.
Zostata ona zaliczona do waznych zadan gmin. Konieczno$¢ jej budowy wynika z
potrzeby stworzenia jednorodnego uktadu drog zdolnych do sprawnego i efektywnego
transportu , a takze eksportu ptodow rolnych ( gtéwnie owocdw i warzyw) z terendw ich
tradycyjnej uprawy , wykorzystujac mozliwos¢ wigczenia sie w ogodlnopolskg siec
transportowg poprzez wezet autostradowy Al ,Emilia” oddalony zaledwie ok. 30 km.
Lokalne drogi o podstawowym znaczeniu gospodarczym sg w Polsce niezbedne, jako
podstawowy element infrastruktury o standardach rozwinietego  panstwa,
charakterystyczny dla krajow Unii Europejskiej.

Realizacja drogi nr 20 bedzie znaczacym czynnikiem sprzyjajacym poprawie i lokalnemu
ozywieniu gospodarczemu ze wzgledu na wigzace sie z nimi mozliwosci sprawniejszej
dostawy ptodow rolnych, a takze dotarcia do szerszej grupy odbiorcéw. Wzrost popytu
na oferowane ustugi rolno transportowe, przyczyni sie takze do rozwoju przedsiebiorstw

transportowych jak réwniez innych podmiotéw gospodarczych obstugujacych rolnictwo.

Dzieki realizacji przebudowy drogi objetej projektem nastgpi rowniez poprawa
potaczenia transportowego pomiedzy lokalnymi gospodarstwami producencko-
przetwérczymi, a towarowg linig kolejowg — punkt tadunkowy w teczycy. W sasiedztwie
opisanej sieci drég lokalnych , na terenie gminy Daszyna zlokalizowane sa tereny
inwestycyjne, na ktérych prowadzona jest dziatalno$¢ hurtowa i przetwérstwa rolno-
spozywczego. Dzieki realizacji projektu istniejgce tereny inwestycyjne zyskajq takze na
poprawie potgczenia transportowego z centrami logistyczno-magazynowymi oraz ze
specjalng strefg ekonomiczng w teczycy. To zas$ niewatpliwie wptynie na zwiekszenie
ilosci i wzrost jakosci produkcji oraz zwiekszenie obrotéow firm. Konsekwencjg bedzie nie
tylko wzrost konkurencyjnosci i zdynamizowanie rozwoju gospodarczego gminy, ale
rowniez wymierne efekty spoteczne w postaci podniesienia poziomu zycia mieszkancéw,

wzrostu zainteresowania gming jako potencjalnym miejscem do pracy i zycia.

Korzysci bezposrednie wynikajace z funkcjonowania przebudowanej drogi nr 20 :
-czesciowe przejecie zorganizowanego ruchu , z przylegtych drég gminnych o ztym stanie
technicznym

- skrécenie czasu transportu;

- oszczednosci paliwa;

- zapewnienie komfortu przejazdu;



- zmniejszenie ryzyka wypadkoéw;
- ograniczenie emisji spalin i hatasu w stosunku do obecnie eksploatowanych drég;

- przyspieszenie rozwoju przylegtych terendw rolnych;

Planowana inwestycja powoduje koniecznos$¢ wycinki drzew oraz karczowanie pni po
starych drzewach w strefie wykonania rowéw odwadniajacych oraz skrzyzowan, a takze
korekte promieni tukéw odpowiednich dla skretu samochodéw ciezarowych. Jej realizacja
bedzie miata nieznaczny wptyw na srodowisko naturalne, zaréwno w czasie prowadzenia
robdt, jak i w czasie eksploatacii.

Realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddéw statych i
hatas zwigzany z pracgq maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodoéow
obstugujacych budowe . Z tych tez powoddw realizacja inwestycji moze zaktoci¢ tryb
zycia mieszkancow pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wptywaé na klimat
akustyczny, powierzchnie ziemi na terenach przylegtych. Uciazliwosci zwigzane z fazg
realizacji bedg miaty charakter krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.
Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wiasciwa organizacja

Robot oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Celem inwestycji jest:

- etapowe stworzenie bezpiecznego , efektywnego systemu drég gminnych
zapewniajacych odpowiednig jakos$¢ ruchu drogowego , zwtaszcza w zakresie obstugi
dziatalnosci rolniczej

- przebudowa drog w pasach drogowych bez koniecznosci wykupu dodatkowych dziatek

-zmniejszenie zagrozenia zwigzanego z wystgpieniem awarii w trakcie transportu

1.3.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres
Robot

Nawierzchnie istniejgcej drogi o szer. 3,50 m nalezy przebudowa¢ poprzez jej
jednostronne poszerzenie wzdtuz poéinocnej krawedzi do szerokosci 4,00 m. Pas
poszerzenia wykona¢ na nowej podbudowie gr. 30 cm z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie , z nawierzchnig z betonu asfaltowego ( warstwa wigzaca 2 cm+ warstwa
$cieralna 4 cm). Istniejaca nawierzchnie nalezy wzmocni¢ naktadka z betonu asfaltowego
jako nowg warstwe Scieralng gr. 4 cm wykorzystujac istniejacg nawierzchnie jako
podbudowe. Deformacje podiuzne i poprzeczne i oraz miejscowe ubytki w istniejacej
nawierzchni nalezy uzupetni¢ i wyprofilowaé¢ masg z betonu asfaltowego, zachowujac

daszkowy profil o spadku 2%. Pobocza nalezy utwardzi¢ kruszywem naturalnym.



W celu poprawy odwodnienia korony drogi planuje sie wykonanie 350 m nowego rowu
odwadniajacego oraz odmulenie i wyprofilowanie istniejgcego rowu na odcinku 600 m.
Kolidujace z wykonaniem rowdéw drzewa nalezy wycigc.

Pod zjazdami w miejscach nowego lub poddanemu renowacji rowu nalezy zainstalowac
przepusty z rur HDPE o $rednicy D=300 mm a na koncowym odcinku przy drodze
powiatowej o sSrednicy D=400 mm. Nawierzchnie ww. zjazddéw utwardzi¢ kruszywem
naturalnym . Planuje sie rowniez montaz przepustéow z rur HDPE o Srednicy D=300 mm
pod istniejagcg drogg w miejscu potaczenia rowu pdétnocnego z potudniowym w rejonie
dziatki nr 76 oraz na przecieciu z drogg zwirowg w rejonie dziatek 24 i 25/1. Z uwagi na
istniejace sieci infrastruktury podziemnej biegnace pod i wzdiuz jezdni nalezy przewidzie¢
ewentualng przebudowe i zabezpieczenie zwilaszcza sieci telekomunikacyjnej ,

uzgadniajgc warunki z gestorem.

1.3.3.1. Zakres zasadniczych Robo6t budowlanych przewidzianych do

zaprojektowania i wykonania

W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania drogi gminnej nr 20 , zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2
marca 1999r.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi
opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania
Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego i Warunkami Kontraktu oraz
zbudowad i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie.

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot lub Odcinka, nalezy
sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i oswiadczenia wymagane zgodnie z
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z pdzn.
zm.), niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Robot lub Odcinka i uzyska¢ w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie.

Szczegodtowy zakres rzeczowy Robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkdéw
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU).

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych



wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.
U. 2013, poz. 1129, z p6zn. zm.);

Wszystkie inne dodatkowe materiaty nie stanowig opisu przedmiotu zamowienia.
Wykonawca otrzymuje te materiaty jedynie w celach pogladowych i moze je wykorzystac
oraz interpretowac na witasne ryzyko.

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych Robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy
zaprojektowad i wykona¢ w szczegdlnosci nastepujgce Roboty:

- poszerzony odcinek drogi gminnej nr 20 o nawierzchni bitumicznej

- system odwodnienia korpusu drogowego: rowy drogowe z uwzglednieniem istniejgcych
naturalnych ciekéw wodnych

-0 ile to konieczne przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejacej infrastruktury
podziemnej: urzadzen teletechnicznych i sieci wodociggowych

- o ile to konieczne odnowienie oznakowania drég znakami pionowymi

- o ile to konieczne wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych
warunkéw posadowienia drég

- oczyszczenie i udroznienie istniejgcych rowdéw dla skutecznego odprowadzenia wody z
pasa drogowego;

- po zakonczeniu Robdt wykonaé petng rekultywacje terendw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, Plac Budowy, oraz wszelkich innych terendéw przeksztatconych
przez Wykonawce;

- dokona¢ uzgodnien z zarzadcami drég gminnych oraz wiascicielami nieruchomosci w
zakresie przywrocenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie
budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz zrealizowa¢ ww.
zobowigzania;

- wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic paséw drogowych drég budowanych w ramach
inwestycji, znajdujacych sie w liniach rozgraniczajacych inwestycji, z uwzglednieniem ich

projektowanej kategorii i opracowac szkic przebiegu granic tych paséw drogowych;

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i
kosztéw pbzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drogi.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego rozwigzan technicznych minimalizujgcych koszty eksploatacii.

1.3.3.2. Parametry techniczne zasadniczych Robot przewidzianych do

zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji.



Ilosci i parametry zawarte w Opisie Ogélnym Przedmiotu Zamodwienia wynikajg z decyzji

administracyjnych i dotychczas opracowanych dokumentacji projektowych.

1.3.3.3. Parametry projektowanych drég
W obrebie linii rozgraniczajacych, teren w zakresie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej i spadki krawedzi jezdni przy zjazdach na przylegte posesje, nalezy

zaprojektowac z uwzglednieniem przekrojow poprzecznych tych zjazdéw.

taczna orientacyjna dtugosc :

0,942 km o nawierzchni bitumicznej

klasa techniczna - D

predkos¢ projektowa Vp - 30 km/h

szerokos$c¢ jezdni - 4 m .

szerokos$¢ poboczy - min. 0,75 m , utwardzonych kruszywem naturalnym
szeroko$¢ poboczy w miejscach zjazdéw -min. 2,0 m

rowy odwadniajgce trapezowe gteb. min 60cm, szer dna 40 cm, skarpy 1:1,5
kategoria ruchu - KR1

obcigzenie - 80 kN/o$

1.3.3.4. Przepusty

Materiat : rury karbowane HDPE o $rednicach D=300mm i D=400mm,

dtugos¢ 4,5 mi 6 m

1.3.3.5. Organizacja ruchu

Nalezy zastosowal urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktére spetniajq
warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdédw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pdézn. zm.). Zmiany wynikajace z Uzasadnienia Zarzadcy
Drogi, o ktorym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych nalezy wprowadzi¢ do realizacji i nie beda powodowaty one zwiekszenia

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

1.3.3.5.1. Projekt statej organizacji ruchu



Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewnié¢ wifasciwy poziom
bezpieczenstwa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, natomiast stosowane
materiaty powinny zapewnié¢ trwatos¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych
parametrow (takich, jak widocznosé, odblaskowosé) w catym okresie przewidzianym
gwarancja.

Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu oraz uzyskac niezbedne uzgodnienia i opinie
wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z pozn.
zm.). Przed ztozeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu zatwierdzony Projekt statej organizacji ruchu.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ kompleksowe scenariusze dla realizacji ponizszych celéw

zwigzanych z organizacjq ruchu:

- bezpieczenstwo ruchu drogowego i pieszego;
- uptynnienie ruchu;
- poprawa komfortu przejazdu;

- ograniczenia emisji hatasu i CO2 (ochrona $rodowiska).

1.3.3.5.2. Zalozenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robét
Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt jest
minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjnej.
Przed rozpoczeciem Robot nalezy oznakowaé rejon objety wprowadzeniem czasowej
organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét. Projekt nalezy przygotowac z zachowaniem wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z p6zn. zm.).

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.4.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji o

$rodowiskowych uwarunkowaniach

Wszelkie dane i wymagania dotyczace rozwigzan zwigzanych z ochrong $rodowiska,

zawarte w innych czesciach niniejszego PFU, majace odniesienia w decyzji o
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srodowiskowych uwarunkowaniach, nalezy interpretowac zgodnie z postanowieniami tej

decyzji.

1.4.1.1.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowaé w sposéb
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie,
mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych
interesdow 0s6b trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie
przylegtym lub w istniejacej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowaé poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, strefami ochronnymi uje¢ wdd oraz obszarami zalewowymi rzek. Miejsca
wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodna, terenowe stacje
obstugi samochoddw i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo (do czasu
zakonczenia etapu budowy) wytozy¢ materiatami izolacyjnymi.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia
gospodarki wodno-$ciekowej.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotow.

Powstajagce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowa¢ i magazynowaé w
wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez
uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w ramach Robot
budowlanych, nalezy segregowac i oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych,
celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich
unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa
znajdujace sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Wycinke drzew i krzewdéw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw, tj. poza
okresem od marca do sierpnia wtacznie.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy
uwzglednieniu uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkdw,
wymogoéw bezpieczenstwa oraz warunkow technicznych.

Warstwe gleby zdjeta z pasa Robdét nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby
sktadowany materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby
(humusu) zabezpiecza¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie sie ptakow w

skarpach.
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W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terendow
objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w godz. 6.00- 22.00.
Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy uzyska¢ opinie nadzoru

archeologicznego.

1.4.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem
budowy i jej przeprowadzeniem
Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegac

nastepujacych wytycznych i uwarunkowan.

1.4.2.1. Ogdlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

- Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci
zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2013
r., poz. 1235, z pézn. zm.)

- Na czas wykonywania Robot nalezy zapewni¢ nadzér srodowiskowy

- W ramach nadzoru s$rodowiskowego nalezy przeprowadzi¢ biezaca obserwacje
przygotowania Wykonawcy do prowadzenia Robdét oraz sposobu ich prowadzenia
w zakresie zgodnosci z wydanymi decyzjami i obowigzujacymi przepisami ochrony
srodowiska.

- W przypadku kolizji z istniejacymi urzgadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie.

- Nalezy opracowa¢, uzyskac akceptacje Zamawiajgcego, uzgodni¢ z odpowiednimi
wiladzami i zrealizowac projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robét. W
projekcie organizacji ruchu nalezy uwzglednia¢ mozliwo$¢ dojazdu do posesii.

- Program i przeprowadzenia Robdt nalezy opracowac w taki sposdb, aby umozliwi¢
zachowanie ruchu na sasiednich drogach publicznych oraz dostep do terendéw
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycja.
Dopuszcza sie zamkniecie ruchu na drogach samorzadowych w przypadku
otrzymania zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe zamknigcie.

- Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

- wszystkie warunki techniczne ewentualnych przebudéw obiektéw

inzynierskich, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem .
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- wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne
dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego,

zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej.

Nalezy uzyskac¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na
ewentualng przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej.

Projekty oraz budowa, przebudowa Ilub likwidacja urzadzen infrastruktury
technicznej (urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci
wodociggowe, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wéd deszczowych i
Sciekéw sanitarnych) powinny spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy.

W celu opracowania rozwigzan projektowych dla drogi przewidzianej przez
Zamawiajacego do przebudowy w ramach niniejszego zadania, nalezy podjac
wspotprace z zarzadca tej drogi. Nalezy dokonaé obliczen zaproponowanych
konstrukcji jezdni

Nalezy opracowa¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego
rozdziatu PFU.

W przypadku potrzeby procedowania w mys$| Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z pézn. zm.) Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ odstepstwa od przepiséw techniczno- budowlanych w

ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukonczenie.

1.4.2.2. Przygotowanie Placu Budowy

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania Placu

Budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy uwzgledni¢ koszty

zwigzane z:

czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie Robot w
zakresie ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej, tzn. oznaczeniem w
terenie czasowych zaje¢ i okresleniem ich powierzchni, inwentaryzacji
nieruchomosci, powiadomieniem wiascicieli oraz spisanie protokotéw zaréwno o

rozpoczeciu czasowych zajec jak i ich zakonczeniu;

zawarciem umowy/O0w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
potrzeby: koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdéw oraz pozyskania

innych terenéw niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;

wyptatg odszkodowan z tytutu czasowego zajecia nieruchomosci, w wysokosci

uzgodnionej przez Wykonawce z wtascicielami nieruchomosci lub ustalonej przez
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wilasciwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokosci

odszkodowania);

uzyskaniem i realizacja obowigzkdéw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych

ewentualnych wytaczen/wiaczen u odpowiednich gestorow sieci

uzgodnieniem z zarzadcq infrastruktury kolejowej lub z odpowiednimi organami, o
ktérych mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.
U. z 2012 r., poz. 145, z pézn. zm.) zakresu, warunkdéw i terminéw zajecia terenu,
oraz opracowaniem projektu/ow porozumienia/n, o ktorym mowa w art. 20a ust.
2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, z
pézn. zm.), zwanej dalej ,SpecU”, a takze pokry¢ koszty, o ktérych mowa w art.
20a ust. 4 SpecU;

uzgodnieniem/ami z wtadzami samorzgdowymi terminu/ow ewentualnej wycinki
oraz uprzatniecia drzew i krzewdw z zarzadzanych przez gmine Daszyna

nieruchomosci,

usunieciem, odwiezieniem na odktad humus z obszaru Robét ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w kornicowym etapie budowy (przy
urzadzaniu skarp nasypow, wykopdéw i rowow); nadmiar humusu nalezy

zagospodarowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania

terenéw zieleni drogowej, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt;

zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sasiedztwie

Placu Budowy;
dokonaniem wycinki drzew i usunieciem karpin po dokonanych wycinkach;

wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem statego nadzoru

saperskiego wraz z dokonaniem wszelkich dziatan wynikajacych z nadzoru;

zapewnieniem nadzoru $rodowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie

prowadzenia Robdt wraz z dokonaniem wszelkich dziatan wynikajacych z nadzoru;

wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na
terenach przylegtych oraz dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego,
Wykonawcy, gestorow i zarzadcow, inwentaryzacji drdg, tras dostepu i urzadzen
obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec

pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych;
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- w razie koniecznosci przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

oraz usunieciem drzew kolidujacych z realizowang inwestycja.

1.4.2.3. Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

- Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do
Placu Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wtasnosci
spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

podczas lub w nastepstwie Wykonywania Robdt.

Stosujac sie do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje zapleczy budowy (baz, sktadowisk, placow postojowych maszyn
budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb zapewniajacy oszczedne korzystanie z
terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu prac - porzadkowanie

terenu;

- zachowanie $rodkow ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen ciekéw

wodnych substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje
wodng, terenowych stacji obstugi samochoddéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy,

poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy;

- przy wyjazdach z budowy na droge powiatowa, nalezy zapewni¢ stanowiska do

czyszczenia kot pojazdow.

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie do ktdrego Wykonawca na tytut
prawny lub pisemng zgode wtasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod
ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

- odcinki lesne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwo$¢ zniszczenia
roslinnosci;

- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie;

- tereny w poblizu rzek, ciekéow i systeméw melioracyjnych oraz obszary podmokie, z

uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.
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Zaplecze nalezy lokalizowaé¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugows,
przemystowq, magazynowga, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i
krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

O Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

- organizowanie Robot w taki sposdb, by minimalizowac ilo$¢ powstajgcych odpadow

budowlanych;
- ogrzewanie budynkdow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku
mozliwosci podtaczenia ww. urzgadzen do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej
wyposazenie go w przenos$ne sanitariaty, regularnie oprézniane Ilub odprowadzanie
$ciekow bytowych do tymczasowych zbiornikdéw bezodptywowych, a nastepnie ich

wywozenie do oczyszczalni $ciekdw, zapewnienie pojemnikéw na odpady state;

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robét przenosnych toalet oraz

konteneréw na odpadki,

- tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn przy zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub

ciekow (zalecane jest wykorzystanie istniejacych stacji paliw w sasiedztwie).

- Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z pézn. zm.), a w szczegolnosci zapewnié
segregacje i sktadowanie odpadéow w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym
miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbidr przez
upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w ramach
Robot budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem

wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie utylizacja.

16



2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, OBEJMUJACY WARUNKI
PROJEKTOWANIA I WYKONANIA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow

2.1.1 Projektant jest zobowiazany realizowac przedmiot zamoéwienia spetniajac
w szczegOllnosci wymagania:
- Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.);

- rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegdtowego
zakresu, formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 2002,
poz. 2072 ze zm.);

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.07.2001r. w
sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot budowlanych (Dz. U. z 2001r. Nr 80,
poz. 867 ze zm.);

- innych ustaw i rozporzadzen, przepiséw techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad
wiedzy i sztuki budowlanej.

Wykonawca bedzie wykonywac wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowa.
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajagce zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamoéwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) i
innych ustaw oraz rozporzadzen, Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej.
Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z
ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19 poz. 117).
Ponadto zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania, a w szczegdlnosci:

a) aktualng mape do celdw projektowych w skali 1:500 lub 1 : 1000 dla catej trasy

projektowanej przebudowy drdg.

2.1.2 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Daszyna - zatacznik nr 1

2.1.3. Wyciag z Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Daszyna na lata 2016-2021 -
pkt. 8 Przedsiewziecia planowane do realizacji w latach 2016-2021 ( Uchwata
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Nr XXVII/129/2016 Rady Gminy w Daszynie z dnia 27 kwietnia 2016r.) -
zatacznik nr 2

2.1.4 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach - zatacznik nr 3

2.2 Oswiadczenie zamawiajqcego stwierdzajqce prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - zatacznik nr 4

2.3 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych - kopie map zasadniczych w
skali 1:1000 - zalacznik nr 5.

2.4. Droga gminna nr 20

2.4.1. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni musi zostac¢ zaprojektowana na okresy eksploatacji przewidziane
w Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn zm.).

Projekt konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ na podstawie analiz ruchu uzgodnionych
z Zamawiajgcym.

Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:

- parametrow uzytkowych;
- trwatosci nawierzchni, np. dzieki srodkom adhezyjnym nowej generacji do kruszyw;

- bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajagcym i powinna spetnia¢ minimalne
parametry okreslone w rozwigzaniach typowych konstrukcji.

Odcinki przejsciowe wynikajace z réznych grubosci konstrukcji jezdni np. w rejonie
skrzyzowan z drogg powiatowg Wykonawca powinien ustali¢ na etapie opracowania
Projektu Budowlanego i uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Zamawiajacy dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni metodami
mechanistycznymi i mechanistyczno-empirycznymi z zastosowaniem innowacyjnych

rozwigzan ( np. z zastosowaniem adhezyjnych $rodkow nowej generacji), pod warunkiem
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wykazania, ze trwato$s¢ zmeczeniowa nawierzchni nie bedzie mniejsza niz przy
zastosowaniu rozwigzan typowych konstrukcji.
Projektowanie nalezy wykonaé¢ przy zatozeniu najmniej korzystnych warunkéw oraz

uwzgledni¢ wszelkie ryzyka.

2.4.1.1. Konstrukcje podatne

Konstrukcje nawierzchni podatnych i pdétsztywnych nowych drég nalezy zaprojektowac
zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
(Zarzadzenie nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014) dla kategorii ruchu KR 1

2.4.2. Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni powinny by¢ odprowadzane do systemu rowdw
odwadniajacych, w kierunku wschodnim i istniejacego systemu ciekédw naturalnych. W
celu zapewnienia skutecznosci istniejgcego systemu odwodnienia nalezy zaprojektowac i
wybudowac¢ pod zjazdami indywidualnymi i droggq przepusty . Odprowadzenie wod
opadowych z jezdni powinno by¢ poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw
podtuznych (min. 0,3%) i spadkdéw poprzecznych (min. 2,0%) umozliwiajacych sptyw

wody do rowdw i terendw poza poboczami.

2.4.3. Zjazdy z drog

W celu realizacji obowigzku inwestora polegajacego na ochronie uzasadnionych intereséw
0sob trzecich nalezy dopasowac niwelete drég do zjazdéw indywidualnych i publicznych,
ktére tego wymagaja. Powyzsze dotyczy tylko zjazddéw legalnych czyli znajdujacych sie w

ewidencji zarzadcy drogi lub na mapach do celéw projektowych.

2.4.4. Organizacja ruchu

2.4.4.1. Stata organizacja ruchu

2.4.4.1.1. Znaki poziome

Sposdéb oznakowania drogi nalezy uzgodni¢ z zarzadca, .

Ewentualne nowe oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

- dobrg widocznoscig w ciggu catej doby;

- wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci;
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- odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej zostang

naniesione;

- trwatoscig w okresie gwarancyjnym;

- odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.

2.4.4.1.2. Znaki pionowe

O ile to konieczne ewentualne nowe oznakowanie pionowe nalezy uzgodni¢ z zarzadcg

drogi.

2.4.4.2. Projekty organizacji na czas wykonywania Robot

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Roboét zwigzanych z

budowg drogi nr 20.

Nalezy:

zabezpieczy¢ prowadzenie Robdét w obrebie skrzyzowan z innymi drogami;

prowadzi¢ Roboty na skrzyzowaniach z innymi drogami, uwzgledniajgc prowadzenie
ruchu, co najmniej po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku.

W przypadku koniecznosci (sytuacje wyjgtkowe) zastosowania ruchu wahadfowego,
nalezy zastosowaé sterowanie sygnalizacjg S$wietlng akomodacyjng i sterowanie
ruchem przez przeszkolonych pracownikéw posiadajacych uprawnienia do kierowania
ruchem. Dla ruchu wahadiowego maksymalna dtugos¢ odcinka, gdzie prowadzone sg
prace zwigzane z ukfadaniem nawierzchni, wynosi 500 m. Nalezy zapewni¢ obstuge
sygnalizacji przez 24 godziny na dobe - pracownicy obstugujacy sygnalizacje swietlng
powinni posiada¢ uprawnienia do kierowania ruchem.

zastosowac do oznakowania Robét, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe

wielkosci matej (M) z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 1;

w przypadku wykonania wykopéw o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m do wygrodzenia,
nalezy zastosowa¢ bariery drogowe U-14. W pozostatych przypadkach nalezy
zastosowac zapory drogowe U-20, wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy
ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowania
przerw w ciggu zapor badz barier. Przy prowadzeniu Robdt zwigzanych z uktadaniem
nawierzchni dopuszcza sie zastosowanie tablic kierujagcych U-21, zamiast zapdr
drogowych U-20;

do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujgce U-21;
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- wykona¢ oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; Na
nowych warstwach Scieralnych nie dopuszcza sie wykonania oznakowania farbg -
oznakowanie na tych nawierzchniach nalezy wykonaé¢ z tasm samoprzylepnych do
oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno by¢ koloru zéttego;

- ewentualne objazdy innymi drogami uzgodni¢ z zarzadcami tych drég. W przypadku
zniszczen wyniktych z uzytkowania tych drég przez pojazdy budowy lub zniszczen
wynikajacych z wykorzystywania drég jako objazdy, koszty a takze prace zwigzane z

naprawg, lezg po stronie Wykonawcy;

Projekt organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia, nalezy uzgodni¢ z

zarzadcg drogi w ww. zakresie.

2.5. Dokumenty Wykonawcy

2.5.1. Sklad Dokumentéw Wykonawcy

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej ,nalezy opracowac¢ wszelkie opracowania
jakie mogg okazac sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw

wchodzacych w sktad przedmiotu zamdwienia.

W szczegdlnosci nalezy opracowad nizej wymienione projekty i dokumenty:

1. Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych - 2 kpl;

2. Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych

przepisami szczegdlnymi -2 kpl

3. Projekt budowlany (uwzgledniajacy w sposdb szczegdlny podanie kategorii
projektowanych, w ramach inwestycji, drég stosownie do ich funkcji) wraz ze wszystkimi

opracowaniami towarzyszacymi -6 kpl;

4. Projekt statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu - 3 kpl.

5. Dokumentacja niezbedna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasa drogowego
znajdujacego sie w liniach rozgraniczajacych, z uwzglednieniem projektowanej kategorii
- 2 kpl;

6. Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 6 kpl.;
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7. Wniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej — 2 kpl;
8. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi - 4 kpl.;
9. Projekty organizacji ruchu na czas budowy - 6 kpl;

10. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajgce

rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego - 5 kpl;
11. Przedmiary Robot - 6 kpl;

12. Dokumentacje powykonawczg 3 kpl;

13. Mapa powykonawcza 3 kpl;

14. Instrukcje eksploatacji i utrzymania 2 kpl;

15. W razie potrzeby dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z
nieruchomosci znajdujacych sie poza projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi drdg, a

niezbedna do zrealizowania niniejszej inwestycji — 1 kpl;

2.5.2. Ogo6lne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Nalezy wspotpracowa¢ z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych
decyzji, a w szczegdlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien
na zadanie organu, przedktadaé wnioski i dokumenty bezzwlocznie w stosunku do
obowigzujgcych termindw.

Wykaz w pkt 2.2.1 nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentéw
Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow
wchodzacych w sktad przedmiotu zamdwienia.

Kazdy ww. komplet dokumentéw nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu réwniez w wersji
cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikéw pdf.

Przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy a
takze wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia,
nalezy uzgodni¢ i uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego w zakresie sposobu postepowania
w zwigzku z przegladami i akceptacjg tych dokumentow.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentow Wykonawcy objetych powyzszym
wykazem i innych dokumentéow niezbednych dla wykonania przedmiotu zamodwienia,
zawierajgce koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i
decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji,
realizacjq i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach Zaakceptowanej Kwoty

Kontraktowej.
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2.6. Warunki wykonania i odbioru Robé6t budowlanych
odpowiadajace zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru Robét budowlanych

2.6.1. Przeznaczenie i ogodlne zasady zastosowania Warunkéow Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych

Warunki Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (WWiORB), okreslajg wymagania
Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamodwienia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z pdzn.

zm.);

Warunki Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych/ OST uzupetniajg opis przedmiotu
zamowienia w zakresie wymagan technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie
materiatdow i ich jakosci, sprzetu, srodkéw transportowych, warunkéw wykonania Robdt,
badan i kontroli jakosci nalezy traktowac¢ jako minimalne w stosunku do wymagan jakie
beda zawarte w opracowywanych przez Wykonawce Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)/ ST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych zostang sporzadzone
dla robét drogowych wynikajacych z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,
opracowanych przez Inwestora w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez
Inwestora bedg stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru Robét niezbednych dla

zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

ROZDZIAL II-CZESC INFORMACYJINA

1. Przepisy prawa

1.1. Wykaz aktéw prawnych

Realizacja zamodwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu

zamknietego. Wykaz aktow prawa nie wylacza koniecznosci przestrzegania innych nie
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wymienionych ponizej przepisdow, o ile w trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore
wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i
okreslajacych  realizacje przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z  wymaganiami
Zamawiajgcego.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z pdézn. zm.);

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z

pozn. zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn zm.);

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z pdzn.

zm.);

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz.1409, z pdzn.

zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdzn.

zm.);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z pdézn.

zm.);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,

poz. 401, z pdzn. zm.);
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10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z p6zn. zm.);

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z p6zn. zm.);

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i
promow oraz rejestru numerdow nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.

U. Nr 67, poz. 582, z p6zn. zm.);

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2013, poz.

1129, z p6ézn. zm.);

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,

Zz p6zn zm.);

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich

wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375, z pozn. zm.);

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z pézn. zm.);

17. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r.
Nr 193, poz.1287, z pézn. zm.);

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z pézn.

zm.);
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19. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania

dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z pézn. zm.);

20. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011
r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych
pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz.

1572, z pézn. zm.);

21. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.
1232, t.j.);

22. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec

mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397, z pézn. zm.);

23. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony Srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085, z pdzn.

zm.);

24. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, z pézn. zm.);

25. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z

pozn. zm.);

26. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2013

r., poz. 1205, z p6zn. zm.);
27. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21)

28. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu

odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206, z pézn. zm.);

29. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkdéw, w

ktorych uznaje sie, ze odpady sg niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z pézn. zm.);

30. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore
posiadacz odpaddw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub  jednostkom
organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz. U. 2006.75.527 z pézn. zm.);
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31. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich

naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493, z p6zn. zm.);

32. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162, poz. 1568, z pézn. zm.);

33. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137

z pézn. zm.);

34. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z pézn. zm.);

35. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393,

z pézn. zm.);

36. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr

220, poz. 2181, z pézn. zm.);

37. Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegotowych
zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu
terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkow organéw administracji rzgdowej i

jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz.1031, z pézn. zm.);

38. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr

124, poz. 1030, z pézn. zm.);

39. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.

U. z 2013 r. poz. 907, z pézn. zm.);

40. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2013 r., poz. 647 j.t.);

41. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U.

z 2013 r., poz.267, z pdzn. zm.);

42. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z
2009 r. Nr 84, poz. 712, z pézn. zm.);
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43. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013 r., poz. 885 z

pozn. zm.);

44, Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,

poz. 1198, z p6zn. zm.);

45, Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr

90, poz. 631, z pézn. zm.);

46. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001

r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. nr 38, poz. 454 z pézn. zm.);
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