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ROZDZIAŁ I–CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

 

1.1. Orientacja na mapie województwa.  
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1.2. Plan orientacyjny.  
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1.3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  

 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie 

mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i 

Projektu Wykonawczego, z uwzględnieniem postanowień zawartych w Ogólnych i 

Szczególnych Warunkach Kontraktu, nie będą powodowały zmiany Zaakceptowanej 

Kwoty Kontraktowej oraz przedłużenia Czasu na Ukończenie.  

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” lub „powinny” lub 

„wymaga się” lub „będą”, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w 

których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.  

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz 

zezwoleń na przebudowę i modernizacje 3 fragmentów w systemie dróg gminnych : 

A. Droga nr 3  Łubno – Nowy Mazew – do skrzyżowanie przy działce nr 43 

łącznej długości 2,970 km  

B. Droga 4 Nowy Mazew – Mazew (do skrzyżowania z drogą Mazew –

Lipówka) długości 0,445 km 

C. Droga nr 4 w Mazewie (od skrzyżowania z drogą Mazew –Lipówka do 

centrum Mazewa przy Ośrodku Zdrowia) łącznej długości 0,419 km 

 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, oraz oddanie do użytkowania w.w dróg o 

łącznej długości 3,834 km . 

Inwestycja wpisuje się w cele w ramach PROW na lata 2014-2020 "Wspieranie 

lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B)" 

Powyższe drogi stanowią część systemu drogowego gminy do transportu płodów rolnych i 

są połączone poprzez drogę krajową nr 91 i węzeł autostradowy A1 „Emilia” z 

ogólnopolską siecią transportową .  

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa łódzkiego, w powiecie 

łęczyckim, na terenach gminy Daszyna .  

Przedsięwzięcie drogowe we fragmentach A , B i C zostało wprowadzone do planu 

inwestycyjnego na rok 2016 uchwałą Rady Gminy Daszyna nr XXVII/128/2016 z dnia 

27.04.2016 r. 

1.3.1 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Inwestycja ta jest częścią  polityki restrukturyzacji regionu  i ma na celu przyśpieszenie 

rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Daszyna poprzez 

przebudowę infrastruktury transportowej - lokalnych dróg w obrębach Łubno, 

Mazew. Przebudowa lokalnych dróg gminnych we wskazanym zakresie wpłynie na 

poprawę dostępności do usług publicznych, poprawę warunków życia mieszkańców 

oraz na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej tego terenu. Celem realizacji 
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operacji jest zwiększenie dostępności mieszkańców miejscowości Łubno - 274 

osoby, Mazew - 266 osób, do wysokiej jakości usług publicznych, w tym przede 

wszystkim w zakresie zdrowia i usług społeczno-kulturalnych poprzez 

skrócenie czasu przemieszczania się i poprawę bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym.  

Cele społeczno- ekonomiczne to: 

-zwiększenie atrakcyjności Gminy dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych 

-wzrost przedsiębiorczości wśród mieszkańców Gminy 

-poprawa wizerunku Gminy w świadomości mieszkańców i osób spoza jej terenu 

-poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 

  

1.3.2 szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Realizacja jednorodnego ciągu komunikacyjnego obejmującego fragmenty dróg gminnych 

A, B i C w Gminie Daszyna  jest inwestycją o lokalnym znaczeniu gospodarczym. Została 

ona zaliczona do ważnych zadań gmin. Konieczność ich budowy wynika z potrzeby 

stworzenia jednorodnego układu dróg zdolnych do sprawnego i efektywnego eksportu  

płodów rolnych ( głównie owoców i warzyw) z terenów ich tradycyjnej uprawy , 

wykorzystując możliwość włączenia się w ogólnopolską sieć transportową  poprzez węzeł 

autostradowy A1  „Emilia” oddalony zaledwie ok. 30 km. Lokalne drogi o podstawowym 

znaczeniu gospodarczym są w Polsce niezbędne, jako podstawowy element infrastruktury 

o standardach rozwiniętego państwa, charakterystyczny dla krajów Unii Europejskiej. 

Drogi te funkcjonują także jako drogi komunikacyjne obsługujące mieszkańców 

przyległych miejscowości, zapewniając sprawny dojazd do Ośrodka Zdrowia, punktów 

handlowych , usługowych, , do miejscowej szkoły i kościoła a także o charakterze 

gospodarczym obsługującym miejscową kotłownię , punkty GS i drobną wytwórczość. 

Realizacja dróg A,B i C  będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym poprawie i lokalnemu 

ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nimi możliwości sprawniejszej  

dostawy płodów rolnych, a także  dotarcia do szerszej grupy odbiorców. Wzrost popytu 

na oferowane usługi rolno transportowe, przyczyni się także  do rozwoju przedsiębiorstw 

transportowych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących rolnictwo.  

 

Dzięki realizacji przebudowy dróg objętych projektem nastąpi również trwałe i 

przepustowe połączenie transportowe pomiędzy lokalnymi gospodarstwami producencko-

przetwórczymi, a towarową linią kolejową – punkt ładunkowy w Łęczycy. W sąsiedztwie 

opisanego układu komunikacyjnego, na terenie gminy Daszyna i Witonia zlokalizowane są 

tereny inwestycyjne, na których prowadzona jest działalność hurtowa i przetwórstwa 

rolno-spożywczego. Dzięki realizacji projektu istniejące tereny inwestycyjne zyskają 

trwałe, wysokiej jakości połączenie transportowe z centrami logistyczno-magazynowymi 
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jak również ze specjalną strefą ekonomiczną w Łęczycy. To zaś niewątpliwie wpłynie na 

zwiększenie ilości i wzrost jakości produkcji oraz zwiększenie obrotów firm. Konsekwencją 

będzie nie tylko wzrost konkurencyjności i zdynamizowanie rozwoju gospodarczego gmin, 

ale również wymierne efekty społeczne w postaci podniesienia poziomu życia 

mieszkańców, wzrostu zainteresowania gminami jako potencjalnymi miejscami do pracy i 

życia.  

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania jednorodnego ciagu transportowego 

uwzględniającego odcinki A, B i C:  

- przejęcie efektywnie zorganizowanego ruchu , z istniejących dróg gminnych  

  nieprzystosowanych do transportu ciężkiego;   

- skrócenie czasu transportu;  

- oszczędności paliwa;  

- zapewnienie większego bezpieczeństwa i komfortu  przejazdu;  

- zmniejszenie ryzyka wypadków;  

- ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;  

- przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów rolnych;  

 

Planowana inwestycja może powodować konieczność wycinki drzew ograniczających 

widoczność w rejonie skrzyżowań oraz kolidujących z projektowanymi rowami 

odwadniajacymi, a także korektę promieni łuków odpowiednich dla skrętu samochodów 

ciężarowych.  Jej realizacja  będzie miała nieznaczny wpływ na środowisko naturalne, 

zarówno w czasie prowadzenia Robót, jak i w czasie eksploatacji.  

Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i  

hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem samochodów 

obsługujących budowę . Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb 

życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat 

akustyczny,  powierzchnię ziemi na terenach przyległych. Uciążliwości związane z fazą 

realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. 

Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja 

Robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

 

Celem inwestycji jest:  

- stworzenie bezpiecznego , efektywnego systemu dróg gminnych zapewniających 

odpowiednią jakość  ruchu drogowego , zwłaszcza w zakresie obsługi działalności 

rolniczej drobnej wytwórczości. 

- przebudowa i modernizacja dróg w pasach drogowych bez konieczności wykupu 

dodatkowych działek  

-zmniejszenie zagrożenia związanego z wystąpieniem awarii w trakcie transportu 



7 
 

1.3.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 

Robót  

Nawierzchnię drogi A, o szer 3,30m, od skrzyżowania z drogą powiatową w Łubnie do 

kapliczki przy skrzyżowaniu w rejonie działki nr 323  należy przebudować poszerzając ją 

dwustronnie do szer. 4,00 m. Dodatkowo odcinek drogi przy skrzyżowaniu z drogą 

powiatową w Łubnie należy przebudować poszerzając ją na dług 20m do szerokości 4,50 

m . Pas poszerzenia wykonać na nowej podbudowie gr. 30 cm z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie , z nawierzchnią z betonu asfaltowego ( warstwa wiążąca 2 

cm+ warstwa ścieralna 4 cm). Istniejącą nawierzchnię należy  wzmocnić nakładką z 

betonu asfaltowego jako nową warstwę ścieralną gr. 4 cm  wykorzystując istniejącą 

nawierzchnię jako podbudowę. Deformacje podłużne i poprzeczne i oraz miejscowe 

ubytki w istniejącej nawierzchni należy uzupełnić i wyprofilować masą z betonu 

asfaltowego, zachowując daszkowy profil o spadku 2%.  

Odcinek drogi gruntowej o dług 0,165 m od kapliczki przy skrzyżowaniu w rejonie działki 

nr 323 do skrzyżowania z drogą gruntową oznaczoną numerem ewidencyjnym dz.43 

należy przebudować wykonując nawierzchnię  z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca 2 

cm+ warstwa ścieralna 4 cm)  na podbudowie gr 30 cm z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie o szerokości 4,0 m . 

Pobocza należy utwardzić kruszywem naturalnym. 

W celu poprawy odwodnienia korony drogi planuje się wykonanie 1,68 km nowego rowu 

odwadniającego oraz odmulenie i wyprofilowanie istniejącego rowu na odcinku 1,14 km. 

Kolidujące z wykonaniem rowów drzewa należy wyciąć. 

Pod zjazdami w miejscach nowego lub poddanemu renowacji rowu należy zainstalować 

przepusty z rur HDPE o średnicy D=300 mm. 

Nawierzchnię ww. zjazdów utwardzić kruszywem naturalnym .  Planuje się  również 

montaż przepustów z rur HDPE o średnicy D=300 mm pod istniejącą drogą w miejscu 

połączenia rowu północnego z południowym w rejonie działki nr 282 (pomiędzy posesjami 

o nr 78 i 79 )  oraz  działki nr 30/2 ( pomiędzy posesjami o nr 21 i 22) , także 

przepustów udrażniających pod skrzyżowaniami w rejonie działek nr 164 , nr 323 i nr 43. 

Przy skrzyżowaniu z drogą powiatową w Łubnie należy zamontować nowy przepust z rury 

HDPE o średnicy D=500 mm w ciągu rowu wschodniego drogi powiatowej. 

Z uwagi na istniejące sieci infrastruktury podziemnej biegnące pod i wzdłuż jezdni należy 

przewidzieć ewentualną przebudowę i zabezpieczenie zwłaszcza sieci telekomunikacyjnej,  

uzgadniając warunki z gestorem. 

Nawierzchnię drogi B o szer. 4.60 należy przebudować, poszerzając ją jednostronnie 

do szr. 5,00 m. Pas poszerzenia wykonać na nowej podbudowie gr. 35 cm z kruszywa 

łamanego i naturalnego stabilizowanego mechanicznie , z nawierzchnią z betonu 

asfaltowego ( warstwa wiążąca 4 cm+ warstwa ścieralna 4 cm). Istniejącą nawierzchnię 
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należy  wzmocnić nakładką z betonu asfaltowego jako nową warstwę ścieralną gr. 4 cm  

wykorzystując istniejącą nawierzchnię jako podbudowę. Deformacje podłużne i 

poprzeczne i oraz miejscowe ubytki w istniejącej nawierzchni należy uzupełnić i 

wyprofilować masą z betonu asfaltowego, zachowując daszkowy profil o spadku 2%. 

Pobocza należy utwardzić kruszywem naturalnym. 

W celu poprawy odwodnienia korony drogi planuje się wykonanie 110 m nowego rowu 

odwadniającego oraz odmulenie i wyprofilowanie istniejącego rowu na odcinku 270 m. 

Kolidujące z wykonaniem rowów drzewa należy wyciąć. 

Pod zjazdami w miejscach nowego lub poddanemu renowacji rowu należy zainstalować 

przepusty z rur HDPE o średnicy D=300 mm. 

Nawierzchnię ww. zjazdów utwardzić kruszywem naturalnym .  

W ramach przebudowy należy zamontować nowe przepusty na 2 ciekach melioracyjnych, 

z rur HDPE o średnicy D=600 mm. 

Z uwagi na istniejące sieci infrastruktury podziemnej biegnące pod i wzdłuż jezdni należy 

przewidzieć ewentualną przebudowę i zabezpieczenie zwłaszcza sieci telekomunikacyjnej,  

uzgadniając warunki z gestorem.   

Nawierzchnię drogi C  (o właściwościach ulicy) o szerokości jezdni 8m należy 

przebudować  poszerzając ją jednostronnie do szerokości 8,45m. Pas poszerzenia 

wykonać na nowej podbudowie gr. 35 cm z kruszywa łamanego i naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie , z nawierzchnią z betonu asfaltowego ( warstwa wiążąca 4 

cm+ warstwa ścieralna 4 cm). Istniejącą nawierzchnię należy  wzmocnić nakładką z 

betonu asfaltowego jako nową warstwę ścieralną gr. 4 cm  wykorzystując istniejącą 

nawierzchnię jako podbudowę. Deformacje podłużne i poprzeczne i oraz miejscowe 

ubytki w istniejącej nawierzchni należy uzupełnić i wyprofilować masą z betonu 

asfaltowego, zachowując daszkowy profil o spadku 2%. 

Poszerzając jezdnię należy odpowiednio skorygować szerokość wschodniego chodnika o 

nawierzchni z kostki betonowej, na długości 290 m. 

Na ww. odcinku należy zamontować nowe przepusty rurowe HDPD o średnicy D=600mm, 

pod jezdnią na 2-ch ciekach melioracyjnych 

Przy końcowym skrzyżowaniu ( od strony południowej) o szerokości jezdni 17,0m, należy 

poszerzyć chodnik zachodni o 40 cm do szerokości 2,00m na długości 90 m. 

W celu uspokojenia ruchu poprawiającego bezpieczeństwo pieszych w rejonie Ośrodka 

Zdrowia, pobliskiej szkoły, kościoła , punktów handlowo-usługowych znajdujących się 

przy ww. skrzyżowaniu należy zamontować przejście dla pieszych z gotowych elementów 

typu „ wysepka”. Szerokość przejścia 4,00 m, dług . 16,5 m.  

Dodatkowo w celu uporządkowania ruchu i zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników 

należy oznakować poziomo miejsca do parkowania wzdłuż wschodniej krawędzi jezdni 
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(59 stanowisk), oraz wykonać oznakowanie poziome kanalizujące ruch przy w.w. 

skrzyżowaniu   

Odwodnienie jezdni następuje poprzez powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych 

ciekami przykrawężnikowymi do 4 wpustów żeliwnych zamontowanych w konstrukcji 

jezdni z wylotami bezpośrednimi do przepustów na ciekach melioracyjnych.    

 

1.3.3.1. Zakres zasadniczych Robót budowlanych przewidzianych do 

zaprojektowania i wykonania  

 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania układu dróg gminnych A, B i C, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z 

dnia 2 marca 1999r.  

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi 

opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania 

Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Kontraktu oraz 

zbudować i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na 

użytkowanie.  

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub Odcinka, należy 

sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. 

zm.), niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Robót lub Odcinka i uzyskać w 

imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie.  

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 

Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

(PFU).  

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. 

U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.);  

Wszystkie inne dodatkowe materiały nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca otrzymuje te materiały jedynie w celach poglądowych i może je wykorzystać 

oraz interpretować na własne ryzyko.  
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Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w PFU, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy 

zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty:  

- odcinki dróg gminnych A, B i C o nawierzchni bitumicznej ( w przypadku drogi C z 

obustronnym chodnikiem) 

- system odwodnienia korpusu drogowy: rowy drogowe z uwzględnieniem istniejących 

naturalnych cieków wodnych  

-o ile to konieczne przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod 

i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych,  sieci 

gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych;  

- oznakowanie dróg znakami pionowymi, oraz ( dot odcinka C) systemem poziomego 

malowania z montażem przejścia dla pieszych typu „ wysepka”, spowalniająca ruch. 

- o ile to konieczne wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych 

warunków posadowienia dróg  

- oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla 

skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;  

- po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza 

techniczne i socjalne, Plac Budowy, oraz wszelkich innych terenów przekształconych 

przez Wykonawcę;  

- dokona uzgodnień z zarządcami dróg gminnych oraz właścicielami nieruchomości w 

zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie 

budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizuje ww. 

zobowiązania;  

- wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach 

inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich 

projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych;  

- wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinków A,B i C do istniejącego 

układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu 

wynikającą z przyjętych rozwiązań;  

 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i 

kosztów późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji dróg A , B i C. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez 

Zamawiającego rozwiązań technicznych minimalizujących koszty eksploatacji.  
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1.3.3.2. Parametry techniczne zasadniczych obiektów i Robót przewidzianych do 

zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji.  

Ilości i parametry zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia wynikają z decyzji 

administracyjnych i dotychczas opracowanych dokumentacji projektowych.  

 

1.3.3.3. Parametry projektowanych dróg  

W obrębie linii rozgraniczających, teren w zakresie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej i spadki krawędzi jezdni przy zjazdach  na przyległe posesje,  należy 

zaprojektować z uwzględnieniem  przekrojów poprzecznych tych zjazdów.  

 

łączna orientacyjna długość : 

droga A: 2,970 km 

droga B: 0,445 km 

droga C: 0,419 km  

klasa techniczna - D  

prędkość projektowa Vp - 30 km/h  

szerokość jezdni : 

droga A: 4,0m 

droga B: 5,0m 

droga C: 8,45m ( 16,5 na krańcowym południowym odcinku o dług. 90 m) 

szerokość poboczy - min. 0,75 m , utwardzonych kruszywem naturalnym 

szerokość poboczy w miejscach zjazdów –min. 2,0 m 

rowy odwadniające trapezowe głęb. min 60cm, szer dna 40 cm, skarpy 1:1,5 

szerokość chodników ( dot. odc.C) 1,25m, 1,70m, 2,00m) 

kategoria ruchu - KR1  

obciążenie - 80 kN/oś  

 

1.3.3.4. Przepusty  

 

Materiał : rury karbowane HDPE o średnicach D=300mm, D=500mm i D=600mm,  

     długość 4,5 m, 6 m, 8m, 9m, 10m, 13,5m 

 

 

1.3.3.5. Organizacja ruchu  

 

Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają 

warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 

r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
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oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). Zmiany wynikające z Uzasadnienia Zarządcy 

Drogi, o którym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych należy wprowadzić do realizacji i nie będą powodowały one zwiększenia 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz przedłużenia Czasu na Ukończenie.  

 

1.3.3.5.1. Projekt stałej organizacji ruchu  

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić właściwy poziom 

bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast stosowane 

materiały powinny zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie wymaganych 

parametrów (takich, jak widoczność, odblaskowość) w całym okresie przewidzianym 

gwarancją.  

Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie 

wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. 

zm.). Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego należy przedłożyć 

Zamawiającemu zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu. 

W projekcie należy uwzględnić kompleksowe scenariusze dla realizacji poniższych celów 

związanych z organizacją ruchu: 

 

- bezpieczeństwo ruchu drogowego;  

- bezpieczeństwo ruchu pieszego  

- upłynnienie ruchu;  

- poprawa komfortu podróżowania;  

- minimalizacja zatorów drogowych;  

- redukcja czasów przejazdu;  

- ograniczenia emisji hałasu i CO2 (ochrona środowiska). 

- uporządkowanie systemu parkowania 

 

1.3.3.5.2. Założenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót  

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robót jest 

minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej.  

Przed rozpoczęciem Robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej 

organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas 

wykonywania Robót. Projekt należy przygotować z zachowaniem wymagań określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
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szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.).  

  

 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

 

1.4.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach  

 

Wszelkie dane i wymagania dotyczące rozwiązań związanych z ochroną środowiska, 

zawarte w innych częściach niniejszego PFU, mające odniesienia w decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, należy interpretować zgodnie z postanowieniami tej 

decyzji.  

 

  

1.4.1.1.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji  

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, 

możliwie najdalej od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych 

interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie 

przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca.  

Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy 

mieszkaniowej, strefami ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek. Miejsca 

wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe stacje 

obsługi samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo (do czasu 

zakończenia etapu budowy) wyłożyć materiałami izolacyjnymi.  

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia 

gospodarki wodno-ściekowej.  

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych 

podmiotów.  

Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w 

wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez 

uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót 

budowlanych, należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, 

celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich 

unieszkodliwianiem.  



14 
 

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa 

znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi.  

Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza 

okresem od marca do sierpnia włącznie.  

Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń przy 

uwzględnieniu uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, 

wymogów bezpieczeństwa oraz warunków technicznych.  

Warstwę gleby zdjętą z pasa Robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby 

składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby 

(humusu) zabezpieczać w taki sposób, aby uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków w 

skarpach.  

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów 

objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00- 22.00.  

  

 

1.4.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem 

budowy i jej przeprowadzeniem  

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać 

następujących wytycznych i uwarunkowań.  

 

1.4.2.1. Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne  

– Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności 

zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz Ustawy z dnia 3 października 2008 

r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 

r., poz. 1235, z późn. zm.)  

– Na czas wykonywania Robót należy zapewnić nadzór środowiskowy 

– W ramach nadzoru środowiskowego należy przeprowadzić bieżąca obserwację 

przygotowania Wykonawcy do prowadzenia Robót oraz sposobu ich prowadzenia 

w zakresie zgodności z wydanymi decyzjami i obowiązującymi przepisami ochrony 

środowiska.  

– W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 

zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie.  
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– Należy opracować, uzyskać akceptację Zamawiającego, uzgodnić z odpowiednimi 

władzami i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. W 

projekcie organizacji ruchu należy uwzględniać możliwość dojazdu do posesji.  

– Program i przeprowadzenia Robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić 

zachowanie ruchu na sąsiednich drogach publicznych oraz dostęp do terenów 

przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 

Dopuszcza się zamknięcie ruchu na drogach samorządowych w przypadku 

otrzymania zgody od zarządcy drogi na ich czasowe zamknięcie.  

– Należy zaprojektować i wykonać dojazdy do urządzeń podczyszczających ścieki 

deszczowe.  

– Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego:  

– wszystkie warunki techniczne ewentualnych przebudów obiektów 

inżynierskich, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem . 

– wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne 

dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, 

zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.  

 

– Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na 

ewentualną przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej.  

– Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury 

technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci 

wodociągowe i gazowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód 

deszczowych i ścieków sanitarnych, urządzenia kolejowe) powinny spełniać 

obowiązujące przepisy i normy.  

– W celu opracowania rozwiązań projektowych dla dróg, przewidzianych przez 

Zamawiającego do przebudowy w ramach niniejszego zadania, należy podjąć 

współpracę z zarządcami tych dróg. Należy dokonać obliczeń zaproponowanych 

konstrukcji jezdni  

– Należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego 

rozdziału PFU.  

– W przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych w 

ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukończenie.  

 

1.4.2.2. Przygotowanie Placu Budowy  
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Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania Placu 

Budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy uwzględnić koszty 

związane z:  

– czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie Robót w 

zakresie ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej, tzn. oznaczeniem w 

terenie czasowych zajęć i określeniem ich powierzchni, inwentaryzacji 

nieruchomości, powiadomieniem właścicieli oraz spisanie protokołów zarówno o 

rozpoczęciu czasowych zajęć jak i ich zakończeniu;  

– zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku 

potrzeby: konieczności urządzenia tymczasowych objazdów oraz pozyskania 

innych terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;  

– wypłatą odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości, w wysokości 

uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielami nieruchomości lub ustalonej przez 

właściwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokości 

odszkodowania);  

– uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących 

ewentualnych wyłączeń/włączeń u odpowiednich gestorów sieci  

– uzgodnieniem z zarządcą infrastruktury kolejowej lub z odpowiednimi organami, o 

których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. 

U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.) zakresu, warunków i terminów zajęcia terenu, 

oraz opracowaniem projektu/ów porozumienia/ń, o którym mowa w art. 20a ust. 

2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, z 

późn. zm.), zwanej dalej „SpecU”, a także pokryć koszty, o których mowa w art. 

20a ust. 4 SpecU;  

– uzgodnieniem/ami z władzami samorządowymi terminu/ów ewentualnej wycinki 

oraz uprzątnięcia drzew i krzewów z zarządzanych przez gminę Daszyna 

nieruchomości,  

– usunięciem, odwiezieniem na odkład humus z obszaru Robót ziemnych oraz 

przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy 

urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów); nadmiar humusu należy 

zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

– zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania 

terenów zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt;  
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– zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie 

Placu Budowy;  

– dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach;  

– wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem stałego nadzoru 

saperskiego wraz z dokonaniem wszelkich działań wynikających z nadzoru;  

– zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w 

czasie prowadzenia Robót;  

– zapewnieniem nadzoru środowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie 

prowadzenia Robót wraz z dokonaniem wszelkich działań wynikających z nadzoru;  

 

– wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na 

terenach przyległych oraz dokonaniem z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, 

Wykonawcy, gestorów i zarządców, inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń 

obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec 

pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych;  

– w razie konieczności przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

oraz usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją.  

 

1.4.2.3. Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy  

 

– Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do 

Placu Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności 

społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

podczas lub w następstwie Wykonywania Robót. 

  

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na:  

 

- lokalizację zapleczy budowy (baz,  składowisk, placów postojowych maszyn 

budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z 

terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie 

terenu;  

- zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością 

powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń cieków 

wodnych substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;  
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- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację 

wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, 

poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy;  

- przy wyjazdach z budowy na drogi przyległe, należy zapewnić stanowiska do 

czyszczenia kół pojazdów.  

 

Zaplecze budowy powinno być lokalizowane na gruncie do którego Wykonawca na tytuł 

prawny lub pisemną zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego. Z zajęcia pod 

ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony:  

- odcinki leśne z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia 

roślinności;  

- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie;  

- tereny w pobliżu rzek, cieków i systemów melioracyjnych oraz obszary podmokłe, z 

uwagi na potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych.  

 

Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, 

przemysłową, magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i 

krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi.  

 

- organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 

budowlanych;  

- ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;  

- przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku 

możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej 

wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie 

ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie ich 

wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe;  

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz 

kontenerów na odpadki,  

- tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju 

maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub 

cieków (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie).  

 

– Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), a w szczególności zapewnić 

segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym 
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miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez 

upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach 

Robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem 

wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją. 

 

 

 

 

 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, OBEJMUJĄCY WARUNKI 

PROJEKTOWANIA I WYKONANIA  

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 
budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów  

2.1.1 Projektant jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia spełniając  

w szczególności wymagania: 

- Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.); 

- rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegółowego 

zakresu, formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 2002, 

poz. 2072 ze zm.); 

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.07.2001r. w 

sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. z 2001r. Nr 80, 

poz. 867 ze zm.); 

- innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad 

wiedzy i sztuki budowlanej. 

 

Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową.  

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) i 

innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej. 



20 
 

Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z 

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19 poz. 117). 

Ponadto zamawiający zobowiązuje wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, 

stanowiących podstawę projektowania, a w szczególności:  

a) aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500 lub 1 : 1000 dla całej trasy 

projektowanej przebudowy dróg. 

 

2.1.2 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Daszyna – załącznik nr 1 

 

2.1.3. Wyciąg z Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Daszyna na lata 2016-2021 – 

pkt. 8 Przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2016-2021 ( Uchwała 

Nr XXVII/129/2016 Rady Gminy w Daszynie z dnia 27 kwietnia 2016r.) – 

załącznik nr 2 

 

2.1.4 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – załącznik nr 3 

 

 

2.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane – załącznik nr 4 

 

2.3 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych – kopie map zasadniczych w 

skali 1:1000 – załącznik nr 5.  

 

2.4. Drogi gminne A, B i C  

 

2.4.1. Konstrukcje nawierzchni  

Konstrukcja nawierzchni musi zostać zaprojektowana na okresy eksploatacji przewidziane 

w Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn zm.).  

Projekt konstrukcji nawierzchni należy wykonać na podstawie analiz ruchu uzgodnionych 

z Zamawiającym.  

Konstrukcje nawierzchni należy zaprojektować zgodnie z zapisami przestawionymi w 

Katalogach typowych konstrukcji nawierzchni.  

Dopuszcza się modyfikację rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:  
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- parametrów użytkowych;  

- trwałości nawierzchni  

- bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i powinna spełniać minimalne 

parametry określone w rozwiązaniach typowych konstrukcji.  

Odcinki przejściowe wynikające z różnych grubości konstrukcji jezdni np. w rejonie 

skrzyżowań z DK nr 91 Wykonawca powinien ustalić na etapie opracowania Projektu 

Budowlanego i uzgodnić z GDDKiA oraz z Zamawiającym.  

Zamawiający dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni metodami 

mechanistycznymi i mechanistyczno-empirycznymi z zastosowaniem innowacyjnych 

rozwiązań ( np. z zastosowaniem adhezyjnych środków nowej generacji), pod warunkiem 

wykazania, że trwałość zmęczeniowa nawierzchni nie będzie mniejsza niż przy 

zastosowaniu rozwiązań typowych konstrukcji.  

Projektowanie należy wykonać przy założeniu najmniej korzystnych warunków oraz 

uwzględnić wszelkie ryzyka.  

 

 

 

2.4.1.1. Konstrukcje podatne  

 

Konstrukcję nawierzchni podatnych i półsztywnych nowych dróg należy zaprojektować 

zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 

(Zarządzenie nr 31 GDDKiA z dnia 16.06.2014) dla kategorii ruchu KR 1 

 

2.4.2. Odwodnienie  

Wody opadowe z nawierzchni powinny być odprowadzane do istniejącego systemu rowów 

odwodniających  i istniejącego systemu cieków naturalnych. W celu zapewnienia 

skuteczności istniejącego systemu odwodnienia należy zaprojektować i wybudować pod 

drogami A i B przepusty wraz z rowami, oraz wpusty żeliwne przy powierzchniowym 

odprowadzeniu wody z jezdni drogi C. Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno 

być poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadków podłużnych (min. 0,3%) i 

spadków poprzecznych (min. 2,0%) umożliwiających spływ wody do rowów 

 

2.4.3. Zjazdy z dróg  

W celu realizacji obowiązku inwestora polegającego na ochronie uzasadnionych interesów 

osób trzecich należy dopasować niweletę dróg do zjazdów indywidualnych i publicznych, 
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które tego wymagają. Powyższe dotyczy tylko zjazdów legalnych czyli znajdujących się w 

ewidencji zarządcy drogi lub na mapach do celów projektowych. 

 

2.4.4. Organizacja ruchu  

 

2.4.4.1. Stała organizacja ruchu  

 

2.4.4.1.1. Znaki poziome  

Sposób oznakowania dróg gminnych należy uzgodnić z odpowiednimi zarządcami tych 

dróg . Oznakowanie poziome w rejonie skrzyżowania przy Osrodku Zdrowia , należy 

wykonać jako grubowarstwowe w technologii profilowanej lub strukturalnej.  

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się:  

- dobrą widocznością w ciągu całej doby;  

- wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności;  

- odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostaną 

naniesione;  

- trwałością w okresie gwarancyjnym;  

- odpornością na ścieranie i zabrudzenie.  

 

Przejście dla pieszych wykonać w technologii „wysepki” spowalniającej ruch, w kolorach 

zgodnych z przepisami dot bezpieczeństwa ruchu pieszego  

 

2.4.4.1.2. Znaki pionowe  

 

O ile to konieczne ewentualne nowe oznakowanie pionowe należy uzgodnić z zarządcą 

drogi..  

 

2.4.4.2. Projekty organizacji na czas wykonywania Robót  

 

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót związanych z 

budową dróg gminnych A,B i C.  

Należy:  

– zabezpieczyć prowadzenie Robót w obrębie skrzyżowań z innymi drogami;  

– prowadzić Roboty na skrzyżowaniach z innymi drogami, uwzględniając prowadzenie 

ruchu, co najmniej po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.  
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– W przypadku konieczności (sytuacje wyjątkowe) zastosowania ruchu wahadłowego, 

należy zastosować sterowanie sygnalizacją świetlną akomodacyjną i sterowanie 

ruchem przez przeszkolonych pracowników posiadających uprawnienia do kierowania 

ruchem. Dla ruchu wahadłowego maksymalna długość odcinka, gdzie prowadzone są 

prace związane z układaniem nawierzchni, wynosi 500 m. Należy zapewnić obsługę 

sygnalizacji przez 24 godziny na dobę – pracownicy obsługujący sygnalizację świetlną 

powinni posiadać uprawnienia do kierowania ruchem.  

– zastosować do oznakowania Robót, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe 

wielkości małej (M) z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 1;  



– w przypadku wykonania wykopów o głębokości większej niż 0,5 m do wygrodzenia, 

należy zastosować bariery drogowe U-14. W pozostałych przypadkach należy 

zastosować zapory drogowe U-20, wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy 

ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania 

przerw w ciągu zapór bądź barier. Przy prowadzeniu Robót związanych z układaniem 

nawierzchni dopuszcza się zastosowanie tablic kierujących U-21, zamiast zapór 

drogowych U-20;  

– do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące U-21;  

– wykonać oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; Na 

nowych warstwach ścieralnych nie dopuszcza się wykonania oznakowania farbą – 

oznakowanie na tych nawierzchniach należy wykonać z taśm samoprzylepnych do 

oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno być koloru żółtego;  

– ewentualne objazdy innymi drogami uzgodnić z zarządcami tych dróg. W przypadku 

zniszczeń wynikłych z użytkowania tych dróg przez pojazdy budowy lub zniszczeń 

wynikających z wykorzystywania dróg jako objazdy, koszty a także prace związane z 

naprawą, leżą po stronie Wykonawcy;  

 

Projekt organizacji ruchu, przed przedłożeniem do zatwierdzenia, należy uzgodnić z 

zarządcą drogi  w ww. zakresie. 

 

2.5. Dokumenty Wykonawcy  

 

2.5.1. Skład Dokumentów Wykonawcy  

 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej ,należy opracować wszelkie opracowania 

jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty:  
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1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych - 2 kpl;  

2. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi -2 kpl 

 

3. Projekt budowlany (uwzględniający w sposób szczególny podanie kategorii 

projektowanych, w ramach inwestycji, dróg stosownie do ich funkcji) wraz ze wszystkimi 

opracowaniami towarzyszącymi -6 kpl;  

 

4. Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla drogi 

nowoprojektowanej B i podlegających przebudowie – 3 kpl.  

5. Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasów 

drogowych znajdujących się liniach rozgraniczających wraz ze szkicem przebiegu granic 

pasów drogowych dla dróg wybudowanych w ramach inwestycji, z uwzględnieniem ich 

projektowanych kategorii – 2 kpl;  

6. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 6 kpl.;  

7. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – 2 kpl;  

8. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi – 4 kpl.;  

9. Projekty organizacji ruchu na czas budowy – 6 kpl;  

10. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające 

rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego – 5 kpl;  

11. Przedmiary Robót – 6 kpl;  

12. Dokumentację powykonawczą 3 kpl;  

13. Mapa powykonawcza 3 kpl;  

14. Instrukcje eksploatacji i utrzymania 2 kpl;  

15. W razie potrzeby dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z 

nieruchomości znajdujących się poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi dróg, a 

niezbędna do zrealizowania niniejszej inwestycji – 1 kpl;  

 

2.5.2. Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy 

  

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych 

decyzji, a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień 
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na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do 

obowiązujących terminów.  

Wykaz w pkt 2.2.1 nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów 

Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.  

Każdy ww. komplet dokumentów należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji 

cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plików pdf.  

Przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy a 

także wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, 

należy uzgodnić i uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania 

w związku z przeglądami i akceptacją tych dokumentów. 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym 

wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, 

zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i 

decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, 

realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej. 

 

2.6. Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych 

odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru Robót budowlanych  

 

2.6.1. Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Warunków Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych 

  

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB), określają wymagania 

Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. 

zm.); 

 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych/ OST uzupełniają opis przedmiotu 

zamówienia w zakresie wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie 

materiałów i ich jakości, sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania Robót, 

badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie 

będą zawarte w opracowywanych przez Inwestora Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)/ ST.  
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone 

dla robót drogowych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, 

opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez 

Inżyniera będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla 

zrealizowania przedmiotu zamówienia.  

 

 ROZDZIAŁ II–CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

 

1. Przepisy prawa  

 

1.1. Wykaz aktów prawnych  

 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do 

realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 

zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 

wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 

zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania ofert.  

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i 

określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego.  

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z późn. zm.);  

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z 

późn. zm.);  

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn zm.);  

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 

kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z późn. 

zm.);  
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5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz.1409, z późn. 

zm.);  

6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U.2012.462);  

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z późn. 

zm.);  

 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. 

zm.);  

 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401, z późn. zm.);  

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z późn. zm.);  

 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z późn. zm.);  

 

12.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i 

promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. 

U. Nr 67, poz. 582, z późn. zm.);  

 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 

1129, z późn. zm.);  
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14.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, 

z późn zm.);  

 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375, z późn. zm.);  

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z późn. zm.);  

17. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 193, poz.1287, z późn. zm.);  

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. 

zm.);  

 

19. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 

r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z późn. zm.);  

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 

r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 

1572, z późn. zm.);  

21. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 

1232, t.j.);  

22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397, z późn. zm.);  

23.  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085, z późn. 

zm.); 

  

24. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, z późn. zm.);  
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25. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z 

późn. zm.);  

26. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 

r., poz. 1205, z późn. zm.);  

27. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21)  

28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206, z późn. zm.);  

29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w 

których uznaje się, że odpady są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z późn. zm.);  

 

30.  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które 

posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 

organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 

(Dz. U. 2006.75.527 z późn. zm.); 

  

31. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493, z późn. zm.);  

32. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.);  

33. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137 

z późn. zm.);  

 

34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z późn. zm.);  

35. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, 

z późn. zm.);  

36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 

220, poz. 2181, z późn. zm.);  
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37. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 

zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i 

jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz.1031, z późn. zm.);  

 

38. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 

124, poz. 1030, z późn. zm.);  

 

39. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.);  

40. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. 2013 r., poz. 647 j.t.);  

41. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 

z 2013 r., poz.267, z późn. zm.);  

42. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 

2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.);  

43. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013 r., poz. 885 z 

późn. zm.); 

 

44. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 

poz. 1198, z późn. zm.); 

 

45. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 

90, poz. 631, z późn. zm.); 

 

46. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454 z późn. zm.);  

  

  

  

 

 

 

  

 


