
Ogłoszenie nr 25894 - 2017 z dnia 2017-02-15 r. 

Daszyna: Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”: dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych drogowych lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i 

Zieleniew w Gminie Daszyna” – wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych drogowych 

lokalnych dróg gminnych – droga nr 3 Łubno-Nowy Mazew; droga nr 4 Nowy Mazew – Mazew; droga 

nr 4 w Mazewie oraz droga nr 20 Kolonia Mazew - Zieleniew; zgodnie z Programami Funkcjonalno – 

Użytkowymi, zwanymi dalej PFU, stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ. 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
tak  

Nazwa projektu lub programu 
Projekt jest współfinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 372562-2016 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Daszyna, krajowy numer identyfikacyjny 61101588500000, ul. Daszyna  , 

99107   Daszyna, państwo Polska, woj. łódzkie, tel. 243 890 400, faks 242 890 400, e-mail ugdaszyna@op.pl 

Adres strony internetowej (URL): www.daszyna.bip.cc 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w 

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w 

sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na 

rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”: dokumentacji projektowej i robót budowlanych drogowych 

lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew w Gminie Daszyna” – 

wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych drogowych lokalnych dróg gminnych – droga nr 3 

Łubno-Nowy Mazew; droga nr 4 Nowy Mazew – Mazew; droga nr 4 w Mazewie oraz droga nr 20 Kolonia 

Mazew - Zieleniew; zgodnie z Programami Funkcjonalno – Użytkowymi, zwanymi dalej PFU, stanowiącymi 

załącznik nr 1 do SIWZ. 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
PPI.271.14.2016 

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane  



II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”: dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych drogowych lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew w 

Gminie Daszyna” – w zakresie dróg lokalnych – droga nr 3 Łubno-Nowy Mazew; droga nr 4 Nowy Mazew – 

Mazew; droga nr 4 w Mazewie oraz droga nr 20 Kolonia Mazew - Zieleniew; zgodnie z Programami 

Funkcjonalno – Użytkowymi, zwanymi dalej PFU, stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ. 1.1 Podstawowy 

zakres rzeczowy robót: I. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz 

zezwoleń na modernizację 3 fragmentów w systemie dróg gminnych: A. Droga nr 3 Łubno – Nowy Mazew – 

do skrzyżowanie przy działce nr 43 łącznej długości 2,970 km B. Droga 4 Nowy Mazew – Mazew (do 

skrzyżowania z drogą Mazew –Lipówka) długości 0,445 km C. Droga nr 4 w Mazewie (od skrzyżowania z 

drogą Mazew –Lipówka do centrum Mazewa przy Ośrodku Zdrowia) łącznej długości 0,419 km uzyskanie 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, oraz oddanie do użytkowania w.w dróg o łącznej długości 3,834 km II. 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na 

modernizację drogi gminnej nr 20 w obrębie Koloni Mazew i Zieleniewa o długości 942 m od skrzyżowanie w 

rejonie działki nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Mazew –Kolonia Mazew, uzyskanie decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie, oraz oddanie do użytkowania w.w drogi 1.1.1 Dokumentacja. W ramach 

niniejszego zamówienia należy sporządzić wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla 

zaprojektowania, budowy i użytkowania dróg wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Wszelkie 

opracowania należy przygotować w ilości egzemplarzy umożliwiającej pozyskanie wszystkich niezbędnych 

uzgodnień i pozwoleń plus dodatkowo zawsze 2 egzemplarze dla Zamawiającego. W ramach części 

dokumentacyjnej należy: - opracować mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych; - opracować 

projekty budowlane we wszystkich niezbędnych branżach wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, w 

tym z gestorami sieci, z którymi inwestycja wchodzi w ewentualne kolizje, opiniami, ekspertyzami, w zakresie 

umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie; - pozyskać wymagane 

przepisami warunki techniczne usunięcia ewentualnych kolizji Przy opracowaniu projektu budowlanego należy 

spełnić wszystkie wymagania zawarte w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 

156,poz. 1118, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.); - opracować 

projekty wykonawcze zawierające szczegółowe rozwiązania techniczne umożliwiające prawidłowe wykonanie 

zamówienia; - opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389); - opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. - opracować wniosek o udzielenie pozwolenia na 

budowę dla inwestycji; - opracować przedmiar robót. - przygotować wszelkie dokumenty niezbędne do 

pozyskania pozwolenia na użytkowanie, w tym inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej Wymagania 

stawiane dokumentacji projektowej: - musi być kompletna i sporządzona przez osoby posiadające odpowiednie, 

wymagane prawem uprawnienia, będące członkami i opłacającymi na bieżąco składki Izby Inżynierów 

Budownictwa - musi obejmować cały zakres planowanej inwestycji wraz z infrastrukturą i robotami 

towarzyszącymi tj. wszystkie niezbędne i wymagane branże. - musi być zgodna z obowiązującymi przepisami, 

ustawy Prawo Budowlane i przepisów wykonawczych – w tym z przepisami techniczno-budowlanymi, w tym 

również z normami. - zastosowane w dokumentacji technicznej rozwiązania funkcjonalno-użytkowe muszą 

spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm - obowiązkowa akceptacja Zamawiającego na etapie 

poszczególnych faz projektowania oraz konsultacje z Zamawiającym jako podmiotem odpowiedzialnym za 

eksploatację lokalnych dróg. Wytyczne projektowe Zamawiający wymaga: - opracowania kompletnej 

dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami; - pozyskania wszelkich 

wymaganych prawem pozwoleń i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia; - opracowania projektów wykonawczych stanowiących podstawę do wykonania robót; - 

opracowania ewentualnych projektów i ponoszenia kosztów zajęcia pasa drogowego; - opracowania projektów 

organizacji budowy i technologii wykonania robót; - opracowania informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, - opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnych z założeniami 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego i ofertą oraz wymagających akceptacji Zamawiającego jeszcze na etapie 



projektowym - opracowania dokumentacji powykonawczej zawierającej wszelkie świadectwa dopuszczenia i 

pochodzenia, w tym atesty itp. - pozyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu/ zgłoszenie obiektu do 

użytkowania (w przypadku zaistnienia takiego wymogu) - opracowania, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

harmonogramu finansowo – rzeczowego realizacji robót budowlanych; Wykaz dokumentów zawarty powyżej 

nie jest zamknięty i nie ogranicza obowiązku Wykonawcy w zakresie przygotowania wszelkich dokumentów 

niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania dróg wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

Każdy ww. komplet dokumentów należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji cyfrowej edytowalnej 

oraz w formacie plików pdf. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów objętych powyższym 

wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty 

uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych związanych z 

opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania – szczegółowo 

reguluje wzór umowy.. 1.1.2 Roboty budowlane. W ramach części wykonawczej należy: - wykonać roboty 

budowlane drogowe lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew w 

Gminie Daszyna” – droga nr 3 Łubno-Nowy Mazew; droga nr 4 Nowy Mazew – Mazew; droga nr 4 w 

Mazewie oraz droga nr 20 Kolonia Mazew - Zieleniew - usunąć wszystkie występujące kolizje w obszarze 

prowadzenia robót budowlanych - wykonać niezbędne prace geodezyjne Wytyczne wykonawcze. I. Roboty 

przygotowawcze: - wykonanie ogrodzenia i oznakowania placu budowy - obsługa geodezyjna II. Roboty 

budowlano-montażowe: - wykonanie robót budowlanych, w tym m.in. poszerzenie jezdni, remont istniejącej 

nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni; Utwardzenie poboczy, rowy odwadniające, przepusty, zjazdy; 

roboty towarzyszące Materiałem pomocniczym do wykonania robót budowlanych są załączone do SIWZ 

szacunkowe zestawienia robót. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie wszelkich prób, 

pomiarów i badań, których pozytywny wynik warunkować będzie odbiór robót przez Zamawiającego. Przy 

opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robót budowlanych należy spełnić wymagania 

obowiązujących przepisów i norm. Poszczególne materiały powinny spełniać wymagania stosownych norm, 

być potwierdzone oznaczeniem CE lub posiadać inne dopuszczenia na rynek Polski. Zakres rzeczowy i 

asortymentowy robót określają Programy Funkcjonalno-Użytkowe – zwany PFU stanowiące załącznik do 

SIWZ. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w PFU, 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy, tj. wykazać, że 

oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

zamawiającego (przedkładając dokumenty potwierdzające ich równoważność, np.: certyfikaty, aprobaty 

techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz termin ważności dokumentu. W przypadku, gdy w 

PFU zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, 

specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm./, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub 

rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 

określonych w PFU. Klasyfikacja ważności dokumentów: Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub 

rozbieżności między dokumentami przetargowymi, to Zamawiający udzieli w tym zakresie niezbędnych 

szczegółowych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy niezbędne polecenia, przy czym w przypadku rozbieżności 

miedzy SIWZ a ustawą lub PFU – pierwszeństwo mają zapisy odpowiednio ustawy i PFU 1.1.3 

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY: – w przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa 

drogowego należy opracować, uzyskać akceptację Zamawiającego, uzgodnić z odpowiednimi władzami i 

zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót, z uwzględnieniem możliwości dojazdu do 

poszczególnych posesji. – roboty budowlane należy prowadzić w sposób zachowujący dostęp do terenów 

przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją; ewentualne zamknięcie ruchu 

na drogach samorządowych dopuszcza się w przypadku otrzymania zgody od odpowiedzialnego zarządcy drogi 

- wybudowane obiekty, wszędzie tam gdzie to będzie możliwe dostępne będą dla osób niepełnosprawnych 

ruchowo – w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą sieciową należy zaprojektować i 

wykonać jej przebudowę lub zabezpieczenie. W ramach projektu przewiduje się uzyskanie w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego: – wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji i zgód niezbędnych do realizacji umowy, zgodnie z 

Wymaganiami Zamawiającego, w tym pozwolenia na realizację inwestycji – wszystkich warunków 

technicznych dotyczących ewentualnej przebudowy obiektów inżynierskich i infrastruktury technicznej, 

uzgodnień wymaganych prawem; projekty oraz budowa, przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej 

(urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe, urządzenia melioracyjne, system 

odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych) i obiektów inżynierskich powinny spełniać 

obowiązujące przepisy i normy. – w przypadku potrzeby procedowania w myśl art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 



odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty umownej oraz czasu na 

ukończenie robót; W ramach zaakceptowanej kwoty umowy z Wykonawcą należy uwzględnić koszty związane 

z: – zawarciem umów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby np. urządzenia 

tymczasowych objazdów, czy pozyskania terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac; – 

zajęciem nieruchomości objętych pozwoleniem na wykonanie robót w zakresie ewentualnej przebudowy 

infrastruktury technicznej, w tym oznaczeniem w terenie, określeniem powierzchni, inwentaryzacją, 

powiadomieniem właścicieli oraz spisaniem protokołów o rozpoczęciu i zakończeniu zajęć; – wypłatą 

odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości, w wysokości uzgodnionej przez Wykonawcę z 

właścicielami nieruchomości lub ustalonej przez właściwe organy administracji publicznej (wraz kosztami 

ustalenia wysokości odszkodowania); – uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień 

dotyczących ewentualnych wyłączeń /włączeń u odpowiednich gestorów sieci – koniecznością uzgodnienia z 

właściwymi organami terminu/ów ewentualnej wycinki oraz uprzątnięcia drzew i krzewów z zarządzanych 

przez gminę nieruchomości, dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach; 

zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu Budowy; – usunięciem, 

odwiezieniem urobku z obszaru robót ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w 

końcowym etapie budowy (nadmiar ziemi należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami); – 

zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia robót wraz z 

dokonaniem wszelkich działań wynikających z nadzoru; Zaplecze budowy powinno zostać zorganizowane na 

nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, magazynową, bez skupisk zieleni wysokiej; na 

terenie, do którego Wykonawca będzie posiadał tytuł prawny w postaci np. pisemnej zgody właściciela lub 

użytkownika wieczystego. Wykonawca ma ponadto obowiązek zapewnienia w rejonie aktualnie prowadzonych 

robót oraz na terenie zaplecza budowy przenośnych toalet oraz kontenerów na odpadki. W ramach 

przygotowania i użytkowania zaplecza budowy należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu 

przestrzegania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach 

przyległych, w tym unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej itp., 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonywania 

robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na: - lokalizację zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych, mając na 

względzie porządkowanie terenu po zakończeniu inwestycji; - przy wyjazdach z budowy na drogę asfaltową, 

należy zapewnić stanowiska do czyszczenia kół pojazdów. - zachowanie środków ostrożności wraz z 

zabezpieczeniem terenu przed pożarem, zanieczyszczeniem powietrza i wody; – gospodarkę odpadami należy 

prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.) 

Podczas wykonywania budowy, teren na którym prowadzone są roboty budowlane musi być wydzielony, 

oznaczony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. W wypadku wystąpienia kolizji wykopów z ciągami 

pieszymi, należy na czas prowadzenia robót ustawić pomosty gwarantujące bezpieczny ruch pieszych. W 

przypadku przejść pod drogami, należy na czas prowadzenia prac zapewnić użytkownikom dróg niezbędne 

objazdy, a w razie braku takich możliwości, nad wykopami należy ustawić pomosty umożliwiające przejazd 

pojazdów osobowych. Projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ramach przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami inspektora nadzoru oraz zapewnić wysoką, ponad 

standardową jakość robót. Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów: 1) Odbiór dokumentacji 

projektowej, sporządzony nie wcześniej niż po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę obiektu 2) 

Odbiory częściowe robót budowlanych, 3) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, Odbiory 

częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do 

Dziennika budowy. 4) Odbiór końcowy. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, 

pisemnie w siedzibie Zamawiającego. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez 

kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, przeprowadzenie 

rozruchu, w tym wymaganych prób i badań, potwierdzenie prawidłowości pracy urządzeń i osiągnięcia 

wymaganych parametrów. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: a) Dziennik budowy, b) Dokumentację podwykonawczą, opisaną i skompletowaną w 

dwóch egzemplarzach, c) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 

i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, c) Oświadczenie 

Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, STWOR 

obowiązującymi przepisami i normami, d) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane 

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 



robót). Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. Zamawiający zobowiązany jest do 

dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. Za 

datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, 

stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, 

Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez 

Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie 

gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. Nie później niż w ciągu 

30 dni przed upływem terminu gwarancji i rękojmi Zamawiający wyznaczy odbiór pogwarancyjny. 

Wykonawca zobowiązany jest do udziału w tym odbiorze. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania napraw 

wszelkich usterek stwierdzonych w trakcie tego odbioru, w terminie umożliwiającym ich wykonanie, nie 

później jednak niż w terminie 21 dni. Niezależnie od czynności odbiorowych, Zamawiający może kontrolować 

realizację inwestycji na każdym jej etapie, zarówno w zakresie rozwiązań projektowych, użytych materiałów i 

urządzeń oraz w trakcie wykonywania robót budowlanych. Od Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał: - 

przejęcia terenu robót od Zamawiającego, lub użytkowników końcowych; - organizacji placu budowy, a w 

razie potrzeby wykonania i uzgodnienia, również z Zamawiającym, projektu ruchu wraz z jego realizacją na 

czas budowy, z uwzględnieniem ewentualnej naprawy istniejących dróg i czasowe przystosowanie ich do 

potrzeb budowy. - zabezpieczenia placu budowy; - oznakowania budowy w formie tablicy informacyjnej, a w 

miejscach tego wymagających w formie tablic ostrzegawczych - zabezpieczenia terenu robót (Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za odpowiedni dozór mienia na terenie budowy na własny koszt, w tym ochronę 

wyznaczonych punktów geodezyjnych, oraz prowadzi roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż); wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem ww. 

obowiązku; - wykonania przedmiotu umowy z materiałów produkowanych na bieżąco, odpowiadających 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 

2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego 

na budowie wyrobu. Materiały te powinny również spełniać normy określone w projekcie oraz STWOR; 

Wykonawca poda w ofercie typy i nazwy producentów materiałów i urządzeń wskazanych przez 

Zamawiającego w PFU, które zamierza użyć do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga przestrzegania 

zasady równoważności norm. Jeśli w dokumentacji zamówienia materiały, urządzenia oraz roboty spełniać 

mają odpowiednie normy, będą obowiązywać postanowienia najnowszych ich wydań. W przypadku, gdy 

powołano się na konkretne normy i przepisy, Zamawiający dopuszcza stosowanie innych im odpowiadających, 

pod warunkiem zapewnienia nie gorszego poziomu wykonania w porównaniu z poziomem, jaki zapewniają te 

pierwsze. - zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji; jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. 

U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się 

stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; - stosowania się do 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego; - ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i 

przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe 

w trakcie trwania robót na terenie realizacji Przedmiotu Zamówienia lub mających związek z prowadzonymi 

robotami; - terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu Zamówienia oraz oświadczenia, 

że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową, projektem i STWOR i odpowiadają 

potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; - ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i 

bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 

Przedmiotu Zamówienia; - ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 

pojazdów; - dostarczania w toku realizacji inwestycji niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry 

techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów 

badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia; - zabezpieczenia instalacji, 

urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem 

w trakcie wykonywania robót; - dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywania terenu robót w 

należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; - uporządkowania terenu 

budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub 



użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub 

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; - 

kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego 

oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu dokumentacji niezbędnych przy odbiorze; - usunięcie 

wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie 

dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. - ponoszenia wyłącznej 

odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. - posiadania 

polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego 

obejmujących: - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z 

realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, 

zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy zgodnie ze wzorem umowy - Ubezpieczenie w 

pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec 

powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, 

zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy zgodnie ze wzorem umowy - niezwłocznego informowania 

Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które 

mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, 

p.poż. - zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; zmiana którejkolwiek z osób wyznaczonych w ofercie 

Wykonawcy do kierowania robotami, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego; Zamawiający zaakceptuje taką zmianę 

w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia; - prowadzenia przez Kierownika budowy (robót) dziennika budowy. - przygotowania i 

przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. - udziału w projektowaniu głównych projektantów 

wskazanych w ofercie Wykonawcy; - ograniczenia transportu drogowego do pojazdów nie przekraczających 1- 

ton nacisku na jedną oś. - przeniesienia praw własności intelektualnej w zakresie całej opracowanej 

dokumentacji odnoszącej się do przedmiotu zamówienia Odpowiedzialność Wykonawcy: Wykonawca 

odpowiada za ochronę budynków, instalacji i za urządzenia podziemne zlokalizowane w obszarze prowadzenia 

robót budowlanych i jest zobowiązany do prowadzenia robót w taki sposób, aby stan tych obiektów nie uległ 

pogorszeniu. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia będzie odpowiedzialny za ich naprawę lub odbudowę. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. O fakcie ewentualnego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi inspektora nadzoru, Zamawiającego i gestorów oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać również finansowo 

za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń podziemnych. Wykonawca odpowiada za 

pojazdy lub ładunki o nadmiernym obciążeniu, które mogą uszkodzić nowo ukończony zakres robót. W takim 

przypadku Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, materiałów w okresie realizacji inwestycji tj. do dnia ich 

ostatecznego odbioru. Wykonawca odpowiedzialny jest za stosowanie wszystkich przepisów powiązanych z 

realizacją inwestycji. Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie praw autorskich i patentowych, w tym 

za wypełnienie wymagań dotyczących ewentualnego wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i 

przedstawienie Zamawiającemu zezwoleń i innych dokumentów w tym zakresie. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za materiały składowane na terenie budowy lub poza nim, w okresie zanim zostaną 

wykorzystane do robót objętych zamówieniem, w tym ich jakość, parametry i dostępność do kontroli. Miejsca 

składowania muszą być uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca odpowiada za sprzęt funkcjonujący na 

terenie budowy zarówno pod względem jego zgodności z ofertą jak i pod względem spełnienia norm ochrony 

środowiska i przepisów jego użytkowania. Sprzęt musi posiadać aktualne dokumenty potwierdzające jego 

możliwość użytkowania. Wykonawca odpowiada za wymaganą ilość środków transportu niezbędną do 

sprawnej realizacji przedmiotu zamówienia oraz za posiadanie odpowiednich zezwoleń i badań technicznych 

do ich użytkowania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wysoką jakość wykonanych prac i 

zastosowanych materiałów zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót oraz umową, w tym prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem obiektów. Błędy lub braki w 

dokumentacji technicznej nie zwalniają Wykonawcy z tej odpowiedzialności. O takim przypadku Wykonawca 

powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru i projektanta. Kontrola jakości robót. Wszystkie wyroby 

budowlane wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą pozostawać w zgodzie z jednym z trzech 



poniższych dokumentów: - z kryteriami technicznymi – wyroby podlegające certyfikacji na Znak 

Bezpieczeństwa - z właściwą przedmiotowo Polską Normą - z Aprobatą Techniczną - dla wyrobów, dla których 

nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobów, których właściwości (odnoszące się do wymagań 

podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. Do kontroli jakości 

materiałów i urządzeń dostarczanych na budowę do realizacji zamówienia upoważniony jest inspektor nadzoru. 

Jeżeli w trakcie realizacji umowy inspektor nadzoru zakwestionuje jakość dostarczonych wyrobów, 

Wykonawca zobowiązany jest wymienić je na zgodne z wymaganiami zamówienia. Wszystkie dodatkowe 

koszty z tym związane ponosi Wykonawca. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące usunięcia wadliwych 

wyrobów lub robót będą wykonywane w czasie wyznaczonym przez inspektora nadzoru, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Akceptacja bądź jej odmowa przez 

inspektora nadzoru przyjęcia materiałów i elementów robót będą wynikały z wymagań zawartych w 

dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz odpowiednich przepisach i normach. Nadzór 

archeologiczny. Zobowiązuje się Wykonawcę do natychmiastowego przerwania prowadzonych robót w 

przypadkach natrafienia na obiekty archeologiczne i powiadomienia o tym Zamawiającego i Konserwatora 

Zabytków. Roboty mogą zostać wznowione po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku 

konieczności dalszego prowadzenia robót przy dziale nadzoru archeologicznego, koszty z tym związane 

obciążają Wykonawcę. W ramach zadania Zamawiający zapewni: - uzyskanie zgód właścicieli na realizację na 

ich terenie Przedmiotu Zamówienia; - nadzór inwestorski; - współdziałanie w zakresie niezbędnym dla 

realizacji Przedmiotu Zamówienia; - zaopiniowanie i ustosunkowywanie się do uwag i wniosków Wykonawcy; 

- wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; - przeprowadzanie odbiorów; - odniesienie się do 

zaproponowanych rozwiązań projektowych, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia przedłożenia 

ich przez Wykonawcę. oraz: - wskaże lokalizację wykonania Przedmiotu Zamówienia - umożliwi wstęp na 

teren realizacji inwestycji; - zapewni dojazd do terenu budowy. Szczegółowy zakres robót wynika z 

załączonych do SIWZ Programów Funkcjonalno - Użytkowych (załącznik nr 1) oraz szacunkowe zestawienia 

robót (załącznik nr 2) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji w terenie celem sprawdzenia 

warunków na placu budowy, w tym warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem 

zamówienia, czy też uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny zakresu robót 

niezbędnych do kompleksowego wykonania pełnego zakresu zamówienia. Przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej placu budowy, polegającej w 

szczególności na uwidocznieniu jego stanu. Inwentaryzację należy przekazać Zamawiającemu przed 

przystąpieniem do robót.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie  

 

II.5) Główny Kod CPV: 45112730-1 

Dodatkowe kody CPV:  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony  

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:   

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/02/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT2196552.07 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert2 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  



liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  
 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o.,  sekretariat@prdkutno.pl,  ul.Kardynała St.Wyszyńskiego 13,  

99-300,  Kutno,  kraj/woj. łódzkie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1915233.00 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1915233.00 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2098387.42 

Waluta: PLN 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 

OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ  

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia 

jest zgodne z przepisami.  
 


