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Daszyna 53 S

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
1

d.1
KNR 0-19
0930-09

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwie-
rane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.0 m2-okna o współczynniku przej-
mowania ciepła 0,9 W/m2xK
przedmiar  = 29.880 m2

m2

1* robocizna
9.14 r-g/m2

r-g 273.1032 0.0000 0.00

2* kotwy stalowe
6 szt./m2

szt. 179.2800 0.0000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33 dm3/m2

dm3 9.8604 0.0000 0.00

4* silikon
0.06 dm3/m2

dm3 1.7928 0.0000 0.00

5* gips szpachlowy
2.35 kg/m2

kg 70.2180 0.0000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.22 kg/m2

kg 126.0936 0.0000 0.00

7* płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm
0.91 m2/m2

m2 27.1908 0.0000 0.00

8* okna PCV białe, o współczynniku przejmowa-
nia ciepła 0,9 W/m2xK
1 m2/m2

m2 29.8800 0.0000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 1.5000 0.0000 0.00

10* wyciąg
0.05 m-g/m2

m-g 1.4940 0.0000 0.00

11* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 1.7928 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o po-
wierzchni do 2 m2
przedmiar  = 7.000 szt.

szt.

1* robocizna
1.58 r-g/szt.

r-g 11.0600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

3
d.1

KNR-W 2-02
1026-04

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne drewniane,
oszklone szybami zespolonymi, niskoemisyj-
nymi o współczynniku przejmowania ciepła 1,3
W/m2xK
przedmiar  = 13.300 m2

m2

1* robocizna
2 r-g/m2

r-g 26.6000 0.0000 0.00

2* skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne,
oszklone z ościeżnicą systemową, o współ-
czynniku przejmowania ciepła 1,3 W/m2xK
1 m2/m2

m2 13.3000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
15 %

% 15.0000 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.04 m-g/m2

m-g 0.5320 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 0.3990 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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2 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH DO POZIOMU -1,1 M PONIŻEJ TERENU
4

d.2
KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamis-
te ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i
głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na
odkład (kat. gruntu III) - odkopanie fumdamen-
tów budynku
przedmiar  = 85.023 m3

m3

1* robocizna
2.3 r-g/m3

r-g 195.5529 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

5
d.2

KNR K-04
0101-04

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków
w tynkach do 30 % powierzchni ściany
przedmiar  = 37.410 m2

m2

1* robocizna
0.9 r-g/m2

r-g 33.6690 0.0000 0.00

2* zaprawa tynkarska
0.02 t/m2

t 0.7482 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 1.1223 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.03 m-g/m2

m-g 1.1223 0.0000 0.00

6* betoniarka 150 dm3
0.03 m-g/m2

m-g 1.1223 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

6
d.2

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne grunto-
wanie
przedmiar  = 124.700 m2

m2

1* robocizna
0.06 r-g/m2

r-g 7.4820 0.0000 0.00

2* środek gruntujący
0.2 dm3/m2

dm3 24.9400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

7
d.2

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm,
lambda=0,032 W/mK na ścianach budynku
przedmiar  = 124.700 m2

m2

1* robocizna
1.38 r-g/m2

r-g 172.0860 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
4 kg/m2

kg 498.8000 0.0000 0.00

3* płyty styropianowe gr. 15 cm
1.02 m2/m2

m2 127.1940 0.0000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.008 dm3/m2

dm3 0.9976 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* wyciąg
0.022 m-g/m2

m-g 2.7434 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.016 m-g/m2

m-g 1.9952 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

8
d.2

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych ką-
townikiem
przedmiar  = 4.400 m

m

1* robocizna
0.24 r-g/m

r-g 1.0560 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
0.8 kg/m

kg 3.5200 0.0000 0.00

3* kątownik aluminiowy z siatką
1.15 m/m

m 5.0600 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.0008 m-g/m

m-g 0.0035 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0004 m-g/m

m-g 0.0018 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

9
d.2

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jed-
nej warstwy siatki na ścianach i słupach
przedmiar  = 124.700 m2

m2

1* robocizna
0.6112 r-g/m2

r-g 76.2166 0.0000 0.00
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2* zaprawa klejowa
4.5 kg/m2

kg 561.1500 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.12 m2/m2

m2 139.6640 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.006 m-g/m2

m-g 0.7482 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0048 m-g/m2

m-g 0.5986 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

10
d.2

KNR AT-27
0306-01

Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztwo-
rów asfaltowych modyfikowanych - ręczne
gruntowanie podłoża pionowego
przedmiar  = 124.700 m2

m2

1* robocizna
0.05 r-g/m2

r-g 6.2350 0.0000 0.00

2* gruntownik bitumiczny pod bitumiczne roztwo-
ry hydroizolacyjne
0.25 dm3/m2

dm3 31.1750 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

11
d.2

KNR AT-27
0303-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm
z bitumicznych mas uszczelniających (KMB)
nakładanych na wyrównanym podłożu
przedmiar  = 124.700 m2

m2

1* robocizna
0.18 r-g/m2

r-g 22.4460 0.0000 0.00

2* masa uszczelniająca bitumiczna KMB
3.86 dm3/m2

dm3 481.3420 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

4* mieszarka do zapraw
0.02 m-g/m2

m-g 2.4940 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

12
d.2

KNNR 2
0604-02
analogia

Izolacja z folii kubełkowej na ścianach funda-
mentowych
przedmiar  = 124.700 m2

m2

1* robocizna
0.065 r-g/m2

r-g 8.1055 0.0000 0.00

2* folia kubełkowa
1.1 m2/m2

m2 137.1700 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.004 m-g/m2

m-g 0.4988 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

13
d.2

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do
1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m ziemią z urobku
przedmiar  = 85.023 m3

m3

1* robocizna
1.2224 r-g/m3

r-g 103.9321 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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3 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, UTWARDZENIE TERENU PRZY BUDYNKU.
14

d.3
KNR K-04
0101-04

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków
w tynkach do 30 % powierzchni ściany
przedmiar  = 110.718 m2

m2

1* robocizna
0.9 r-g/m2

r-g 99.6462 0.0000 0.00

2* zaprawa tynkarska
0.02 t/m2

t 2.2144 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 3.3215 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.03 m-g/m2

m-g 3.3215 0.0000 0.00

6* betoniarka 150 dm3
0.03 m-g/m2

m-g 3.3215 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

15
d.3

KNR AT-30
0102-01

Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o
szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,07 m, wysokość do 10 m
przedmiar  = 296.760 m2

m2

1* robocizna
0.199 r-g/m2

r-g 59.0552 0.0000 0.00

2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone
gr.28-45 mm kl.II
0.00017 m3/m2

m3 0.0504 0.0000 0.00

3* kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
0.0859 szt./m2

szt. 25.4917 0.0000 0.00

4* zaślepki z tworzywa sztucznego
0.0859 szt./m2

szt. 25.4917 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

6* rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o
szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,07 m
0.0474 m-g/m2

m-g 14.0664 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

16
d.3

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne grunto-
wanie
przedmiar  = 369.060 m2

m2

1* robocizna
0.06 r-g/m2

r-g 22.1436 0.0000 0.00

2* środek gruntujący
0.2 dm3/m2

dm3 73.8120 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

17
d.3

KNR K-04
0104-04

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły
przedmiar  = 98.920 m

m

1* robocizna
0.237 r-g/m

r-g 23.4440 0.0000 0.00

2* listwy cokołowe
1.05 m/m

m 103.8660 0.0000 0.00

3* kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
3 szt./m

szt. 296.7600 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.0002 m-g/m

m-g 0.0198 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

18
d.3

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm,
lambda=0,032 W/mK na ścianach budynku
przedmiar  = 291.350 m2

m2

1* robocizna
1.38 r-g/m2

r-g 402.0630 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
4 kg/m2

kg 1165.4000 0.0000 0.00

3* płyty styropianowe gr. 15 cm
1.02 m2/m2

m2 297.1770 0.0000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.008 dm3/m2

dm3 2.3308 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* wyciąg
0.022 m-g/m2

m-g 6.4097 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.016 m-g/m2

m-g 4.6616 0.0000 0.00

- 5 -
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Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

19
d.3

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm,
lambda=0,032 W/mK na ścianach budynku
przedmiar  = 77.710 m2

m2

1* robocizna
1.38 r-g/m2

r-g 107.2398 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
4 kg/m2

kg 310.8400 0.0000 0.00

3* płyty styropianowe gr. 12 cm
1.02 m2/m2

m2 79.2642 0.0000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.008 dm3/m2

dm3 0.6217 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* wyciąg
0.022 m-g/m2

m-g 1.7096 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.016 m-g/m2

m-g 1.2434 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

20
d.3

KNR K-04
0102-05

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach
o szerokości do 15 cm gr. 3 cm,  lambda=0,
032 W/mK
przedmiar  = 16.800 m2

m2

1* robocizna
1.64 r-g/m2

r-g 27.5520 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
4 kg/m2

kg 67.2000 0.0000 0.00

3* płyty styropianowe gr. 3 cm
1.02 m2/m2

m2 17.1360 0.0000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.008 dm3/m2

dm3 0.1344 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* wyciąg
0.022 m-g/m2

m-g 0.3696 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.016 m-g/m2

m-g 0.2688 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

21
d.3

KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą
dybli plastykowych (6 szt/m2) do podłoża z
cegły
przedmiar  = 369.060 m2

m2

1* robocizna
0.256 r-g/m2

r-g 94.4794 0.0000 0.00

2* dyble plastykowe z grzybkami
6.24 szt./m2

szt. 2302.9344 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.007 m-g/m2

m-g 2.5834 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.007 m-g/m2

m-g 2.5834 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

22
d.3

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych ką-
townikiem
przedmiar  = 64.100 m

m

1* robocizna
0.24 r-g/m

r-g 15.3840 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
0.8 kg/m

kg 51.2800 0.0000 0.00

3* kątownik aluminiowy z siatką
1.15 m/m

m 73.7150 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.0008 m-g/m

m-g 0.0513 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0004 m-g/m

m-g 0.0256 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

23
d.3

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jed-
nej warstwy siatki na ścianach i słupach
przedmiar  = 385.860 m2

m2

1* robocizna
0.6112 r-g/m2

r-g 235.8376 0.0000 0.00

- 6 -
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2* zaprawa klejowa
4.5 kg/m2

kg 1736.3700 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.12 m2/m2

m2 432.1632 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.006 m-g/m2

m-g 2.3152 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0048 m-g/m2

m-g 1.8521 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

24
d.3

KNR K-04
0103-10

Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa
warstwa siatki
przedmiar  = 243.580 m2

m2

1* robocizna
0.548 r-g/m2

r-g 133.4818 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
3.7 kg/m2

kg 901.2460 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.08 m2/m2

m2 263.0664 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.006 m-g/m2

m-g 1.4615 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.005 m-g/m2

m-g 1.2179 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

25
d.3

KNR K-04
0103-09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jed-
nej warstwy siatki na ościeżach
przedmiar  = 16.800 m2

m2

1* robocizna
1.382 r-g/m2

r-g 23.2176 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
5 kg/m2

kg 84.0000 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.45 m2/m2

m2 24.3600 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.006 m-g/m2

m-g 0.1008 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0048 m-g/m2

m-g 0.0806 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

26
d.3

KNR K-04
0105-03

Wykonanie tynków mineralnych cienkowarst-
wowych na gotowym podłożu z zaprawy o
uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek
przedmiar  = 385.860 m2

m2

1* robocizna
0.5964 r-g/m2

r-g 230.1269 0.0000 0.00

2* zaprawa tynkarska
0.0029 t/m2

t 1.1190 0.0000 0.00

3* środek gruntujący
0.25 kg/m2

kg 96.4650 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.0083 m-g/m2

m-g 3.2026 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0108 m-g/m2

m-g 4.1673 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

27
d.3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrz-
nych
przedmiar  = 385.860 m2

m2

1* robocizna
0.08 r-g/m2

r-g 30.8688 0.0000 0.00

2* środek gruntujący
0.2 dm3/m2

dm3 77.1720 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

28
d.3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrz-
nych tynków fakturowych bez gruntowania
przedmiar  = 385.860 m2

m2
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1* robocizna
0.2276 r-g/m2

r-g 87.8217 0.0000 0.00

2* farba SILIKONOWA SO
0.358 dm3/m2

dm3 138.1379 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.0004 m-g/m2

m-g 0.1543 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

29
d.3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety
zewnętrzne
przedmiar  = 7.800 m2

m2

1* robocizna
1.35 r-g/m2

r-g 10.5300 0.0000 0.00

2* blacha powlekana płaska
1.23 m2/m2

m2 9.5940 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2 szt./m2

szt. 134.1600 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa M 12
0.001 m3/m2

m3 0.0078 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.008 m-g/m2

m-g 0.0624 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

30
d.3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka
cokołu na poziomie +0,5 m od p.t.
przedmiar  = 32.300 m2

m2

1* robocizna
1.35 r-g/m2

r-g 43.6050 0.0000 0.00

2* blacha powlekana płaska
1.23 m2/m2

m2 39.7290 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2 szt./m2

szt. 555.5600 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa M 12
0.001 m3/m2

m3 0.0323 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.008 m-g/m2

m-g 0.2584 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

31
d.3

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28)

1* rusztowanie
1302.976472/(0.83*5)=313.9702 m-g

m-g 313.9702 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
32

d.3
KNR-W 4-01
0212-03
analogia

Naprawa podestu wejściowego przed budyn-
kiem
przedmiar  = 3.150 m3

m3

1* robocizna
16.2 r-g/m3

r-g 51.0300 0.0000 0.00

2* materiały pomocnicze
40 %(od M)

% 40.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

33
d.3

KNR 2-31
0101-07
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębo-
kości 30 cm
przedmiar  = 180.760 m2

m2

1* robocizna
0.4996+2*0.0966=0.6928 r-g/m2

r-g 125.2305 0.0000 0.00

2* wibrator powierzchniowy
0.0086 m-g/m2

m-g 1.5545 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

34
d.3

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie
ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20
cm
przedmiar  = 180.760 m2

m2

1* robocizna
0.1689 r-g/m2

r-g 30.5304 0.0000 0.00
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2* piasek
0.123+10*0.0123=0.246 m3/m2

m3 44.4670 0.0000 0.00

3* woda
0.005+10*0.0005=0.01 m3/m2

m3 1.8076 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

35
d.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
przedmiar  = 2.968 m3

m3

1* robocizna
9.88 r-g/m3

r-g 29.3238 0.0000 0.00

2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.03 m3/m3

m3 0.0890 0.0000 0.00

3* piasek
0.34 m3/m3

m3 1.0091 0.0000 0.00

4* woda
0.47 m3/m3

m3 1.3950 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.0000 0.00

6* beton lekki zwarty i półzwarty
1.04 m3/m3

m3 3.0867 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

36
d.3

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem
przedmiar  = 98.920 m

m

1* robocizna
0.2404 r-g/m

r-g 23.7804 0.0000 0.00

2* obrzeża betonowe 30x8 cm
1.02 m/m

m 100.8984 0.0000 0.00

3* piasek
0.006 m3/m

m3 0.5935 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

37
d.3

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 6 cm na podsypce piaskowej
przedmiar  = 180.760 m2

m2

1* robocizna
1.0891 r-g/m2

r-g 196.8657 0.0000 0.00

2* kostka brukowa 6 cm szara
1.025 m2/m2

m2 185.2790 0.0000 0.00

3* piasek
0.0763 m3/m2

m3 13.7920 0.0000 0.00

4* woda
0.021 m3/m2

m3 3.7960 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

6* wibrator powierzchniowy
0.13 m-g/m2

m-g 23.4988 0.0000 0.00

7* piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2

m-g 4.5190 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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4 WYKONANIE DOCIEPLENIEA STROPODACHU I POKRYCIA DACHOWEGO.
38

d.4
KNNR 2
0602-02
analogia

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowychgr. 20 cm układanych na wierzchu
konstrukcji na zaprawie -wiatrołapy
przedmiar  = 27.350 m2

m2

1* robocizna
0.235 r-g/m2

r-g 6.4273 0.0000 0.00

2* płyty styropianowe 20 cm
1.05 m2/m2

m2 28.7175 0.0000 0.00

3* zaprawa cementowa M 12
0.011 m3/m2

m3 0.3009 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.02 m-g/m2

m-g 0.5470 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

39
d.4

KNNR 2
0507-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwu-
warstwowe
przedmiar  = 27.350 m2

m2

1* robocizna
0.389 r-g/m2

r-g 10.6392 0.0000 0.00

2* papa termozgrzewalna podkładowa
1.15 m2/m2

m2 31.4525 0.0000 0.00

3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa
1.18 m2/m2

m2 32.2730 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
6 %(od M)

% 6.0000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.0077 m-g/m2

m-g 0.2106 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

40
d.4

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
- łaty
przedmiar  = 27.350 m2

m2

1* robocizna
0.18 r-g/m2

r-g 4.9230 0.0000 0.00

2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.006 m3/m2

m3 0.1641 0.0000 0.00

3* łaty iglaste nasycone, kl.II
0.012 m3/m2

m3 0.3282 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.02 m-g/m2

m-g 0.5470 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

41
d.4

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
- kontrłaty
przedmiar  = 27.350 m2

m2

1* robocizna
0.18 r-g/m2

r-g 4.9230 0.0000 0.00

2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.006 m3/m2

m3 0.1641 0.0000 0.00

3* łaty iglaste nasycone, kl.II
0.012 m3/m2

m3 0.3282 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.02 m-g/m2

m-g 0.5470 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

42
d.4

KNR 0-15
0519-02

Pokrycie dachów blachodachówką w arku-
szach powlekanych akrylem lub plastisolem o
wymiarach modułu fali 18,33x35,0 cm
przedmiar  = 27.350 m2

m2

1* robocizna
0.451 r-g/m2

r-g 12.3349 0.0000 0.00

2* blachodachówka
1 m2/m2

m2 27.3500 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące z uszczelką
7.7 szt./m2

szt. 210.5950 0.0000 0.00

4* lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op)
0.01 szt./m2

szt. 0.2735 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00
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6* wyciąg
0.003 m-g/m2

m-g 0.0821 0.0000 0.00

7* wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
0.0863 m-g/m2

m-g 2.3603 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0041 m-g/m2

m-g 0.1121 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

43
d.4

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - wiatrowni-
ce, okap
przedmiar  = 11.700 m2

m2

1* robocizna
1.35 r-g/m2

r-g 15.7950 0.0000 0.00

2* blacha powlekana płaska
1.23 m2/m2

m2 14.3910 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2 szt./m2

szt. 201.2400 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa M 12
0.001 m3/m2

m3 0.0117 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.008 m-g/m2

m-g 0.0936 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

44
d.4 analiza indy-

widualna

Montaż zadaszenia z poliwęglanu na konstruk-
cji aluminiowej nad wejściem do budynku
przedmiar  = 5.400 m2

m2

1* zadaszenie aluminiowe z przekryciem płytami
poliwęglanowymi
1 m2/m2

m2 5.4000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

45
d.4

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpo-
sadzkowa
przedmiar  = 362.740 m2

m2

1* robocizna
0.36 r-g/m2

r-g 130.5864 0.0000 0.00

2* folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm
1.2 m2/m2

m2 435.2880 0.0000 0.00

3* emulsja do izolacji przeciwwilgociowej
3.5 kg/m2

kg 1269.5900 0.0000 0.00

4* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na
gorąco
0.18 kg/m2

kg 65.2932 0.0000 0.00

5* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.13 m2/m2

m2 409.8962 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

7* wyciąg
0.01 m-g/m2

m-g 3.6274 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

46
d.4

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej układane na sucho jednowarstwo-
wo 15 cm
przedmiar  = 362.740 m2

m2

1* robocizna
0.0907 r-g/m2

r-g 32.9005 0.0000 0.00

2* płyty z wełny mineralnej 15 cm
1.05 m2/m2

m2 380.8770 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.0077 m-g/m2

m-g 2.7931 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

47
d.4

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej układane na sucho jednowarstwo-
wo 10 cm
przedmiar  = 362.740 m2

m2

1* robocizna
0.0907 r-g/m2

r-g 32.9005 0.0000 0.00

2* płyty z wełny mineralnej 10 cm
1.05 m2/m2

m2 380.8770 0.0000 0.00
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3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.0077 m-g/m2

m-g 2.7931 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

48
d.4

KNNR 2
1205-03

Ślepe podłogi z desek gr. 25 mm na legarach
ułożonych krzyżowo - 30 % powierzchni strop-
dachu - komunikacja
przedmiar  = 108.822 m2

m2

1* robocizna
1.08 r-g/m2

r-g 117.5278 0.0000 0.00

2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone
gr.28-45 mm kl.II
0.011 m3/m2

m3 1.1970 0.0000 0.00

3* tarcica podłogowa strugana iglasta
0.026 m3/m2

m3 2.8294 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.0169 m-g/m2

m-g 1.8391 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

49
d.4

KNR-W 4-01
0518-04
z.sz.2.3.
9909-03/3
z.sz.2.4.
9910-02/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wy-
konywanych robót do 50 m2 - nachylenie 60-
85 %
przedmiar  = 452.166 m2

m2

1* robocizna
0.11*1.1*1.15=0.13915 r-g/m2

r-g 62.9189 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

50
d.4

KNR-W 4-01
0518-05
z.sz.2.3.
9909-03/3
z.sz.2.4.
9910-02/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - następna warstwa - powierzchnia
wykonywanych robót do 50 m2 - nachylenie
60-85 %
Krotność = 2
przedmiar  = 452.166 m2

m2

1* robocizna
0.04*1.1*1.15*2=0.1012 r-g/m2

r-g 45.7592 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

51
d.4

KNR-W 4-01
0416-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
krokwie zwykłe i kleszcze
przedmiar  = 132.600 m

m

1* robocizna
1.42 r-g/m

r-g 188.2920 0.0000 0.00

2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone
gr.28-45 mm kl.II
0.016+0.005=0.021 m3/m

m3 2.7846 0.0000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.025 m3/m

m3 3.3150 0.0000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.003 m3/m

m3 0.3978 0.0000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.34 kg/m

kg 45.0840 0.0000 0.00

6* klamry ciesielskie
1.14 kg/m

kg 151.1640 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

52
d.4

KNR-W 4-01
0416-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
koniec krokwi
przedmiar  = 18.000 szt.

szt.

1* robocizna
2.06 r-g/szt.

r-g 37.0800 0.0000 0.00

2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone
gr.28-45 mm kl.II
0.016+0.005=0.021 m3/szt.

m3 0.3780 0.0000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.025 m3/szt.

m3 0.4500 0.0000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.003 m3/szt.

m3 0.0540 0.0000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.34 kg/szt.

kg 6.1200 0.0000 0.00
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6* klamry ciesielskie
1.14 kg/szt.

kg 20.5200 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

53
d.4

KNR-W 4-01
0418-02

Wymiana deskowania dachu z desek o gru-
bości 25 mm na styk - 30 % powierzchni poła-
ci
przedmiar  = 67.825 m2

m2

1* robocizna
0.56 r-g/m2

r-g 37.9820 0.0000 0.00

2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.027 m3/m2

m3 1.8313 0.0000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08 kg/m2

kg 5.4260 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

54
d.4

KNR-W 2-02
0501-01
z.sz.5.1. 9908

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnia-
nym jednowarstwowo nachylenie połaci ponad
61 do 85 %
przedmiar  = 452.166 m2

m2

1* robocizna
0.116*1.15=0.1334 r-g/m2

r-g 60.3189 0.0000 0.00

2* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.17 m2/m2

m2 529.0342 0.0000 0.00

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na
gorąco
0.38 kg/m2

kg 171.8231 0.0000 0.00

4* gwoździe budowlane papowe zwykłe
0.05 kg/m2

kg 22.6083 0.0000 0.00

5* drewno opałowe
0.6 kg/m2

kg 271.2996 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

7* wyciąg
0.0025 m-g/m2

m-g 1.1304 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0048 m-g/m2

m-g 2.1704 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

55
d.4

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
- łaty
przedmiar  = 452.166 m2

m2

1* robocizna
0.18 r-g/m2

r-g 81.3899 0.0000 0.00

2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.006 m3/m2

m3 2.7130 0.0000 0.00

3* łaty iglaste nasycone, kl.II
0.012 m3/m2

m3 5.4260 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.02 m-g/m2

m-g 9.0433 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

56
d.4

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
- kontrłaty
przedmiar  = 452.166 m2

m2

1* robocizna
0.18 r-g/m2

r-g 81.3899 0.0000 0.00

2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.006 m3/m2

m3 2.7130 0.0000 0.00

3* łaty iglaste nasycone, kl.II
0.012 m3/m2

m3 5.4260 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.02 m-g/m2

m-g 9.0433 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

57
d.4

KNR 0-15
0519-02

Pokrycie dachów blachodachówką w arku-
szach powlekanych akrylem lub plastisolem o
wymiarach modułu fali 18,33x35,0 cm
przedmiar  = 452.166 m2

m2
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1* robocizna
0.451 r-g/m2

r-g 203.9269 0.0000 0.00

2* blachodachówka
1 m2/m2

m2 452.1660 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące z uszczelką
7.7 szt./m2

szt. 3481.6782 0.0000 0.00

4* lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op)
0.01 szt./m2

szt. 4.5217 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* wyciąg
0.003 m-g/m2

m-g 1.3565 0.0000 0.00

7* wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
0.0863 m-g/m2

m-g 39.0219 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0041 m-g/m2

m-g 1.8539 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

58
d.4

KNR 0-15
0521-03

Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powle-
kanych akrylem lub plastisolem na dachu kry-
tym blachodachówką o szerokości modułu
19.5-20.0 cm
przedmiar  = 40.920 m

m

1* robocizna
0.2915 r-g/m

r-g 11.9282 0.0000 0.00

2* gąsiory z blach tłoczonych powlekanych
1.02 m/m

m 41.7384 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące z uszczelką
5 szt./m

szt. 204.6000 0.0000 0.00

4* uszczelka profilowana pod gąsior
1.01 m/m

m 41.3292 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* wyciąg
0.0015 m-g/m

m-g 0.0614 0.0000 0.00

7* wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
0.0568 m-g/m

m-g 2.3243 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0021 m-g/m

m-g 0.0859 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

59
d.4

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
ogniomury, pas nadrynnowy, pas podrynnowy,
komin
przedmiar  = 41.100 m2

m2

1* robocizna
1.35 r-g/m2

r-g 55.4850 0.0000 0.00

2* blacha powlekana płaska
1.23 m2/m2

m2 50.5530 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2 szt./m2

szt. 706.9200 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa M 12
0.001 m3/m2

m3 0.0411 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.008 m-g/m2

m-g 0.3288 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

60
d.4

KNR 0-15II
0528-04

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0
cm
przedmiar  = 81.840 m

m

1* robocizna
0.575 r-g/m

r-g 47.0580 0.0000 0.00

2* rynny z PCV
1.1 m/m

m 90.0240 0.0000 0.00

3* haki do rynien (rynajzy)
2 szt./m

szt. 163.6800 0.0000 0.00

4* narożniki rynny z PCV
0.1 szt./m

szt. 8.1840 0.0000 0.00

5* leje spustowe rynny z PCV
0.1 szt./m

szt. 8.1840 0.0000 0.00

6* złączki rynny z PCV
0.3 szt./m

szt. 24.5520 0.0000 0.00

7* denka rynny z PCV
0.13 szt./m

szt. 10.6392 0.0000 0.00
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8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

9* wyciąg
0.002 m-g/m

m-g 0.1637 0.0000 0.00

10* środek transportowy
0.0035 m-g/m

m-g 0.2864 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

61
d.4

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm
przedmiar  = 24.000 m

m

1* robocizna
0.556 r-g/m

r-g 13.3440 0.0000 0.00

2* rury spustowe z PCV
1.1 m/m

m 26.4000 0.0000 0.00

3* obejmy do rur spustowych z PCV
0.5 szt./m

szt. 12.0000 0.0000 0.00

4* kolanka z PCV
0.4 szt./m

szt. 9.6000 0.0000 0.00

5* złączki do rur z PCV (mufy)
0.4 szt./m

szt. 9.6000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.003 m-g/m

m-g 0.0720 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

62
d.4

KNR K-04
0101-04

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków
w tynkach do 30 % powierzchni kominów
przedmiar  = 3.360 m2

m2

1* robocizna
0.9 r-g/m2

r-g 3.0240 0.0000 0.00

2* zaprawa tynkarska
0.02 t/m2

t 0.0672 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 0.1008 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.03 m-g/m2

m-g 0.1008 0.0000 0.00

6* betoniarka 150 dm3
0.03 m-g/m2

m-g 0.1008 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

63
d.4

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne grunto-
wanie kominów
przedmiar  = 11.200 m2

m2

1* robocizna
0.06 r-g/m2

r-g 0.6720 0.0000 0.00

2* środek gruntujący
0.2 dm3/m2

dm3 2.2400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

64
d.4

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych ką-
townikiem
przedmiar  = 16.000 m

m

1* robocizna
0.24 r-g/m

r-g 3.8400 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
0.8 kg/m

kg 12.8000 0.0000 0.00

3* kątownik aluminiowy z siatką
1.15 m/m

m 18.4000 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.0008 m-g/m

m-g 0.0128 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0004 m-g/m

m-g 0.0064 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

65
d.4

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jed-
nej warstwy siatki na kominach
przedmiar  = 11.200 m2

m2

1* robocizna
0.6112 r-g/m2

r-g 6.8454 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
4.5 kg/m2

kg 50.4000 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.12 m2/m2

m2 12.5440 0.0000 0.00

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34951 Użytkownik: P.I.B. Rafał Zawrzykraj



Daszyna 53 S

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.006 m-g/m2

m-g 0.0672 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0048 m-g/m2

m-g 0.0538 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

66
d.4

KNR K-04
0105-03

Wykonanie tynków mineralnych cienkowarst-
wowych na gotowym podłożu z zaprawy o
uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek
przedmiar  = 11.200 m2

m2

1* robocizna
0.5964 r-g/m2

r-g 6.6797 0.0000 0.00

2* zaprawa tynkarska
0.0029 t/m2

t 0.0325 0.0000 0.00

3* środek gruntujący
0.25 kg/m2

kg 2.8000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.0083 m-g/m2

m-g 0.0930 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0108 m-g/m2

m-g 0.1210 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

67
d.4

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrz-
nych tynków fakturowych bez gruntowania
przedmiar  = 11.200 m2

m2

1* robocizna
0.2276 r-g/m2

r-g 2.5491 0.0000 0.00

2* farba SILIKONOWA SO
0.358 dm3/m2

dm3 4.0096 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.0004 m-g/m2

m-g 0.0045 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

68
d.4

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - czapki ko-
minów
przedmiar  = 2.400 m2

m2

1* robocizna
1.35 r-g/m2

r-g 3.2400 0.0000 0.00

2* blacha powlekana płaska
1.23 m2/m2

m2 2.9520 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2 szt./m2

szt. 41.2800 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa M 12
0.001 m3/m2

m3 0.0024 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.008 m-g/m2

m-g 0.0192 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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5 WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ.
69

d.5
KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane
poziome mocowane na wspornikach obsadza-
nych
przedmiar  = 135.000 m

m

1* robocizna
0.312 r-g/m

r-g 42.1200 0.0000 0.00

2* bednarka ocynkowana 8 mm
1.04 m/m

m 140.4000 0.0000 0.00

3* wsporniki dachowe
1.01 szt./m

szt. 136.3500 0.0000 0.00

4* złącza rynnowe
0.03 szt./m

szt. 4.0500 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

6* spawarka
0.033 m-g/m

m-g 4.4550 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

70
d.5

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za
pomocą złączy skręcanych uniwersalnych
krzyżowych
przedmiar  = 26.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.187*0.955=0.178585 r-g/szt.

r-g 4.6432 0.0000 0.00

2* złącza uniwersalne
1 szt./szt.

szt. 26.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

71
d.5

KNNR 5
0101-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t.
w gotowych bruzdach w betonie
przedmiar  = 24.000 m

m

1* robocizna
0.12 r-g/m

r-g 2.8800 0.0000 0.00

2* rury winidurowe
1.04 m/m

m 24.9600 0.0000 0.00

3* złączki
0.41 szt./m

szt. 9.8400 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

72
d.5

KNNR 5
0201-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju
10 mm2 wciągane do rur
przedmiar  = 24.000 m

m

1* robocizna
0.0294 r-g/m

r-g 0.7056 0.0000 0.00

2* przewody izolowane jednożyłowe
1.04 m/m

m 24.9600 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

73
d.5

KNR 5-08
0806-06

Ręczne wykonanie ślepych otworów w betonie
objętości do 1 dm3
przedmiar  = 8.000 szt.

szt.

1* robocizna
1.1781*0.955=1.125086 r-g/szt.

r-g 9.0007 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

74
d.5

KNNR 5
0405-01

Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z kons-
trukcją, Skrzynka złącza kontrolnego
przedmiar  = 8.000 szt.

szt.

1* robocizna
1.81 r-g/szt.

r-g 14.4800 0.0000 0.00

2* skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe
1 szt./szt.

szt. 8.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

75
d.5

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub
przewodach wyrównawczych - połączenie
pręt-płaskownik
przedmiar  = 8.000 szt.

szt.
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1* robocizna
0.449 r-g/szt.

r-g 3.5920 0.0000 0.00

2* złącza
1 szt./szt.

szt. 8.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

76
d.5

KNNR 5
0605-05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głę-
bokości do 0.8 m; kat.gruntu III  Bednarka
ocynkowana St0S 30x4·mm
przedmiar  = 101.840 m

m

1* robocizna
1.45 r-g/m

r-g 147.6680 0.0000 0.00

2* bednarka ocynkowana St0S 30x4·mm
1.04 m/m

m 105.9136 0.0000 0.00

3* złącza kontrolne
0.06 szt./m

szt. 6.1104 0.0000 0.00

4* osłony przewodów
0.06 szt./m

szt. 6.1104 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

77
d.5

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z bednarki o prze-
kroju do 120 mm2 w wykopie
przedmiar  = 10.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.248 r-g/szt.

r-g 2.4800 0.0000 0.00

2* spawarka
0.124 m-g/szt.

m-g 1.2400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

78
d.5

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10
mm na dachu
przedmiar  = 8.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.329 r-g/szt.

r-g 2.6320 0.0000 0.00

2* spawarka
0.164 m-g/szt.

m-g 1.3120 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

79
d.5

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pier-
wszy pomiar)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

1* robocizna
1.24 r-g/szt.

r-g 1.2400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

80
d.5

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każ-
dy następny pomiar)
przedmiar  = 7.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.56 r-g/szt.

r-g 3.9200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

81
d.5

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej
(pierwszy pomiar)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

1* robocizna
1.26 r-g/szt.

r-g 1.2600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

82
d.5

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej
(każdy następny pomiar)
przedmiar  = 7.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.56 r-g/szt.

r-g 3.9200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

83
d.5

KNP 18 1348-
01.01

Badania instalacji odgromowej o długości uzie-
mienia otokowego do 100 m
przedmiar  = 1.350 kpl.

kpl.
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1* robocizna
16.2 r-g/kpl.

r-g 21.8700 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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6 DODATKOWE.
84

d.6 analiza indy-
widualna

System odprowadzenia wody deszczowej
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

1* system odprowadzenia wody deszczowej
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
1

d.1
KNR 0-19
0930-09

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2-okna o współczynniku przejmowania ciepła 0,
9 W/m2xK

m2

29.88 m2 29.880
RAZEM 29.880

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

3
d.1

KNR-W 2-02
1026-04

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne drewniane, oszklone szybami zespolonymi, nis-
koemisyjnymi o współczynniku przejmowania ciepła 1,3 W/m2xK

m2

13.3 m2 13.300
RAZEM 13.300

2 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH DO POZIOMU -1,1 M PONIŻEJ TERENU
4

d.2
KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)
- odkopanie fumdamentów budynku

m3

124.7/1.1*0.5*1.00*1.50 m3 85.023
RAZEM 85.023

5
d.2

KNR K-04
0101-04

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 30 % powierzchni
ściany

m2

124.7*0.3 m2 37.410
RAZEM 37.410

6
d.2

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

124.7 m2 124.700
RAZEM 124.700

7
d.2

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm,  lambda=0,032 W/mK na ścianach
budynku

m2

124.7 m2 124.700
RAZEM 124.700

8
d.2

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

1.10*4 m 4.400
RAZEM 4.400

9
d.2

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

124.7 m2 124.700
RAZEM 124.700

10
d.2

KNR AT-27
0306-01

Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych
- ręczne gruntowanie podłoża pionowego

m2

124.7 m2 124.700
RAZEM 124.700

11
d.2

KNR AT-27
0303-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia-
jących (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu

m2

124.7 m2 124.700
RAZEM 124.700

12
d.2

KNNR 2
0604-02
analogia

Izolacja z folii kubełkowej na ścianach fundamentowych m2

124.7 m2 124.700
RAZEM 124.700

13
d.2

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m ziemią z urobku

m3

85.023 m3 85.023
RAZEM 85.023

3 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, UTWARDZENIE TERENU PRZY BUDYNKU.
14

d.3
KNR K-04
0101-04

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 30 % powierzchni
ściany

m2

(291.35+77.71)*0.3 m2 110.718
RAZEM 110.718

15
d.3

KNR AT-30
0102-01

Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokości 0,73 m i rozstawie pod-
łużnym ram 2,07 m, wysokość do 10 m

m2

(40.92+8.54)*2*3.00 m2 296.760
RAZEM 296.760

16
d.3

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

(291.35+77.71) m2 369.060
RAZEM 369.060

17
d.3

KNR K-04
0104-04

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły m

(40.92+8.54)*2 m 98.920
RAZEM 98.920

18
d.3

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm,  lambda=0,032 W/mK na ścianach
budynku

m2

291.35 m2 291.350
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RAZEM 291.350
19

d.3
KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm,  lambda=0,032 W/mK na ścianach
budynku

m2

77.71 m2 77.710
RAZEM 77.710

20
d.3

KNR K-04
0102-05

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 15 cm gr. 3
cm,  lambda=0,032 W/mK

m2

16.8 m2 16.800
RAZEM 16.800

21
d.3

KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do
podłoża z cegły

m2

369.06 m2 369.060
RAZEM 369.060

22
d.3

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

64.1 m 64.100
RAZEM 64.100

23
d.3

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

369.06+16.8 m2 385.860
RAZEM 385.860

24
d.3

KNR K-04
0103-10

Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki m2

369.06*0.66 m2 243.580
RAZEM 243.580

25
d.3

KNR K-04
0103-09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

16.8 m2 16.800
RAZEM 16.800

26
d.3

KNR K-04
0105-03

Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z
zaprawy o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek

m2

385.86 m2 385.860
RAZEM 385.860

27
d.3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych m2

385.86 m2 385.860
RAZEM 385.860

28
d.3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez
gruntowania

m2

385.86 m2 385.860
RAZEM 385.860

29
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety zewnętrzne

m2

7.8 m2 7.800
RAZEM 7.800

30
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbka cokołu na poziomie +0,5 m od p.t.

m2

32.3 m2 32.300
RAZEM 32.300

31
d.3

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28)

32
d.3

KNR-W 4-01
0212-03
analogia

Naprawa podestu wejściowego przed budynkiem m3

1.50*1.00*0.30*7 m3 3.150
RAZEM 3.150

33
d.3

KNR 2-31
0101-07
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV głębokości 30 cm

m2

(40.92+8.54*2)*1.00+40.92*3.0 m2 180.760
RAZEM 180.760

34
d.3

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

(40.92+8.54*2)*1.00+40.92*3.0 m2 180.760
RAZEM 180.760

35
d.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

((40.92+8.54*2)+40.92)*0.20*0.15 m3 2.968
RAZEM 2.968

36
d.3

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

(40.92+8.54*2)+40.92 m 98.920
RAZEM 98.920

37
d.3

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce pias-
kowej

m2
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(40.92+8.54*2)*1.00+40.92*3.0 m2 180.760
RAZEM 180.760

4 WYKONANIE DOCIEPLENIEA STROPODACHU I POKRYCIA DACHOWEGO.
38

d.4
KNNR 2
0602-02
analogia

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowychgr. 20 cm układa-
nych na wierzchu konstrukcji na zaprawie -wiatrołapy

m2

3.5*3.2+2.5*1.6+2.7*4.5 m2 27.350
RAZEM 27.350

39
d.4

KNNR 2
0507-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

27.35 m2 27.350
RAZEM 27.350

40
d.4

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - łaty m2

27.35 m2 27.350
RAZEM 27.350

41
d.4

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - kontrłaty m2

27.35 m2 27.350
RAZEM 27.350

42
d.4

KNR 0-15
0519-02

Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plas-
tisolem o wymiarach modułu fali 18,33x35,0 cm

m2

27.35 m2 27.350
RAZEM 27.350

43
d.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - wiatrownice, okap

m2

11.7 m2 11.700
RAZEM 11.700

44
d.4 analiza indy-

widualna

Montaż zadaszenia z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej nad wejściem do
budynku

m2

1.5*0.9*4 m2 5.400
RAZEM 5.400

45
d.4

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

362.74 m2 362.740
RAZEM 362.740

46
d.4

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho
jednowarstwowo 15 cm

m2

362.74 m2 362.740
RAZEM 362.740

47
d.4

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho
jednowarstwowo 10 cm

m2

362.74 m2 362.740
RAZEM 362.740

48
d.4

KNNR 2
1205-03

Ślepe podłogi z desek gr. 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo - 30 % po-
wierzchni stropdachu - komunikacja

m2

362.74*0.3 m2 108.822
RAZEM 108.822

49
d.4

KNR-W 4-01
0518-04
z.sz.2.3.
9909-03/3
z.sz.2.4.
9910-02/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 - nachylenie 60-85 %

m2

4.25*1.3*40.92*2 m2 452.166
RAZEM 452.166

50
d.4

KNR-W 4-01
0518-05
z.sz.2.3.
9909-03/3
z.sz.2.4.
9910-02/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - po-
wierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 - nachylenie 60-85 %
Krotność = 2

m2

452.166 m2 452.166
RAZEM 452.166

51
d.4

KNR-W 4-01
0416-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze m

4.25*1.3*24 m 132.600
RAZEM 132.600

52
d.4

KNR-W 4-01
0416-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

53
d.4

KNR-W 4-01
0418-02

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - 30 % po-
wierzchni połaci

m2

226.083*0.30 m2 67.825
RAZEM 67.825
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54
d.4

KNR-W 2-02
0501-01
z.sz.5.1.
9908 

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo nachylenie
połaci ponad 61 do 85 %

m2

226.083*2 m2 452.166
RAZEM 452.166

55
d.4

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - łaty m2

226.083*2 m2 452.166
RAZEM 452.166

56
d.4

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - kontrłaty m2

226.083*2 m2 452.166
RAZEM 452.166

57
d.4

KNR 0-15
0519-02

Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plas-
tisolem o wymiarach modułu fali 18,33x35,0 cm

m2

226.083*2 m2 452.166
RAZEM 452.166

58
d.4

KNR 0-15
0521-03

Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na
dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu 19.5-20.0 cm

m

40.92 m 40.920
RAZEM 40.920

59
d.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - ogniomury, pas nadrynnowy, pas podrynnowy, komin

m2

41.1 m2 41.100
RAZEM 41.100

60
d.4

KNR 0-15II
0528-04

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm m

40.92*2 m 81.840
RAZEM 81.840

61
d.4

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm m

3.00*8 m 24.000
RAZEM 24.000

62
d.4

KNR K-04
0101-04

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 30 % powierzchni
kominów

m2

11.2*0.3 m2 3.360
RAZEM 3.360

63
d.4

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie kominów m2

11.2 m2 11.200
RAZEM 11.200

64
d.4

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

65
d.4

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na kominach m2

11.2 m2 11.200
RAZEM 11.200

66
d.4

KNR K-04
0105-03

Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z
zaprawy o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek

m2

11.2 m2 11.200
RAZEM 11.200

67
d.4

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez
gruntowania

m2

11.2 m2 11.200
RAZEM 11.200

68
d.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - czapki kominów

m2

2.4 m2 2.400
RAZEM 2.400

5 WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ.
69

d.5
KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach obsadzanych

m

41*3+4*3 m 135.000
RAZEM 135.000

70
d.5

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uni-
wersalnych krzyżowych

szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

71
d.5

KNNR 5
0101-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m

4*3.0*2 m 24.000
RAZEM 24.000

72
d.5

KNNR 5
0201-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur m
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24 m 24.000
RAZEM 24.000

73
d.5

KNR 5-08
0806-06

Ręczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 1 dm3 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

74
d.5

KNNR 5
0405-01

Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, Skrzynka złącza kontrol-
nego

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

75
d.5

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

76
d.5

KNNR 5
0605-05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III
Bednarka ocynkowana St0S 30x4·mm

m

40.92*2+10*2 m 101.840
RAZEM 101.840

77
d.5

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

78
d.5

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
pręta o śr.do 10 mm na dachu

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

79
d.5

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

80
d.5

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

81
d.5

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.5

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

83
d.5

KNP 18
1348-01.01

Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m kpl.

1.35 kpl. 1.350
RAZEM 1.350

6 DODATKOWE.
84

d.6 analiza indy-
widualna

System odprowadzenia wody deszczowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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