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Karkoszki 25 S

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
1

d.1
KNR 0-19
0930-09

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwie-
rane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.0 m2-okna o współczynniku przej-
mowania ciepła 0,9 W/m2xK
przedmiar  = 39.930 m2

m2

1* robocizna
9.14 r-g/m2

r-g 364.9602 0.0000 0.00

2* kotwy stalowe
6 szt./m2

szt. 239.5800 0.0000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33 dm3/m2

dm3 13.1769 0.0000 0.00

4* silikon
0.06 dm3/m2

dm3 2.3958 0.0000 0.00

5* gips szpachlowy
2.35 kg/m2

kg 93.8355 0.0000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.22 kg/m2

kg 168.5046 0.0000 0.00

7* płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm
0.91 m2/m2

m2 36.3363 0.0000 0.00

8* okna PCV białe, o współczynniku przejmowa-
nia ciepła 0,9 W/m2xK
1 m2/m2

m2 39.9300 0.0000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 1.5000 0.0000 0.00

10* wyciąg
0.05 m-g/m2

m-g 1.9965 0.0000 0.00

11* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 2.3958 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o po-
wierzchni do 2 m2
przedmiar  = 7.000 szt.

szt.

1* robocizna
1.58 r-g/szt.

r-g 11.0600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

3
d.1

KNR-W 2-02
1026-04

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne drewniane,
oszklone szybami zespolonymi, niskoemisyj-
nymi o współczynniku przejmowania ciepła 1,3
W/m2xK
przedmiar  = 14.700 m2

m2

1* robocizna
2 r-g/m2

r-g 29.4000 0.0000 0.00

2* skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne,
oszklone z ościeżnicą systemową, o współ-
czynniku przejmowania ciepła 1,3 W/m2xK
1 m2/m2

m2 14.7000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
15 %

% 15.0000 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.04 m-g/m2

m-g 0.5880 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 0.4410 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Karkoszki 25 S

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH DO POZIOMU -1,1 M PONIŻEJ TERENU
4

d.2
KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamis-
te ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i
głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na
odkład (kat. gruntu III) - odkopanie fumdamen-
tów budynku
przedmiar  = 93.927 m3

m3

1* robocizna
2.3 r-g/m3

r-g 216.0321 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

5
d.2

KNR K-04
0101-04

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków
w tynkach do 30 % powierzchni ściany
przedmiar  = 41.328 m2

m2

1* robocizna
0.9 r-g/m2

r-g 37.1952 0.0000 0.00

2* zaprawa tynkarska
0.02 t/m2

t 0.8266 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 1.2398 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.03 m-g/m2

m-g 1.2398 0.0000 0.00

6* betoniarka 150 dm3
0.03 m-g/m2

m-g 1.2398 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

6
d.2

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne grunto-
wanie
przedmiar  = 137.760 m2

m2

1* robocizna
0.06 r-g/m2

r-g 8.2656 0.0000 0.00

2* środek gruntujący
0.2 dm3/m2

dm3 27.5520 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

7
d.2

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm,
lambda=0,032 W/mK na ścianach budynku
przedmiar  = 137.760 m2

m2

1* robocizna
1.38 r-g/m2

r-g 190.1088 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
4 kg/m2

kg 551.0400 0.0000 0.00

3* płyty styropianowe gr. 15 cm
1.02 m2/m2

m2 140.5152 0.0000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.008 dm3/m2

dm3 1.1021 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* wyciąg
0.022 m-g/m2

m-g 3.0307 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.016 m-g/m2

m-g 2.2042 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

8
d.2

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych ką-
townikiem
przedmiar  = 4.400 m

m

1* robocizna
0.24 r-g/m

r-g 1.0560 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
0.8 kg/m

kg 3.5200 0.0000 0.00

3* kątownik aluminiowy z siatką
1.15 m/m

m 5.0600 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.0008 m-g/m

m-g 0.0035 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0004 m-g/m

m-g 0.0018 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

9
d.2

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jed-
nej warstwy siatki na ścianach i słupach
przedmiar  = 137.760 m2

m2

1* robocizna
0.6112 r-g/m2

r-g 84.1989 0.0000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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2* zaprawa klejowa
4.5 kg/m2

kg 619.9200 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.12 m2/m2

m2 154.2912 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.006 m-g/m2

m-g 0.8266 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0048 m-g/m2

m-g 0.6612 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

10
d.2

KNR AT-27
0306-01

Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztwo-
rów asfaltowych modyfikowanych - ręczne
gruntowanie podłoża pionowego
przedmiar  = 137.760 m2

m2

1* robocizna
0.05 r-g/m2

r-g 6.8880 0.0000 0.00

2* gruntownik bitumiczny pod bitumiczne roztwo-
ry hydroizolacyjne
0.25 dm3/m2

dm3 34.4400 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

11
d.2

KNR AT-27
0303-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm
z bitumicznych mas uszczelniających (KMB)
nakładanych na wyrównanym podłożu
przedmiar  = 137.760 m2

m2

1* robocizna
0.18 r-g/m2

r-g 24.7968 0.0000 0.00

2* masa uszczelniająca bitumiczna KMB
3.86 dm3/m2

dm3 531.7536 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

4* mieszarka do zapraw
0.02 m-g/m2

m-g 2.7552 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

12
d.2

KNNR 2
0604-02
analogia

Izolacja z folii kubełkowej na ścianach funda-
mentowych
przedmiar  = 137.760 m2

m2

1* robocizna
0.065 r-g/m2

r-g 8.9544 0.0000 0.00

2* folia kubełkowa
1.1 m2/m2

m2 151.5360 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.004 m-g/m2

m-g 0.5510 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

13
d.2

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do
1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m ziemią z urobku
przedmiar  = 93.927 m3

m3

1* robocizna
1.2224 r-g/m3

r-g 114.8164 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Karkoszki 25 S

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, UTWARDZENIE TERENU PRZY BUDYNKU.
14

d.3
KNR K-04
0101-04

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków
w tynkach do 30 % powierzchni ściany
przedmiar  = 152.205 m2

m2

1* robocizna
0.9 r-g/m2

r-g 136.9845 0.0000 0.00

2* zaprawa tynkarska
0.02 t/m2

t 3.0441 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 4.5662 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.03 m-g/m2

m-g 4.5662 0.0000 0.00

6* betoniarka 150 dm3
0.03 m-g/m2

m-g 4.5662 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

15
d.3

KNR AT-30
0102-01

Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o
szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,07 m, wysokość do 10 m
przedmiar  = 576.104 m2

m2

1* robocizna
0.199 r-g/m2

r-g 114.6447 0.0000 0.00

2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone
gr.28-45 mm kl.II
0.00017 m3/m2

m3 0.0979 0.0000 0.00

3* kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
0.0859 szt./m2

szt. 49.4873 0.0000 0.00

4* zaślepki z tworzywa sztucznego
0.0859 szt./m2

szt. 49.4873 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

6* rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o
szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,07 m
0.0474 m-g/m2

m-g 27.3073 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

16
d.3

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne grunto-
wanie
przedmiar  = 507.350 m2

m2

1* robocizna
0.06 r-g/m2

r-g 30.4410 0.0000 0.00

2* środek gruntujący
0.2 dm3/m2

dm3 101.4700 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

17
d.3

KNR K-04
0104-04

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły
przedmiar  = 125.240 m

m

1* robocizna
0.237 r-g/m

r-g 29.6819 0.0000 0.00

2* listwy cokołowe
1.05 m/m

m 131.5020 0.0000 0.00

3* kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
3 szt./m

szt. 375.7200 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.0002 m-g/m

m-g 0.0250 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

18
d.3

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm,
lambda=0,032 W/mK na ścianach budynku
przedmiar  = 507.350 m2

m2

1* robocizna
1.38 r-g/m2

r-g 700.1430 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
4 kg/m2

kg 2029.4000 0.0000 0.00

3* płyty styropianowe gr. 15 cm
1.02 m2/m2

m2 517.4970 0.0000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.008 dm3/m2

dm3 4.0588 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* wyciąg
0.022 m-g/m2

m-g 11.1617 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.016 m-g/m2

m-g 8.1176 0.0000 0.00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

19
d.3

KNR K-04
0102-05

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach
o szerokości do 15 cm gr. 3 cm,  lambda=0,
032 W/mK
przedmiar  = 31.500 m2

m2

1* robocizna
1.64 r-g/m2

r-g 51.6600 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
4 kg/m2

kg 126.0000 0.0000 0.00

3* płyty styropianowe gr. 3 cm
1.02 m2/m2

m2 32.1300 0.0000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.008 dm3/m2

dm3 0.2520 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* wyciąg
0.022 m-g/m2

m-g 0.6930 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.016 m-g/m2

m-g 0.5040 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

20
d.3

KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą
dybli plastykowych (6 szt/m2) do podłoża z
cegły
przedmiar  = 507.350 m2

m2

1* robocizna
0.256 r-g/m2

r-g 129.8816 0.0000 0.00

2* dyble plastykowe z grzybkami
6.24 szt./m2

szt. 3165.8640 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.007 m-g/m2

m-g 3.5515 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.007 m-g/m2

m-g 3.5515 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

21
d.3

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych ką-
townikiem
przedmiar  = 83.600 m

m

1* robocizna
0.24 r-g/m

r-g 20.0640 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
0.8 kg/m

kg 66.8800 0.0000 0.00

3* kątownik aluminiowy z siatką
1.15 m/m

m 96.1400 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.0008 m-g/m

m-g 0.0669 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0004 m-g/m

m-g 0.0334 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

22
d.3

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jed-
nej warstwy siatki na ścianach i słupach
przedmiar  = 507.350 m2

m2

1* robocizna
0.6112 r-g/m2

r-g 310.0923 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
4.5 kg/m2

kg 2283.0750 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.12 m2/m2

m2 568.2320 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.006 m-g/m2

m-g 3.0441 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0048 m-g/m2

m-g 2.4353 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

23
d.3

KNR K-04
0103-10

Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa
warstwa siatki
przedmiar  = 334.851 m2

m2

1* robocizna
0.548 r-g/m2

r-g 183.4983 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
3.7 kg/m2

kg 1238.9487 0.0000 0.00
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3* siatka z włókna szklanego
1.08 m2/m2

m2 361.6391 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.006 m-g/m2

m-g 2.0091 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.005 m-g/m2

m-g 1.6743 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

24
d.3

KNR K-04
0103-09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jed-
nej warstwy siatki na ościeżach
przedmiar  = 31.500 m2

m2

1* robocizna
1.382 r-g/m2

r-g 43.5330 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
5 kg/m2

kg 157.5000 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.45 m2/m2

m2 45.6750 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.006 m-g/m2

m-g 0.1890 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0048 m-g/m2

m-g 0.1512 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

25
d.3

KNR K-04
0105-03

Wykonanie tynków mineralnych cienkowarst-
wowych na gotowym podłożu z zaprawy  o
uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek
przedmiar  = 538.850 m2

m2

1* robocizna
0.5964 r-g/m2

r-g 321.3701 0.0000 0.00

2* zaprawa tynkarska
0.0029 t/m2

t 1.5627 0.0000 0.00

3* środek gruntujący
0.25 kg/m2

kg 134.7125 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.0083 m-g/m2

m-g 4.4725 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0108 m-g/m2

m-g 5.8196 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

26
d.3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrz-
nych
przedmiar  = 538.850 m2

m2

1* robocizna
0.08 r-g/m2

r-g 43.1080 0.0000 0.00

2* środek gruntujący
0.2 dm3/m2

dm3 107.7700 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

27
d.3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrz-
nych tynków fakturowych bez gruntowania
przedmiar  = 538.850 m2

m2

1* robocizna
0.2276 r-g/m2

r-g 122.6423 0.0000 0.00

2* farba SILIKONOWA SO
0.358 dm3/m2

dm3 192.9083 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.0004 m-g/m2

m-g 0.2155 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

28
d.3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety
zewnętrzne
przedmiar  = 16.300 m2

m2

1* robocizna
1.35 r-g/m2

r-g 22.0050 0.0000 0.00

2* blacha powlekana płaska
1.23 m2/m2

m2 20.0490 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2 szt./m2

szt. 280.3600 0.0000 0.00
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4* zaprawa cementowa M 12
0.001 m3/m2

m3 0.0163 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.008 m-g/m2

m-g 0.1304 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

29
d.3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka
cokołu na poziomie +0,5 m od p.t.
przedmiar  = 41.100 m2

m2

1* robocizna
1.35 r-g/m2

r-g 55.4850 0.0000 0.00

2* blacha powlekana płaska
1.23 m2/m2

m2 50.5530 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2 szt./m2

szt. 706.9200 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa M 12
0.001 m3/m2

m3 0.0411 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.008 m-g/m2

m-g 0.3288 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

30
d.3

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27)

1* rusztowanie
1956.433668/(0.83*5)=471.4298 m-g

m-g 471.4298 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
31

d.3
KNR-W 4-01
0212-03
analogia

Naprawa podestu wejściowego przed budyn-
kiem
przedmiar  = 2.250 m3

m3

1* robocizna
16.2 r-g/m3

r-g 36.4500 0.0000 0.00

2* materiały pomocnicze
40 %(od M)

% 40.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

32
d.3

KNR 2-31
0101-07
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębo-
kości 30 cm
przedmiar  = 231.560 m2

m2

1* robocizna
0.4996+2*0.0966=0.6928 r-g/m2

r-g 160.4248 0.0000 0.00

2* wibrator powierzchniowy
0.0086 m-g/m2

m-g 1.9914 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

33
d.3

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie
ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20
cm
przedmiar  = 231.560 m2

m2

1* robocizna
0.1689 r-g/m2

r-g 39.1105 0.0000 0.00

2* piasek
0.123+10*0.0123=0.246 m3/m2

m3 56.9638 0.0000 0.00

3* woda
0.005+10*0.0005=0.01 m3/m2

m3 2.3156 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

34
d.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
przedmiar  = 3.757 m3

m3

1* robocizna
9.88 r-g/m3

r-g 37.1192 0.0000 0.00

2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.03 m3/m3

m3 0.1127 0.0000 0.00

3* piasek
0.34 m3/m3

m3 1.2774 0.0000 0.00

4* woda
0.47 m3/m3

m3 1.7658 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.0000 0.00
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6* beton lekki zwarty i półzwarty
1.04 m3/m3

m3 3.9073 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

35
d.3

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem
przedmiar  = 125.240 m

m

1* robocizna
0.2404 r-g/m

r-g 30.1077 0.0000 0.00

2* obrzeża betonowe 30x8 cm
1.02 m/m

m 127.7448 0.0000 0.00

3* piasek
0.006 m3/m

m3 0.7514 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

36
d.3

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 6 cm na podsypce piaskowej
przedmiar  = 231.560 m2

m2

1* robocizna
1.0891 r-g/m2

r-g 252.1920 0.0000 0.00

2* kostka brukowa 6 cm szara
1.025 m2/m2

m2 237.3490 0.0000 0.00

3* piasek
0.0763 m3/m2

m3 17.6680 0.0000 0.00

4* woda
0.021 m3/m2

m3 4.8628 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

6* wibrator powierzchniowy
0.13 m-g/m2

m-g 30.1028 0.0000 0.00

7* piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2

m-g 5.7890 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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4 DOCIEPLENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH.
37

d.4
KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne grunto-
wanie
przedmiar  = 101.120 m2

m2

1* robocizna
0.06 r-g/m2

r-g 6.0672 0.0000 0.00

2* środek gruntujący
0.2 dm3/m2

dm3 20.2240 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

38
d.4

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm,
lambda=0,032 W/mK na ścianach budynku
przedmiar  = 101.120 m2

m2

1* robocizna
1.38 r-g/m2

r-g 139.5456 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
4 kg/m2

kg 404.4800 0.0000 0.00

3* płyty styropianowe gr. 2 cm
1.02 m2/m2

m2 103.1424 0.0000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.008 dm3/m2

dm3 0.8090 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* wyciąg
0.022 m-g/m2

m-g 2.2246 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.016 m-g/m2

m-g 1.6179 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

39
d.4

NNRNKB 202
2027-03

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych
Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50
przedmiar  = 101.120 m2

m2

1* robocizna
1.38 r-g/m2

r-g 139.5456 0.0000 0.00

2* płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm
1.03 m2/m2

m2 104.1536 0.0000 0.00

3* profile UW
0.71 m/m2

m 71.7952 0.0000 0.00

4* profile CW
1.84 m/m2

m 186.0608 0.0000 0.00

5* wkręty
11.2 szt./m2

szt. 1132.5440 0.0000 0.00

6* łączniki rozporowe kpl.
1.53 szt./m2

szt. 154.7136 0.0000 0.00

7* masa szpachlowa - sucha mieszanka
0.44 kg/m2

kg 44.4928 0.0000 0.00

8* taśma spoinowa
1.43 m/m2

m 144.6016 0.0000 0.00

9* taśma uszczelniająca
1.16 m/m2

m 117.2992 0.0000 0.00

10* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

11* wyciąg
0.025 m-g/m2

m-g 2.5280 0.0000 0.00

12* środek transportowy
0.016 m-g/m2

m-g 1.6179 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

40
d.4

NNRNKB 202
2013-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwo-
we na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w
pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
przedmiar  = 101.120 m2

m2

1* robocizna
0.39 r-g/m2

r-g 39.4368 0.0000 0.00

2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszan-
ka
4.7 kg/m2

kg 475.2640 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.004 m-g/m2

m-g 0.4045 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.005 m-g/m2

m-g 0.5056 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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41
d.4

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kar-
tonowych z jednokrotnym gruntowaniem
przedmiar  = 101.120 m2

m2

1* robocizna
0.176 r-g/m2

r-g 17.7971 0.0000 0.00

2* farba akrylowa
0.292 dm3/m2

dm3 29.5270 0.0000 0.00

3* środek gruntujący
0.5 dm3/m2

dm3 50.5600 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0303 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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5 WYKONANIE DOCIEPLENIEA STROPODACHU I POKRYCIA DACHOWEGO.
42

d.5 analiza indy-
widualna

Montaż zadaszenia z poliwęglanu na konstruk-
cji aluminiowej nad wejściem do budynku
przedmiar  = 6.750 m2

m2

1* zadaszenie aluminiowe z przekryciem płytami
poliwęglanowymi
1 m2/m2

m2 6.7500 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

43
d.5

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpo-
sadzkowa
przedmiar  = 479.650 m2

m2

1* robocizna
0.36 r-g/m2

r-g 172.6740 0.0000 0.00

2* folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm
1.2 m2/m2

m2 575.5800 0.0000 0.00

3* emulsja do izolacji przeciwwilgociowej
3.5 kg/m2

kg 1678.7750 0.0000 0.00

4* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na
gorąco
0.18 kg/m2

kg 86.3370 0.0000 0.00

5* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.13 m2/m2

m2 542.0045 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

7* wyciąg
0.01 m-g/m2

m-g 4.7965 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

44
d.5

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej układane na sucho jednowarstwo-
wo 15 cm
przedmiar  = 479.650 m2

m2

1* robocizna
0.0907 r-g/m2

r-g 43.5043 0.0000 0.00

2* płyty z wełny mineralnej 15 cm
1.05 m2/m2

m2 503.6325 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.0077 m-g/m2

m-g 3.6933 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

45
d.5

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej układane na sucho jednowarstwo-
wo 10 cm
przedmiar  = 479.650 m2

m2

1* robocizna
0.0907 r-g/m2

r-g 43.5043 0.0000 0.00

2* płyty z wełny mineralnej 10 cm
1.05 m2/m2

m2 503.6325 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.0077 m-g/m2

m-g 3.6933 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

46
d.5

KNNR 2
1205-03

Ślepe podłogi z desek gr. 25 mm na legarach
ułożonych krzyżowo - 30 % powierzchni strop-
dachu - komunikacja
przedmiar  = 143.895 m2

m2

1* robocizna
1.08 r-g/m2

r-g 155.4066 0.0000 0.00

2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone
gr.28-45 mm kl.II
0.011 m3/m2

m3 1.5828 0.0000 0.00

3* tarcica podłogowa strugana iglasta
0.026 m3/m2

m3 3.7413 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.0169 m-g/m2

m-g 2.4318 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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47
d.5

KNR-W 4-01
0518-04
z.sz.2.3.
9909-03/3
z.sz.2.4.
9910-02/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wy-
konywanych robót do 50 m2 - nachylenie 60-
85 %
przedmiar  = 653.762 m2

m2

1* robocizna
0.11*1.1*1.15=0.13915 r-g/m2

r-g 90.9710 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

48
d.5

KNR-W 4-01
0518-05
z.sz.2.3.
9909-03/3
z.sz.2.4.
9910-02/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - następna warstwa - powierzchnia
wykonywanych robót do 50 m2 - nachylenie
60-85 %
Krotność = 2
przedmiar  = 653.762 m2

m2

1* robocizna
0.04*1.1*1.15*2=0.1012 r-g/m2

r-g 66.1607 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

49
d.5

KNR-W 4-01
0416-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
krokwie zwykłe i kleszcze
przedmiar  = 147.576 m

m

1* robocizna
1.42 r-g/m

r-g 209.5579 0.0000 0.00

2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone
gr.28-45 mm kl.II
0.016+0.005=0.021 m3/m

m3 3.0991 0.0000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.025 m3/m

m3 3.6894 0.0000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.003 m3/m

m3 0.4427 0.0000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.34 kg/m

kg 50.1758 0.0000 0.00

6* klamry ciesielskie
1.14 kg/m

kg 168.2366 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

50
d.5

KNR-W 4-01
0416-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
koniec krokwi
przedmiar  = 18.000 szt.

szt.

1* robocizna
2.06 r-g/szt.

r-g 37.0800 0.0000 0.00

2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone
gr.28-45 mm kl.II
0.016+0.005=0.021 m3/szt.

m3 0.3780 0.0000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.025 m3/szt.

m3 0.4500 0.0000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.003 m3/szt.

m3 0.0540 0.0000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.34 kg/szt.

kg 6.1200 0.0000 0.00

6* klamry ciesielskie
1.14 kg/szt.

kg 20.5200 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

51
d.5

KNR-W 4-01
0418-02

Wymiana deskowania dachu z desek o gru-
bości 25 mm na styk - 30 % powierzchni poła-
ci
przedmiar  = 143.895 m2

m2

1* robocizna
0.56 r-g/m2

r-g 80.5812 0.0000 0.00

2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.027 m3/m2

m3 3.8852 0.0000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08 kg/m2

kg 11.5116 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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52
d.5

KNR-W 2-02
0501-01
z.sz.5.1. 9908

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnia-
nym jednowarstwowo nachylenie połaci ponad
61 do 85 %
przedmiar  = 479.650 m2

m2

1* robocizna
0.116*1.15=0.1334 r-g/m2

r-g 63.9853 0.0000 0.00

2* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.17 m2/m2

m2 561.1905 0.0000 0.00

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na
gorąco
0.38 kg/m2

kg 182.2670 0.0000 0.00

4* gwoździe budowlane papowe zwykłe
0.05 kg/m2

kg 23.9825 0.0000 0.00

5* drewno opałowe
0.6 kg/m2

kg 287.7900 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

7* wyciąg
0.0025 m-g/m2

m-g 1.1991 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0048 m-g/m2

m-g 2.3023 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

53
d.5

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
- łaty
przedmiar  = 479.650 m2

m2

1* robocizna
0.18 r-g/m2

r-g 86.3370 0.0000 0.00

2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.006 m3/m2

m3 2.8779 0.0000 0.00

3* łaty iglaste nasycone, kl.II
0.012 m3/m2

m3 5.7558 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.02 m-g/m2

m-g 9.5930 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

54
d.5

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
- kontrłaty
przedmiar  = 479.650 m2

m2

1* robocizna
0.18 r-g/m2

r-g 86.3370 0.0000 0.00

2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.006 m3/m2

m3 2.8779 0.0000 0.00

3* łaty iglaste nasycone, kl.II
0.012 m3/m2

m3 5.7558 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.02 m-g/m2

m-g 9.5930 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

55
d.5

KNR 0-15
0519-02

Pokrycie dachów blachodachówką w arku-
szach powlekanych akrylem lub plastisolem o
wymiarach modułu fali 18,33x35,0 cm
przedmiar  = 479.650 m2

m2

1* robocizna
0.451 r-g/m2

r-g 216.3222 0.0000 0.00

2* blachodachówka
1 m2/m2

m2 479.6500 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące z uszczelką
7.7 szt./m2

szt. 3693.3050 0.0000 0.00

4* lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op)
0.01 szt./m2

szt. 4.7965 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* wyciąg
0.003 m-g/m2

m-g 1.4390 0.0000 0.00

7* wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
0.0863 m-g/m2

m-g 41.3938 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0041 m-g/m2

m-g 1.9666 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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56
d.5

KNR 0-15
0521-03

Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powle-
kanych akrylem lub plastisolem na dachu kry-
tym blachodachówką o szerokości modułu
19.5-20.0 cm
przedmiar  = 53.160 m

m

1* robocizna
0.2915 r-g/m

r-g 15.4961 0.0000 0.00

2* gąsiory z blach tłoczonych powlekanych
1.02 m/m

m 54.2232 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące z uszczelką
5 szt./m

szt. 265.8000 0.0000 0.00

4* uszczelka profilowana pod gąsior
1.01 m/m

m 53.6916 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* wyciąg
0.0015 m-g/m

m-g 0.0797 0.0000 0.00

7* wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
0.0568 m-g/m

m-g 3.0195 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0021 m-g/m

m-g 0.1116 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

57
d.5

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
ogniomury, pas nadrynnowy, pas podrynnowy,
komin
przedmiar  = 62.660 m2

m2

1* robocizna
1.35 r-g/m2

r-g 84.5910 0.0000 0.00

2* blacha powlekana płaska
1.23 m2/m2

m2 77.0718 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2 szt./m2

szt. 1077.7520 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa M 12
0.001 m3/m2

m3 0.0627 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.008 m-g/m2

m-g 0.5013 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

58
d.5

KNR 0-15II
0528-04

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0
cm
przedmiar  = 53.160 m

m

1* robocizna
0.575 r-g/m

r-g 30.5670 0.0000 0.00

2* rynny z PCV
1.1 m/m

m 58.4760 0.0000 0.00

3* haki do rynien (rynajzy)
2 szt./m

szt. 106.3200 0.0000 0.00

4* narożniki rynny z PCV
0.1 szt./m

szt. 5.3160 0.0000 0.00

5* leje spustowe rynny z PCV
0.1 szt./m

szt. 5.3160 0.0000 0.00

6* złączki rynny z PCV
0.3 szt./m

szt. 15.9480 0.0000 0.00

7* denka rynny z PCV
0.13 szt./m

szt. 6.9108 0.0000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

9* wyciąg
0.002 m-g/m

m-g 0.1063 0.0000 0.00

10* środek transportowy
0.0035 m-g/m

m-g 0.1861 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

59
d.5

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm
przedmiar  = 36.000 m

m

1* robocizna
0.556 r-g/m

r-g 20.0160 0.0000 0.00

2* rury spustowe z PCV
1.1 m/m

m 39.6000 0.0000 0.00

3* obejmy do rur spustowych z PCV
0.5 szt./m

szt. 18.0000 0.0000 0.00

4* kolanka z PCV
0.4 szt./m

szt. 14.4000 0.0000 0.00
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5* złączki do rur z PCV (mufy)
0.4 szt./m

szt. 14.4000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.003 m-g/m

m-g 0.1080 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

60
d.5

KNR K-04
0101-04

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków
w tynkach do 30 % powierzchni kominów
przedmiar  = 6.600 m2

m2

1* robocizna
0.9 r-g/m2

r-g 5.9400 0.0000 0.00

2* zaprawa tynkarska
0.02 t/m2

t 0.1320 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 0.1980 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.03 m-g/m2

m-g 0.1980 0.0000 0.00

6* betoniarka 150 dm3
0.03 m-g/m2

m-g 0.1980 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

61
d.5

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne grunto-
wanie kominów
przedmiar  = 22.000 m2

m2

1* robocizna
0.06 r-g/m2

r-g 1.3200 0.0000 0.00

2* środek gruntujący
0.2 dm3/m2

dm3 4.4000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

62
d.5

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych ką-
townikiem
przedmiar  = 20.000 m

m

1* robocizna
0.24 r-g/m

r-g 4.8000 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
0.8 kg/m

kg 16.0000 0.0000 0.00

3* kątownik aluminiowy z siatką
1.15 m/m

m 23.0000 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.0008 m-g/m

m-g 0.0160 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0004 m-g/m

m-g 0.0080 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

63
d.5

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jed-
nej warstwy siatki na kominach
przedmiar  = 22.000 m2

m2

1* robocizna
0.6112 r-g/m2

r-g 13.4464 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
4.5 kg/m2

kg 99.0000 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.12 m2/m2

m2 24.6400 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.006 m-g/m2

m-g 0.1320 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0048 m-g/m2

m-g 0.1056 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

64
d.5

KNR K-04
0105-03

Wykonanie tynków mineralnych cienkowarst-
wowych na gotowym podłożu z zaprawy  o
uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek
przedmiar  = 22.000 m2

m2

1* robocizna
0.5964 r-g/m2

r-g 13.1208 0.0000 0.00

2* zaprawa tynkarska
0.0029 t/m2

t 0.0638 0.0000 0.00

3* środek gruntujący
0.25 kg/m2

kg 5.5000 0.0000 0.00
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4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.0083 m-g/m2

m-g 0.1826 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0108 m-g/m2

m-g 0.2376 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

65
d.5

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrz-
nych tynków fakturowych bez gruntowania
przedmiar  = 22.000 m2

m2

1* robocizna
0.2276 r-g/m2

r-g 5.0072 0.0000 0.00

2* farba SILIKONOWA SO
0.358 dm3/m2

dm3 7.8760 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.0004 m-g/m2

m-g 0.0088 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

66
d.5

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - czapki ko-
minów
przedmiar  = 6.400 m2

m2

1* robocizna
1.35 r-g/m2

r-g 8.6400 0.0000 0.00

2* blacha powlekana płaska
1.23 m2/m2

m2 7.8720 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2 szt./m2

szt. 110.0800 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa M 12
0.001 m3/m2

m3 0.0064 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.008 m-g/m2

m-g 0.0512 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

67
d.5

KNR 0-15II
0526-02
analogia

Montaż wyłazów na poddasze nieużytkowe
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

1* robocizna
8.25 r-g/szt.

r-g 33.0000 0.0000 0.00

2* wyłaz stropowy
1 kpl./szt.

kpl. 4.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

68
d.5 analiza indy-

widualna

Wymiana okienek na poddaszu
przedmiar  = 2.000 szt

szt

1* wymiana okienek na poddaszu
1 szt/szt

szt 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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6 WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ.
69

d.6
KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane
poziome mocowane na wspornikach obsadza-
nych
przedmiar  = 195.000 m

m

1* robocizna
0.312 r-g/m

r-g 60.8400 0.0000 0.00

2* bednarka ocynkowana 8 mm
1.04 m/m

m 202.8000 0.0000 0.00

3* wsporniki dachowe
1.01 szt./m

szt. 196.9500 0.0000 0.00

4* złącza rynnowe
0.03 szt./m

szt. 5.8500 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

6* spawarka
0.033 m-g/m

m-g 6.4350 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

70
d.6

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za
pomocą złączy skręcanych uniwersalnych
krzyżowych
przedmiar  = 36.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.187*0.955=0.178585 r-g/szt.

r-g 6.4291 0.0000 0.00

2* złącza uniwersalne
1 szt./szt.

szt. 36.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

71
d.6

KNNR 5
0101-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t.
w gotowych bruzdach w betonie
przedmiar  = 36.000 m

m

1* robocizna
0.12 r-g/m

r-g 4.3200 0.0000 0.00

2* rury winidurowe
1.04 m/m

m 37.4400 0.0000 0.00

3* złączki
0.41 szt./m

szt. 14.7600 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

72
d.6

KNNR 5
0201-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju
10 mm2 wciągane do rur
przedmiar  = 36.000 m

m

1* robocizna
0.0294 r-g/m

r-g 1.0584 0.0000 0.00

2* przewody izolowane jednożyłowe
1.04 m/m

m 37.4400 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

73
d.6

KNR 5-08
0806-06

Ręczne wykonanie ślepych otworów w betonie
objętości do 1 dm3
przedmiar  = 8.000 szt.

szt.

1* robocizna
1.1781*0.955=1.125086 r-g/szt.

r-g 9.0007 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

74
d.6

KNNR 5
0405-01

Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z kons-
trukcją, Skrzynka złącza kontrolnego
przedmiar  = 8.000 szt.

szt.

1* robocizna
1.81 r-g/szt.

r-g 14.4800 0.0000 0.00

2* skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe
1 szt./szt.

szt. 8.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

75
d.6

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub
przewodach wyrównawczych - połączenie
pręt-płaskownik
przedmiar  = 8.000 szt.

szt.
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1* robocizna
0.449 r-g/szt.

r-g 3.5920 0.0000 0.00

2* złącza
1 szt./szt.

szt. 8.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

76
d.6

KNNR 5
0605-05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głę-
bokości do 0.8 m; kat.gruntu III  Bednarka
ocynkowana St0S 30x4·mm
przedmiar  = 140.000 m

m

1* robocizna
1.45 r-g/m

r-g 203.0000 0.0000 0.00

2* bednarka ocynkowana St0S 30x4·mm
1.04 m/m

m 145.6000 0.0000 0.00

3* złącza kontrolne
0.06 szt./m

szt. 8.4000 0.0000 0.00

4* osłony przewodów
0.06 szt./m

szt. 8.4000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

77
d.6

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z bednarki o prze-
kroju do 120 mm2 w wykopie
przedmiar  = 10.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.248 r-g/szt.

r-g 2.4800 0.0000 0.00

2* spawarka
0.124 m-g/szt.

m-g 1.2400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

78
d.6

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10
mm na dachu
przedmiar  = 8.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.329 r-g/szt.

r-g 2.6320 0.0000 0.00

2* spawarka
0.164 m-g/szt.

m-g 1.3120 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

79
d.6

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pier-
wszy pomiar)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

1* robocizna
1.24 r-g/szt.

r-g 1.2400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

80
d.6

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każ-
dy następny pomiar)
przedmiar  = 7.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.56 r-g/szt.

r-g 3.9200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

81
d.6

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej
(pierwszy pomiar)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

1* robocizna
1.26 r-g/szt.

r-g 1.2600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

82
d.6

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej
(każdy następny pomiar)
przedmiar  = 7.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.56 r-g/szt.

r-g 3.9200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

83
d.6

KNP 18 1348-
01.01

Badania instalacji odgromowej o długości uzie-
mienia otokowego do 100 m
przedmiar  = 1.950 kpl.

kpl.
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1* robocizna
16.2 r-g/kpl.

r-g 31.5900 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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7 DODATKOWE.
84

d.7
KNR K-05
0407-01

Montaż kominka wentylacyjnego
przedmiar  = 12.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.24 r-g/szt.

r-g 2.8800 0.0000 0.00

2* kominek wentylacyjny
1 kpl./szt.

kpl. 12.0000 0.0000 0.00

3* wąż giętki
1 szt./szt.

szt. 12.0000 0.0000 0.00

4* komplet uszczelniający przejście
1 szt./szt.

szt. 12.0000 0.0000 0.00

5* kratka wentylacyjna z żaluzją
1 szt./szt.

szt. 12.0000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

7* wyciąg
0.01 m-g/szt.

m-g 0.1200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

85
d.7 analiza indy-

widualna

Montaż nawiewników okiennych
przedmiar  = 24.000 szt.

szt.

1* montaż nawiewników okiennych
1 kpl./szt.

kpl. 24.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

86
d.7 analiza indy-

widualna

System odprowadzenia wody deszczowej
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

1* system odprowadzenia wody deszczowej
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
1

d.1
KNR 0-19
0930-09

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2-okna o współczynniku przejmowania ciepła 0,
9 W/m2xK

m2

39.93 m2 39.930
RAZEM 39.930

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

3
d.1

KNR-W 2-02
1026-04

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne drewniane, oszklone szybami zespolonymi, nis-
koemisyjnymi o współczynniku przejmowania ciepła 1,3 W/m2xK

m2

14.7 m2 14.700
RAZEM 14.700

2 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH DO POZIOMU -1,1 M PONIŻEJ TERENU
4

d.2
KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)
- odkopanie fumdamentów budynku

m3

137.76/1.1*0.5*1.00*1.50 m3 93.927
RAZEM 93.927

5
d.2

KNR K-04
0101-04

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 30 % powierzchni
ściany

m2

137.76*0.3 m2 41.328
RAZEM 41.328

6
d.2

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

137.76 m2 137.760
RAZEM 137.760

7
d.2

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm,  lambda=0,032 W/mK na ścianach
budynku

m2

137.76 m2 137.760
RAZEM 137.760

8
d.2

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

1.10*4 m 4.400
RAZEM 4.400

9
d.2

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

137.76 m2 137.760
RAZEM 137.760

10
d.2

KNR AT-27
0306-01

Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych
- ręczne gruntowanie podłoża pionowego

m2

137.76 m2 137.760
RAZEM 137.760

11
d.2

KNR AT-27
0303-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia-
jących (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu

m2

137.76 m2 137.760
RAZEM 137.760

12
d.2

KNNR 2
0604-02
analogia

Izolacja z folii kubełkowej na ścianach fundamentowych m2

137.76 m2 137.760
RAZEM 137.760

13
d.2

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m ziemią z urobku

m3

93.927 m3 93.927
RAZEM 93.927

3 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, UTWARDZENIE TERENU PRZY BUDYNKU.
14

d.3
KNR K-04
0101-04

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 30 % powierzchni
ściany

m2

507.35*0.3 m2 152.205
RAZEM 152.205

15
d.3

KNR AT-30
0102-01

Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokości 0,73 m i rozstawie pod-
łużnym ram 2,07 m, wysokość do 10 m

m2

(53.16+9.46)*2*4.6 m2 576.104
RAZEM 576.104

16
d.3

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

507.35 m2 507.350
RAZEM 507.350

17
d.3

KNR K-04
0104-04

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły m

(53.16+9.46)*2 m 125.240
RAZEM 125.240

18
d.3

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm,  lambda=0,032 W/mK na ścianach
budynku

m2

507.35 m2 507.350
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RAZEM 507.350
19

d.3
KNR K-04
0102-05

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 15 cm gr. 3
cm,  lambda=0,032 W/mK

m2

31.5 m2 31.500
RAZEM 31.500

20
d.3

KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do
podłoża z cegły

m2

507.35 m2 507.350
RAZEM 507.350

21
d.3

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

83.6 m 83.600
RAZEM 83.600

22
d.3

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

507.35 m2 507.350
RAZEM 507.350

23
d.3

KNR K-04
0103-10

Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki m2

507.35*0.66 m2 334.851
RAZEM 334.851

24
d.3

KNR K-04
0103-09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

31.5 m2 31.500
RAZEM 31.500

25
d.3

KNR K-04
0105-03

Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z
zaprawy  o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek

m2

507.35+31.5 m2 538.850
RAZEM 538.850

26
d.3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych m2

538.85 m2 538.850
RAZEM 538.850

27
d.3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez
gruntowania

m2

538.85 m2 538.850
RAZEM 538.850

28
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety zewnętrzne

m2

16.3 m2 16.300
RAZEM 16.300

29
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbka cokołu na poziomie +0,5 m od p.t.

m2

41.1 m2 41.100
RAZEM 41.100

30
d.3

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27)

31
d.3

KNR-W 4-01
0212-03
analogia

Naprawa podestu wejściowego przed budynkiem m3

1.50*1.00*0.30*5 m3 2.250
RAZEM 2.250

32
d.3

KNR 2-31
0101-07
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV głębokości 30 cm

m2

(53.16+9.46)*2*1.0+53.16*2.0 m2 231.560
RAZEM 231.560

33
d.3

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

231.56 m2 231.560
RAZEM 231.560

34
d.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

(53.16+9.46)*2*0.20*0.15 m3 3.757
RAZEM 3.757

35
d.3

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

(53.16+9.46)*2 m 125.240
RAZEM 125.240

36
d.3

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce pias-
kowej

m2

231.56 m2 231.560
RAZEM 231.560

4 DOCIEPLENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH.
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37
d.4

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

101.12 m2 101.120
RAZEM 101.120

38
d.4

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm,  lambda=0,032 W/mK na ścianach
budynku

m2

101.12 m2 101.120
RAZEM 101.120

39
d.4

NNRNKB
202 2027-03

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie me-
talowym 50

m2

101.12 m2 101.120
RAZEM 101.120

40
d.4

NNRNKB
202 2013-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt
gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

101.12 m2 101.120
RAZEM 101.120

41
d.4

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem

m2

101.12 m2 101.120
RAZEM 101.120

5 WYKONANIE DOCIEPLENIEA STROPODACHU I POKRYCIA DACHOWEGO.
42

d.5 analiza indy-
widualna

Montaż zadaszenia z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej nad wejściem do
budynku

m2

1.5*0.9*5 m2 6.750
RAZEM 6.750

43
d.5

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

479.65 m2 479.650
RAZEM 479.650

44
d.5

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho
jednowarstwowo 15 cm

m2

479.65 m2 479.650
RAZEM 479.650

45
d.5

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho
jednowarstwowo 10 cm

m2

479.65 m2 479.650
RAZEM 479.650

46
d.5

KNNR 2
1205-03

Ślepe podłogi z desek gr. 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo - 30 % po-
wierzchni stropdachu - komunikacja

m2

479.65*0.3 m2 143.895
RAZEM 143.895

47
d.5

KNR-W 4-01
0518-04
z.sz.2.3.
9909-03/3
z.sz.2.4.
9910-02/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 - nachylenie 60-85 %

m2

4.73*1.3*53.16*2 m2 653.762
RAZEM 653.762

48
d.5

KNR-W 4-01
0518-05
z.sz.2.3.
9909-03/3
z.sz.2.4.
9910-02/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - po-
wierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 - nachylenie 60-85 %
Krotność = 2

m2

4.73*1.3*53.16*2 m2 653.762
RAZEM 653.762

49
d.5

KNR-W 4-01
0416-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze m

4.73*1.3*24 m 147.576
RAZEM 147.576

50
d.5

KNR-W 4-01
0416-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

51
d.5

KNR-W 4-01
0418-02

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - 30 % po-
wierzchni połaci

m2

479.65*0.3 m2 143.895
RAZEM 143.895

52
d.5

KNR-W 2-02
0501-01
z.sz.5.1.
9908 

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo nachylenie
połaci ponad 61 do 85 %

m2

479.65 m2 479.650
RAZEM 479.650
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53
d.5

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - łaty m2

479.65 m2 479.650
RAZEM 479.650

54
d.5

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - kontrłaty m2

479.65 m2 479.650
RAZEM 479.650

55
d.5

KNR 0-15
0519-02

Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plas-
tisolem o wymiarach modułu fali 18,33x35,0 cm

m2

479.65 m2 479.650
RAZEM 479.650

56
d.5

KNR 0-15
0521-03

Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na
dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu 19.5-20.0 cm

m

53.16 m 53.160
RAZEM 53.160

57
d.5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - ogniomury, pas nadrynnowy, pas podrynnowy, komin

m2

53.16*0.5*2+9.5*0.5*2 m2 62.660
RAZEM 62.660

58
d.5

KNR 0-15II
0528-04

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm m

53.16 m 53.160
RAZEM 53.160

59
d.5

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm m

4.5*8 m 36.000
RAZEM 36.000

60
d.5

KNR K-04
0101-04

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 30 % powierzchni
kominów

m2

22*0.3 m2 6.600
RAZEM 6.600

61
d.5

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie kominów m2

22 m2 22.000
RAZEM 22.000

62
d.5

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

63
d.5

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na kominach m2

22 m2 22.000
RAZEM 22.000

64
d.5

KNR K-04
0105-03

Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z
zaprawy  o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek

m2

22 m2 22.000
RAZEM 22.000

65
d.5

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez
gruntowania

m2

22 m2 22.000
RAZEM 22.000

66
d.5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - czapki kominów

m2

6.4 m2 6.400
RAZEM 6.400

67
d.5

KNR 0-15II
0526-02
analogia

Montaż wyłazów na poddasze nieużytkowe szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

68
d.5 analiza indy-

widualna

Wymiana okienek na poddaszu szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

6 WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ.
69

d.6
KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach obsadzanych

m

53*3+4.5*8 m 195.000
RAZEM 195.000

70
d.6

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uni-
wersalnych krzyżowych

szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

71
d.6

KNNR 5
0101-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m
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4.5*8 m 36.000
RAZEM 36.000

72
d.6

KNNR 5
0201-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

73
d.6

KNR 5-08
0806-06

Ręczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 1 dm3 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

74
d.6

KNNR 5
0405-01

Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, Skrzynka złącza kontrol-
nego

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

75
d.6

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

76
d.6

KNNR 5
0605-05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III
Bednarka ocynkowana St0S 30x4·mm

m

140 m 140.000
RAZEM 140.000

77
d.6

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

78
d.6

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
pręta o śr.do 10 mm na dachu

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

79
d.6

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

80
d.6

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

81
d.6

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.6

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

83
d.6

KNP 18
1348-01.01

Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m kpl.

1.95 kpl. 1.950
RAZEM 1.950

7 DODATKOWE.
84

d.7
KNR K-05
0407-01

Montaż kominka wentylacyjnego szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

85
d.7 analiza indy-

widualna

Montaż nawiewników okiennych szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

86
d.7 analiza indy-

widualna

System odprowadzenia wody deszczowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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