SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogdlne
2. Roboty rozbidérkowe i demontazowe (kod CPV: 45111290-7)
3. Roboty termoizolacyjne $cian zewnetrznych (Kod CPV: 45321000-3)

4. Roboty termoizolacyjne stropodachu i podtég na gruncie (Kod CPV: 45321000-3)

5. Roboty tynkarskie (kod CPV: 45324000-4)
6. Roboty blacharskie (kod CPV: 45400000-1)
7. Roboty wykonczeniowe (kod CPV: 45400000-1)
8. Roboty rusztowaniowe (kod CPV: 45111290-7)
9. Roboty malarskie (kod CPV: 45442110-1)

1. Wymagania ogdélne

1.1 Obowigzki Inwestora

1.1.1.  Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje Wykonawcy w 2-ch
egzemplarzach dokumentacj¢ projektowa oraz dziennik budowy.
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1.1.2.

Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w
czasie przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora
projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.

. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

. Zawiadomienie wlasciwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed

rozpoczeciem robot dotgczajac o$wiadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j.w.

1.2 Obowiazki Wykonawcy
1.2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i

zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego
projektu organizacji ruch dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i o0sob
zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca instaluje tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania rob6t i uzyskanie
akceptacji przez Inwestora.

1.2.2. Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa

budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy, do odbioru koncowego. W miare postepu robot,
plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materialy, sprzet i
zanieczyszczenia.

1.2.3. Zorganizowanie terenu budowy

1.2.4. Wykonanie niwelacji terenu.

1.2.5. Zabezpieczy¢ dostawe mediéw na teren budowy.

1.2.6. Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem.

Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w
szczegoOlnosci: paliwem, olejem, materiatami bitumicznymi, chemikaliami

- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwo$cig powstania pozaru

- niszczenie drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

1.2.8. Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych —

przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé
wszelkie sieci 1 instalacje znajdujace si¢ na terenie budowy przed ich
uszkodzeniem.

1.2.9. Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonanymi robotami, materiatami oraz

sprzgtem zgromadzonym na placu budowy od momentu przejecia placu budowy
do odbioru koncowego robot.
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1.2.10. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasno$ci publiczne;j lub
prywatnej.

1.2.12. Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno — sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia.

1.3 Materialy

1.3.1. Materiaty zastosowane do wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, zgodne z obowigzujacymi normami, posiadaé odpowiednie atesty i
$wiadectwa dopuszczenia do uzycia.

1.3.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw w sposob zapewniajacy ich wiasciwg
jako$¢ i przydatnos¢ do robot.

1.3.3. Sktadanie materialdéw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

1.3.4. Materialy, ktére nie uzyskaly akceptacji inspektora nadzoru, projektanta lub
Inwestora, powinny by¢ skladane oddzielnie, a dostawy tych materiatéw
przerwane.

1.4. Sprzet
zastosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowaé jako$¢ rob6t
okreslong w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych S.T. Dobdr
sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

1.5. Transport
Dob6r $rodkéw transportu wymaga akceptacji Inwestora. Srodki transportu
kazdorazowo powinny posiadaé odpowiednie wyposazenie stosowane do
przewozonego tadunku. Wykonawca powinien dostosowaé sie do ograniczen
obcigzen osi pojazdow podczas transportu, zardbwno po drogach publicznych poza
granicami placu budowy, jak rdwniez w jego granicach.

1.6. Wykonywanie robét

Wszystkie materialy objete kontraktem powinny byé wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami, dokumentacja projektows, wymaganiami technicznymi
i S.T. dla poszczegdlnych rodzajow robét wyszczegdlnionych w $lepym
kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jako§¢ wykonania wszystkich rodzajéw robét
wchodzacych w sklad zadania w catosci ponosi Wykonaweca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie
zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmujgcej kierowanie, nadzér i kontrolg rob6t budowlanych. Jezeli na budowie
s prowadzone roboty budowlane, do kierowania ktérymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalnosci innej niz ma Kierownik budowy,
obowigzuje ustanowienie dla tych robét kierownika o danej specjalnosci.

1.7. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzié,
przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty budowy:
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- dziennik budowy

- ksigge obmiardow

- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych

- atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
- protokotéw odbioréw robot

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone w odpowiednich formularzach i
koniecznie podpisane przez Wykonawce i Inwestora.

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg wymogéw obowigzujgcego
Prawa Budowlanego.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i
Inspektora nadzoru inwestorskiego przyshuguje rowniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- osobom wchodzagcym w sktad personelu Wykonawczego (tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania rob6t budowlanych).

Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych
wyliczen i zestawien wykonanych rob6t w ukladzie asortymentowym zgodnie z
kosztorysem §lepym.

Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.
Ksigge obmiaru prowadzi Kierownik budowy.

1.8. Kontrola jakos$ci robot

1.8.1. Wymagania ogolne
Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materialdw, za
ich zgodnos¢ pod wzgledem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na
budowe. Kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowigzujagcymi przepisami
techniczno — budowlanymi, PN i zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej,
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
Obowigzkiem Wykonawcy przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do  akceptacji Inwestora projektu organizacji  robét
przedstawiajacego  zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
projektem i ze sztukg budowlang.
Projekt organizacji robdt powinien zawierac:
- terminy 1 spos6b prowadzenia robot
- organizacj¢ ruchu na budowie
- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP
- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke
- wykaz $rodkow transportu
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych robdt
- wykaz zespoldw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego
- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe
materiatdw, sprawdzania i cechowania sprzgtu podczas prowadzenia rob6t
- sposdb postgpowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
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W zakresie jako$ci materialdéw Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowa¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jako$ci

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materialéw dla zachowania
odpowiedniej ich jakoS$ci

- okreslenie i uzgodnienie warunkéw dostaw aby zapewniona byla rytmiczno$é
robot

- prowadzenie biezacej kontroli jakosci otrzymywanych materialéw

- wszystkie roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci materialéw, sprzetu, transportu
podane zostaty w pkt. 1.3, 1.4., 1.5.

1.8.2. Koszty badan kontrolnych

Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan kontrolnych w
przypadku, jesli przedstawione wyniki badan sg dla niego niewiarygodne. Koszty
badan kontrolnych obcigzajg Inwestora, jesli wyniki potwierdzaja si¢ i speiniaja
wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca.

1.9. Obmiar robét

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i
wbudowanych materiatow.

Obmiar robdt wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiarow.
Obmiar rob6t obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe.
Roboty sg podane w jednostkach zgodnie z kosztorysem $lepym.

Pomiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét zakrywanych nalezy wykonaé przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione
szkicami w ksigdze obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zalgcznika.

1.10. Odbidr roboét

1.10.1.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdt z umowg oraz
okreslenie ich wartosci techniczne;j.

Odbiory robdt zanikajgcych — jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére po
zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg.

Odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktdére stanowig
zakonczony element catego zadania, wyszczeg6lniony w harmonogramie robét.

Odbior koncowy — jest to ocena ilosci i jakosci calo$ci wykonanych robét
wchodzacych w zakres zadania budowlanego oraz koficowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegdlnych elementéw robét w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Dokumenty do odbioru robot
Do odbioréw czgsciowych o do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje
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dokumentacje¢ projektowg i S.T.

receptury i ustalenia technologiczne

dziennik budowy i ksiggi obmiaru

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych

atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wynikéw badaf i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru

sprawozdanie techniczne

dokumentacj¢ powykonawczg

1. operat kalkulacyjny

XIS

L

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:

- przedmiot, zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot

- zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgode Inwestora na dokonane zmiany

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

1.10.2. Ocena stanu faktycznego odbieranych robot
- podstawe oceny stanowig badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji
robdt oraz ogledziny podczas odbioru
- podstawe¢ odbioru stanowig ogledziny i protokoly z badaf i pomiaréw
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisje
odbioru.

1.10.3. Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w dzienniku budowy i
Jjednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgtoszonych
rob6t przy odbiorach czes$ciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koncowa
kalkulacje kosztéw) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powolana przez Inwestora. I1o$¢ i jakosé
zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz
badan i pomiaréw wymienionych w pkt. 1.10.2. i na ocenie wizualne;.

Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa, z
protokotami dotyczgcymi wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
pierwotnej i ze S.T.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstepstw od
dokumentacji projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego
wplywu na cechy eksploatacji dokonuje si¢ potraceni jak za wady trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robét znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wylgcza z odbioru.

1.10.4. Rozliczenie robdt nastgpuje na zasadach okreSlonych w Umowie i w
harmonogramie rzeczowo — finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane
formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych
rodzajow rob6t w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynno$ci konieczne do
prawidlowego wykonania robét.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE
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2.1. Przedmiot

2.1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z rozbidrkg, wyburzeniami i demontazem -elementéw
termomodernizowanego obiektu.

2.1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 2.1.1.

2.1.3. Zakres robdt objetych S.T.:
- demontaz instalacji odgromowej i innych instalacji na tynkowych
- demontaz obrdbek blacharskich
- demontaz tablic i innych nasciennych elementéw

- 2.2. Materialy pochodzace z rozbiorki:
Gruz betonowy, papa, elementy metalowe (ztom)

2.3. Sprzet:
Lomy, kilofy, fopaty, szufle, pity do metalu, nozyce do metalu i papy, leje zsypowe,
dzwig.

2.4. Transport:
Samochod wywrotka. Odwiezienie zlomu, papy i gruzu na odpowiednie
skladowiska.

2.5. Wykonanie robét
a. po zakoficzeniu demontazu elementy zdemontowane nalezy usungé na bok i
zatadowac na $rodki transportu przy pomocy lejow zsypowych i dzwigu
- rgezny zatadunek gruzu na samochdd i wywdz na odpowiednie sktadowisko
- rgczny zaladunek zlomu na samochdd i wywéz na ztomowisko

2.6. Kontrola jakos$ci robot
- polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku
zagrozen w ich miejscu

2.7. Jednostka obmiaru jest (mb) dla obrébki blacharskiej, Instal. Odgromowej itp

2.8. Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy

2.9. Podstawa platno$ci — mb i sztuki, po odbiorze robét.

2.10. Przepisy zwigzane
szczegllowe zapisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych —
Rozporzadzenia Ministra Budowy i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia

28.111.1972 r. — Dz.U. nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

3. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE SCIAN ZEWNETRZNYCH

3.1. Przedmiot S.T.
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3.1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ociepleniem
elewacji .

3.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 3.1.1.

3.1.3. Zakres robdt objetych S.T.
- przyklejenie plyt styropianowych warstwowych
- przyklejenie drugiej warstwy plyt styropianowych warstwowych frezowanych,
aczenia mijankowo w stosunku do warstwy spodniej

3.2. Materialy
- plyty styropianowe warstwowe frezowane
- masa klejaca wg instrukcji producenta ptyt styropianowych
- siatka elewacyjna

3.3. Sprzet
Noze do cigcia, poziomica, pion, tata murarska, skrzynia do masy, pomost roboczy,
dzwig.

3.4. Transport
Reczny 1 mechaniczny

3.5. Wykonanie robot
Scisle wg instrukcji producenta plyt.

3.6. Kontrola jakosci robot
- wg instrukcji j.w.
- sprawdzi¢ szczelno$¢ ulozenia styropianu/welny mineralne;j
- sprawdzi¢ czy lgczenia ptyt sg mijankowo

3.7. Jednostka obmiaru — (m?) ocieplenia $ciany,

3.8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpiséw do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu

3.9. Podstawa platnosci
Za (m’) lub (m?) — zgodnie z obmiarem robot

3.10. Przepisy zwigzane

- instrukcje ITB nr 334/96
- aktualne NP.

4. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE STROPODACHU

4.1. Przedmiot S.T.
4.1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ociepleniem
stropodachu.
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4.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 4.1.1.

4.1.3. Zakres robo6t objetych S.T.
- wdmuchanie granulatu z welny mineralnej w przestrzen poddasza nieuzytkowego

4.2. Materialy
- welna mineralna - granulat.

4.3. Sprzet
Poziomica, pion, fata murarska, pomost roboczy, dzwig.

4.4. Transport
Reczny 1 mechaniczny

4.5. Wykonanie robét
Scisle wg instrukcji producenta.

4.6. Kontrola jakos$ci robot
- wg instrukcji j.w.
- sprawdzi¢ szczelno$¢ i rownomierno$é utozenia materiatu izolacyjnego

4.7. Jednostka obmiaru — (m?) ocieplenia stropodachu

4.8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpiséw do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu

4.9. Podstawa platnosci
Za (m’) lub (m?) — zgodnie z obmiarem robét

4.10. Przepisy zwigzane

- aktualne NP.

5. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE PODEOG NA GRUNCIE

5.1. Przedmiot S.T.
5.1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ociepleniem podiog
na gruncie.

5.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 4.1.1.

5.1.3. Zakres robd6t objetych S.T.
- utozenie plyt styropianowych

5.2. Materialy
- plyty styropianowe

5.3. Sprzet
Poziomica, pion, tata murarska, pomost roboczy



5.4. Transport
Reczny 1 mechaniczny

5.5. Wykonanie robot
Scisle wg instrukcji producenta.

5.6. Kontrola jakoSci robot
- wg instrukcji j.w.
- sprawdzi¢ szczelnos¢ i rownomiernos¢ utozenia materiatu izolacyjnego

5.7. Jednostka obmiaru — (m?) ocieplenia podiog

5.8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisow do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu

5.9. Podstawa platnosci
Za (m’) lub (m?) — zgodnie z obmiarem robét

5.10. Przepisy zwigzane

- aktualne NP.

6. ROBOTY TYNKARSKIE

6.1. Przedmiot S.T.

6.1.1. Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich
dotyczacych:
- potozenie tynkéw cienkowarstwowych na ocieplonych $cianach.

6.1.2. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 4.1.1.

6.1.3. Zakres robo6t objetych S.T.
- oczysci¢ podtoze z kurzu szczotkami, usungé wszelkie plamy (mycie roztworem
10% mydta szarego)
- sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania spoin — powinny by¢ niepelne, cofnigte o
ok. 10 — 15 mm
- nalozy¢ tynk cem — wap 1,5 cm na zniszczonych fragmentach
- wykona¢ tynk z suchej zaprawy tynkarskiej akrylowej w kolorze i fakturze wg
projektu.

6.2. Materialy
Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, sucha zaprawa tynkarska akrylowa, styropian,
siatka elewacyjna, klej elewacyjny, listwy i kotki montazowe.

6.3. Sprzet
Rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, taty, mieszadto do zapraw,

pojemniki na masg tynkarska, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa.

6.4. Transport



Samochdd o udzwigu do 12 ton (dowéz materiatu) reczny na placu budowy, dzwig
samochodowy

6.5. Wykonanie robét
Proces technologiczny:
- wyznaczenie lica powierzchni tynku
- wykonanie obrzutki
- wykonanie narzutu na powierzchnie
- wykonanie tynku akrylowego

6.6. Kontrola jakosci
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr. 3 —4 mm
- sprawdzenie narzutu cementowo — wapiennego 1:1:5 — po zawigzaniu zaprawy
obrzutki — narzut rozprowadzi¢ pacg
- tynk akrylowy cienkowarstwowy wykonaé zgodnie z 1nstrukCJq producenta

6.7. Jednostka obmiaru dla robét tynkarskich jest (m?) tynku

6.8. Roboty tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika
budowy

6.9. Podstawa platnosci
Za (m”) zgodnie z obmiarem z podziatem na tynk:
- cem. — wap.
- tynk akrylowy cienkowarstwowy

6.10. Przepisy zwigzane
PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem. — wap.
PN-70/B-101000 — Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-76/6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw
wewngetrznych
PN65/B-10101 — Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

7. ROBOTY BLACHARSKIE

7.1. Przedmiot S.T.
7.1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem rob6t blacharskich.

7.1.2. S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych
w pkt. 5.1.1.

7.1.3. Zakres robo6t objetych S.T.
- obrébki blacharskie parapetéw zewnetrznych
- obrobka blacharska paséw podrynnowych
- obrdbka blacharska kominéw

7.2. Materialy
- blacha cynk powlekana, gladka, matowa
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- wkrety do drewna, kotki rozporowe

7.3. Sprzet
Nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, miotek, poziomica, pion, tata

7.4. Transport
Samochéd o nosnosci do 12 ton, dzwig

7.5. Wykonanie robot
- przygotowanie podtoza
- obrobke blacharskg gzymsu nalezy obrobi¢ blachg gladka zgodnie ze sztuka
budowlang w sposéb zapewniajacy szczelnos¢ i estetyke

7.6. Kontrola jakosci robot
Polega na sprawdzeniu:
- szczelnosci
- prawidlowo$ci mocowania elementow
- poziomoéw 1 piondw
- estetyki wykonania

7.7. Jednostka obmiaru robét — (m?) blachy zuzytej na obrobki blacharskie
7.8. Odbior robot objetych S.T.
Dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacji

projektowe;.

7.9. Podstawa platnoSci
- za (m?) obrébki blacharskiej

7.10. Przepisy zwigzane
PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

8. ROBOTY WYKONCZENIOWE

8.1. Przedmiot S.T.
8.1.1. Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t wykonczeniowych zwigzanych z
termomodernizacjg i malowaniem elewacji.

8.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 6.1.1.

8.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- montaz instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych
- montaz elementéw elewacyjnych

8.2. Materialy (elementy)
- przewody instalacji odgromowej (po demontazu)
- kratki wentylacyjne z blachy nierdzewne;j
- rynny i rury spustowe z blachy ocybkowane;j
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- stalowe kraty okienne

8.3. Sprzet
Wiertarki, pion, poziomica, mtotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, pita do
metalu.

8.4. Transport
Reczny

8.5. Wykonanie robot
a. zamocowanie przewodow instalacji odgromowe;j
b. zamocowanie kratek wentylacyjnych na otworach
c. zamontowanie rynien i rur spustowych
d. zamocowanie elementéw elewacyjnych (typu tablice, lampy, kraty okienne itp.)

8.6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu:
- sprawdzeniu cigglosci przewodoéw instalacji odgromowej
- staranno$ci zamocowania kratek
- sprawdzeniu doktadno$ci i szczelnos$ci potaczen rynien i rur spustowych
- sprawdzeniu pionéw i1 poziomow rynien i rur spustowych

8.7. Jednostka obmiaru — (mb) instalacji i rynien, (szt.) kratek, anten i innych

8.8. Odbior robét objetych S.T.
roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpiséw do dziennika budowy.

8.9. Podstawa platnosci
(mb) zamontowanego przewodu i rynny, (szt.) kratki, anteny i inne

8.10. Przepisy zwigzane
PN i instrukcje producentow.

9. ROBOTY RUSZTOWANIOWE

9.1. Przedmiot S.T.
9.1.1. Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rusztowaniowych dla realizacji zadania.

9.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 7.1.1.

9.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- transport z baz na plac budowy
- ustawienie pomostu na stanowisku roboczym
- umocowanie wozka do podtoza
- umocowanie rusztu do $ciany
- zabezpieczenie siecig odgromowa
- podiaczenie do zrédta zasilania
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9.2. Materialy
Podktady, kliny drewniane

9.3. Sprzet
Mechaniczny pomost roboczy

9.4. Transport
Samochod przystosowany do przewozu tego typu urzgdzen.

9.5. Wykonanie robét
Scisle wg instrukcji producenta

9.6. Kontrola jakoS$ci roboét
- sprawdzenie prawidtowo$ci wymaganego podtoza
- posadowienia rusztowania
- zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z aktualng PN
- zakotwien
- wszystkie badania musza da¢ wynik dodatni, aby rusztowania dopuscié do
uzytkowania.
Z badan nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna byé zawarta stosowna
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do uzytkowania.

9.7. Jednostka obmiaru — 1 — no stanowisko ustawienia

9.8. Odbior robét S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisu w dzienniku budowy i protokotu

sporzadzonego jak w pkt. 16.6

9.9. Podstawa platnosci
Ujeta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych

9.10. Przepisy zwigzane
PN-74/B-02009 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — state i zmienne
PN-70/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — obcigzenia wiatrem
PN-55/E-05003 — Ochrona budowli od wytadowan atmosferycznych.

10. ROBOTY MALARSKIE

10.1 Przedmiot opracowania.
Opracowanie dotyczy robét budowlanych polegajacych na malowaniu czedci nieocieplanych
na istniejgcych tynkach cementowo — wapiennych.

10.2. Materialy .

Wszystkie materiaty budowlane stosowane do wykonywania rob6t budowlanych powinny
posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszelkich rygorow producentéw materiatéw
budowlanych dotyczacych warunkdéw gwarancyjnych .

Przed przystgpieniem do robét budowlanych, Wykonawca przedstawi zamawiajacemu
stosowne dokumenty potwierdzajace jakosé materiatéw przewidzianych do wbudowania.
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10.3. Sprzet, Srodki transportu
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu i §rodkéw transportu zapewniajgcych
wlasciwe wykonanie robdt budowlanych. Podczas transportu sprzetu i materiatéw

budowlanych, wykonawca zobowigzany jest dostosowac si¢ do warunkéw okreslonych przez

zarzadce drogi.

10.4. Przebieg robot budowlanych.

8.4.1 Podloza pod malowanie i ich przygotowanie.
Podloze powinno by¢ nosne, stabilne, suche, czyste .
Nalezy dokona¢:

e Proby odpornosci na $cieranie

e Proby odpornosci na zdrapanie

e Proby zwilzania

e Testu réwnosci i gltadkosci

Czyszczenie i reperacje tynkéw cementowo- wapiennych wykonaé przed przystgpieniem do

malowania.
Naprawa podloza z istniejgcego tynku .

W przypadku koniecznosci wykonania naprawy istniejacego tynku cementowo-wapiennego,
ktorego jakos¢ nie jest wlasciwa, przygotowanie podioza polega na naprawieniu lokalnych
uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypehlié nowg
zaprawg. Podloze twarde lub gladkie nalezy porysowaé. Przed naniesieniem nowej warstwy
tynku oczyszczone podloze nalezy zmy¢ i zwilzy¢ woda a nastepnie wykonaé obrzutke z

rzadkiej zaprawy cementowej. Grubo$¢ narzutki wraz z podktadem powinna wynosi¢ na
podtozach ceramicznych i betonowych: 3 do 4 mm (obrzutka natryskowa).
8.4.2.Gruntowanie podtoza

Na $cianach z istniejgcym tynkiem cementowo — wapiennym po przygotowaniu podtoza

nalezy zastosowa¢ preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja wymagana przez producenta pod

farbe akrylowa.

8.4.3. Malowanie elewacji wykona¢ na tynkach dobrze wyschnigtych, z zachowaniem
wymagan producenta dla farby akrylowej. Kolorystyka elewacji zgodnie z dokumentacja.
Istniejgce powierzchnie okryte blachg powlekana pomalowaé metodg natryskows.

10.5.Warunki odbioru robot
8.5.1. Kontrola dostarczonych na budowe materialéw
Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos$¢ oznakowania poszczegdlnych materiatow,
nastgpnie zgodnosci asortymentowej, jakoSciowej i ilosciowe;.
8.5.2.Sprawdzenie i ocena podioza
Sprawdzeniu podlega wyglad podtoza. Nalezy oceni¢ stopien zabrudzenia, zniszczenia,
stabilnosci, rdownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci.
Ustala si¢ analogiczne wymagania geometryczne jak dla tynku kategorii III.
Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podloze zostato oczyszczone,
zmyte, wyrOwnane, wzmocnione, czy uzupetniono ubytki.
11. WYMIANA POKRYCIA DACHU

11.1 Przedmiot opracowania.
Opracowanie dotyczy robét budowlanych polegajacych na wymianie pokrycia dachu w
budynku na blachodachéwke. W razie potrzeby nalezy wykonaé naprawy i wzmocnienia



istniejgcej konstrukeji dachu. Podczas robdt zwigzanych z wymiang pokrycia nalezy dokonaé
napraw istniejgcych kominéw oraz wykona¢ nowe tynki i pokrycie powierzchni kominéw.

11.2. Materialy .

Blachodachéwka oraz jej wszystkie akcesoria muszg by¢ w gatunku 1.

Musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat.
Bezpieczenstwa.

Laty o wymiarach 40x60 mm z drewna sosnowego.

Dopuszczalna wilgotnos¢ drewna nie wigcej niz 20%. Drewno musi impregnowane $rodkami
grzybobdjczymi, owadobdjczymi, ognioochronnymi i spelnia¢ wszystkie wymagania zawarte
w normach PN-B-03150 oraz PN-/D-94021.

11.3. Sprzet, srodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu i srodkdw transportu zapewniajacych
wiasciwe wykonanie rob6t budowlanych. Podczas transportu sprzetu i materiatéw
budowlanych, wykonawca zobowigzany jest dostosowaé si¢ do warunkéw okreslonych przez
zarzadce¢ drogi.

11.4. Przebieg robét budowlanych.

Do istniejgcej konstrukcji dachu przybi¢ taty pod dachéwke. Laty powinny mieé przekréj 40
x 60mm. Styki fat powinny znajdowac¢ si¢ na krokwiach réwnolegle do linii okapu.
Pierwsza fat¢ umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki za pomocg gwozdzi.

Wkrety nalezy wkrecac za pomocg wiertarek ze sprzeglem . Podczas montazu dachéwek
nalezy zamontowa¢ wszystkie przewidziane przedmiarem akcesoria zgodnie z zaleceniami
producentéw tych akcesoriow . Niezbedne jest uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca
specjalnych uszczelek w celu uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu.

11.5.Warunki odbioru robét

a) Odbidr materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i
winien obejmowac:

- sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentéw
odniesienia.

- jako$¢ materialéw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materialy do obrotu i stosowania w budownictwie.

b) Odbidr pokrycia dachowego obejmuje:

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia w miejscach szczegélnie
narazonych na zatrzymanie si¢ i ewentualne przeciekanie wody np. koryta odwadniajace,
zalamania wklgste powierzchni lub koryt miejsca styku ze $cianami, kominami.

- sprawdzenie poprawnego ulozenia dachowki w rzgdach okapu i kalenicy,

- sprawdzenie prostoliniowosci rzedéw pionowych i poziomych .
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