SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

. Wymagania ogdlne

. Roboty rozbiérkowe i demontazowe (kod CPV: 45111290-7)

. Roboty termoizolacyjne $cian zewnetrznych (Kod CPV: 45321000-3)
. Roboty termoizolacyjne stropodachu (Kod CPV: 45321000-3)

. Roboty tynkarskie (kod CPV: 45324000-4)

. Roboty blacharskie (kod CPV: 45400000-1)

. Roboty wykonczeniowe (kod CPV: 45400000-1)

. Roboty rusztowaniowe (kod CPV:45111290-7)

. Roboty malarskie (kod CPV: 45442110-1)
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1. Wymagania ogolne

1.1 Obowiazki Inwestora

1.1.1.

1.1.2.

Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje Wykonawcy w 2-ch
egzemplarzach dokumentacj¢ projektowa oraz dziennik budowy.

Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w
czasie przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora
projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
Zawiadomienie wiasciwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed

rozpoczeciem robot dotaczajac o$wiadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j.w.

1.2 Obowiazki Wykonawcy
1.2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i

zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego
projektu organizacji ruch dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i 0s6b
zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robo6t i uzyskanie
akceptacji przez Inwestora.

1.2.2. Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa

budowlanego. Tre$¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy, do odbioru koncowego. W miarg postepu robot,
plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i
zanieczyszczenia.

1.2.3. Zorganizowanie terenu budowy

1.2.4. Wykonanie niwelacji terenu.

1.2.5. Zabezpieczy¢ dostawe medidw na teren budowy.

1.2.6. Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrgbem.

Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem ciekow wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w
szczegblnosci: paliwem, olejem, materiatami bitumicznymi, chemikaliami

- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

- niszczenie drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.



1.2.8. Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych —
przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé
wszelkie sieci i instalacje znajdujace si¢ na terenie budowy przed ich
uszkodzeniem.

1.2.9. Pelna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonanymi robotami, materiatami oraz
sprze¢tem zgromadzonym na placu budowy od momentu przejecia placu budowy
do odbioru koncowego robot.

1.2.10. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasno$ci publicznej lub
prywatne;j.

1.2.12. Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno — sanitarnego, nie dopuszczaé¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia.

1.3 Materialy

1.3.1. Materiaty zastosowane do wykonania rob6t powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowa, zgodne z obowigzujacymi normami, posiadaé¢ odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia do uzycia.

1.3.2. Przechowywanie i skladowanie materialdéw w sposdb zapewniajacy ich wilasciwg
jakos¢ i przydatnos¢ do robét.

1.3.3. Skladanie materialéw wg asortymentu z zachowaniem wymogdw bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

1.3.4. Materialy, ktére nie uzyskaly akceptacji inspektora nadzoru, projektanta lub
Inwestora, powinny by¢ skladane oddzielnie, a dostawy tych materialéw
przerwane.

1.4. Sprzet
zastosowany do wykonywania robot powinien gwarantowaé jako$é robot
okreslong w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych S.T. Dobér
sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

1.5. Transport
Dobér $rodkéw transportu wymaga akceptacji Inwestora. Srodki transportu
kazdorazowo powinny posiadaé odpowiednie wyposazenie stosowane do
przewozonego ladunku. Wykonawca powinien dostosowaé sie do ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu, zardOwno po drogach publicznych poza
granicami placu budowy, jak rowniez w jego granicach.

1.6. Wykonywanie robot
Wszystkie materialy objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujagcymi normami, dokumentacjg projektowa, wymaganiami technicznymi
i S.T. dla poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegélnionych w $lepym
kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich rodzajéw robot
wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.



Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie
zawodowe do pelienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmujacej kierowanie, nadzér i kontrole robot budowlanych. Jezeli na budowie
sg prowadzone roboty budowlane, do kierowania ktérymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalnosci innej niz ma Kierownik budowy,
obowigzuje ustanowienie dla tych robot kierownika o danej specjalnosci.

1.7. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzié,
przechowywac i zabezpieczy¢ nastgpujace dokumenty budowy:
- dziennik budowy
- ksiege obmiardéw
- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych
- atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
- protokotéw odbiorow robot

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone w odpowiednich formularzach i
koniecznie podpisane przez Wykonawce i Inwestora.

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg wymogdéw obowigzujacego
Prawa Budowlanego.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprocz Kierownika i
Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje réwniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- osobom wchodzacym w sktad personelu Wykonawczego (tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania robdt budowlanych).

Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych
wyliczen 1 zestawienn wykonanych robdt w uktadzie asortymentowym zgodnie z
kosztorysem $lepym.

Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.
Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy.

1.8. Kontrola jako$ci robét

1.8.1. Wymagania ogdlne
Za jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementéw i materialéw, za
ich zgodno$¢ pod wzgledem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na
budowe. Kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi, PN i zasadami wspdiczesnej wiedzy technicznej,
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
Obowigzkiem Wykonawcy przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do  akceptacji Inwestora projektu organizacji  robét
przedstawiajacego  zamierzony sposdéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
projektem i ze sztukg budowlana.
Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:
- terminy i sposob prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie
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- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke

- wykaz srodkow transportu

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania
poszczegdlnych robdt

- wykaz zespoléw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe
materialéw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot

- Spos6b postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom

W zakresie jakosci materialtow Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci

- okreslenie i uzgodnienie warunkéw dostaw aby zapewniona byla rytmicznosé
robot

- prowadzenie biezacej kontroli jakosci otrzymywanych materiatéw

- wszystkie roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci materialéw, sprzetu, transportu
podane zostaty w pkt. 1.3., 1.4., 1.5.

1.8.2. Koszty badan kontrolnych
Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan kontrolnych w
przypadku, jesli przedstawione wyniki badan sa dla niego niewiarygodne. Koszty
badan kontrolnych obcigzajg Inwestora, jesli wyniki potwierdzajg sie i spelniaja
wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca.

1.9. Obmiar robot
Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i
wbudowanych materiatow.
Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw.
Obmiar rob6t obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe.
Roboty sg podane w jednostkach zgodnie z kosztorysem $lepym.
Pomiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumialy. Obmiar
robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét zakrywanych nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupelione
szkicami w ksigdze obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

1.10. Odbiér robot
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robét z umowa oraz
okreslenie ich wartosci technicznej.

Odbiory robédt zanikajgcych — jest to ocena ilosci i jako$ci robét, ktére po

zakoniczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét,
ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja.
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1.10.1.

1.10.2.

1.10.3.

Odbiory czgsciowe — jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére stanowia
zakonczony element catego zadania, wyszczeg6lniony w harmonogramie robét.

Odbior koricowy — jest to ocena ilosci i jako$ci catosci wykonanych robét
wchodzacych w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegolnych elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Dokumenty do odbioru robot

Do odbioréw czgsciowych o do odbioru koricowego Wykonawca przygotowuje
dokumentacje projektowa i S.T.

receptury i ustalenia technologiczne

dziennik budowy i ksiegi obmiaru

wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru

sprawozdanie techniczne

dokumentacj¢ powykonawcza

1. operat kalkulacyjny

o AL g
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Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét

- zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentaciji
projektowej oraz formalng zgodg Inwestora na dokonane zmiany

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robét

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Ocena stanu faktycznego odbieranych robot

- podstawe oceny stanowig badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji
robot oraz ogledziny podczas odbioru

- podstawe odbioru stanowig ogledziny i protokoly z badan i pomiaréw
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisje
odbioru.

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w dzienniku budowy i
jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgloszonych
robot przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koficowa
kalkulacje kosztow) przy odbiorze koficowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilos¢ i jako$é
zakonczonych rob6t komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz
badan i pomiaréw wymienionych w pkt. 1.10.2. i na ocenie wizualne;j.

Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowa, z
protokotami dotyczacymi wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
pierwotnej i ze S.T.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstepstw od
dokumentacji projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie majgcych wickszego
wplywu na cechy eksploatacji dokonuje sie potracen jak za wady trwate.



Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wylacza z odbioru.

1.10.4. Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w
harmonogramie rzeczowo — finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane
formalnie w odpowiednich protokolach, rozliczane s3 na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegélnych
rodzajow robo6t w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
prawidlowego wykonania robot.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

2.1. Przedmiot

2.1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbidrkg, wyburzeniami i demontazem elementdw
termomodernizowanego obiektu.

2.1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 2.1.1.

2.1.3. Zakres robdt objetych S.T.:
- demontaz instalacji odgromowej 1 innych instalacji na tynkowych
- demontaz obrébek blacharskich
- demontaz tablic i innych nasciennych elementow

2.2. Materialy pochodzace z rozbiérki:
Gruz betonowy, papa, elementy metalowe (ztom)

2.3. Sprzet:
Lomy, kilofy, fopaty, szufle, pity do metalu, nozyce do metalu i papy, leje zsypowe,
dzwig.

2.4. Transport:
Samochéd wywrotka. Odwiezienie zlomu, papy i gruzu na odpowiednie
sktadowiska.

2.5. Wykonanie robét
a. po zakonczeniu demontazu elementy zdemontowane nalezy usungé na bok i
zatadowac na $rodki transportu przy pomocy lejow zsypowych i dzwigu
- rgezny zatadunek gruzu na samochdd i wywoz na odpowiednie sktadowisko
- reczny zatadunek ztomu na samochdd i wywdz na zlomowisko

2.6. Kontrola jakos$ci robot
- polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku
zagrozen w ich miejscu

2.7. Jednostka obmiaru jest (mb) dla obrébki blacharskiej, Instal. Odgromowej itp

2.8. Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy



2.9. Podstawa platnos$ci — mb i sztuki, po odbiorze robot.

2.10. Przepisy zwigzane
szczegotowe zapisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych —
Rozporzadzenia Ministra Budowy i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia
28.1I1.1972 1. — Dz.U. nr 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.

3. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE SCIAN ZEWNETRZNYCH

3.1. Przedmiot S.T.
3.1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ociepleniem
elewacji .

3.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 3.1.1.

3.1.3. Zakres robo6t objetych S.T.
- przyklejenie plyt styropianowych warstwowych
- przyklejenie drugiej warstwy plyt styropianowych warstwowych frezowanych,
taczenia mijankowo w stosunku do warstwy spodniej

3.2. Materialy
- plyty styropianowe warstwowe frezowane
- masa klejgca wg instrukcji producenta plyt styropianowych
- siatka elewacyjna

3.3. Sprzet
Noze do cigcia, poziomica, pion, fata murarska, skrzynia do masy, pomost roboczy,

dzwig.

3.4. Transport
Reczny i mechaniczny

3.5. Wykonanie rob6t
Scisle wg instrukcji producenta pityt.

3.6. Kontrola jakosci robot
- wg instrukcji j.w.
- sprawdzi¢ szczelnos¢ utozenia styropianu/welny mineralnej
- sprawdzi¢ czy taczenia plyt sg mijankowo

3.7. Jednostka obmiaru — (m?) ocieplenia $ciany,

3.8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpiséw do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu

3.9. Podstawa platnosci
Za (m®) lub (m?) — zgodnie z obmiarem robét

3.10. Przepisy zwigzane
- instrukcje ITB nr 334/96



- aktualne NP.

4. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE STROPODACHU

4.1. Przedmiot S.T.
4.1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ociepleniem
stropodachu.

4.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 4.1.1.

4.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- wdmuchanie granulatu z welny mineralnej w przestrzen poddasza nieuzytkowego

4.2. Materialy
- welna mineralna - granulat.

4.3. Sprzet
Poziomica, pion, fata murarska, pomost roboczy, dzwig.

4.4. Transport
Reczny i mechaniczny

4.5. Wykonanie robét
Scisle wg instrukcji producenta.

4.6. Kontrola jako$ci robot
- wg instrukcji j.w.
- sprawdzi¢ szczelnos¢ 1 rownomierno$¢ utozenia materiatu izolacyjnego

4.7. Jednostka obmiaru — (m?) ocieplenia stropodachu

4.8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpiséw do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu

4.9. Podstawa platnosci

Za (m°) lub (m?) — zgodnie z obmiarem robdt

4.10. Przepisy zwigzane
- aktualne NP.

5. ROBOTY TYNKARSKIE

5.1. Przedmiot S.T.
5.1.1. Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich

dotyczacych: '
- polozenie tynkéw cienkowarstwowych na ocieplonych $cianach.

5.1.2. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 4.1.1.
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5.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- oczy$ci¢ podtoze z kurzu szczotkami, usungé wszelkie plamy (mycie roztworem
10% mydta szarego)
- sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania spoin — powinny by¢é niepelne, cofniete o
ok. 10 — 15 mm
- natozy¢ tynk cem — wap 1,5 cm na zniszczonych fragmentach
- wykona¢ tynk z suchej zaprawy tynkarskiej akrylowej w kolorze i fakturze wg
projektu.

5.2. Materialy
Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, sucha zaprawa tynkarska akrylowa, styropian,
siatka elewacyjna, klej elewacyjny, listwy i kotki montazowe.

5.3. Sprzet
Rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, laty, mieszadlo do zapraw,
pojemniki na mase tynkarska, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa.

5.4. Transport
Samocho6d o udzwigu do 12 ton (dowéz materiatu) reczny na placu budowy, dzwig
samochodowy

5.5. Wykonanie robét
Proces technologiczny:
- wyznaczenie lica powierzchni tynku
- wykonanie obrzutki
- wykonanie narzutu na powierzchnie
- wykonanie tynku akrylowego

5.6. Kontrola jakosci
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr. 3 — 4 mm
- sprawdzenie narzutu cementowo — wapiennego 1:1:5 — po zawigzaniu zaprawy
obrzutki — narzut rozprowadzi¢ paca
- tynk akrylowy cienkowarstwowy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta

5.7. Jednostka obmiaru dla robét tynkarskich jest (m?) tynku

5.8. Roboty tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika
budowy

5.9. Podstawa platnosci
Za (m?) zgodnie z obmiarem z podzialem na tynk:
- cem. — wap.
- tynk akrylowy cienkowarstwowy

5.10. Przepisy zwigzane
PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem. — wap.
PN-70/B-101000 — Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze
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PN-76/6734-02 — Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw
wewnetrznych
PN65/B-10101 — Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

6. ROBOTY BLACHARSKIE

6.1. Przedmiot S.T.
6.1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem robdt blacharskich.

6.1.2. S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 5.1.1.

6.1.3. Zakres robdt objetych S.T.
- obrobki blacharskie parapetow zewnetrznych
- obrébka blacharska paséw podrynnowych
- obrébka blacharska komindow

6.2. Materialy
- blacha cynk powlekana, gtadka, matowa
- wkrety do drewna, kotki rozporowe

6.3. Sprzet
Nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, mlotek, poziomica, pion, tata

6.4. Transport
Samochdd o no$nosci do 12 ton, dzwig

6.5. Wykonanie robét
- przygotowanie podtoza
- obrobke blacharskg gzymsu nalezy obrobi¢ blacha gladka zgodnie ze sztuka
budowlang w sposéb zapewniajacy szczelnosé i estetyke

6.6. Kontrola jakos$ci robot
Polega na sprawdzeniu:
- szczelno$ci
- prawidlowo$ci mocowania elementow
- poziomow i piondow
- estetyki wykonania

6.7. Jednostka obmiaru robét — (m?) blachy zuzytej na obrébki blacharskie
6.8. Odbior robot objetych S.T.
Dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacii

projektowe;.

6.9. Podstawa platnosci
- za (m?) obrébki blacharskiej

6.10. Przepisy zwigzane



PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

7. ROBOTY WYKONCZENIOWE

7.1. Przedmiot S.T.
7.1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt wykonczeniowych zwigzanych z
termomodernizacja i malowaniem elewacji.

7.1.2. 8.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 6.1.1.

7.1.3. Zakres robdt objetych S.T.
- montaz instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych
- montaz elementéw elewacyjnych

7.2. Materialy (elementy)
- przewody instalacji odgromowej (po demontazu)
- kratki wentylacyjne z blachy nierdzewnej
- rynny 1 rury spustowe z blachy ocybkowanej
- stalowe kraty okienne
7.3. Sprzet
Wiertarki, pion, poziomica, mlotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, pita do
metalu.

7.4. Transport
Reczny

7.5. Wykonanie robét
a. zamocowanie przewodow instalacji odgromowej
b. zamocowanie kratek wentylacyjnych na otworach
c. zamontowanie rynien i rur spustowych
d. zamocowanie elementéw elewacyjnych (typu tablice, lampy, kraty okienne itp.)

7.6. Kontrola jakoSci
Polega na sprawdzeniu:
- sprawdzeniu cigglosci przewodow instalacji odgromowej
- staranno$ci zamocowania kratek
- sprawdzeniu doktadnosci i szczelnosci potaczen rynien i rur spustowych
- sprawdzeniu piondw i poziomdw rynien i rur spustowych

7.7. Jednostka obmiaru — (mb) instalacji i rynien, (szt.) kratek, anten i innych

7.8. Odbiér robot objetych S.T.
roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpiséw do dziennika budowy.

7.9. Podstawa platnosci
(mb) zamontowanego przewodu i rynny, (szt.) kratki, anteny i inne

7.10. Przepisy zwiazane
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PN i instrukcje producentow.

8. ROBOTY RUSZTOWANIOWE

8.1. Przedmiot S.T.
8.1.1. Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rusztowaniowych dla realizacji zadania.

8.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 7.1.1.

8.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- transport z baz na plac budowy
- ustawienie pomostu na stanowisku roboczym
- umocowanie wézka do podtoza
- umocowanie rusztu do $ciany
- zabezpieczenie siecig odgromowa
- podlaczenie do zrodta zasilania

8.2. Materialy
Podktady, kliny drewniane

8.3. Sprzet
Mechaniczny pomost roboczy

8.4. Transport
Samochdd przystosowany do przewozu tego typu urzadzen.

8.5. Wykonanie robét
Scisle wg instrukcji producenta

8.6. Kontrola jakosci robot
- sprawdzenie prawidtowosci wymaganego podtoza
- posadowienia rusztowania
- zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z aktualng PN
- zakotwien
- wszystkie badania muszg da¢ wynik dodatni, aby rusztowania dopusci¢ do
uzytkowania.
Z badan nalezy sporzadzi¢ protokdl, w ktérym powinna byé zawarta stosowna
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do uzytkowania.

8.7. Jednostka obmiaru — 1 — no stanowisko ustawienia
8.8. Odbioér robot S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisu w dzienniku budowy i protokotu

sporzadzonego jak w pkt. 16.6

8.9. Podstawa platnosci
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Ujeta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych

8.10. Przepisy zwigzane
PN-74/B-02009 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — state i zmienne
PN-70/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — obcigzenia wiatrem
PN-55/E-05003 — Ochrona budowli od wyladowan atmosferycznych.

9. ROBOTY MALARSKIE

9.1 Przedmiot opracowania.
Opracowanie dotyczy robdét budowlanych polegajacych na malowaniu czesci nieocieplanych
na istniejgcych tynkach cementowo — wapiennych.

9.2. Materialy .

Wszystkie materiaty budowlane stosowane do wykonywania rob6t budowlanych powinny
posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszelkich rygorow producentow materialéw
budowlanych dotyczacych warunkéw gwarancyjnych .

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych, Wykonawca przedstawi zamawiajacemu
stosowne dokumenty potwierdzajace jako$¢ materialow przewidzianych do wbudowania.

9.3. Sprzet, srodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu i srodkdw transportu zapewniajacych
wlasciwe wykonanie robdt budowlanych. Podczas transportu sprzetu i materialéw
budowlanych, wykonawca zobowigzany jest dostosowacé sie do warunkéw okreslonych przez
zarzadce drogi.

9.4. Przebieg rob6t budowlanych.

8.4.1 Podtoza pod malowanie i ich przygotowanie.

Podloze powinno by¢ nosne, stabilne, suche, czyste .

Nalezy dokona¢:

e Proby odpornosci na $cieranie

¢ Proby odpornosci na zdrapanie

e Proby zwilzania

e Testu réwnosci i gtadkosci

Czyszczenie 1 reperacje tynko6w cementowo- wapiennych wykonaé przed przystgpieniem do
malowania.

Naprawa podtoza z istniejgcego tynku .

W przypadku koniecznosci wykonania naprawy istniejacego tynku cementowo-wapiennego,
ktérego jakos$¢ nie jest whasciwa, przygotowanie podtoza polega na naprawieniu lokalnych
uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypeié nowa
zaprawg. Podloze twarde lub gtadkie nalezy porysowaé. Przed naniesieniem nowej warstwy
tynku oczyszczone podloze nalezy zmy¢ i zwilzy¢é woda a nastepnie wykonaé obrzutke z
rzadkiej zaprawy cementowej. Grubo$¢ narzutki wraz z podktadem powinna wynosié na
podtozach ceramicznych i betonowych: 3 do 4 mm (obrzutka natryskowa).

8.4.2.Gruntowanie podtoza

Na $cianach z istniejagcym tynkiem cementowo — wapiennym po przygotowaniu podtoza
nalezy zastosowa¢ preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjag wymagana przez producenta pod
farbe akrylowa.
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8.4.3. Malowanie elewacji wykona¢ na tynkach dobrze wyschnietych, z zachowaniem
wymagan producenta dla farby akrylowej. Kolorystyka elewacji zgodnie z dokumentacja.
Istniejagce powierzchnie okryte blachg powlekang pomalowaé metodg natryskowa.

9.5.Warunki odbioru robét

8.5.1. Kontrola dostarczonych na budowe materiatléw

Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowosé oznakowania poszczegdlnych materialow,
nastepnie zgodnosci asortymentowej, jakosciowe;j i ilosciowe;.

8.5.2.Sprawdzenie i ocena podioza

Sprawdzeniu podlega wyglad podtoza. Nalezy ocenié¢ stopien zabrudzenia, zniszczenia,
stabilnosci, réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci.

Ustala si¢ analogiczne wymagania geometryczne jak dla tynku kategorii II1.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone,
zmyte, wyrOwnane, wzmocnione, czy uzupetniono ubytki.

10. WYMIANA POKRYCIA DACHU

10.1 Przedmiot opracowania.

Opracowanie dotyczy robét budowlanych polegajacych na wymianie pokrycia dachu w
budynku na pape termozgrzewalna. W razie potrzeby nalezy wykonac naprawy i
wzmocnienia istniejacej konstrukcji dachu. Podczas robdt zwigzanych z wymiang pokrycia
nalezy dokona¢ napraw istniejacych kominéw oraz wykonaé nowe tynki i pokrycie
powierzchni komindw.

10.2. Materialy .

Papa musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat
Bezpieczenstwa. Parametry podstawowych materiatow:

- papa podkladowa zgrzewalna modyfikowana elastomerem SBS, na osnowie z widkniny
poliestrowej o gramaturze 200 g/m2, gr.3-4 mm; - gramatura osnowy (wtdknina
poliestrowa)min 200 g/m?2 - grubo$¢ papy min. 3mm. - maksymalna sila rozciagajaca nie
mniej niz 600/400 N/50mm (wzdtuz/poprzek)

- papa nawierzchniowa - papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana
SBS, na osnowie z wldkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest
gruboziarnistg posypka. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.
Wymagania - gramatura osnowy (wldknina poliestrowa) 200 g/m2 - modyfikowana
elastomerem SBS - maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 850 /
650N - wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min 40/40% - gietko$é w
obnizonych temperaturach: — 25°C - grubo$¢ min. 5,2mm =+ 5%

10.3. Sprzet, Srodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu i sSrodkéw transportu zapewniajgcych
wlasciwe wykonanie robdt budowlanych. Podczas transportu sprzetu i materiatow
budowlanych, wykonawca zobowigzany jest dostosowaé si¢ do warunkdw okreslonych przez
zarzadce drogi.

10.4. Przebieg robot budowlanych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy oceni¢ miejsce prowadzenia prac poprzez wykonanie
pomiardéw potaci, sprawdzenie spadkow dachu, wpustow itp. i na tej podstawie zaplanowaé
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rozlozenie pasdéw papy na powierzchni dachu. Prace z uzyciem pap asfaltowych
zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: - 0°C; w przypadku pap
modyfikujacych SBS - +5°C; w przypadku pap oksydowanych Temperatury stosowania pap
zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed
zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac na dachu przy mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, w czasie
opadéw atmosferycznych.

Kolejnosé robot:

- osadzenie dybli drewnianych

- wstepne wykonanie obrobek detali - ogniomury, kominy, z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podktadowej

- pap¢ rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i zwingé ja z dwoch koncéw $rodka

- miejsca zaktadéw, z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka nalezy podgrzaé palnikiem i
przeciagnaé szpachelkg

- rozgrzaé palnikiem podtoze oraz spodnig warstwe papy z jednoczesnym powolnym i
roOwnomiernym rozwijaniem rolki.

- arkusze papy nalezy faczy¢ ze sobg na zaklady: - podtuzny 8 cm - poprzeczny 12-15 cm;
zaktady powinny by¢ wykonywane z kierunkiem splywu wody

- wyplywy masy asfaltowej nalezy posypa¢ posypka w kolorze porycia

- na zakladach, zaleca si¢ przycigcie naroznikéw ukladanych paséw papy lezacych na spodzie
zaktadu pod katem 45°

Nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%.

10.5.Warunki odbioru robét

- sprawdzenie przyklejenia papy do podfoza oraz do papy przez nacigcie i oderwanie paska
papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm (pasek nalezy naciag¢ nad miejscem przyklejenia papy)
- sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza

- sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonaé¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koficowych przez pomiar szeroko$ci zakltadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
m2. |
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