SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
[ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

. Wymagania ogdlne
. Roboty rozbiérkowe i demontazowe (kod CPV: 45111290-7)
. Roboty termoizolacyjne Scian zewnetrznych (Kod CPV: 45321000-3)

. Roboty termoizolacyjne stropodachu (Kod CPV: 45321000-3)

. Roboty tynkarskie (kod CPV: 45324000-4)
. Roboty blacharskie (kod CPV: 45400000-1)
. Roboty wykonczeniowe (kod CPV: 45400000-1)
. Roboty rusztowaniowe (kod CPV: 45111290-7)

. Roboty malarskie (kod CPV: 45442110-1)
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1. Wymagania ogélne

1.1 Obowiazki Inwestora

1.1.1. Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje Wykonawcy w 2-ch
egzemplarzach dokumentacj¢ projektowa oraz dziennik budowy.

1.1.2. Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w
czasie przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora
projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.

1.1.3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

1.1.4. Zawiadomienie wiasciwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed
rozpoczgciem robdt dotaczajac oswiadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j.w.

1.2 Obowiazki Wykonawcy

1.2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i
zabezpieczenia rob6t w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego
projektu organizacji ruch dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i o0séb
zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robot i uzyskanie
akceptacji przez Inwestora.

budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy, do odbioru koncowego. W miare postepu robot,
plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materialy, sprzet i
zanieczyszczenia.

1.2.3. Zorganizowanie terenu budowy
1.2.4. Wykonanie niwelacji terenu.
1.2.5. Zabezpieczy¢ dostawe mediow na teren budowy.

1.2.6. Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem.
Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w
szczegllnosci: paliwem, olejem, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
- niszczenie drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

1.2.8. Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych —
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przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢
wszelkie sieci i instalacje znajdujace si¢ na terenie budowy przed ich
uszkodzeniem.

1.2.9. Petna odpowiedzialno$¢ za opiek¢ nad wykonanymi robotami, materialami oraz
sprzgtem zgromadzonym na placu budowy od momentu przejecia placu budowy
do odbioru koncowego robét.

1.2.10. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci publicznej lub
prywatnej.

1.2.12. Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
-socjalno — sanitarnego, nie dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia.

1.3 Materialy

1.3.1. Materialy zastosowane do wykonania robét powinny byé¢ zgodne z dokumentacja
projektows, zgodne z obowigzujacymi normami, posiadaé odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia do uzycia.

1.3.2. Przechowywanie i sktadowanie materialéw w sposob zapewniajacy ich wiasciwa
jakos¢ i przydatnosé do robot.

1.3.3. Skladanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenistwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

1.3.4. Materiaty, ktére nie uzyskaly akceptacji inspektora nadzoru, projektanta lub
Inwestora, powinny by¢ skladane oddzielnie, a dostawy tych materiatéw
przerwane.

1.4. Sprzet
zastosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowaé jako$é robot
okreslong w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych S.T. Dobér
sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

1.5. Transport
Dobér $rodkéw transportu wymaga akceptacji Inwestora. Srodki transportu
kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosowane do
przewozonego fadunku. Wykonawca powinien dostosowaé sie do ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu, zaréwno po drogach publicznych poza
granicami placu budowy, jak rowniez w jego granicach.

1.6. Wykonywanie robét

Wszystkie materialy objete kontraktem powinny byé wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami, dokumentacjg projektowa, wymaganiami technicznymi
i S.T. dla poszczegdlnych rodzajéw robot wyszczegélnionych w $lepym
kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania wszystkich rodzajow robét
wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonaweca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie
zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,



obejmujacej kierowanie, nadzdr i kontrole robét budowlanych. Jezeli na budowie
sa prowadzone roboty budowlane, do kierowania ktérymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalnosci innej niz ma Kierownik budowy,
obowiazuje ustanowienie dla tych robét kierownika o danej specjalnosci.

1.7. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzié,
przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty budowy:
- dziennik budowy
- ksiege obmiarow
- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych
- atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
- protokotéw odbiordéw robot

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone w odpowiednich formularzach i
koniecznie podpisane przez Wykonawce i Inwestora.

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg wymogéw obowigzujgcego
Prawa Budowlanego. '
Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprécz Kierownika i
Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje réwniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorow1i projektu

- osobom wchodzacym w sklad personelu Wykonawczego (tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania rob6t budowlanych).

Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych
wyliczeni i zestawien wykonanych rob6t w ukladzie asortymentowym zgodnie z
kosztorysem Slepym.

Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczefi.
Ksigge obmiaru prowadzi Kierownik budowy.

1.8. Kontrola jakosci robot

1.8.1. Wymagania ogdlne
Za jakos¢ wykonywanych rob6t oraz zastosowanych elementéw i materialow, za
ich zgodno$¢ pod wzgledem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na
budowe. Kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowiazujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi, PN i zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;j,
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
Obowigzkiem Wykonawcy przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do  akceptacji Inwestora projektu  organizacji  robét
przedstawiajgcego  zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
projektem i ze sztukg budowlang.
Projekt organizacji robdt powinien zawierac:
- terminy 1 spos6b prowadzenia robot
- organizacj¢ ruchu na budowie
- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke



- wykaz $rodkéw transportu

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych robot

- wykaz zespoldw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego

- opis sposobu 1 procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe
materiatéw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét

- Sposob postepowania z materialami nie odpowiadajacymi wymaganiom

W zakresie jako$ci materiatdw Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowac od dostawcy materialty odpowiedniej jakos$ci

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatléw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci

- okreslenie i uzgodnienie warunkéw dostaw aby zapewniona byla rytmicznosé
robot

- prowadzenie biezacej kontroli jako$ci otrzymywanych materialow

- wszystkie roboty i materialy powinny by¢é zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci materialow, sprzetu, transportu
podane zostaty w pkt. 1.3., 1.4., 1.5.

1.8.2. Koszty badan kontrolnych
Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan kontrolnych w
przypadku, jesli przedstawione wyniki badan sa dla niego niewiarygodne. Koszty
badan kontrolnych obcigzaja Inwestora, jesli wyniki potwierdzaja sie i spelniaja
wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca.

1.9. Obmiar robot
Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robdt i
wbudowanych materiatow.
Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiarow.
Obmiar rob6t obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe.
Roboty sg podane w jednostkach zgodnie z kosztorysem slepym.
Pomiar powinien by¢ wykonany w sposdéb jednoznaczny i zrozumiaty. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot zakrywanych nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny byé uzupeinione
szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zalgcznika.

1.10. Odbior robét
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robét z umowsg oraz
okreslenie ich wartosci techniczne;j.

Odbiory robdt zanikajgcych — jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktore po
zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét,

ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg.

Odbiory czesciowe — jest to ocena iloSci i jakosci robdt, ktére stanowig
zakonczony element calego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot.

26



1.10.1.

1,10.2.

1.10.3.

Odbidr konicowy — jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot
wchodzacych w zakres zadania budowlanego oraz konicowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegdlnych elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Dokumenty do odbioru rob6t

Do odbioréw czgsciowych o do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje
dokumentacje projektowa i S.T.

receptury i ustalenia technologiczne

dziennik budowy i ksiegi obmiaru

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
atesty jako$ciowe wbudowanych elementoéw konstrukeyjnych

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru

g. sprawozdanie techniczne

h. dokumentacje powykonawczg

i. operat kalkulacyjny

o Ao o

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- przedmiot, zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot

- zestawienie wprowadzone] do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgode Inwestora na dokonane zmiany

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Ocena stanu faktycznego odbieranych robdt

- podstawe oceny stanowig badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji
roboét oraz ogledziny podczas odbioru

- podstawe odbioru stanowia ogledziny i protokoly z badan i pomiardéw
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisje
odbioru.

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w dzienniku budowy i
jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgtoszonych
robot przy odbiorach czgsciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koficows
kalkulacje kosztéw) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilo$¢ i jakosé
zakonczonych rob6t komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz
badan i pomiaréw wymienionych w pkt. 1.10.2. i na ocenie wizualne;.

Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektows, z
protokotami dotyczacymi wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
pierwotnej i ze S.T.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od
dokumentacji projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie majacych wiekszego
wplywu na cechy eksploatacji dokonuje sie potracen jak za wady trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wylgcza z odbioru.



1.10.4. Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie 1 w
harmonogramie rzeczowo — finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane
formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych
rodzajow robdt w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
prawidlowego wykonania robot.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

2.1. Przedmiot

2.1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbiérka, wyburzeniami i demontazem elementdéw
termomodernizowanego obiektu.

2.1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 2.1.1.

2.1.3. Zakres robdt objetych S.T.:
- demontaz instalacji odgromowej i innych instalacji na tynkowych
- demontaz obrébek blacharskich
- demontaz tablic i innych nasciennych elementow

2.2. Materialy pochodzace z rozbiérki:
Gruz betonowy, papa, elementy metalowe (ztom)

2.3. Sprzet:
Lomy, kilofy, topaty, szufle, pity do metalu, nozyce do metalu i papy, leje zsypowe,

dzwig.

2.4. Transport:
Samochéd wywrotka. Odwiezienie zlomu, papy i gruzu na odpowiednie
sktadowiska.

2.5. Wykonanie robot
a. po zakonczeniu demontazu elementy zdemontowane nalezy usung¢ na bok i
zaladowa¢ na $rodki transportu przy pomocy lejow zsypowych i dzwigu
- reczny zaladunek gruzu na samochdd i wywo6z na odpowiednie sktadowisko
- reczny zatadunek ztomu na samochdd i wywoz na ztomowisko

2.6. Kontrola jakos$ci robot
- polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku
zagrozen w ich miejscu

2.7. Jednostka obmiaru jest (mb) dla obrébki blacharskiej, Instal. Odgromowe;j itp

2.8. Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy

2.9. Podstawa platnoS$ci — mb i sztuki, po odbiorze robdt.

2.10. Przepisy zwiazane



szczegdlowe zapisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych —
Rozporzgdzenia Ministra Budowy i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.111.1972 r. — Dz.U. nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

3. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE SCIAN ZEWNETRZNYCH
I WEWNETRZNYCH

3.1. Przedmiot S.T.
3.1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ociepleniem
elewacji .

3.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 3.1.1.

3.1.3. Zakres robo6t objetych S.T.
- przyklejenie plyt styropianowych warstwowych
- przyklejenie drugiej warstwy plyt styropianowych warstwowych frezowanych,
taczenia mijankowo w stosunku do warstwy spodniej

3.2. Materialy
- plyty styropianowe warstwowe frezowane
- masa klejaca wg instrukcji producenta plyt styropianowych
- siatka elewacyjna

3.3. Sprzet
Noze do cigcia, poziomica, pion, tata murarska, skrzynia do masy, pomost roboczy,
dzwig.

3.4. Transport
Reczny i mechaniczny

3.5. Wykonanie robét
Scisle wg instrukcji producenta ptyt.

3.6. Kontrola jakoSci robét
- wg instrukcji j.w.
- sprawdzi¢ szczelno$¢ utozenia styropianu/wetny mineralnej
- sprawdzi¢ czy taczenia ptyt sa mijankowo

3.7. Jednostka obmiaru — (m?) ocieplenia $ciany,

3.8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpiséw do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu

3.9. Podstawa platnosci
Za (m’) lub (m?) — zgodnie z obmiarem robdt

3.10. Przepisy zwigzane
- instrukcje I'TB nr 334/96
- aktualne NP.



4. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE STROPODACHU

4.1. Przedmiot S.T.
4.1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ociepleniem
stropodachu.

4.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 4.1.1.

4.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- wdmuchanie granulatu z welny mineralnej w przestrzen poddasza nieuzytkowego

4.2. Materialy
- welna mineralna - granulat.

4.3. Sprzet
Poziomica, pion, tata murarska, pomost roboczy, dzwig.

4.4. Transport
Reczny i mechaniczny

4.5. Wykonanie robét
Scidle wg instrukcji producenta.

4.6. Kontrola jakoS$ci roboét
- wg instrukcji j.w.
- sprawdzi¢ szczelnos¢ i rdwnomierno$é utozenia materiatu izolacyjnego

4.7. Jednostka obmiaru — (m?) ocieplenia stropodachu

4.8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpiséw do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu

4.9. Podstawa platnoSci

Za (m’) lub (m?) — zgodnie z obmiarem robét

4.10. Przepisy zwigzane
- aktualne NP.

S. ROBOTY TYNKARSKIE

5.1. Przedmiot S.T.

5.1.1. Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich
dotyczacych:
- polozenie tynkéw cienkowarstwowych na ocieplonych $cianach.

5.1.2. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 4.1.1.

5.1.3. Zakres rob6t objetych S.T.
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- oczysci¢ podtoze z kurzu szczotkami, usungé wszelkie plamy (mycie roztworem
10% mydta szarego)

- sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania spoin — powinny by¢ niepelne, cofniete o
ok. 10 — 15 mm

- natozy¢ tynk cem — wap 1,5 cm na zniszczonych fragmentach

- wykona¢ tynk z suchej zaprawy tynkarskiej akrylowej w kolorze i fakturze wg
projektu. '

5.2. Materialy
Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, sucha zaprawa tynkarska akrylowa, styropian,
siatka elewacyjna, klej elewacyjny, listwy i kotki montazowe.

5.3. Sprzet
Rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, taty, mieszadlo do zapraw,

pojemniki na mase¢ tynkarska, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa.

5.4. Transport
Samochdd o udzwigu do 12 ton (dowdz materiatu) reczny na placu budowy, dzwig

samochodowy

5.5. Wykonanie robét
Proces technologiczny:
- wyznaczenie lica powierzchni tynku
- wykonanie obrzutki
- wykonanie narzutu na powierzchnie
- wykonanie tynku akrylowego

5.6. Kontrola jakoS$ci
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr. 3 —4 mm
- sprawdzenie narzutu cementowo — wapiennego 1:1:5 — po zawigzaniu zaprawy
obrzutki — narzut rozprowadzi¢ pacg
- tynk akrylowy cienkowarstwowy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta

5.7. Jednostka obmiaru dla robét tynkarskich jest (m?) tynku

5.8. Roboty tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika
budowy

5.9. Podstawa platnoSci
Za (m?) zgodnie z obmiarem z podziatem na tynk:
- cem. — wap.
- tynk akrylowy cienkowarstwowy

5.10. Przepisy zwiazane
PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem. — wap.
PN-70/B-101000 — Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-76/6734-02 — Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw
wewnetrznych
PN65/B-10101 — Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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6. ROBOTY BLACHARSKIE

6.1. Przedmiot S.T.
6.1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem robét blacharskich.

6.1.2. S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 5.1.1.

6.1.3. Zakres robdt objetych S.T.
- obrobki blacharskie parapetow zewnetrznych
- obrdbka blacharska paséw podrynnowych
- obrébka blacharska kominow

6.2. Materialy
- blacha cynk powlekana, gladka, matowa
- wkrety do drewna, kotki rozporowe

6.3. Sprzet
Nozyce do ciecia blachy, gigtarka do blachy, mlotek, poziomica, pion, tata

6.4. Transport
Samochdd o nosnosci do 12 ton, dzwig

6.5. Wykonanie robat
- przygotowanie podtoza
- obrobke blacharskg gzymsu nalezy obrobi¢ blachg gladkg zgodnie ze sztuka
budowlana w sposdb zapewniajacy szczelno$¢ i estetyke

6.6. Kontrola jakosci robét
Polega na sprawdzeniu:
- szczelnosei
- prawidlowos$ci mocowania elementéw
- poziomdw i pionow
- estetyki wykonania

6.7. Jednostka obmiaru robét — (m?) blachy zuzytej na obrobki blacharskie

6.8. Odbior robét objetych S.T.
Dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacji

projektowe;j.

6.9. Podstawa platnosci
- za (m?) obrébki blacharskiej

6.10. Przepisy zwigzane
PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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7. ROBOTY WYKONCZENIOWE

7.1. Przedmiot S.T.
7.1.1. Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt wykonczeniowych zwigzanych z
termomodernizacjg i malowaniem elewacji.

7.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 6.1.1.

7.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- montaz instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych
- montaz elementoéw elewacyjnych

7.2. Materialy (elementy)
- przewody instalacji odgromowej (po demontazu)
- kratki wentylacyjne z blachy nierdzewnej
- rynny i rury spustowe z blachy ocybkowane;j
- stalowe kraty okienne
7.3. Sprzet
Wiertarki, pion, poziomica, mlotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, pita do
metalu.

7.4. Transport
Reczny

7.5. Wykonanie robat
a. zamocowanie przewoddw instalacji odgromowe;j
b. zamocowanie kratek wentylacyjnych na otworach
c. zamontowanie rynien i rur spustowych
d. zamocowanie elementéw elewacyjnych (typu tablice, lampy, kraty okienne itp.)

7.6. Kontrola jako$ci
Polega na sprawdzeniu:
- sprawdzeniu ciaglosci przewoddw instalacji odgromowej
- staranno$ci zamocowania kratek
- sprawdzeniu dokladnosci i szczelno$ci potaczen rynien i rur spustowych
- sprawdzeniu piondéw i poziomdw rynien i rur spustowych

7.7. Jednostka obmiaru — (mb) instalacji i rynien, (szt.) kratek, anten i innych

7.8. Odbiér robét objetych S.T.
roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpiséw do dziennika budowy.

7.9. Podstawa platnosci
(mb) zamontowanego przewodu i rynny, (szt.) kratki, anteny i inne

7.10. Przepisy zwigzane
PN i instrukcje producentow.
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8. ROBOTY RUSZTOWANIOWE

8.1. Przedmiot S.T.
8.1.1. Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t
rusztowaniowych dla realizacji zadania.

8.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 7.1.1.

8.1.3. Zakres rob6t objetych S.T.
- transport z baz na plac budowy
- ustawienie pomostu na stanowisku roboczym
- umocowanie wozka do podtoza
- umocowanie rusztu do $ciany
- zabezpieczenie siecig odgromowsg
- podiaczenie do zrodta zasilania

8.2. Materialy
Podklady, kliny drewniane

8.3. Sprzet
Mechaniczny pomost roboczy

8.4. Transport
Samochdéd przystosowany do przewozu tego typu urzadzen.

8.5. Wykonanie robot
Scisle wg instrukcji producenta

8.6. Kontrola jako$ci robot
- sprawdzenie prawidlowos$ci wymaganego podioza
- posadowienia rusztowania
- zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z aktualng PN
- zakotwien
- wszystkie badania musza da¢ wynik dodatni, aby rusztowania dopusci¢ do
uzytkowania.
Z badan nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna byé zawarta stosowna
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do uzytkowania.

8.7. Jednostka obmiaru — 1 — no stanowisko ustawienia
8.8. Odbior robét S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisu w dzienniku budowy i protokotu

sporzadzonego jak w pkt. 16.6

8.9. Podstawa platnosci
Ujeta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych

8.10. Przepisy zwigzane
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PN-74/B-02009 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — state i zmienne
PN-70/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — obcigzenia wiatrem
PN-55/E-05003 — Ochrona budowli od wytadowan atmosferycznych.

9. ROBOTY MALARSKIE

9.1 Przedmiot opracowania.
Opracowanie dotyczy robdt budowlanych polegajacych na malowaniu czesci nieocieplanych
na istniejgcych tynkach cementowo — wapiennych.

9.2. Materialy .

Wszystkie materialy budowlane stosowane do wykonywania rob6t budowlanych powinny
posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ wszelkich rygoréw producentéw materialow
budowlanych dotyczacych warunkéw gwarancyjnych .

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych, Wykonawca przedstawi zamawiajacemu
stosowne dokumenty potwierdzajace jakos¢ materialow przewidzianych do wbudowania.

9.3. Sprzet, srodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu i srodkéw transportu zapewniajacych
wiasciwe wykonanie robdt budowlanych. Podczas transportu sprzetu i materiatow
budowlanych, wykonawca zobowigzany jest dostosowaé si¢ do warunkéw okreslonych przez
zarzadce drogi.

9.4. Przebieg robot budowlanych.

8.4.1 Podtoza pod malowanie i ich przygotowanie.

Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, suche, czyste .

Nalezy dokonaé:

¢ Proby odpornosci na $cieranie

e Proby odpornosci na zdrapanie

e Préby zwilzania

e Testu rownosci i gtadkosci

Czyszczenie i reperacje tynkéw cementowo- wapiennych wykona¢ przed przystapieniem do
malowania.

Naprawa podloza z istniejagcego tynku .

W przypadku konieczno$ci wykonania naprawy istniejgcego tynku cementowo-wapiennego,
ktorego jako$¢ nie jest wlasciwa, przygotowanie podtoza polega na naprawieniu lokalnych
uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypehié¢ nowa
zaprawg. Podloze twarde lub gladkie nalezy porysowaé. Przed naniesieniem nowej warstwy
tynku oczyszczone podtoze nalezy zmy¢ i zwilzy¢ woda a nastepnie wykonaé obrzutke z
rzadkiej zaprawy cementowej. Grubos¢ narzutki wraz z podktadem powinna wynosié na
podtozach ceramicznych i betonowych: 3 do 4 mm (obrzutka natryskowa).

8.4.2.Gruntowanie podtoza

Na scianach z istniejgcym tynkiem cementowo — wapiennym po przygotowaniu podtoza
nalezy zastosowa¢ preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjag wymagang przez producenta pod
farbe akrylows.

8.4.3. Malowanie elewacji wykona¢ na tynkach dobrze wyschnietych, z zachowaniem
wymagan producenta dla farby akrylowej. Kolorystyka elewacji zgodnie z dokumentacja.
Istniejace powierzchnie okryte blacha powlekang pomalowaé metodg natryskowa.
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9.5.Warunki odbioru robot

8.5.1. Kontrola dostarczonych na budowe materialéw

Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowo$¢ oznakowania poszczegdlnych materiatow,
nastepnie zgodnosci asortymentowej, jakosciowej 1 iloSciowe;.

8.5.2.Sprawdzenie i ocena podtoza

Sprawdzeniu podlega wyglad podtoza. Nalezy oceni¢ stopien zabrudzenia, zniszczenia,
stabilno$ci, réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci.

Ustala si¢ analogiczne wymagania geometryczne jak dla tynku kategorii II1.

Kontrola przygotowania podloza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone,
zmyte, wyrdwnane, wzmocnione, czy uzupetniono ubytki.

10. WYMIANA POKRYCIA DACHU

10.1 Przedmiot opracowania.

Opracowanie dotyczy rob6t budowlanych polegajacych na wymianie pokrycia dachu w
budynku na blachodachéwke. W razie potrzeby nalezy wykonaé naprawy i wzmocnienia
istniejgcej konstrukcji dachu. Podczas robdt zwigzanych z wymiang pokrycia nalezy dokonaé
napraw istniejacych kominéw oraz wykonaé nowe tynki i pokrycie powierzchni komindw.

10.2. Materialy .

Blachodachowka oraz jej wszystkie akcesoria muszg by¢ w gatunku 1.

Musi posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat.
Bezpieczenstwa.

Paty o wymiarach 40x60 mm z drewna sosnowego.

Dopuszczalna wilgotno$¢ drewna nie wigeej niz 20%. Drewno musi impregnowane $rodkami
grzybobdjczymi, owadobdjczymi, ognioochronnymi i spetnia¢ wszystkie wymagania zawarte
w normach PN-B-03150 oraz PN-/D-94021.

10.3. Sprzet, Srodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu i srodkéw transportu zapewniajacych
wiasciwe wykonanie robét budowlanych. Podczas transportu sprzetu i materialow
budowlanych, wykonawca zobowigzany jest dostosowaé sie do warunkéw okreslonych przez
zarzadcg drogi.

10.4. Przebieg rob6t budowlanych.

Do istniejacej konstrukcji dachu przybic taty pod dachdéwke. Laty powinny mieé przekrdj 40
x 60mm. Styki tat powinny znajdowac¢ si¢ na krokwiach réwnolegle do linii okapu.
Pierwsza tate umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki za pomocg gwozdzi.

Wkrety nalezy wkrecaé za pomoca wiertarek ze sprzeglem . Podczas montazu dachdéwek
nalezy zamontowa¢ wszystkie przewidziane przedmiarem akcesoria zgodnie z zaleceniami
producentdéw tych akcesoriéw . Niezbedne jest uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca
specjalnych uszczelek w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu.

10.5.Warunki odbioru robét

a) Odbidér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i
winien obejmowac:

- sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
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odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentéw
odniesienia.

- jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materialy do obrotu i stosowania w budownictwie.

b) Odbidr pokrycia dachowego obejmuje:

- sprawdzenie prawidlowosci spadkéw i szczelno$ci pokrycia w miejscach szczegdlnie
narazonych na zatrzymanie si¢ i ewentualne przeciekanie wody np. koryta odwadniajace,
zatamania wkleste powierzchni lub koryt miejsca styku ze $cianami, kominami.

- sprawdzenie poprawnego ulozenia dachéwki w rzedach okapu i kalenicy,

- sprawdzenie prostoliniowosci rzgdéw pionowych i poziomych .

PRCJEAKTA
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