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Daszyna 51 S

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
1

d.1
KNR 0-19
0930-09

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwie-
rane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.0 m2-okna o współczynniku przej-
mowania ciepła 0,9 W/m2xK
przedmiar  = 15.180 m2

m2

1* robocizna
9.14 r-g/m2

r-g 138.7452 0.0000 0.00

2* kotwy stalowe
6 szt./m2

szt. 91.0800 0.0000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33 dm3/m2

dm3 5.0094 0.0000 0.00

4* silikon
0.06 dm3/m2

dm3 0.9108 0.0000 0.00

5* gips szpachlowy
2.35 kg/m2

kg 35.6730 0.0000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.22 kg/m2

kg 64.0596 0.0000 0.00

7* płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm
0.91 m2/m2

m2 13.8138 0.0000 0.00

8* okna PCV białe, o współczynniku przejmowa-
nia ciepła 0,9 W/m2xK
1 m2/m2

m2 15.1800 0.0000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 1.5000 0.0000 0.00

10* wyciąg
0.05 m-g/m2

m-g 0.7590 0.0000 0.00

11* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.9108 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o po-
wierzchni do 2 m2
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

1* robocizna
1.58 r-g/szt.

r-g 3.1600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

3
d.1

KNR-W 2-02
1026-04

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne drewniane,
oszklone szybami zespolonymi, niskoemisyj-
nymi o współczynniku przejmowania ciepła 1,3
W/m2xK
przedmiar  = 3.840 m2

m2

1* robocizna
2 r-g/m2

r-g 7.6800 0.0000 0.00

2* skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne,
oszklone z ościeżnicą systemową, o współ-
czynniku przejmowania ciepła 1,3 W/m2xK
1 m2/m2

m2 3.8400 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
15 %

% 15.0000 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.04 m-g/m2

m-g 0.1536 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 0.1152 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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2 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, UTWARDZENIE TERENU.
4

d.2
KNR AT-30
0102-01

Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o
szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,07 m, wysokość do 10 m
przedmiar  = 182.080 m2

m2

1* robocizna
0.199 r-g/m2

r-g 36.2339 0.0000 0.00

2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone
gr.28-45 mm kl.II
0.00017 m3/m2

m3 0.0310 0.0000 0.00

3* kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
0.0859 szt./m2

szt. 15.6407 0.0000 0.00

4* zaślepki z tworzywa sztucznego
0.0859 szt./m2

szt. 15.6407 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

6* rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o
szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,07 m
0.0474 m-g/m2

m-g 8.6306 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

5
d.2

KNR K-04
0101-04

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków
w tynkach do 30 % powierzchni ściany
przedmiar  = 58.191 m2

m2

1* robocizna
0.9 r-g/m2

r-g 52.3719 0.0000 0.00

2* zaprawa tynkarska
0.02 t/m2

t 1.1638 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 1.7457 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.03 m-g/m2

m-g 1.7457 0.0000 0.00

6* betoniarka 150 dm3
0.03 m-g/m2

m-g 1.7457 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

6
d.2

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne grunto-
wanie
przedmiar  = 193.970 m2

m2

1* robocizna
0.06 r-g/m2

r-g 11.6382 0.0000 0.00

2* środek gruntujący
0.2 dm3/m2

dm3 38.7940 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

7
d.2

KNR K-04
0104-04

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły
przedmiar  = 45.520 m

m

1* robocizna
0.237 r-g/m

r-g 10.7882 0.0000 0.00

2* listwy cokołowe
1.05 m/m

m 47.7960 0.0000 0.00

3* kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
3 szt./m

szt. 136.5600 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.0002 m-g/m

m-g 0.0091 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

8
d.2

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm,
lambda=0,032 W/mK na ścianach budynku
przedmiar  = 193.970 m2

m2

1* robocizna
1.38 r-g/m2

r-g 267.6786 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
4 kg/m2

kg 775.8800 0.0000 0.00

3* płyty styropianowe gr. 15 cm
1.02 m2/m2

m2 197.8494 0.0000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.008 dm3/m2

dm3 1.5518 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* wyciąg
0.022 m-g/m2

m-g 4.2673 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.016 m-g/m2

m-g 3.1035 0.0000 0.00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

9
d.2

KNR K-04
0102-05

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach
o szerokości do 15 cm gr. 3 cm,  lambda=0,
032 W/mK
przedmiar  = 8.600 m2

m2

1* robocizna
1.64 r-g/m2

r-g 14.1040 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
4 kg/m2

kg 34.4000 0.0000 0.00

3* płyty styropianowe gr. 3 cm
1.02 m2/m2

m2 8.7720 0.0000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.008 dm3/m2

dm3 0.0688 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* wyciąg
0.022 m-g/m2

m-g 0.1892 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.016 m-g/m2

m-g 0.1376 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

10
d.2

KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą
dybli plastykowych (6 szt/m2) do podłoża z
cegły
przedmiar  = 193.970 m2

m2

1* robocizna
0.256 r-g/m2

r-g 49.6563 0.0000 0.00

2* dyble plastykowe z grzybkami
6.24 szt./m2

szt. 1210.3728 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.007 m-g/m2

m-g 1.3578 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.007 m-g/m2

m-g 1.3578 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

11
d.2

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych ką-
townikiem
przedmiar  = 48.260 m

m

1* robocizna
0.24 r-g/m

r-g 11.5824 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
0.8 kg/m

kg 38.6080 0.0000 0.00

3* kątownik aluminiowy z siatką
1.15 m/m

m 55.4990 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.0008 m-g/m

m-g 0.0386 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0004 m-g/m

m-g 0.0193 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

12
d.2

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jed-
nej warstwy siatki na ścianach i słupach
przedmiar  = 193.970 m2

m2

1* robocizna
0.6112 r-g/m2

r-g 118.5545 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
4.5 kg/m2

kg 872.8650 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.12 m2/m2

m2 217.2464 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.006 m-g/m2

m-g 1.1638 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0048 m-g/m2

m-g 0.9311 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

13
d.2

KNR K-04
0103-10

Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa
warstwa siatki
przedmiar  = 116.382 m2

m2

1* robocizna
0.548 r-g/m2

r-g 63.7773 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
3.7 kg/m2

kg 430.6134 0.0000 0.00
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3* siatka z włókna szklanego
1.08 m2/m2

m2 125.6926 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.006 m-g/m2

m-g 0.6983 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.005 m-g/m2

m-g 0.5819 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

14
d.2

KNR K-04
0103-09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jed-
nej warstwy siatki na ościeżach
przedmiar  = 8.600 m2

m2

1* robocizna
1.382 r-g/m2

r-g 11.8852 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
5 kg/m2

kg 43.0000 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.45 m2/m2

m2 12.4700 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.006 m-g/m2

m-g 0.0516 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0048 m-g/m2

m-g 0.0413 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

15
d.2

KNR K-04
0105-03

Wykonanie tynków mineralnych cienkowarst-
wowych na gotowym podłożu z zaprawy o
uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek
przedmiar  = 202.570 m2

m2

1* robocizna
0.5964 r-g/m2

r-g 120.8127 0.0000 0.00

2* zaprawa tynkarska
0.0029 t/m2

t 0.5875 0.0000 0.00

3* środek gruntujący
0.25 kg/m2

kg 50.6425 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.0083 m-g/m2

m-g 1.6813 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0108 m-g/m2

m-g 2.1878 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

16
d.2

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrz-
nych
przedmiar  = 202.570 m2

m2

1* robocizna
0.08 r-g/m2

r-g 16.2056 0.0000 0.00

2* środek gruntujący
0.2 dm3/m2

dm3 40.5140 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

17
d.2

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrz-
nych tynków fakturowych bez gruntowania
przedmiar  = 202.570 m2

m2

1* robocizna
0.2276 r-g/m2

r-g 46.1049 0.0000 0.00

2* farba SILIKONOWA SO
0.358 dm3/m2

dm3 72.5201 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.0004 m-g/m2

m-g 0.0810 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

18
d.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety
zewnętrzne
przedmiar  = 7.400 m2

m2

1* robocizna
1.35 r-g/m2

r-g 9.9900 0.0000 0.00

2* blacha powlekana płaska
1.23 m2/m2

m2 9.1020 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2 szt./m2

szt. 127.2800 0.0000 0.00

- 5 -
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4* zaprawa cementowa M 12
0.001 m3/m2

m3 0.0074 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.008 m-g/m2

m-g 0.0592 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

19
d.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka
cokołu na poziomie +0,5 m od p.t.
przedmiar  = 16.300 m2

m2

1* robocizna
1.35 r-g/m2

r-g 22.0050 0.0000 0.00

2* blacha powlekana płaska
1.23 m2/m2

m2 20.0490 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2 szt./m2

szt. 280.3600 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa M 12
0.001 m3/m2

m3 0.0163 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.008 m-g/m2

m-g 0.1304 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

20
d.2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)

1* rusztowanie
731.9998/(0.83*5)=176.3855 m-g

m-g 176.3855 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
21

d.2
KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji beto-
nowych niezbrojonych o grubości ponad 15
cm - podestu wejściowego przed budynkiem
przedmiar  = 2.000 m3

m3

1* robocizna
16.2 r-g/m3

r-g 32.4000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

22
d.2

KNR 2-31
0101-07
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębo-
kości 30 cm
przedmiar  = 68.280 m2

m2

1* robocizna
0.4996+2*0.0966=0.6928 r-g/m2

r-g 47.3044 0.0000 0.00

2* wibrator powierzchniowy
0.0086 m-g/m2

m-g 0.5872 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

23
d.2

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie
ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20
cm
przedmiar  = 68.280 m2

m2

1* robocizna
0.1689 r-g/m2

r-g 11.5325 0.0000 0.00

2* piasek
0.123+10*0.0123=0.246 m3/m2

m3 16.7969 0.0000 0.00

3* woda
0.005+10*0.0005=0.01 m3/m2

m3 0.6828 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

24
d.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
przedmiar  = 1.366 m3

m3

1* robocizna
9.88 r-g/m3

r-g 13.4961 0.0000 0.00

2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.03 m3/m3

m3 0.0410 0.0000 0.00

3* piasek
0.34 m3/m3

m3 0.4644 0.0000 0.00

4* woda
0.47 m3/m3

m3 0.6420 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.0000 0.00
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6* beton lekki zwarty i półzwarty
1.04 m3/m3

m3 1.4206 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

25
d.2

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem
przedmiar  = 45.520 m

m

1* robocizna
0.2404 r-g/m

r-g 10.9430 0.0000 0.00

2* obrzeża betonowe 30x8 cm
1.02 m/m

m 46.4304 0.0000 0.00

3* piasek
0.006 m3/m

m3 0.2731 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

26
d.2

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 6 cm na podsypce piaskowej
przedmiar  = 68.280 m2

m2

1* robocizna
1.0891 r-g/m2

r-g 74.3637 0.0000 0.00

2* kostka brukowa 6 cm szara
1.025 m2/m2

m2 69.9870 0.0000 0.00

3* piasek
0.0763 m3/m2

m3 5.2098 0.0000 0.00

4* woda
0.021 m3/m2

m3 1.4339 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

6* wibrator powierzchniowy
0.13 m-g/m2

m-g 8.8764 0.0000 0.00

7* piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2

m-g 1.7070 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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3 WYKONANIE DOCIEPLENIEA STROPODACHU, ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM I WYMIANA POKRYCIA DA-
CHOWEGO.

27
d.3

KNR-W 4-01
0518-04
z.sz.2.3.
9909-03/3
z.sz.2.4.
9910-02/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wy-
konywanych robót do 50 m2 - nachylenie 60-
85 %
przedmiar  = 126.350 m2

m2

1* robocizna
0.11*1.1*1.15=0.13915 r-g/m2

r-g 17.5816 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

28
d.3

KNR-W 4-01
0518-05
z.sz.2.3.
9909-03/3
z.sz.2.4.
9910-02/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - następna warstwa - powierzchnia
wykonywanych robót do 50 m2 - nachylenie
60-85 %
Krotność = 2
przedmiar  = 126.350 m2

m2

1* robocizna
0.04*1.1*1.15*2=0.1012 r-g/m2

r-g 12.7866 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

29
d.3

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwu-
warstwowe
przedmiar  = 126.350 m2

m2

1* robocizna
0.389 r-g/m2

r-g 49.1502 0.0000 0.00

2* papa termozgrzewalna podkładowa
1.15 m2/m2

m2 145.3025 0.0000 0.00

3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa
1.15 m2/m2

m2 145.3025 0.0000 0.00

4* gaz propan-butan
0.434 kg/m2

kg 54.8359 0.0000 0.00

5* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.3 kg/m2

kg 37.9050 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

7* wyciąg
0.0076 m-g/m2

m-g 0.9603 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.021 m-g/m2

m-g 2.6534 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

30
d.3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
przedmiar  = 34.200 m2

m2

1* robocizna
1.35 r-g/m2

r-g 46.1700 0.0000 0.00

2* blacha powlekana płaska
1.23 m2/m2

m2 42.0660 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2 szt./m2

szt. 588.2400 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa M 12
0.001 m3/m2

m3 0.0342 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.008 m-g/m2

m-g 0.2736 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

31
d.3

KNR 0-15II
0528-04

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0
cm
przedmiar  = 67.140 m

m

1* robocizna
0.575 r-g/m

r-g 38.6055 0.0000 0.00

2* rynny z PCV
1.1 m/m

m 73.8540 0.0000 0.00

3* haki do rynien (rynajzy)
2 szt./m

szt. 134.2800 0.0000 0.00

4* narożniki rynny z PCV
0.1 szt./m

szt. 6.7140 0.0000 0.00

5* leje spustowe rynny z PCV
0.1 szt./m

szt. 6.7140 0.0000 0.00

6* złączki rynny z PCV
0.3 szt./m

szt. 20.1420 0.0000 0.00
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7* denka rynny z PCV
0.13 szt./m

szt. 8.7282 0.0000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

9* wyciąg
0.002 m-g/m

m-g 0.1343 0.0000 0.00

10* środek transportowy
0.0035 m-g/m

m-g 0.2350 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

32
d.3

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm
przedmiar  = 20.100 m

m

1* robocizna
0.556 r-g/m

r-g 11.1756 0.0000 0.00

2* rury spustowe z PCV
1.1 m/m

m 22.1100 0.0000 0.00

3* obejmy do rur spustowych z PCV
0.5 szt./m

szt. 10.0500 0.0000 0.00

4* kolanka z PCV
0.4 szt./m

szt. 8.0400 0.0000 0.00

5* złączki do rur z PCV (mufy)
0.4 szt./m

szt. 8.0400 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.003 m-g/m

m-g 0.0603 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

33
d.3

KNR K-04
0101-04

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków
w tynkach do 30 % powierzchni kominów
przedmiar  = 0.960 m2

m2

1* robocizna
0.9 r-g/m2

r-g 0.8640 0.0000 0.00

2* zaprawa tynkarska
0.02 t/m2

t 0.0192 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 0.0288 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.03 m-g/m2

m-g 0.0288 0.0000 0.00

6* betoniarka 150 dm3
0.03 m-g/m2

m-g 0.0288 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

34
d.3

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne grunto-
wanie kominów
przedmiar  = 3.200 m2

m2

1* robocizna
0.06 r-g/m2

r-g 0.1920 0.0000 0.00

2* środek gruntujący
0.2 dm3/m2

dm3 0.6400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

35
d.3

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych ką-
townikiem
przedmiar  = 3.200 m

m

1* robocizna
0.24 r-g/m

r-g 0.7680 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
0.8 kg/m

kg 2.5600 0.0000 0.00

3* kątownik aluminiowy z siatką
1.15 m/m

m 3.6800 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.0008 m-g/m

m-g 0.0026 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0004 m-g/m

m-g 0.0013 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

36
d.3

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jed-
nej warstwy siatki na kominach
przedmiar  = 3.200 m2

m2

1* robocizna
0.6112 r-g/m2

r-g 1.9558 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
4.5 kg/m2

kg 14.4000 0.0000 0.00
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3* siatka z włókna szklanego
1.12 m2/m2

m2 3.5840 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.006 m-g/m2

m-g 0.0192 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0048 m-g/m2

m-g 0.0154 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

37
d.3

KNR K-04
0105-03

Wykonanie tynków mineralnych cienkowarst-
wowych na gotowym podłożu z zaprawy o
uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek
przedmiar  = 3.200 m2

m2

1* robocizna
0.5964 r-g/m2

r-g 1.9085 0.0000 0.00

2* zaprawa tynkarska
0.0029 t/m2

t 0.0093 0.0000 0.00

3* środek gruntujący
0.25 kg/m2

kg 0.8000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.0083 m-g/m2

m-g 0.0266 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0108 m-g/m2

m-g 0.0346 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

38
d.3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrz-
nych tynków fakturowych bez gruntowania
przedmiar  = 3.200 m2

m2

1* robocizna
0.2276 r-g/m2

r-g 0.7283 0.0000 0.00

2* farba SILIKONOWA SO
0.358 dm3/m2

dm3 1.1456 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.0004 m-g/m2

m-g 0.0013 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

39
d.3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - czapki ko-
minów
przedmiar  = 2.400 m2

m2

1* robocizna
1.35 r-g/m2

r-g 3.2400 0.0000 0.00

2* blacha powlekana płaska
1.23 m2/m2

m2 2.9520 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2 szt./m2

szt. 41.2800 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa M 12
0.001 m3/m2

m3 0.0024 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.008 m-g/m2

m-g 0.0192 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

40
d.3 analiza indy-

widualna

Wykonanie docieplenia stropodachu metodą
wdumichwania granulatu wełny mineralnej gr.
warstwy 25 cm
przedmiar  = 121.400 m2

m2

1* ocieplenie granulatem wełny mineralnej gr. 25
cm
1 m2/m2

m2 121.4000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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4 REMONT WIATROŁAPÓW NA ELEWACJI WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ.
41

d.4
KNR-W 4-01
0518-04
z.sz.2.3.
9909-03/3
z.sz.2.4.
9910-02/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wy-
konywanych robót do 50 m2 - nachylenie 60-
85 %
przedmiar  = 14.400 m2

m2

1* robocizna
0.11*1.1*1.15=0.13915 r-g/m2

r-g 2.0038 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

42
d.4

KNR-W 4-01
0518-05
z.sz.2.3.
9909-03/3
z.sz.2.4.
9910-02/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - następna warstwa - powierzchnia
wykonywanych robót do 50 m2 - nachylenie
60-85 %
Krotność = 2
przedmiar  = 14.400 m2

m2

1* robocizna
0.04*1.1*1.15*2=0.1012 r-g/m2

r-g 1.4573 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

43
d.4

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwu-
warstwowe
przedmiar  = 14.400 m2

m2

1* robocizna
0.389 r-g/m2

r-g 5.6016 0.0000 0.00

2* papa termozgrzewalna podkładowa
1.15 m2/m2

m2 16.5600 0.0000 0.00

3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa
1.15 m2/m2

m2 16.5600 0.0000 0.00

4* gaz propan-butan
0.434 kg/m2

kg 6.2496 0.0000 0.00

5* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.3 kg/m2

kg 4.3200 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

7* wyciąg
0.0076 m-g/m2

m-g 0.1094 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.021 m-g/m2

m-g 0.3024 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

44
d.4

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
przedmiar  = 4.600 m2

m2

1* robocizna
1.35 r-g/m2

r-g 6.2100 0.0000 0.00

2* blacha powlekana płaska
1.23 m2/m2

m2 5.6580 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2 szt./m2

szt. 79.1200 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa M 12
0.001 m3/m2

m3 0.0046 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.008 m-g/m2

m-g 0.0368 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

45
d.4

KNR-W 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierz-
chni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem
na gładko
przedmiar  = 14.400 m2

m2

1* robocizna
1.52 r-g/m2

r-g 21.8880 0.0000 0.00

2* cement portlandzki"25"
14 kg/m2

kg 201.6000 0.0000 0.00

3* piasek do zapraw
0.033 m3/m2

m3 0.4752 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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46
d.4

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamie-
ni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej
układane metodą regularną
przedmiar  = 14.400 m2

m2

1* robocizna
0.85 r-g/m2

r-g 12.2400 0.0000 0.00

2* płytki podłogowe z kamieni sztucznych
1.04 m2/m2

m2 14.9760 0.0000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
3 kg/m2

kg 43.2000 0.0000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.25 kg/m2

kg 3.6000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* wyciąg
0.0435 m-g/m2

m-g 0.6264 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0369 m-g/m2

m-g 0.5314 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

47
d.4

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmy-
cie
przedmiar  = 33.500 m2

m2

1* robocizna
0.224 r-g/m2

r-g 7.5040 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

48
d.4

KNR K-04
0101-04

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków
w tynkach do 30 % powierzchni ściany
przedmiar  = 33.500 m2

m2

1* robocizna
0.9 r-g/m2

r-g 30.1500 0.0000 0.00

2* zaprawa tynkarska
0.02 t/m2

t 0.6700 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 1.0050 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.03 m-g/m2

m-g 1.0050 0.0000 0.00

6* betoniarka 150 dm3
0.03 m-g/m2

m-g 1.0050 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

49
d.4

KNR K-04
0201-08

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrz-
nych - starych powłok z farb emulsyjnych z re-
peracją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem
przedmiar  = 33.500 m2

m2

1* robocizna
0.2864 r-g/m2

r-g 9.5944 0.0000 0.00

2* farba emulsyjna
0.292 dm3/m2

dm3 9.7820 0.0000 0.00

3* środek gruntujący
0.3 dm3/m2

dm3 10.0500 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0101 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

50
d.4

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych ką-
townikiem
przedmiar  = 18.600 m

m

1* robocizna
0.24 r-g/m

r-g 4.4640 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
0.8 kg/m

kg 14.8800 0.0000 0.00

3* kątownik aluminiowy z siatką
1.15 m/m

m 21.3900 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.0008 m-g/m

m-g 0.0149 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0004 m-g/m

m-g 0.0074 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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51
d.4

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jed-
nej warstwy siatki na ścianach i słupach
przedmiar  = 33.500 m2

m2

1* robocizna
0.6112 r-g/m2

r-g 20.4752 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
4.5 kg/m2

kg 150.7500 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.12 m2/m2

m2 37.5200 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.006 m-g/m2

m-g 0.2010 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0048 m-g/m2

m-g 0.1608 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

52
d.4

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrz-
nych
przedmiar  = 33.500 m2

m2

1* robocizna
0.08 r-g/m2

r-g 2.6800 0.0000 0.00

2* środek gruntujący
0.2 dm3/m2

dm3 6.7000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

53
d.4

KNR K-04
0202-02

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrz-
nych tynków gładkich bez gruntowania
przedmiar  = 33.500 m2

m2

1* robocizna
0.164 r-g/m2

r-g 5.4940 0.0000 0.00

2* farba SILIKONOWA SO
0.3 dm3/m2

dm3 10.0500 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.0004 m-g/m2

m-g 0.0134 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

54
d.4

KNR-W 2-02
0127-05

Ścianki działowe z luksferów 20x20x5 cm
przedmiar  = 4.500 m2

m2

1* robocizna
2.01 r-g/m2

r-g 9.0450 0.0000 0.00

2* luksfery 20x20x5 cm
25 szt./m2

szt. 112.5000 0.0000 0.00

3* zaprawa
0.007 m3/m2

m3 0.0315 0.0000 0.00

4* drut stalowy okrągły ocynkowany 3-4 mm
2 kg/m2

kg 9.0000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* wyciąg
0.05 m-g/m2

m-g 0.2250 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.05 m-g/m2

m-g 0.2250 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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5 WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ.
55

d.5
KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane
poziome mocowane na wspornikach obsadza-
nych
przedmiar  = 64.000 m

m

1* robocizna
0.312 r-g/m

r-g 19.9680 0.0000 0.00

2* bednarka ocynkowana 8 mm
1.04 m/m

m 66.5600 0.0000 0.00

3* wsporniki dachowe
1.01 szt./m

szt. 64.6400 0.0000 0.00

4* złącza rynnowe
0.03 szt./m

szt. 1.9200 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

6* spawarka
0.033 m-g/m

m-g 2.1120 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

56
d.5

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za
pomocą złączy skręcanych uniwersalnych
krzyżowych
przedmiar  = 18.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.187*0.955=0.178585 r-g/szt.

r-g 3.2145 0.0000 0.00

2* złącza uniwersalne
1 szt./szt.

szt. 18.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

57
d.5

KNNR 5
0101-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t.
w gotowych bruzdach w betonie
przedmiar  = 16.000 m

m

1* robocizna
0.12 r-g/m

r-g 1.9200 0.0000 0.00

2* rury winidurowe
1.04 m/m

m 16.6400 0.0000 0.00

3* złączki
0.41 szt./m

szt. 6.5600 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

58
d.5

KNNR 5
0201-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju
10 mm2 wciągane do rur
przedmiar  = 16.000 m

m

1* robocizna
0.0294 r-g/m

r-g 0.4704 0.0000 0.00

2* przewody izolowane jednożyłowe
1.04 m/m

m 16.6400 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

59
d.5

KNR 5-08
0806-06

Ręczne wykonanie ślepych otworów w betonie
objętości do 1 dm3
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

1* robocizna
1.1781*0.955=1.125086 r-g/szt.

r-g 4.5003 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

60
d.5

KNNR 5
0405-01

Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z kons-
trukcją, Skrzynka złącza kontrolnego
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

1* robocizna
1.81 r-g/szt.

r-g 7.2400 0.0000 0.00

2* skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

61
d.5

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub
przewodach wyrównawczych - połączenie
pręt-płaskownik
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.
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1* robocizna
0.449 r-g/szt.

r-g 1.7960 0.0000 0.00

2* złącza
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

62
d.5

KNNR 5
0605-05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głę-
bokości do 0.8 m; kat.gruntu III  Bednarka
ocynkowana St0S 30x4·mm
przedmiar  = 42.000 m

m

1* robocizna
1.45 r-g/m

r-g 60.9000 0.0000 0.00

2* bednarka ocynkowana St0S 30x4·mm
1.04 m/m

m 43.6800 0.0000 0.00

3* złącza kontrolne
0.06 szt./m

szt. 2.5200 0.0000 0.00

4* osłony przewodów
0.06 szt./m

szt. 2.5200 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

63
d.5

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z bednarki o prze-
kroju do 120 mm2 w wykopie
przedmiar  = 12.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.248 r-g/szt.

r-g 2.9760 0.0000 0.00

2* spawarka
0.124 m-g/szt.

m-g 1.4880 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

64
d.5

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10
mm na dachu
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.329 r-g/szt.

r-g 1.3160 0.0000 0.00

2* spawarka
0.164 m-g/szt.

m-g 0.6560 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

65
d.5

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pier-
wszy pomiar)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

1* robocizna
1.24 r-g/szt.

r-g 1.2400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

66
d.5

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każ-
dy następny pomiar)
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.56 r-g/szt.

r-g 1.6800 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

67
d.5

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej
(pierwszy pomiar)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

1* robocizna
1.26 r-g/szt.

r-g 1.2600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

68
d.5

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej
(każdy następny pomiar)
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.56 r-g/szt.

r-g 1.6800 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

69
d.5

KNP 18 1348-
01.01

Badania instalacji odgromowej o długości uzie-
mienia otokowego do 100 m
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.
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1* robocizna
16.2 r-g/kpl.

r-g 16.2000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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6 DODATKOWE.
70

d.6
KNR K-05
0407-01

Montaż kominka wentylacyjnego
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.24 r-g/szt.

r-g 0.7200 0.0000 0.00

2* kominek wentylacyjny
1 kpl./szt.

kpl. 3.0000 0.0000 0.00

3* wąż giętki
1 szt./szt.

szt. 3.0000 0.0000 0.00

4* komplet uszczelniający przejście
1 szt./szt.

szt. 3.0000 0.0000 0.00

5* kratka wentylacyjna z żaluzją
1 szt./szt.

szt. 3.0000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

7* wyciąg
0.01 m-g/szt.

m-g 0.0300 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

71
d.6 analiza indy-

widualna

Montaż nawiewników okiennych
przedmiar  = 8.000 szt.

szt.

1* montaż nawiewników okiennych
1 kpl./szt.

kpl. 8.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

72
d.6 analiza indy-

widualna

System odprowadzenia wody deszczowej
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

1* system odprowadzenia wody deszczowej
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
1

d.1
KNR 0-19
0930-09

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2-okna o współczynniku przejmowania ciepła 0,
9 W/m2xK

m2

15.18 m2 15.180
RAZEM 15.180

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

KNR-W 2-02
1026-04

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne drewniane, oszklone szybami zespolonymi, nis-
koemisyjnymi o współczynniku przejmowania ciepła 1,3 W/m2xK

m2

3.84 m2 3.840
RAZEM 3.840

2 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, UTWARDZENIE TERENU.
4

d.2
KNR AT-30
0102-01

Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokości 0,73 m i rozstawie pod-
łużnym ram 2,07 m, wysokość do 10 m

m2

(13.3+9.46)*2*4.00 m2 182.080
RAZEM 182.080

5
d.2

KNR K-04
0101-04

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 30 % powierzchni
ściany

m2

193.97*0.3 m2 58.191
RAZEM 58.191

6
d.2

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

193.97 m2 193.970
RAZEM 193.970

7
d.2

KNR K-04
0104-04

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły m

(13.3+9.46)*2 m 45.520
RAZEM 45.520

8
d.2

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm,  lambda=0,032 W/mK na ścianach
budynku

m2

193.97 m2 193.970
RAZEM 193.970

9
d.2

KNR K-04
0102-05

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 15 cm gr. 3
cm,  lambda=0,032 W/mK

m2

8.6 m2 8.600
RAZEM 8.600

10
d.2

KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do
podłoża z cegły

m2

193.97 m2 193.970
RAZEM 193.970

11
d.2

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

48.26 m 48.260
RAZEM 48.260

12
d.2

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

193.97 m2 193.970
RAZEM 193.970

13
d.2

KNR K-04
0103-10

Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki m2

193.97*0.6 m2 116.382
RAZEM 116.382

14
d.2

KNR K-04
0103-09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

8.6 m2 8.600
RAZEM 8.600

15
d.2

KNR K-04
0105-03

Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z
zaprawy o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek

m2

193.97+8.6 m2 202.570
RAZEM 202.570

16
d.2

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych m2

202.57 m2 202.570
RAZEM 202.570

17
d.2

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez
gruntowania

m2

202.57 m2 202.570
RAZEM 202.570

18
d.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety zewnętrzne

m2

7.4 m2 7.400
RAZEM 7.400

19
d.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbka cokołu na poziomie +0,5 m od p.t.

m2
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16.3 m2 16.300

RAZEM 16.300
20

d.2
KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)

21
d.2

KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
ponad 15 cm - podestu wejściowego przed budynkiem

m3

1.00*2.00*0.50*2 m3 2.000
RAZEM 2.000

22
d.2

KNR 2-31
0101-07
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV głębokości 30 cm

m2

(13.3+9.46)*2*1.0+13.3*1.0+9.46*1.0 m2 68.280
RAZEM 68.280

23
d.2

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

68.28 m2 68.280
RAZEM 68.280

24
d.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

(13.3+9.46)*2*0.20*0.15 m3 1.366
RAZEM 1.366

25
d.2

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

(13.3+9.46)*2 m 45.520
RAZEM 45.520

26
d.2

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce pias-
kowej

m2

68.28 m2 68.280
RAZEM 68.280

3 WYKONANIE DOCIEPLENIEA STROPODACHU, ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM I WYMIANA POKRYCIA DA-
CHOWEGO.

27
d.3

KNR-W 4-01
0518-04
z.sz.2.3.
9909-03/3
z.sz.2.4.
9910-02/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 - nachylenie 60-85 %

m2

13.3*9.5 m2 126.350
RAZEM 126.350

28
d.3

KNR-W 4-01
0518-05
z.sz.2.3.
9909-03/3
z.sz.2.4.
9910-02/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - po-
wierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 - nachylenie 60-85 %
Krotność = 2

m2

13.3*9.5 m2 126.350
RAZEM 126.350

29
d.3

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

126.35 m2 126.350
RAZEM 126.350

30
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

34.2 m2 34.200
RAZEM 34.200

31
d.3

KNR 0-15II
0528-04

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm m

33.57*2 m 67.140
RAZEM 67.140

32
d.3

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm m

3.35*6 m 20.100
RAZEM 20.100

33
d.3

KNR K-04
0101-04

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 30 % powierzchni
kominów

m2

3.2*0.3 m2 0.960
RAZEM 0.960

34
d.3

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie kominów m2

3.2 m2 3.200
RAZEM 3.200

35
d.3

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
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36

d.3
KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na kominach m2

3.2 m2 3.200
RAZEM 3.200

37
d.3

KNR K-04
0105-03

Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z
zaprawy o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek

m2

3.2 m2 3.200
RAZEM 3.200

38
d.3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez
gruntowania

m2

3.2 m2 3.200
RAZEM 3.200

39
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - czapki kominów

m2

1.2*2 m2 2.400
RAZEM 2.400

40
d.3 analiza indy-

widualna

Wykonanie docieplenia stropodachu metodą wdumichwania granulatu wełny
mineralnej gr. warstwy 25 cm

m2

121.4 m2 121.400
RAZEM 121.400

4 REMONT WIATROŁAPÓW NA ELEWACJI WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ.
41

d.4
KNR-W 4-01
0518-04
z.sz.2.3.
9909-03/3
z.sz.2.4.
9910-02/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 - nachylenie 60-85 %

m2

14.4 m2 14.400
RAZEM 14.400

42
d.4

KNR-W 4-01
0518-05
z.sz.2.3.
9909-03/3
z.sz.2.4.
9910-02/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - po-
wierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 - nachylenie 60-85 %
Krotność = 2

m2

14.4 m2 14.400
RAZEM 14.400

43
d.4

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

14.4 m2 14.400
RAZEM 14.400

44
d.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

4.6 m2 4.600
RAZEM 4.600

45
d.4

KNR-W 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs-
cu z zatarciem na gładko

m2

1.5*5.9+3.7*1.5 m2 14.400
RAZEM 14.400

46
d.4

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-
prawie klejowej układane metodą regularną

m2

14.4 m2 14.400
RAZEM 14.400

47
d.4

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

(1.5+5.9)*2*3.35*0.5+(3.7+1.5)*3.35*0.5 m2 33.500
RAZEM 33.500

48
d.4

KNR K-04
0101-04

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 30 % powierzchni
ściany

m2

33.5 m2 33.500
RAZEM 33.500

49
d.4

KNR K-04
0201-08

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb
emulsyjnych z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem

m2

33.5 m2 33.500
RAZEM 33.500

50
d.4

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

18.6 m 18.600
RAZEM 18.600

51
d.4

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

33.5 m2 33.500
RAZEM 33.500

52
d.4

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych m2

33.5 m2 33.500
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RAZEM 33.500

53
d.4

KNR K-04
0202-02

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez grunto-
wania

m2

33.5 m2 33.500
RAZEM 33.500

54
d.4

KNR-W 2-02
0127-05

Ścianki działowe z luksferów 20x20x5 cm m2

1.5*1.5*2 m2 4.500
RAZEM 4.500

5 WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ.
55

d.5
KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach obsadzanych

m

40+6*4 m 64.000
RAZEM 64.000

56
d.5

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uni-
wersalnych krzyżowych

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

57
d.5

KNNR 5
0101-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m

4*4 m 16.000
RAZEM 16.000

58
d.5

KNNR 5
0201-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

59
d.5

KNR 5-08
0806-06

Ręczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 1 dm3 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

60
d.5

KNNR 5
0405-01

Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, Skrzynka złącza kontrol-
nego

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

61
d.5

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

62
d.5

KNNR 5
0605-05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III
Bednarka ocynkowana St0S 30x4·mm

m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

63
d.5

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

64
d.5

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
pręta o śr.do 10 mm na dachu

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

65
d.5

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.5

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

67
d.5

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.5

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

69
d.5

KNP 18
1348-01.01

Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6 DODATKOWE.
70

d.6
KNR K-05
0407-01

Montaż kominka wentylacyjnego szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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71

d.6 analiza indy-
widualna

Montaż nawiewników okiennych szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

72
d.6 analiza indy-

widualna

System odprowadzenia wody deszczowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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