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Sławoszew 39 S

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
1

d.1
KNR 0-19
0930-09

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwie-
rane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.0 m2-okna o współczynniku przej-
mowania ciepła 0,9 W/m2xK
przedmiar  = 43.080 m2

m2

1* robocizna
9.14 r-g/m2

r-g 393.7512 0.0000 0.00

2* kotwy stalowe
6 szt./m2

szt. 258.4800 0.0000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33 dm3/m2

dm3 14.2164 0.0000 0.00

4* silikon
0.06 dm3/m2

dm3 2.5848 0.0000 0.00

5* gips szpachlowy
2.35 kg/m2

kg 101.2380 0.0000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.22 kg/m2

kg 181.7976 0.0000 0.00

7* płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm
0.91 m2/m2

m2 39.2028 0.0000 0.00

8* okna PCV białe, o współczynniku przejmowa-
nia ciepła 0,9 W/m2xK
1 m2/m2

m2 43.0800 0.0000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 1.5000 0.0000 0.00

10* wyciąg
0.05 m-g/m2

m-g 2.1540 0.0000 0.00

11* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 2.5848 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o po-
wierzchni do 2 m2
przedmiar  = 6.000 szt.

szt.

1* robocizna
1.58 r-g/szt.

r-g 9.4800 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

3
d.1

KNR-W 2-02
1026-04

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne drewniane,
oszklone szybami zespolonymi, niskoemisyj-
nymi o współczynniku przejmowania ciepła 1,3
W/m2xK
przedmiar  = 12.400 m2

m2

1* robocizna
2 r-g/m2

r-g 24.8000 0.0000 0.00

2* skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne,
oszklone z ościeżnicą systemową, o współ-
czynniku przejmowania ciepła 1,3 W/m2xK
1 m2/m2

m2 12.4000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
15 %

% 15.0000 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.04 m-g/m2

m-g 0.4960 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 0.3720 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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2 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH DO POZIOMU -1,1 M PONIŻEJ TERENU
4

d.2
KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamis-
te ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i
głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na
odkład (kat. gruntu III) - odkopanie fumdamen-
tów budynku
przedmiar  = 71.386 m3

m3

1* robocizna
2.3 r-g/m3

r-g 164.1878 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

5
d.2

KNR K-04
0101-04

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków
w tynkach do 30 % powierzchni ściany
przedmiar  = 31.410 m2

m2

1* robocizna
0.9 r-g/m2

r-g 28.2690 0.0000 0.00

2* zaprawa tynkarska
0.02 t/m2

t 0.6282 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 0.9423 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.03 m-g/m2

m-g 0.9423 0.0000 0.00

6* betoniarka 150 dm3
0.03 m-g/m2

m-g 0.9423 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

6
d.2

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne grunto-
wanie
przedmiar  = 104.700 m2

m2

1* robocizna
0.06 r-g/m2

r-g 6.2820 0.0000 0.00

2* środek gruntujący
0.2 dm3/m2

dm3 20.9400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

7
d.2

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm,
lambda=0,032 W/mK na ścianach budynku
przedmiar  = 104.700 m2

m2

1* robocizna
1.38 r-g/m2

r-g 144.4860 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
4 kg/m2

kg 418.8000 0.0000 0.00

3* płyty styropianowe gr. 15 cm
1.02 m2/m2

m2 106.7940 0.0000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.008 dm3/m2

dm3 0.8376 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* wyciąg
0.022 m-g/m2

m-g 2.3034 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.016 m-g/m2

m-g 1.6752 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

8
d.2

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych ką-
townikiem
przedmiar  = 4.400 m

m

1* robocizna
0.24 r-g/m

r-g 1.0560 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
0.8 kg/m

kg 3.5200 0.0000 0.00

3* kątownik aluminiowy z siatką
1.15 m/m

m 5.0600 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.0008 m-g/m

m-g 0.0035 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0004 m-g/m

m-g 0.0018 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

9
d.2

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jed-
nej warstwy siatki na ścianach i słupach
przedmiar  = 104.700 m2

m2

1* robocizna
0.6112 r-g/m2

r-g 63.9926 0.0000 0.00
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2* zaprawa klejowa
4.5 kg/m2

kg 471.1500 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.12 m2/m2

m2 117.2640 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.006 m-g/m2

m-g 0.6282 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0048 m-g/m2

m-g 0.5026 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

10
d.2

KNR AT-27
0306-01

Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztwo-
rów asfaltowych modyfikowanych - ręczne
gruntowanie podłoża pionowego
przedmiar  = 104.700 m2

m2

1* robocizna
0.05 r-g/m2

r-g 5.2350 0.0000 0.00

2* gruntownik bitumiczny pod bitumiczne roztwo-
ry hydroizolacyjne
0.25 dm3/m2

dm3 26.1750 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

11
d.2

KNR AT-27
0303-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm
z bitumicznych mas uszczelniających (KMB)
nakładanych na wyrównanym podłożu
przedmiar  = 104.700 m2

m2

1* robocizna
0.18 r-g/m2

r-g 18.8460 0.0000 0.00

2* masa uszczelniająca bitumiczna KMB
3.86 dm3/m2

dm3 404.1420 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

4* mieszarka do zapraw
0.02 m-g/m2

m-g 2.0940 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

12
d.2

KNNR 2
0604-02
analogia

Izolacja z folii kubełkowej na ścianach funda-
mentowych
przedmiar  = 104.700 m2

m2

1* robocizna
0.065 r-g/m2

r-g 6.8055 0.0000 0.00

2* folia kubełkowa
1.1 m2/m2

m2 115.1700 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.004 m-g/m2

m-g 0.4188 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

13
d.2

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do
1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m ziemią z urobku
przedmiar  = 71.386 m3

m3

1* robocizna
1.2224 r-g/m3

r-g 87.2622 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

- 4 -
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3 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, UTWARDZENIE TERENU PRZY BUDYNKU.
14

d.3
KNR K-04
0101-04

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków
w tynkach do 30 % powierzchni ściany
przedmiar  = 99.408 m2

m2

1* robocizna
0.9 r-g/m2

r-g 89.4672 0.0000 0.00

2* zaprawa tynkarska
0.02 t/m2

t 1.9882 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 2.9822 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.03 m-g/m2

m-g 2.9822 0.0000 0.00

6* betoniarka 150 dm3
0.03 m-g/m2

m-g 2.9822 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

15
d.3

KNR AT-30
0102-01

Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o
szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,07 m, wysokość do 10 m
przedmiar  = 437.848 m2

m2

1* robocizna
0.199 r-g/m2

r-g 87.1318 0.0000 0.00

2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone
gr.28-45 mm kl.II
0.00017 m3/m2

m3 0.0744 0.0000 0.00

3* kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
0.0859 szt./m2

szt. 37.6111 0.0000 0.00

4* zaślepki z tworzywa sztucznego
0.0859 szt./m2

szt. 37.6111 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

6* rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o
szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,07 m
0.0474 m-g/m2

m-g 20.7540 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

16
d.3

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne grunto-
wanie
przedmiar  = 331.360 m2

m2

1* robocizna
0.06 r-g/m2

r-g 19.8816 0.0000 0.00

2* środek gruntujący
0.2 dm3/m2

dm3 66.2720 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

17
d.3

KNR K-04
0104-04

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły
przedmiar  = 116.140 m

m

1* robocizna
0.237 r-g/m

r-g 27.5252 0.0000 0.00

2* listwy cokołowe
1.05 m/m

m 121.9470 0.0000 0.00

3* kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
3 szt./m

szt. 348.4200 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.0002 m-g/m

m-g 0.0232 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

18
d.3

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm,
lambda=0,032 W/mK na ścianach budynku
przedmiar  = 331.360 m2

m2

1* robocizna
1.38 r-g/m2

r-g 457.2768 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
4 kg/m2

kg 1325.4400 0.0000 0.00

3* płyty styropianowe gr. 15 cm
1.02 m2/m2

m2 337.9872 0.0000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.008 dm3/m2

dm3 2.6509 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* wyciąg
0.022 m-g/m2

m-g 7.2899 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.016 m-g/m2

m-g 5.3018 0.0000 0.00

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34951 Użytkownik: P.I.B. Rafał Zawrzykraj



Sławoszew 39 S

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

19
d.3

KNR K-04
0102-05

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach
o szerokości do 15 cm gr. 3 cm,  lambda=0,
032 W/mK
przedmiar  = 27.800 m2

m2

1* robocizna
1.64 r-g/m2

r-g 45.5920 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
4 kg/m2

kg 111.2000 0.0000 0.00

3* płyty styropianowe gr. 3 cm
1.02 m2/m2

m2 28.3560 0.0000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.008 dm3/m2

dm3 0.2224 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* wyciąg
0.022 m-g/m2

m-g 0.6116 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.016 m-g/m2

m-g 0.4448 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

20
d.3

KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą
dybli plastykowych (6 szt/m2) do podłoża z
cegły
przedmiar  = 331.360 m2

m2

1* robocizna
0.256 r-g/m2

r-g 84.8282 0.0000 0.00

2* dyble plastykowe z grzybkami
6.24 szt./m2

szt. 2067.6864 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.007 m-g/m2

m-g 2.3195 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.007 m-g/m2

m-g 2.3195 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

21
d.3

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych ką-
townikiem
przedmiar  = 74.120 m

m

1* robocizna
0.24 r-g/m

r-g 17.7888 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
0.8 kg/m

kg 59.2960 0.0000 0.00

3* kątownik aluminiowy z siatką
1.15 m/m

m 85.2380 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.0008 m-g/m

m-g 0.0593 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0004 m-g/m

m-g 0.0296 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

22
d.3

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jed-
nej warstwy siatki na ścianach i słupach
przedmiar  = 331.360 m2

m2

1* robocizna
0.6112 r-g/m2

r-g 202.5272 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
4.5 kg/m2

kg 1491.1200 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.12 m2/m2

m2 371.1232 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.006 m-g/m2

m-g 1.9882 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0048 m-g/m2

m-g 1.5905 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

23
d.3

KNR K-04
0103-10

Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa
warstwa siatki
przedmiar  = 218.698 m2

m2

1* robocizna
0.548 r-g/m2

r-g 119.8465 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
3.7 kg/m2

kg 809.1826 0.0000 0.00

- 6 -
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3* siatka z włókna szklanego
1.08 m2/m2

m2 236.1938 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.006 m-g/m2

m-g 1.3122 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.005 m-g/m2

m-g 1.0935 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

24
d.3

KNR K-04
0103-09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jed-
nej warstwy siatki na ościeżach
przedmiar  = 27.800 m2

m2

1* robocizna
1.382 r-g/m2

r-g 38.4196 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
5 kg/m2

kg 139.0000 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.45 m2/m2

m2 40.3100 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.006 m-g/m2

m-g 0.1668 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0048 m-g/m2

m-g 0.1334 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

25
d.3

KNR K-04
0105-03

Wykonanie tynków mineralnych cienkowarst-
wowych na gotowym podłożu z zaprawy o
uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek
przedmiar  = 359.160 m2

m2

1* robocizna
0.5964 r-g/m2

r-g 214.2030 0.0000 0.00

2* zaprawa tynkarska
0.0029 t/m2

t 1.0416 0.0000 0.00

3* środek gruntujący
0.25 kg/m2

kg 89.7900 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.0083 m-g/m2

m-g 2.9810 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0108 m-g/m2

m-g 3.8789 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

26
d.3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrz-
nych
przedmiar  = 359.160 m2

m2

1* robocizna
0.08 r-g/m2

r-g 28.7328 0.0000 0.00

2* środek gruntujący
0.2 dm3/m2

dm3 71.8320 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

27
d.3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrz-
nych tynków fakturowych bez gruntowania
przedmiar  = 359.160 m2

m2

1* robocizna
0.2276 r-g/m2

r-g 81.7448 0.0000 0.00

2* farba SILIKONOWA SO
0.358 dm3/m2

dm3 128.5793 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.0004 m-g/m2

m-g 0.1437 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

28
d.3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety
zewnętrzne
przedmiar  = 14.800 m2

m2

1* robocizna
1.35 r-g/m2

r-g 19.9800 0.0000 0.00

2* blacha powlekana płaska
1.23 m2/m2

m2 18.2040 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2 szt./m2

szt. 254.5600 0.0000 0.00
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4* zaprawa cementowa M 12
0.001 m3/m2

m3 0.0148 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.008 m-g/m2

m-g 0.1184 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

29
d.3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka
cokołu na poziomie +0,5 m od p.t.
przedmiar  = 32.520 m2

m2

1* robocizna
1.35 r-g/m2

r-g 43.9020 0.0000 0.00

2* blacha powlekana płaska
1.23 m2/m2

m2 39.9996 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2 szt./m2

szt. 559.3440 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa M 12
0.001 m3/m2

m3 0.0325 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.008 m-g/m2

m-g 0.2602 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

30
d.3

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27)

1* rusztowanie
1310.841336/(0.83*5)=315.8654 m-g

m-g 315.8654 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
31

d.3
KNR-W 4-01
0212-03
analogia

Naprawa podestu wejściowego przed budyn-
kiem
przedmiar  = 3.600 m3

m3

1* robocizna
16.2 r-g/m3

r-g 58.3200 0.0000 0.00

2* materiały pomocnicze
40 %(od M)

% 40.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

32
d.3

KNR 2-31
0101-07
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębo-
kości 30 cm
przedmiar  = 211.380 m2

m2

1* robocizna
0.4996+2*0.0966=0.6928 r-g/m2

r-g 146.4441 0.0000 0.00

2* wibrator powierzchniowy
0.0086 m-g/m2

m-g 1.8179 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

33
d.3

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie
ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20
cm
przedmiar  = 211.380 m2

m2

1* robocizna
0.1689 r-g/m2

r-g 35.7021 0.0000 0.00

2* piasek
0.123+10*0.0123=0.246 m3/m2

m3 51.9995 0.0000 0.00

3* woda
0.005+10*0.0005=0.01 m3/m2

m3 2.1138 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

34
d.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
przedmiar  = 3.484 m3

m3

1* robocizna
9.88 r-g/m3

r-g 34.4219 0.0000 0.00

2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.03 m3/m3

m3 0.1045 0.0000 0.00

3* piasek
0.34 m3/m3

m3 1.1846 0.0000 0.00

4* woda
0.47 m3/m3

m3 1.6375 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.0000 0.00
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6* beton lekki zwarty i półzwarty
1.04 m3/m3

m3 3.6234 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

35
d.3

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem
przedmiar  = 116.140 m

m

1* robocizna
0.2404 r-g/m

r-g 27.9201 0.0000 0.00

2* obrzeża betonowe 30x8 cm
1.02 m/m

m 118.4628 0.0000 0.00

3* piasek
0.006 m3/m

m3 0.6968 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

36
d.3

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 6 cm na podsypce piaskowej
przedmiar  = 211.380 m2

m2

1* robocizna
1.0891 r-g/m2

r-g 230.2140 0.0000 0.00

2* kostka brukowa 6 cm szara
1.025 m2/m2

m2 216.6645 0.0000 0.00

3* piasek
0.0763 m3/m2

m3 16.1283 0.0000 0.00

4* woda
0.021 m3/m2

m3 4.4390 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

6* wibrator powierzchniowy
0.13 m-g/m2

m-g 27.4794 0.0000 0.00

7* piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2

m-g 5.2845 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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4 WYKONANIE DOCIEPLENIEA STROPODACHU I POKRYCIA DACHOWEGO.
37

d.4 analiza indy-
widualna

Montaż zadaszenia z poliwęglanu na konstruk-
cji aluminiowej nad wejściem do budynku
przedmiar  = 10.800 m2

m2

1* zadaszenie aluminiowe z przekryciem płytami
poliwęglanowymi
1 m2/m2

m2 10.8000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

38
d.4

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpo-
sadzkowa
przedmiar  = 504.950 m2

m2

1* robocizna
0.36 r-g/m2

r-g 181.7820 0.0000 0.00

2* folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm
1.2 m2/m2

m2 605.9400 0.0000 0.00

3* emulsja do izolacji przeciwwilgociowej
3.5 kg/m2

kg 1767.3250 0.0000 0.00

4* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na
gorąco
0.18 kg/m2

kg 90.8910 0.0000 0.00

5* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.13 m2/m2

m2 570.5935 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

7* wyciąg
0.01 m-g/m2

m-g 5.0495 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

39
d.4

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej układane na sucho jednowarstwo-
wo 15 cm
przedmiar  = 504.950 m2

m2

1* robocizna
0.0907 r-g/m2

r-g 45.7990 0.0000 0.00

2* płyty z wełny mineralnej 15 cm
1.05 m2/m2

m2 530.1975 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.0077 m-g/m2

m-g 3.8881 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

40
d.4

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej układane na sucho jednowarstwo-
wo 10 cm
przedmiar  = 504.950 m2

m2

1* robocizna
0.0907 r-g/m2

r-g 45.7990 0.0000 0.00

2* płyty z wełny mineralnej 10 cm
1.05 m2/m2

m2 530.1975 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.0077 m-g/m2

m-g 3.8881 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

41
d.4

KNNR 2
1205-03

Ślepe podłogi z desek gr. 25 mm na legarach
ułożonych krzyżowo - 30 % powierzchni strop-
dachu - komunikacja
przedmiar  = 151.485 m2

m2

1* robocizna
1.08 r-g/m2

r-g 163.6038 0.0000 0.00

2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone
gr.28-45 mm kl.II
0.011 m3/m2

m3 1.6663 0.0000 0.00

3* tarcica podłogowa strugana iglasta
0.026 m3/m2

m3 3.9386 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.0169 m-g/m2

m-g 2.5601 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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42
d.4

KNR-W 4-01
0518-04
z.sz.2.3.
9909-03/3
z.sz.2.4.
9910-02/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wy-
konywanych robót do 50 m2 - nachylenie 60-
85 %
przedmiar  = 643.822 m2

m2

1* robocizna
0.11*1.1*1.15=0.13915 r-g/m2

r-g 89.5878 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

43
d.4

KNR-W 4-01
0518-05
z.sz.2.3.
9909-03/3
z.sz.2.4.
9910-02/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - następna warstwa - powierzchnia
wykonywanych robót do 50 m2 - nachylenie
60-85 %
Krotność = 2
przedmiar  = 643.822 m2

m2

1* robocizna
0.04*1.1*1.15*2=0.1012 r-g/m2

r-g 65.1548 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

44
d.4

KNR-W 4-01
0416-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
krokwie zwykłe i kleszcze
przedmiar  = 162.240 m

m

1* robocizna
1.42 r-g/m

r-g 230.3808 0.0000 0.00

2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone
gr.28-45 mm kl.II
0.016+0.005=0.021 m3/m

m3 3.4070 0.0000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.025 m3/m

m3 4.0560 0.0000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.003 m3/m

m3 0.4867 0.0000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.34 kg/m

kg 55.1616 0.0000 0.00

6* klamry ciesielskie
1.14 kg/m

kg 184.9536 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

45
d.4

KNR-W 4-01
0416-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
koniec krokwi
przedmiar  = 16.000 szt.

szt.

1* robocizna
2.06 r-g/szt.

r-g 32.9600 0.0000 0.00

2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone
gr.28-45 mm kl.II
0.016+0.005=0.021 m3/szt.

m3 0.3360 0.0000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.025 m3/szt.

m3 0.4000 0.0000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.003 m3/szt.

m3 0.0480 0.0000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.34 kg/szt.

kg 5.4400 0.0000 0.00

6* klamry ciesielskie
1.14 kg/szt.

kg 18.2400 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

46
d.4

KNR-W 4-01
0418-02

Wymiana deskowania dachu z desek o gru-
bości 25 mm na styk - 30 % powierzchni poła-
ci
przedmiar  = 193.147 m2

m2

1* robocizna
0.56 r-g/m2

r-g 108.1623 0.0000 0.00

2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.027 m3/m2

m3 5.2150 0.0000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08 kg/m2

kg 15.4518 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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47
d.4

KNR-W 2-02
0501-01
z.sz.5.1. 9908

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnia-
nym jednowarstwowo nachylenie połaci ponad
61 do 85 %
przedmiar  = 643.822 m2

m2

1* robocizna
0.116*1.15=0.1334 r-g/m2

r-g 85.8859 0.0000 0.00

2* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.17 m2/m2

m2 753.2717 0.0000 0.00

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na
gorąco
0.38 kg/m2

kg 244.6524 0.0000 0.00

4* gwoździe budowlane papowe zwykłe
0.05 kg/m2

kg 32.1911 0.0000 0.00

5* drewno opałowe
0.6 kg/m2

kg 386.2932 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

7* wyciąg
0.0025 m-g/m2

m-g 1.6096 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0048 m-g/m2

m-g 3.0903 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

48
d.4

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
- łaty
przedmiar  = 643.822 m2

m2

1* robocizna
0.18 r-g/m2

r-g 115.8880 0.0000 0.00

2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.006 m3/m2

m3 3.8629 0.0000 0.00

3* łaty iglaste nasycone, kl.II
0.012 m3/m2

m3 7.7259 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.02 m-g/m2

m-g 12.8764 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

49
d.4

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
- kontrłaty
przedmiar  = 643.822 m2

m2

1* robocizna
0.18 r-g/m2

r-g 115.8880 0.0000 0.00

2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.006 m3/m2

m3 3.8629 0.0000 0.00

3* łaty iglaste nasycone, kl.II
0.012 m3/m2

m3 7.7259 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.02 m-g/m2

m-g 12.8764 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

50
d.4

KNR 0-15
0519-02

Pokrycie dachów blachodachówką w arku-
szach powlekanych akrylem lub plastisolem o
wymiarach modułu fali 18,33x35,0 cm
przedmiar  = 643.822 m2

m2

1* robocizna
0.451 r-g/m2

r-g 290.3637 0.0000 0.00

2* blachodachówka
1 m2/m2

m2 643.8220 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące z uszczelką
7.7 szt./m2

szt. 4957.4294 0.0000 0.00

4* lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op)
0.01 szt./m2

szt. 6.4382 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* wyciąg
0.003 m-g/m2

m-g 1.9315 0.0000 0.00

7* wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
0.0863 m-g/m2

m-g 55.5618 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0041 m-g/m2

m-g 2.6397 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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51
d.4

KNR 0-15
0521-03

Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powle-
kanych akrylem lub plastisolem na dachu kry-
tym blachodachówką o szerokości modułu
19.5-20.0 cm
przedmiar  = 47.620 m

m

1* robocizna
0.2915 r-g/m

r-g 13.8812 0.0000 0.00

2* gąsiory z blach tłoczonych powlekanych
1.02 m/m

m 48.5724 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące z uszczelką
5 szt./m

szt. 238.1000 0.0000 0.00

4* uszczelka profilowana pod gąsior
1.01 m/m

m 48.0962 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* wyciąg
0.0015 m-g/m

m-g 0.0714 0.0000 0.00

7* wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
0.0568 m-g/m

m-g 2.7048 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0021 m-g/m

m-g 0.1000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

52
d.4

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
ogniomury, pas nadrynnowy, pas podrynnowy,
komin
przedmiar  = 54.180 m2

m2

1* robocizna
1.35 r-g/m2

r-g 73.1430 0.0000 0.00

2* blacha powlekana płaska
1.23 m2/m2

m2 66.6414 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2 szt./m2

szt. 931.8960 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa M 12
0.001 m3/m2

m3 0.0542 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.008 m-g/m2

m-g 0.4334 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

53
d.4

KNR 0-15II
0528-04

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0
cm
przedmiar  = 95.240 m

m

1* robocizna
0.575 r-g/m

r-g 54.7630 0.0000 0.00

2* rynny z PCV
1.1 m/m

m 104.7640 0.0000 0.00

3* haki do rynien (rynajzy)
2 szt./m

szt. 190.4800 0.0000 0.00

4* narożniki rynny z PCV
0.1 szt./m

szt. 9.5240 0.0000 0.00

5* leje spustowe rynny z PCV
0.1 szt./m

szt. 9.5240 0.0000 0.00

6* złączki rynny z PCV
0.3 szt./m

szt. 28.5720 0.0000 0.00

7* denka rynny z PCV
0.13 szt./m

szt. 12.3812 0.0000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

9* wyciąg
0.002 m-g/m

m-g 0.1905 0.0000 0.00

10* środek transportowy
0.0035 m-g/m

m-g 0.3333 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

54
d.4

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm
przedmiar  = 30.400 m

m

1* robocizna
0.556 r-g/m

r-g 16.9024 0.0000 0.00

2* rury spustowe z PCV
1.1 m/m

m 33.4400 0.0000 0.00

3* obejmy do rur spustowych z PCV
0.5 szt./m

szt. 15.2000 0.0000 0.00

4* kolanka z PCV
0.4 szt./m

szt. 12.1600 0.0000 0.00
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5* złączki do rur z PCV (mufy)
0.4 szt./m

szt. 12.1600 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.003 m-g/m

m-g 0.0912 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

55
d.4

KNR K-04
0101-04

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków
w tynkach do 30 % powierzchni kominów
przedmiar  = 17.860 m2

m2

1* robocizna
0.9 r-g/m2

r-g 16.0740 0.0000 0.00

2* zaprawa tynkarska
0.02 t/m2

t 0.3572 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 0.5358 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.03 m-g/m2

m-g 0.5358 0.0000 0.00

6* betoniarka 150 dm3
0.03 m-g/m2

m-g 0.5358 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

56
d.4

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne grunto-
wanie kominów
przedmiar  = 17.860 m2

m2

1* robocizna
0.06 r-g/m2

r-g 1.0716 0.0000 0.00

2* środek gruntujący
0.2 dm3/m2

dm3 3.5720 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

57
d.4

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych ką-
townikiem
przedmiar  = 19.200 m

m

1* robocizna
0.24 r-g/m

r-g 4.6080 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
0.8 kg/m

kg 15.3600 0.0000 0.00

3* kątownik aluminiowy z siatką
1.15 m/m

m 22.0800 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.0008 m-g/m

m-g 0.0154 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0004 m-g/m

m-g 0.0077 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

58
d.4

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jed-
nej warstwy siatki na kominach
przedmiar  = 17.860 m2

m2

1* robocizna
0.6112 r-g/m2

r-g 10.9160 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
4.5 kg/m2

kg 80.3700 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.12 m2/m2

m2 20.0032 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.006 m-g/m2

m-g 0.1072 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0048 m-g/m2

m-g 0.0857 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

59
d.4

KNR K-04
0105-03

Wykonanie tynków mineralnych cienkowarst-
wowych na gotowym podłożu z zaprawy  o
uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek
przedmiar  = 17.860 m2

m2

1* robocizna
0.5964 r-g/m2

r-g 10.6517 0.0000 0.00

2* zaprawa tynkarska
0.0029 t/m2

t 0.0518 0.0000 0.00

3* środek gruntujący
0.25 kg/m2

kg 4.4650 0.0000 0.00
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4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.0083 m-g/m2

m-g 0.1482 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0108 m-g/m2

m-g 0.1929 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

60
d.4

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrz-
nych tynków fakturowych bez gruntowania
przedmiar  = 17.860 m2

m2

1* robocizna
0.2276 r-g/m2

r-g 4.0649 0.0000 0.00

2* farba SILIKONOWA SO
0.358 dm3/m2

dm3 6.3939 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.0004 m-g/m2

m-g 0.0071 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

61
d.4

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - czapki ko-
minów
przedmiar  = 5.300 m2

m2

1* robocizna
1.35 r-g/m2

r-g 7.1550 0.0000 0.00

2* blacha powlekana płaska
1.23 m2/m2

m2 6.5190 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2 szt./m2

szt. 91.1600 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa M 12
0.001 m3/m2

m3 0.0053 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.008 m-g/m2

m-g 0.0424 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

62
d.4 analiza indy-

widualna

Wymiana okienek na poddaszu
przedmiar  = 18.000 szt

szt

1* wymiana okienek na poddaszu
1 szt/szt

szt 18.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34951 Użytkownik: P.I.B. Rafał Zawrzykraj



Sławoszew 39 S

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ.
63

d.5
KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane
poziome mocowane na wspornikach obsadza-
nych
przedmiar  = 171.400 m

m

1* robocizna
0.312 r-g/m

r-g 53.4768 0.0000 0.00

2* bednarka ocynkowana 8 mm
1.04 m/m

m 178.2560 0.0000 0.00

3* wsporniki dachowe
1.01 szt./m

szt. 173.1140 0.0000 0.00

4* złącza rynnowe
0.03 szt./m

szt. 5.1420 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

6* spawarka
0.033 m-g/m

m-g 5.6562 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

64
d.5

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za
pomocą złączy skręcanych uniwersalnych
krzyżowych
przedmiar  = 28.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.187*0.955=0.178585 r-g/szt.

r-g 5.0004 0.0000 0.00

2* złącza uniwersalne
1 szt./szt.

szt. 28.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

65
d.5

KNNR 5
0101-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t.
w gotowych bruzdach w betonie
przedmiar  = 30.400 m

m

1* robocizna
0.12 r-g/m

r-g 3.6480 0.0000 0.00

2* rury winidurowe
1.04 m/m

m 31.6160 0.0000 0.00

3* złączki
0.41 szt./m

szt. 12.4640 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

66
d.5

KNNR 5
0201-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju
10 mm2 wciągane do rur
przedmiar  = 30.400 m

m

1* robocizna
0.0294 r-g/m

r-g 0.8938 0.0000 0.00

2* przewody izolowane jednożyłowe
1.04 m/m

m 31.6160 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

67
d.5

KNR 5-08
0806-06

Ręczne wykonanie ślepych otworów w betonie
objętości do 1 dm3
przedmiar  = 8.000 szt.

szt.

1* robocizna
1.1781*0.955=1.125086 r-g/szt.

r-g 9.0007 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

68
d.5

KNNR 5
0405-01

Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z kons-
trukcją, Skrzynka złącza kontrolnego
przedmiar  = 8.000 szt.

szt.

1* robocizna
1.81 r-g/szt.

r-g 14.4800 0.0000 0.00

2* skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe
1 szt./szt.

szt. 8.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

69
d.5

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub
przewodach wyrównawczych - połączenie
pręt-płaskownik
przedmiar  = 8.000 szt.

szt.
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1* robocizna
0.449 r-g/szt.

r-g 3.5920 0.0000 0.00

2* złącza
1 szt./szt.

szt. 8.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

70
d.5

KNNR 5
0605-05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głę-
bokości do 0.8 m; kat.gruntu III  Bednarka
ocynkowana St0S 30x4·mm
przedmiar  = 122.000 m

m

1* robocizna
1.45 r-g/m

r-g 176.9000 0.0000 0.00

2* bednarka ocynkowana St0S 30x4·mm
1.04 m/m

m 126.8800 0.0000 0.00

3* złącza kontrolne
0.06 szt./m

szt. 7.3200 0.0000 0.00

4* osłony przewodów
0.06 szt./m

szt. 7.3200 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

71
d.5

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z bednarki o prze-
kroju do 120 mm2 w wykopie
przedmiar  = 10.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.248 r-g/szt.

r-g 2.4800 0.0000 0.00

2* spawarka
0.124 m-g/szt.

m-g 1.2400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

72
d.5

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10
mm na dachu
przedmiar  = 8.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.329 r-g/szt.

r-g 2.6320 0.0000 0.00

2* spawarka
0.164 m-g/szt.

m-g 1.3120 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

73
d.5

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pier-
wszy pomiar)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

1* robocizna
1.24 r-g/szt.

r-g 1.2400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

74
d.5

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każ-
dy następny pomiar)
przedmiar  = 7.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.56 r-g/szt.

r-g 3.9200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

75
d.5

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej
(pierwszy pomiar)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

1* robocizna
1.26 r-g/szt.

r-g 1.2600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

76
d.5

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej
(każdy następny pomiar)
przedmiar  = 7.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.56 r-g/szt.

r-g 3.9200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

77
d.5

KNP 18 1348-
01.01

Badania instalacji odgromowej o długości uzie-
mienia otokowego do 100 m
przedmiar  = 1.950 kpl.

kpl.
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1* robocizna
16.2 r-g/kpl.

r-g 31.5900 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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6 DODATKOWE.
78

d.6
KNR K-05
0407-01

Montaż kominka wentylacyjnego
przedmiar  = 9.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.24 r-g/szt.

r-g 2.1600 0.0000 0.00

2* kominek wentylacyjny
1 kpl./szt.

kpl. 9.0000 0.0000 0.00

3* wąż giętki
1 szt./szt.

szt. 9.0000 0.0000 0.00

4* komplet uszczelniający przejście
1 szt./szt.

szt. 9.0000 0.0000 0.00

5* kratka wentylacyjna z żaluzją
1 szt./szt.

szt. 9.0000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

7* wyciąg
0.01 m-g/szt.

m-g 0.0900 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

79
d.6 analiza indy-

widualna

Montaż nawiewników okiennych
przedmiar  = 18.000 szt.

szt.

1* montaż nawiewników okiennych
1 kpl./szt.

kpl. 18.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

80
d.6 analiza indy-

widualna

System odprowadzenia wody deszczowej
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

1* system odprowadzenia wody deszczowej
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
1

d.1
KNR 0-19
0930-09

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2-okna o współczynniku przejmowania ciepła 0,
9 W/m2xK

m2

43.08 m2 43.080
RAZEM 43.080

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000

3
d.1

KNR-W 2-02
1026-04

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne drewniane, oszklone szybami zespolonymi, nis-
koemisyjnymi o współczynniku przejmowania ciepła 1,3 W/m2xK

m2

12.4 m2 12.400
RAZEM 12.400

2 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH DO POZIOMU -1,1 M PONIŻEJ TERENU
4

d.2
KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)
- odkopanie fumdamentów budynku

m3

104.7/1.1*0.5*1.00*1.50 m3 71.386
RAZEM 71.386

5
d.2

KNR K-04
0101-04

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 30 % powierzchni
ściany

m2

104.7*0.3 m2 31.410
RAZEM 31.410

6
d.2

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

104.7 m2 104.700
RAZEM 104.700

7
d.2

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm,  lambda=0,032 W/mK na ścianach
budynku

m2

104.7 m2 104.700
RAZEM 104.700

8
d.2

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

1.10*4 m 4.400
RAZEM 4.400

9
d.2

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

104.7 m2 104.700
RAZEM 104.700

10
d.2

KNR AT-27
0306-01

Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych
- ręczne gruntowanie podłoża pionowego

m2

104.7 m2 104.700
RAZEM 104.700

11
d.2

KNR AT-27
0303-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia-
jących (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu

m2

104.7 m2 104.700
RAZEM 104.700

12
d.2

KNNR 2
0604-02
analogia

Izolacja z folii kubełkowej na ścianach fundamentowych m2

104.7 m2 104.700
RAZEM 104.700

13
d.2

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m ziemią z urobku

m3

71.386 m3 71.386
RAZEM 71.386

3 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, UTWARDZENIE TERENU PRZY BUDYNKU.
14

d.3
KNR K-04
0101-04

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 30 % powierzchni
ściany

m2

331.36*0.3 m2 99.408
RAZEM 99.408

15
d.3

KNR AT-30
0102-01

Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokości 0,73 m i rozstawie pod-
łużnym ram 2,07 m, wysokość do 10 m

m2

(47.62+10.45)*2*3.77 m2 437.848
RAZEM 437.848

16
d.3

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

331.36 m2 331.360
RAZEM 331.360

17
d.3

KNR K-04
0104-04

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły m

(47.62+10.45)*2 m 116.140
RAZEM 116.140

18
d.3

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm,  lambda=0,032 W/mK na ścianach
budynku

m2

331.36 m2 331.360
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RAZEM 331.360
19

d.3
KNR K-04
0102-05

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 15 cm gr. 3
cm,  lambda=0,032 W/mK

m2

27.8 m2 27.800
RAZEM 27.800

20
d.3

KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do
podłoża z cegły

m2

331.36 m2 331.360
RAZEM 331.360

21
d.3

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

74.12 m 74.120
RAZEM 74.120

22
d.3

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

331.36 m2 331.360
RAZEM 331.360

23
d.3

KNR K-04
0103-10

Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki m2

331.36*0.66 m2 218.698
RAZEM 218.698

24
d.3

KNR K-04
0103-09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

27.8 m2 27.800
RAZEM 27.800

25
d.3

KNR K-04
0105-03

Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z
zaprawy o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek

m2

331.36+27.8 m2 359.160
RAZEM 359.160

26
d.3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych m2

359.16 m2 359.160
RAZEM 359.160

27
d.3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez
gruntowania

m2

359.16 m2 359.160
RAZEM 359.160

28
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety zewnętrzne

m2

14.8 m2 14.800
RAZEM 14.800

29
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbka cokołu na poziomie +0,5 m od p.t.

m2

32.52 m2 32.520
RAZEM 32.520

30
d.3

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27)

31
d.3

KNR-W 4-01
0212-03
analogia

Naprawa podestu wejściowego przed budynkiem m3

1.50*1.00*0.30*8 m3 3.600
RAZEM 3.600

32
d.3

KNR 2-31
0101-07
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV głębokości 30 cm

m2

(47.62+10.45)*2*1.0+47.62*2.0 m2 211.380
RAZEM 211.380

33
d.3

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

211.38 m2 211.380
RAZEM 211.380

34
d.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

(47.62+10.45)*2*0.20*0.15 m3 3.484
RAZEM 3.484

35
d.3

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

(47.62+10.45)*2 m 116.140
RAZEM 116.140

36
d.3

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce pias-
kowej

m2

211.38 m2 211.380
RAZEM 211.380

4 WYKONANIE DOCIEPLENIEA STROPODACHU I POKRYCIA DACHOWEGO.
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37
d.4 analiza indy-

widualna

Montaż zadaszenia z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej nad wejściem do
budynku

m2

1.5*0.9*8 m2 10.800
RAZEM 10.800

38
d.4

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

504.95 m2 504.950
RAZEM 504.950

39
d.4

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho
jednowarstwowo 15 cm

m2

504.95 m2 504.950
RAZEM 504.950

40
d.4

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho
jednowarstwowo 10 cm

m2

504.95 m2 504.950
RAZEM 504.950

41
d.4

KNNR 2
1205-03

Ślepe podłogi z desek gr. 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo - 30 % po-
wierzchni stropdachu - komunikacja

m2

504.95*0.3 m2 151.485
RAZEM 151.485

42
d.4

KNR-W 4-01
0518-04
z.sz.2.3.
9909-03/3
z.sz.2.4.
9910-02/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 - nachylenie 60-85 %

m2

5.2*1.3*47.62*2 m2 643.822
RAZEM 643.822

43
d.4

KNR-W 4-01
0518-05
z.sz.2.3.
9909-03/3
z.sz.2.4.
9910-02/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - po-
wierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 - nachylenie 60-85 %
Krotność = 2

m2

643.822 m2 643.822
RAZEM 643.822

44
d.4

KNR-W 4-01
0416-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze m

5.2*1.3*24 m 162.240
RAZEM 162.240

45
d.4

KNR-W 4-01
0416-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

46
d.4

KNR-W 4-01
0418-02

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - 30 % po-
wierzchni połaci

m2

643.822*0.3 m2 193.147
RAZEM 193.147

47
d.4

KNR-W 2-02
0501-01
z.sz.5.1.
9908 

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo nachylenie
połaci ponad 61 do 85 %

m2

643.822 m2 643.822
RAZEM 643.822

48
d.4

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - łaty m2

643.822 m2 643.822
RAZEM 643.822

49
d.4

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - kontrłaty m2

643.822 m2 643.822
RAZEM 643.822

50
d.4

KNR 0-15
0519-02

Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plas-
tisolem o wymiarach modułu fali 18,33x35,0 cm

m2

643.822 m2 643.822
RAZEM 643.822

51
d.4

KNR 0-15
0521-03

Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na
dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu 19.5-20.0 cm

m

47.62 m 47.620
RAZEM 47.620

52
d.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - ogniomury, pas nadrynnowy, pas podrynnowy, komin

m2

54.18 m2 54.180
RAZEM 54.180

53
d.4

KNR 0-15II
0528-04

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm m
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47.62*2 m 95.240
RAZEM 95.240

54
d.4

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm m

3.8*8 m 30.400
RAZEM 30.400

55
d.4

KNR K-04
0101-04

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 30 % powierzchni
kominów

m2

17.86 m2 17.860
RAZEM 17.860

56
d.4

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie kominów m2

17.86 m2 17.860
RAZEM 17.860

57
d.4

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

19.2 m 19.200
RAZEM 19.200

58
d.4

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na kominach m2

17.86 m2 17.860
RAZEM 17.860

59
d.4

KNR K-04
0105-03

Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z
zaprawy  o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek

m2

17.86 m2 17.860
RAZEM 17.860

60
d.4

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez
gruntowania

m2

17.86 m2 17.860
RAZEM 17.860

61
d.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - czapki kominów

m2

5.3 m2 5.300
RAZEM 5.300

62
d.4 analiza indy-

widualna

Wymiana okienek na poddaszu szt

18 szt 18.000
RAZEM 18.000

5 WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ.
63

d.5
KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach obsadzanych

m

47*3+3.8*8 m 171.400
RAZEM 171.400

64
d.5

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uni-
wersalnych krzyżowych

szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

65
d.5

KNNR 5
0101-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m

3.8*8 m 30.400
RAZEM 30.400

66
d.5

KNNR 5
0201-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur m

30.4 m 30.400
RAZEM 30.400

67
d.5

KNR 5-08
0806-06

Ręczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 1 dm3 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

68
d.5

KNNR 5
0405-01

Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, Skrzynka złącza kontrol-
nego

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

69
d.5

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

70
d.5

KNNR 5
0605-05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III
Bednarka ocynkowana St0S 30x4·mm

m

122 m 122.000
RAZEM 122.000

71
d.5

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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72
d.5

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
pręta o śr.do 10 mm na dachu

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

73
d.5

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.5

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

75
d.5

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.5

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

77
d.5

KNP 18
1348-01.01

Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m kpl.

1.95 kpl. 1.950
RAZEM 1.950

6 DODATKOWE.
78

d.6
KNR K-05
0407-01

Montaż kominka wentylacyjnego szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

79
d.6 analiza indy-

widualna

Montaż nawiewników okiennych szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

80
d.6 analiza indy-

widualna

System odprowadzenia wody deszczowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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