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Daszyna 39A S

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ.
1|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwie- | m2
d.1/0930-09 rane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.0 m2-okna o wspotczynniku przej-
mowania ciepta 0,9 W/m2xK
przedmiar = 12.500 m2
1* robocizna r-g 114.2500| 0.0000 0.00
9.14 r-g/m2
2" kotwy stalowe szt. 75.0000| 0.0000 0.00
6 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 4.1250/ 0.0000 0.00
0.33 dm3/m2
4~ silikon dm3 0.7500{ 0.0000 0.00
0.06 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 29.3750| 0.0000 0.00
2.35 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 52.7500| 0.0000 0.00
nych
4.22 kg/m2
7 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 11.3750/ 0.0000 0.00
0.91 m2/m2
8 okna PCV biate, o wspétczynniku przejmowa- | m2 12.5000f 0.0000 0.00
nia ciepta 0,9 W/m2xK
1 m2/mz2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(0od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
10* wyciag m-g 0.6250| 0.0000 0.00
0.05 m-g/m2
11* Srodek transportowy m-g 0.7500f 0.0000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o po- szt.
d.1]/0353-07 wierzchni do 2 m2
przedmiar = 1.000 szt.
1* robocizna r-g 1.5800| 0.0000 0.00
1.58 r-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne drewniane, m2
d.1/1026-04 oszklone szybami zespolonymi, niskoemisyj-
nymi o wspofczynniku przejmowania ciepta 1,3
W/m2xK
przedmiar = 6.700 m2
1* robocizna r-g 13.4000, 0.0000 0.00
2 r-g/m2
2 skrzydta drzwiowe drewniane zewnetrzne, m?2 6.7000| 0.0000 0.00
oszklone z oscieznica systemowa, 0 wspot-
czynniku przejmowania ciepta 1,3 W/m2xK
1 m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 15.0000, 0.0000 0.00
15 %
4~ wyciag m-g 0.2680| 0.0000 0.00
0.04 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.2010/ 0.0000 0.00
0.03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-2-
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2 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH DO POZIOMU -1,1 M PONIZEJ TERENU
4/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamis- | m3
d.2|/0306-02 te ze skarpami o szerokosci dnado 1.5 m i
gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat. gruntu Ill) - odkopanie fumdamen-
téw budynku
przedmiar = 35.727 m3
1* robocizna r-g 82.1721| 0.0000 0.00
2.3 r-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
5|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw | m2
d.2|0101-04 w tynkach do 30 % powierzchni Sciany
przedmiar = 15.720 m2
1* robocizna r-g 14.1480, 0.0000 0.00
0.9 r-g/m2
2" zaprawa tynkarska t 0.3144| 0.0000 0.00
0.02 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
4* srodek transportowy m-g 0.4716| 0.0000 0.00
0.03 m-g/m2
5% wyciag m-g 0.4716|  0.0000 0.00
0.03 m-g/m2
6* betoniarka 150 dm3 m-g 0.4716| 0.0000 0.00
0.03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
6/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne grunto- | m2
d.2|0101-05 wanie
przedmiar = 52.400 m2
1* robocizna r-g 3.1440/ 0.0000 0.00
0.06 r-g/m2
2 Srodek gruntujacy dms3 10.4800/ 0.0000 0.00
0.2 dm3/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
7|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 15 cm, m2
d.2|/0102-01 lambda=0,032 W/mK na scianach budynku
przedmiar = 52.400 m2
1* robocizna r-g 72.3120| 0.0000 0.00
1.38 r-g/m2
2 zaprawa klejowa kg 209.6000| 0.0000 0.00
4 kg/m2
3* ptyty styropianowe gr. 15 cm m2 53.4480| 0.0000 0.00
1.02 m2/mz2
4 pianka poliuretanowa dm3 0.4192| 0.0000 0.00
0.008 dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
6* wyciag m-g 1.1528| 0.0000 0.00
0.022 m-g/m2
7 srodek transportowy m-g 0.8384| 0.0000 0.00
0.016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
8|KNR K-04 Ochrona naroznikdw wypuktych prostych ka- m
d.2|0104-01 townikiem
przedmiar =6.600 m
1* robocizna r-g 1.5840| 0.0000 0.00
0.24 r-g/m
2 zaprawa klejowa kg 5.2800| 0.0000 0.00
0.8 kg/m
3 katownik aluminiowy z siatkg m 7.5900/ 0.0000 0.00
1.15 m/m
4~ wyciag m-g 0.0053| 0.0000 0.00
0.0008 m-g/m
5* $rodek transportowy m-g 0.0026| 0.0000 0.00
0.0004 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
9|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jed- | m2
d.2|/0103-07 nej warstwy siatki na scianach i stupach
przedmiar = 52.400 m2
1* robocizna r-g 32.0269| 0.0000 0.00
0.6112 r-g/m2
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jedn.
2 zaprawa klejowa kg 235.8000/ 0.0000 0.00
4.5 kg/m?2
3 siatka z wtdkna szklanego m2 58.6880| 0.0000 0.00
1.12 m2/mz2
4 materiaty pomocnicze Y% 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
5% wyciag m-g 0.3144| 0.0000 0.00
0.006 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0.2515| 0.0000 0.00
0.0048 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
10/KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztwo- | m2
d.2|0306-01 réow asfaltowych modyfikowanych - reczne
gruntowanie podtoza pionowego
przedmiar = 52.400 m2
1* robocizna r-g 2.6200, 0.0000 0.00
0.05 r-g/m2
2 gruntownik bitumiczny pod bitumiczne roztwo- |dm3 13.1000f 0.0000 0.00
ry hydroizolacyjne
0.25 dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000/ 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11|KNR AT-27  |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm | m2
d.2|0303-01 z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB)
nakfadanych na wyréwnanym podtozu
przedmiar = 52.400 m2
1* robocizna r-g 9.4320/ 0.0000 0.00
0.18 r-g/m2
2" masa uszczelniajgca bitumiczna KMB dm3| 202.2640| 0.0000 0.00
3.86 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000/ 0.0000 0.00
2 %(od M)
4 mieszarka do zapraw m-g 1.0480| 0.0000 0.00
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
12|KNNR 2 1zolacja z folii kubetkowej na $cianach funda- | m2
d.2|0604-02 mentowych
analogia przedmiar = 52.400 m2
1* robocizna r-g 3.4060| 0.0000 0.00
0.065 r-g/m2
2" folia kubetkowa m2 57.6400| 0.0000 0.00
1.1 m2/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 2.0000f 0.0000 0.00
2 %(od M)
4~ wyciag m-g 0.2096| 0.0000 0.00
0.004 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.2/0320-0201 pionowych w gruntach kat. llI-1V; gtebokos$¢ do
1,5 m, szerokosc¢ 0,8-1,5 m ziemig z urobku
przedmiar = 35.727 m3
1* robocizna r-g 43.6727| 0.0000 0.00
1.2224 r-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-4 -
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3 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH ORAZ UTWARDZENIE TERENU PRZY BUDYNKU.
14/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - uzupetienie ubytkéw | m2
d.3/0101-04 w tynkach do 30 % powierzchni Sciany
przedmiar = 72.600 m2
1* robocizna r-g 65.3400| 0.0000 0.00
0.9 r-g/m2
2" zaprawa tynkarska t 1.4520| 0.0000 0.00
0.02 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
4* srodek transportowy m-g 2.1780| 0.0000 0.00
0.03 m-g/m2
5% wyciag m-g 2.1780| 0.0000 0.00
0.03 m-g/m2
6* betoniarka 150 dm3 m-g 2.1780| 0.0000 0.00
0.03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
15/KNR AT-30 |Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o m?2
d.3|0102-01 szerokosci 0,73 m i rozstawie podtuznym ram

2,07 m, wysokos¢ do 10 m
przedmiar =252.000 m2
1* robocizna r-g 50.1480| 0.0000 0.00
0.199 r-g/m2
2" krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone m3 0.0428| 0.0000 0.00
gr.28-45 mm kl.II
0.00017 m3/mz2
3 kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 21.6468| 0.0000 0.00
0.0859 szt./m2
4 zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 21.6468| 0.0000 0.00
0.0859 szt./m2
5* materiaty pomocnicze Y% 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
6" rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o m-g 11.9448| 0.0000 0.00
szerokosci 0,73 m i rozstawie podtuznym ram
2,07 m

0.0474 m-g/m2

Razem koszty bezpos$rednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
16/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne grunto- | m2
d.3/0101-05 wanie
przedmiar = 242.000 m2
1* robocizna r-g 14.5200, 0.0000 0.00
0.06 r-g/m2
2 Srodek gruntujgcy dm3 48.4000| 0.0000 0.00
0.2 dm3/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
17|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegty m
d.3/0104-04 przedmiar = 45.000 m
1* robocizna r-g 10.6650, 0.0000 0.00
0.237 r-g/m
2 listwy cokotowe m 47.2500| 0.0000 0.00
1.05 m/m
3* kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 135.0000| 0.0000 0.00
3 szt./m
4* srodek transportowy m-g 0.0090| 0.0000 0.00
0.0002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
18/KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 15 cm, m?2
d.3|0102-01 lambda=0,032 W/mK na $cianach budynku
przedmiar = 242.000 m2
1* robocizna r-g 333.9600| 0.0000 0.00
1.38 r-g/m2
2 zaprawa klejowa kg 968.0000/ 0.0000 0.00
4 kg/m2
3 ptyty styropianowe gr. 15 cm m2 246.8400/ 0.0000 0.00
1.02 m2/mz2
4 pianka poliuretanowa dms3 1.9360| 0.0000 0.00
0.008 dm3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
6" wyciag m-g 5.3240| 0.0000 0.00
0.022 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 3.8720| 0.0000 0.00
0.016 m-g/m2
-5-
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Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
19/KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach | m2
d.3/0102-05 0 szerokosci do 15 cm gr. 3 cm, lambda=0,
032 W/mK
przedmiar = 12.380 m2
1* robocizna r-g 20.3032| 0.0000 0.00
1.64 r-g/m2
2 zaprawa klejowa kg 49.5200| 0.0000 0.00
4 kg/m2
3 ptyty styropianowe gr. 3 cm m2 12.6276/ 0.0000 0.00
1.02 m2/mz2
4 pianka poliuretanowa dms3 0.0990, 0.0000 0.00
0.008 dm3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
6* wyciag m-g 0.2724| 0.0000 0.00
0.022 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.1981| 0.0000 0.00
0.016 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
20|KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca m2
d.3/0103-02 dybli plastykowych (6 szt/m2) do podtoza z
cegty
przedmiar = 242.000 m2
1* robocizna r-g 61.9520| 0.0000 0.00
0.256 r-g/m2
2 dyble plastykowe z grzybkami szt.| 1510.0800| 0.0000 0.00
6.24 szt./m2
3 materiaty pomocnicze Y% 2.0000f 0.0000 0.00
2 %(od M)
4~ wyciag m-g 1.6940| 0.0000 0.00
0.007 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.6940| 0.0000 0.00
0.007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
21|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuklych prostych ka- m
d.3|0104-01 townikiem
przedmiar = 36.560 m
1* robocizna r-g 8.7744| 0.0000 0.00
0.24 r-g/m
2" zaprawa klejowa kg 29.2480| 0.0000 0.00
0.8 kg/m
3* katownik aluminiowy z siatkg m 42.0440| 0.0000 0.00
1.15 m/m
4~ wyciag m-g 0.0292| 0.0000 0.00
0.0008 m-g/m
5* srodek transportowy m-g 0.0146| 0.0000 0.00
0.0004 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
22|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jed- | m2
d.3/0103-07 nej warstwy siatki na scianach i stupach
przedmiar = 242.000 m2
1* robocizna r-g 147.9104| 0.0000 0.00
0.6112 r-g/m2
2 zaprawa klejowa kg | 1089.0000| 0.0000 0.00
4.5 kg/m?2
3 siatka z wtdkna szklanego m2 271.0400/ 0.0000 0.00
1.12 m2/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
5* wyciag m-g 1.4520| 0.0000 0.00
0.006 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 1.1616| 0.0000 0.00
0.0048 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
23|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa m2
d.3/0103-10 warstwa siatki
przedmiar = 159.720 m2
1* robocizna r-g 87.5266| 0.0000 0.00
0.548 r-g/m2
2 zaprawa klejowa kg 590.9640( 0.0000 0.00
3.7 kg/m?2
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3 siatka z wtdkna szklanego m2 172.4976| 0.0000 0.00
1.08 m2/mz2
4 materiaty pomocnicze Y% 2.0000/ 0.0000 0.00
2 %(od M)
5% wyciag m-g 0.9583| 0.0000 0.00
0.006 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0.7986| 0.0000 0.00
0.005 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
24|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jed- | m2
d.3/0103-09 nej warstwy siatki na osciezach
przedmiar = 12.380 m2
1* robocizna r-g 17.1092| 0.0000 0.00
1.382 r-g/mz2
2 zaprawa klejowa kg 61.9000| 0.0000 0.00
5 kg/m2
3* siatka z widkna szklanego m2 17.9510, 0.0000 0.00
1.45 m2/mz2
4 materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
5* wyciag m-g 0.0743| 0.0000 0.00
0.006 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 0.0594| 0.0000 0.00
0.0048 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
25|KNR K-04 Wykonanie tynkdéw mineralnych cienkowarst- | m2
d.3/0105-03 wowych na gotowym podtozu z zaprawy o
uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek
przedmiar = 254.380 m2
1* robocizna r-g 151.7122|  0.0000 0.00
0.5964 r-g/m2
2" zaprawa tynkarska t 0.7377| 0.0000 0.00
0.0029 t/m2
3" Srodek gruntujagcy kg 63.5950| 0.0000 0.00
0.25 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
5* wyciag m-g 2.1114| 0.0000 0.00
0.0083 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 2.7473| 0.0000 0.00
0.0108 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
26|KNR K-04 Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrz- m?2
d.3/0202-09 nych
przedmiar = 254.380 m2
1* robocizna r-g 20.3504| 0.0000 0.00
0.08 r-g/m2
2 Srodek gruntujacy dms3 50.8760| 0.0000 0.00
0.2 dm3/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
27|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrz- | m2
d.3/0202-05 nych tynkéw fakturowych bez gruntowania
przedmiar = 254.380 m2
1* robocizna r-g 57.8969| 0.0000 0.00
0.2276 r-g/m2
2r farba SILIKONOWA SO dm3 91.0680| 0.0000 0.00
0.358 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
4* srodek transportowy m-g 0.1018| 0.0000 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
28/NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej| m2
d.3/0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety
zewnetrzne
przedmiar = 3.640 m2
1* robocizna r-g 4.9140/ 0.0000 0.00
1.35 r-g/m2
2 blacha powlekana ptaska m2 4.4772| 0.0000 0.00
1.23 m2/mz2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 62.6080| 0.0000 0.00

17.2 szt./m2
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4 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0036/ 0.0000 0.00
0.001 m3/mz2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
6" Srodek transportowy m-g 0.0291| 0.0000 0.00
0.008 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
29|NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej| m2
d.3/0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - obrobka

cokotu na poziomie +0,5 m od p.t.
przedmiar = 7.875 m2

1* robocizna r-g 10.6313| 0.0000 0.00
1.35 r-g/m2
2 blacha powlekana ptaska m2 9.6863| 0.0000 0.00
1.23 m2/mz2
3 wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 135.4500| 0.0000 0.00
17.2 szt./m2
4 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0079| 0.0000 0.00
0.001 m3/mz2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
6" Srodek transportowy m-g 0.0630| 0.0000 0.00
0.008 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

30|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1

d.3|r.16 z.sz.5.15 |(poz.:16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27)
1* rusztowanie m-g| 222.1723 0.00

922.01524/(0.83*5)=222.1723 m-g

Razem koszty bezposrednie:

31|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji beto- | m3
d.3/0212-03 nowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
- podestu wejsciowego przed budynkiem
przedmiar = 2.000 m3

1* robocizna r-g 32.4000| 0.0000 0.00
16.2 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
32|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
d.3/0101-07 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 11I-1V gtebo-
0101-08 kosci 30 cm
przedmiar = 62.800 m2
1* robocizna r-g 43.5078| 0.0000 0.00
0.4996+2*0.0966=0.6928 r-g/m2
2 wibrator powierzchniowy m-g 0.5401| 0.0000 0.00

0.0086 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
33|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie ina | m2
d.3|0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie
0104-02 reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 20
cm
przedmiar = 62.800 m2
1* robocizna r-g 10.6069| 0.0000 0.00
0.1689 r-g/m2
2" piasek m3 15.4488| 0.0000 0.00
0.123+10*0.0123=0.246 m3/m2
3* woda m3 0.6280| 0.0000 0.00
0.005+10%0.0005=0.01 m3/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 0.5000/ 0.0000 0.00

0.5 %(od M)

Razem koszty bezpos$rednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
34|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03 przedmiar = 1.350 m3
1* robocizna r-g 13.3380| 0.0000 0.00
9.88 r-g/m3
2 deski iglaste obrzynane 25 mm kl 111 m3 0.0405| 0.0000 0.00
0.03 m3/m3
3* piasek m3 0.4590| 0.0000 0.00
0.34 m3/m3
4~ woda m3 0.6345| 0.0000 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze Y% 0.5000f 0.0000 0.00

0.5 %(od M2+M3+M4)
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6" beton lekki zwarty i potzwarty m3 1.4040| 0.0000 0.00
1.04 m3/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
35/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3/0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
przedmiar = 45.000 m
1* robocizna r-g 10.8180| 0.0000 0.00
0.2404 r-g/m
2" obrzeza betonowe 30x8 cm m 45.9000| 0.0000 0.00
1.02 m/m
3" piasek m3 0.2700| 0.0000 0.00
0.006 m3/m
4 materiaty pomocnicze Y% 0.5000f 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
36|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.3/0511-01 grubosci 6 cm na podsypce piaskowej
przedmiar = 62.800 m2
1* robocizna r-g 68.3955|  0.0000 0.00
1.0891 r-g/m2
2 kostka brukowa 6 cm szara m?2 64.3700| 0.0000 0.00
1.025 m2/m2
3" piasek m3 4.7916| 0.0000 0.00
0.0763 m3/m2
4~ woda m3 1.3188| 0.0000 0.00
0.021 m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
6" wibrator powierzchniowy m-g 8.1640, 0.0000 0.00
0.13 m-g/m2
7* pita do ciecia kostki m-g 1.5700| 0.0000 0.00
0.025 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

Norma PRO Wersja 4.51 Nr

seryjny: 34951 Uzytkownik: P.1.B. Rafat Zawrzykraj




Daszyna 39A S

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4 WYKONANIE DOCIEPLENIEA STROPODACHU | POKRYCIA DACHOWEGO.
37|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drew- | m2
d.4/0518-04 nianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wy-
z.582.2.3. konywanych rob6t do 50 m2 - nachylenie 60-
9909-03/3 85 %
z.52.2.4. przedmiar = 94.823 m2
9910-02/3
1* robocizna r-g 13.1946/ 0.0000 0.00
0.11*1.1*1.15=0.13915 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
38|KNR-W 4-01 |Rozbidérka pokrycia z papy na dachach drew- | m2
d.4/0518-05 nianych - nastepna warstwa - powierzchnia
z.82.2.3. wykonywanych rob6t do 50 m2 - nachylenie
9909-03/3 60-85 %
z.sz.2.4. Krotnos¢ = 2
9910-02/3 przedmiar = 94.823 m2
1* robocizna r-g 9.5961| 0.0000 0.00
0.04*1.1*1.15*2=0.1012 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
39|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - | m
d.4/0416-02 krokwie zwykle i kleszcze
przedmiar = 32.480 m
1* robocizna r-g 46.1216| 0.0000 0.00
1.42 r-g/m
2" krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone m3 0.6821| 0.0000 0.00
gr.28-45 mm kl.II
0.016+0.005=0.021 m3/m
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.8120/ 0.0000 0.00
0.025 m3/m
4 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3 0.0974| 0.0000 0.00
0.003 m3/m
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 11.0432| 0.0000 0.00
0.34 kg/m
6" klamry ciesielskie kg 37.0272| 0.0000 0.00
1.14 kg/m
7 materiaty pomocnicze Y% 2.0000f 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
40|/KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - | szt.
d.4|0416-01 koniec krokwi
przedmiar = 14.000 szt.
1* robocizna r-g 28.8400| 0.0000 0.00
2.06 r-g/szt.
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone m3 0.2940, 0.0000 0.00
gr.28-45 mm kl.II
0.016+0.005=0.021 m3/szt.
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.3500, 0.0000 0.00
0.025 m3/szt.
4 deski iglaste obrzynane 25 mm kl 111 m3 0.0420, 0.0000 0.00
0.003 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.7600| 0.0000 0.00
0.34 kg/szt.
6 klamry ciesielskie kg 15.9600( 0.0000 0.00
1.14 kg/szt.
7 materiaty pomocnicze Y% 2.0000/ 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
41|/KNR-W 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o gru- m2
d.4/0418-02 bosci 25 mm na styk - 30 % powierzchni potaci
przedmiar = 28.447 m2
1* robocizna r-g 15.9303| 0.0000 0.00
0.56 r-g/m2
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.7681| 0.0000 0.00
0.027 m3/mz2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.2758| 0.0000 0.00
0.08 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 2.0000f 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-10 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34951 Uzytkownik: P.I.B. Rafat Zawrzykraj




Daszyna 39A S

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
42|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym| m2
d.4/0501-01 jednowarstwowo nachylenie potaci ponad 61
z.52.5.1. 9908 |do 85 %
przedmiar = 94.823 m2
1* robocizna r-g 12.6494| 0.0000 0.00
0.116%1.15=0.1334 r-g/m2
2 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 110.9429| 0.0000 0.00
1.17 m2/m2
3 lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 36.0327| 0.0000 0.00
gorgco
0.38 kg/m2
4 gwozdzie budowlane papowe zwykte kg 4.7412| 0.0000 0.00
0.05 kg/m2
5* drewno opatowe kg 56.8938| 0.0000 0.00
0.6 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
7 wyciag m-g 0.2371 0.0000 0.00
0.0025 m-g/m2
8* srodek transportowy m-g 0.4552| 0.0000 0.00
0.0048 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
43|KNNR 2 Lacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej | m2
d.4|0403-02 - faty
przedmiar = 94.823 m2
1* robocizna r-g 17.0681| 0.0000 0.00
0.18 r-g/m2
2 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3 0.5689| 0.0000 0.00
0.006 m3/mz2
3 taty iglaste nasycone, kl.1I m3 1.1379| 0.0000 0.00
0.012 m3/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
5* wyciag m-g 1.8965| 0.0000 0.00
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
44/KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej | m2
d.4|/0403-02 - kontriaty
przedmiar = 94.823 m2
1* robocizna r-g 17.0681 0.0000 0.00
0.18 r-g/m2
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.5689| 0.0000 0.00
0.006 m3/m2
3* taty iglaste nasycone, kl.II m3 1.1379] 0.0000 0.00
0.012 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
5* wyciag m-g 1.8965| 0.0000 0.00
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
45/KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachéwka w arku- m?2
d.4/0519-02 szach powlekanych akrylem lub plastisolem o
wymiarach modutu fali 18,33x35,0 cm
przedmiar = 94.823 m2
1* robocizna r-g 42.7652| 0.0000 0.00
0.451 r-g/m2
2r blachodachéwka m?2 94.8230| 0.0000 0.00
1 m2/mz2
3* wkrety samogwintujgce z uszczelkg szt. 730.1371 0.0000 0.00
7.7 szt./m2
4* lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 I/op) szt. 0.9482| 0.0000 0.00
0.01 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
6* wyciag m-g 0.2845|  0.0000 0.00
0.003 m-g/m2
7 wiertarko-wkretarka akumulatorowa m-g 8.1832| 0.0000 0.00
0.0863 m-g/m2
8* srodek transportowy m-g 0.3888| 0.0000 0.00
0.0041 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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46|KNR 0-15 Utozenie gasioréw z blach ttoczonych powleka-| m
d.4/0521-03 nych akrylem lub plastisolem na dachu krytym
blachodachéwka o szerokosci modutu 19.5-
20.0cm
przedmiar = 18.000 m
1* robocizna r-g 5.2470, 0.0000 0.00
0.2915 r-g/m
2 gasiory z blach ttoczonych powlekanych m 18.3600| 0.0000 0.00
1.02 m/m
3* wkrety samogwintujgce z uszczelkg szt. 90.0000| 0.0000 0.00
5szt./m
4* uszczelka profilowana pod gasior m 18.1800, 0.0000 0.00
1.01 m/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
6* wyciag m-g 0.0270, 0.0000 0.00
0.0015 m-g/m
7 wiertarko-wkretarka akumulatorowa m-g 1.0224| 0.0000 0.00
0.0568 m-g/m
8* srodek transportowy m-g 0.0378| 0.0000 0.00
0.0021 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
47/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej| m2
d.4/0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - ogniomury,
pas nadrynnowy, pas podrynnowy, komin
przedmiar = 16.380 m2
1* robocizna r-g 22.1130| 0.0000 0.00
1.35 r-g/m2
2" blacha powlekana ptaska m?2 20.1474| 0.0000 0.00
1.23 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 281.7360| 0.0000 0.00
17.2 szt./m2
4 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0164| 0.0000 0.00
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
6* srodek transportowy m-g 0.1310/ 0.0000 0.00
0.008 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
48|KNR 0-15l1 Rynny dachowe z PCV pétokragte o ér. 15,0 m
d.4/0528-04 cm
przedmiar =17.030 m
1* robocizna r-g 9.7923| 0.0000 0.00
0.575 r-g/m
2" rynny z PCV m 18.7330| 0.0000 0.00
1.1 m/m
3 haki do rynien (rynajzy) szt. 34.0600| 0.0000 0.00
2 szt./m
4 narozniki rynny z PCV szt. 1.7030| 0.0000 0.00
0.1 szt./m
5* leje spustowe rynny z PCV szt. 1.7030| 0.0000 0.00
0.1 szt./m
6 zlgczki rynny z PCV szt. 5.1090, 0.0000 0.00
0.3 szt./m
7 denka rynny z PCV szt. 2.2139| 0.0000 0.00
0.13 szt./m
8 materiaty pomocnicze Y% 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
9* wyciag m-g 0.0341| 0.0000 0.00
0.002 m-g/m
10" $rodek transportowy m-g 0.0596| 0.0000 0.00
0.0035 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
49/KNR 0-1511  |Rury spustowe z PCV o $r. 10,0i 11,0 cm m
d.4/0529-03 przedmiar = 18.000 m
1* robocizna r-g 10.0080( 0.0000 0.00
0.556 r-g/m
2 rury spustowe z PCV m 19.8000f 0.0000 0.00
1.1 m/m
3 obejmy do rur spustowych z PCV szt. 9.0000f 0.0000 0.00
0.5 szt./m
4~ kolanka z PCV szt. 7.2000| 0.0000 0.00
0.4 szt./m
-12 -
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5* zlgczki do rur z PCV (mufy) szt. 7.2000| 0.0000 0.00
0.4 szt./m
6" materiaty pomocnicze Y% 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
7 Srodek transportowy m-g 0.0540/ 0.0000 0.00
0.003 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
50|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - uzupetienie ubytkéw | m2
d.4/0101-04 w tynkach do 30 % powierzchni kominéw
przedmiar = 1.200 m2
1* robocizna r-g 1.0800| 0.0000 0.00
0.9 r-g/m2
2 zaprawa tynkarska t 0.0240, 0.0000 0.00
0.02 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
4* srodek transportowy m-g 0.0360/ 0.0000 0.00
0.03 m-g/m2
5* wyciag m-g 0.0360/ 0.0000 0.00
0.03 m-g/m2
6* betoniarka 150 dm3 m-g 0.0360| 0.0000 0.00
0.03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
51|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne grunto- | m2
d.4/0101-05 wanie kominéw
przedmiar = 4.000 m2
1* robocizna r-g 0.2400, 0.0000 0.00
0.06 r-g/m2
2 Srodek gruntujacy dms3 0.8000| 0.0000 0.00
0.2 dm3/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
52|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuklych prostych ka- m
d.4|0104-01 townikiem
przedmiar =4.000 m
1* robocizna r-g 0.9600| 0.0000 0.00
0.24 r-g/m
2" zaprawa klejowa kg 3.2000, 0.0000 0.00
0.8 kg/m
3* katownik aluminiowy z siatkg m 4.6000/ 0.0000 0.00
1.15 m/m
4~ wyciag m-g 0.0032| 0.0000 0.00
0.0008 m-g/m
5* srodek transportowy m-g 0.0016/ 0.0000 0.00
0.0004 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
53|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jed- | m2
d.4/0103-07 nej warstwy siatki na kominach
przedmiar = 4.000 m2
1* robocizna r-g 2.4448| 0.0000 0.00
0.6112 r-g/m2
2 zaprawa klejowa kg 18.0000f 0.0000 0.00
4.5 kg/m?2
3 siatka z wtdkna szklanego m2 4.4800| 0.0000 0.00
1.12 m2/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
5* wyciag m-g 0.0240| 0.0000 0.00
0.006 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.0192| 0.0000 0.00
0.0048 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
54|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarst- | m2
d.4/0105-03 wowych na gotowym podtozu z zaprawy Poz-
tynk SZ o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek
przedmiar = 4.000 m2
1* robocizna r-g 2.3856| 0.0000 0.00
0.5964 r-g/m2
2 zaprawa tynkarska t 0.0116/ 0.0000 0.00
0.0029 t/m2
3 Srodek gruntujacy kg 1.0000| 0.0000 0.00
0.25 kg/m?2
-13 -
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4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
5* wyciag m-g 0.0332| 0.0000 0.00
0.0083 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0.0432| 0.0000 0.00
0.0108 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
55|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrz- | m2
d.4/0202-05 nych tynkéw fakturowych bez gruntowania
przedmiar = 4.000 m2
1* robocizna r-g 0.9104| 0.0000 0.00
0.2276 r-g/m2
2r farba SILIKONOWA SO dm3 1.4320| 0.0000 0.00
0.358 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
4* srodek transportowy m-g 0.0016/ 0.0000 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
56 NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej| m2
d.4/0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - czapki ko-
minéw
przedmiar = 1.200 m2
1* robocizna r-g 1.6200| 0.0000 0.00
1.35 r-g/m2
2 blacha powlekana ptaska m?2 1.4760| 0.0000 0.00
1.23 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 20.6400| 0.0000 0.00
17.2 szt./m2
4 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0012| 0.0000 0.00
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
6* srodek transportowy m-g 0.0096| 0.0000 0.00
0.008 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
57 Wykonanie docieplenia stropodachu metoda m2
d.4|analiza indy- |wdumichwania granulatu wetny mineralnej gr.
widualna warstwy 25 cm
przedmiar = 69.790 m2
1* ocieplenie granulatem wetny mineralnej gr. 25 | m2 69.7900| 0.0000 0.00
cm
1 m2/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
58 Montaz zadaszenia z poliweglanu na konstruk- | m2
d.4|analiza indy- |cji aluminiowej nad wejsciem do budynku
widualna przedmiar = 2.700 m2
1* zadaszenie aluminiowe z przekryciem ptytami | m2 2.7000/ 0.0000 0.00
poliweglanowymi
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
59|KNR-W 4-01 |Miniowanie krat i balustrad z pretéw ozdob- m2
d.4/1212-09 nych - konstrukgcji schodéw z balustradami
przedmiar = 14.890 m2
1* robocizna r-g 12.8054| 0.0000 0.00
0.86 r-g/m2
2" farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.8338| 0.0000 0.00
miniowa 60%
0.056 dm3/m2
3 benzyna do lakieréw dms3 0.1638| 0.0000 0.00
0.011 dm3/m2
4 papier scierny w arkuszach ark. 8.3384| 0.0000 0.00
0.56 ark./m2
5* materiaty pomocnicze Y% 2.0000/ 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
60|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balus-| m2
d.4{1212-08 trad z pretéw ozdobnych
przedmiar = 14.890 m2
1* robocizna r-g 22.7817| 0.0000 0.00
1.53 r-g/m2
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2 farba olejna nawierzchniowa ogéinego stoso- |dm3 1.1465| 0.0000 0.00
wania
0.077 dm3/m2
3 farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 1.1465| 0.0000 0.00
wania
0.077 dm3/m2
4 benzyna do lakieréw dms3 0.5063| 0.0000 0.00
0.034 dm3/m2
5* papier scierny w arkuszach ark. 8.3384| 0.0000 0.00
0.56 ark./m2
6* materiaty pomocnicze Y% 2.0000/ 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-15 -
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5 OCIEPLNIE PODLOG.
61|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg slepych m2
d.5/0405-01 przedmiar = 63.020 m2
1* robocizna r-g 10.7134| 0.0000 0.00
0.17 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
62|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.5|0405-04 przedmiar =78.775 m
1* robocizna r-g 7.0898| 0.0000 0.00
0.09 r-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
63|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod m3
d.5/1201-03 podtogi i posadzki - piasek 15 cm
przedmiar = 9.453 m3
1* robocizna r-g 47.2650| 0.0000 0.00
5 r-g/m3
2r piasek m3 10.0202| 0.0000 0.00
1.06 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
4~ wyciag m-g 10.6819| 0.0000 0.00
1.13 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
64| KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - m3
d.5(1201-01 beton C8/10 gr. 10 cm
przedmiar = 6.302 m3
1* robocizna r-g 37.4969| 0.0000 0.00
5.95 r-g/m3
2 beton lekki zwarty i potzwarty m3 6.4280| 0.0000 0.00
1.02 m3/m3
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
4~ wyciag m-g 9.6421| 0.0000 0.00
1.53 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
65/KNNR 2 I1zolacje z papy asfaltowej P400/1200 uktadane | m2
d.5/0603-03 ze smarowaniem zaktadéw dwuwarstwowo
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 63.020 m2
1* robocizna r-g 18.6539| 0.0000 0.00
0.148*2=0.296 r-g/m?2
2 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 149.9876| 0.0000 0.00
1.19*2=2.38 m2/mz2
3 lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 25.2080| 0.0000 0.00
gorgco
0.2*2=0.4 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 3.0000f 0.0000 0.00
3 %(od M)
5* wyciag m-g 0.6050, 0.0000 0.00
0.0048*2=0.0096 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
66| KNNR 2 I1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt sty- | m2
d.5/0602-03 ropianowych gr. 8 cm uktadanych na wierzchu
konstrukcji na sucho jednowarstwowo
przedmiar = 25.208 m2
1* robocizna r-g 2.2460, 0.0000 0.00
0.0891 r-g/m2
2" ptyty styropianowe gr. 8 cm m2 26.4684| 0.0000 0.00
1.05 m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 3.0000/ 0.0000 0.00
3 %(od M)
4~ wyciag m-g 0.0807| 0.0000 0.00
0.0032 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
67/KNNR 2 I1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt sty- | m2
d.5/0602-03 ropianowych gr. 5 cm uktadanych na wierzchu
konstrukcji na sucho jednowarstwowo
przedmiar = 37.812 m2
1* robocizna r-g 3.3690| 0.0000 0.00
0.0891 r-g/m2
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2 ptyty styropianowe gr. 6 cm m2 39.7026| 0.0000 0.00
1.05 m2/mz2
3 materiaty pomocnicze Y% 3.0000f 0.0000 0.00
3 %(od M)
4~ wyciag m-g 0.1210| 0.0000 0.00

0.0032 m-g/m2

Razem koszty bezpos$rednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
68/ KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej pozioma podpo- | m2
d.5|0604-01 sadzkowa
przedmiar = 63.020 m2
1* robocizna r-g 22.6872| 0.0000 0.00
0.36 r-g/m2
2 folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m?2 75.6240| 0.0000 0.00
1.2 m2/m2
3* emulsja do izolacji przeciwwilgociowej kg 220.5700| 0.0000 0.00
3.5 kg/m?2
4 lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 11.3436| 0.0000 0.00
goraco
0.18 kg/m2
5* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 71.2126| 0.0000 0.00
1.13 m2/m2
6" materiaty pomocnicze Y% 4.0000| 0.0000 0.00
4 %(od M)
7* wyciag m-g 0.6302| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
69|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej | m2
d.5/1202-01 pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
przedmiar = 63.020 m2
1* robocizna r-g 22.4351 0.0000 0.00
0.356 r-g/m2
2" zaprawa cementowa M 12 m3 1.2982| 0.0000 0.00
0.0206 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
4* wyciag m-g 1.9473| 0.0000 0.00

0.0309 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
70/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej | m2
d.5/1202-03 pod posadzki - zmiana grubosci o0 10 mm - do
5cm
Krotnos¢ = 3
przedmiar = 63.020 m2
1* robocizna r-g 13.5367| 0.0000 0.00
0.0716*3=0.2148 r-g/m?2
2 zaprawa cementowa M 12 m3 1.9851| 0.0000 0.00
0.0105*3=0.0315 m3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
4~ wyciag m-g 2.9871| 0.0000 0.00

0.0158*3=0.0474 m-g/m2

Razem koszty bezpos$rednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
71/KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni| m2
d.5/1203-02 sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zapra-
wie klejowej
przedmiar = 63.020 m2
1* robocizna r-g 64.9106| 0.0000 0.00
1.03 r-g/m2
2 ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m2 65.5408| 0.0000 0.00
1.04 m2/mz2
3 zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 189.0600| 0.0000 0.00
3 kg/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 3.0000f 0.0000 0.00
3 %(od M)
5* wyciag m-g 2.7414| 0.0000 0.00

0.0435 m-g/m2

Razem koszty bezpos$rednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
72|/KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych ukta-| m
d.5/1203-03 danych na zaprawie klejowej
przedmiar =41.250 m
1* robocizna r-g 16.9125, 0.0000 0.00
0.41 r-g/m
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2 ksztattki cokotowe podtogowe m 42.0750| 0.0000 0.00
1.02 m/m
3 zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 28.2563| 0.0000 0.00
0.685 kg/m
4 materiaty pomocnicze Y% 3.0000f 0.0000 0.00
3 %(od M)
5% wyciag m-g 0.1403| 0.0000 0.00
0.0034 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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6 WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ.
73|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane | m
d.6|0601-01 poziome mocowane na wspornikach obsadza-
nych
przedmiar = 79.000 m
1* robocizna r-g 24.6480| 0.0000 0.00
0.312 r-g/m
2 bednarka ocynkowana 8 mm m 82.1600| 0.0000 0.00
1.04 m/m
3 wsporniki dachowe szt. 79.7900| 0.0000 0.00
1.01 szt./m
4 zlgcza rynnowe szt. 2.3700, 0.0000 0.00
0.03 szt./m
5* materiaty pomocnicze Y% 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
6* spawarka m-g 2.6070, 0.0000 0.00
0.033 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
74|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za szt.
d.6|0618-01 pomocg ztgczy skrecanych uniwersalnych
krzyzowych
przedmiar = 22.000 szt.
1* robocizna r-g 3.9289| 0.0000 0.00
0.187%0.955=0.178585 r-g/szt.
2 zlgcza uniwersalne szt. 22.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze Y% 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
75/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. | m
d.6/0101-02 w gotowych bruzdach w betonie
przedmiar = 37.000 m
1* robocizna r-g 4.4400| 0.0000 0.00
0.12 r-g/m
2" rury winidurowe m 38.4800| 0.0000 0.00
1.04 m/m
3" ztgczki szt. 15.1700| 0.0000 0.00
0.41 szt./m
4 materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
76/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju m
d.6/0201-04 10 mm2 wciggane do rur
przedmiar = 37.000 m
1* robocizna r-g 1.0878| 0.0000 0.00
0.0294 r-g/m
2 przewody izolowane jednozytowe m 38.4800| 0.0000 0.00
1.04 m/m
3 materiaty pomocnicze Y% 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
77|KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otwordw w betonie | szt.
d.6|0806-06 objetosci do 1 dm3
przedmiar = 6.000 szt.
1* robocizna r-g 6.7505| 0.0000 0.00
1.178170.955=1.125086 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
78/ KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z kons- | szt.
d.6|0405-01 trukcja, Skrzynka ztgcza kontrolnego
przedmiar = 6.000 szt.
1* robocizna r-g 10.8600( 0.0000 0.00
1.81 r-g/szt.
2 skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe szt. 6.0000, 0.0000 0.00
1 szt./szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
79/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub | szt.
d.6/0612-06 przewodach wyréwnawczych - potgczenie pret-
ptaskownik
przedmiar = 6.000 szt.
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1* robocizna r-g 2.6940/ 0.0000 0.00
0.449 r-g/szt.
2" zlgcza szt. 6.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze Y% 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
80|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gte- | m
d.6/0605-05 bokosci do 0.8 m; kat.gruntu Ill Bednarka
ocynkowana St0S 30x4-mm
przedmiar = 45.000 m
1* robocizna r-g 65.2500| 0.0000 0.00
1.45 r-g/m
2 bednarka ocynkowana St0S 30x4-mm m 46.8000| 0.0000 0.00
1.04 m/m
3 zlgcza kontrolne szt. 2.7000/ 0.0000 0.00
0.06 szt./m
4 ostony przewoddéw szt. 2.7000/ 0.0000 0.00
0.06 szt./m
5* materiaty pomocnicze Y% 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
81/KNNR 5 Laczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub | szt.
d.6|0611-01 przewoddw wyréwnawczych z bednarki o prze-
kroju do 120 mm2 w wykopie
przedmiar = 10.000 szt.
1* robocizna r-g 2.4800/ 0.0000 0.00
0.248 r-g/szt.
2 spawarka m-g 1.2400| 0.0000 0.00
0.124 m-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
82|KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub | szt.
d.6/0611-11 przewoddéw wyréwnawczych z preta o $r.do 10
mm na dachu
przedmiar = 6.000 szt.
1* robocizna r-g 1.9740| 0.0000 0.00
0.329 r-g/szt.
2 spawarka m-g 0.9840| 0.0000 0.00
0.164 m-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
83|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pier- | szt.
d.6|1304-01 wszy pomiar)
przedmiar = 1.000 szt.
1* robocizna r-g 1.2400| 0.0000 0.00
1.24 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
84|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kaz- | szt.
d.6/1304-02 dy nastepny pomiar)
przedmiar = 5.000 szt.
1* robocizna r-g 2.8000/ 0.0000 0.00
0.56 r-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
85/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej | szt.
d.6{1304-03 (pierwszy pomiar)
przedmiar = 1.000 szt.
1* robocizna r-g 1.2600| 0.0000 0.00
1.26 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
86/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronne;j szt.
d.6|1304-04 (kazdy nastepny pomiar)
przedmiar = 5.000 szt.
1* robocizna r-g 2.8000/ 0.0000 0.00
0.56 r-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
87|KNP 18 1348-|Badania instalacji odgromowej o dtugosci uzie- | kpl.
d.6(/01.01 mienia otokowego do 100 m
przedmiar = 1.000 kpl.
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1* robocizna r-g 16.2000/ 0.0000 0.00
16.2 r-g/kpl.
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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7 DODATKOWE.
88|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.7|0407-01 przedmiar = 2.000 szt.
1* robocizna r-g 0.4800| 0.0000 0.00
0.24 r-g/szt.
2 kominek wentylacyjny kpl. 2.0000/ 0.0000 0.00
1 kpl./szt.
3* waz gietki szt. 2.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt.
4 komplet uszczelniajgcy przejscie szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
1 szt./szt.
5* kratka wentylacyjna z zaluzjg szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
1 szt./szt.
6* materiaty pomocnicze Y% 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
7* wyciag m-g 0.0200| 0.0000 0.00
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
89 Montaz nawiewnikéw okiennych szt.
d.7|analiza indy- |przedmiar = 9.000 szt.
widualna
1* montaz nawiewnikdw okiennych kpl. 9.0000f 0.0000 0.00
1 kpl./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
90 System odprowadzenia wody deszczowej kpl.
d.7|analiza indy- |przedmiar = 1.000 kpl.
widualna
1* system odprowadzenia wody deszczowej kpl. 1.0000| 0.0000 0.00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ.
1/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m2
d.1/0930-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2-okna o wspétczynniku przejmowania ciepta 0,
9 W/m2xK
12.5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-07
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe zewnetrzne drewniane, oszklone szybami zespolonymi, nis-|m?2
d.1/1026-04 koemisyjnymi o wspoétczynniku przejmowania ciepta 1,3 W/m2xK
7 m?2 6.700
RAZEM 6.700
2 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH DO POZIOMU -1,1 M PONIZEJ TERENU
4|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.2/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I11)
- odkopanie fumdamentéw budynku
52.4/1.1*0.5*1.00%1.50 m3 35.727
RAZEM 35.727
5/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - uzupetienie ubytkéw w tynkach do 30 % powierzchni|m2
d.2/0101-04 Sciany
52.4*0.3 m?2 15.720
RAZEM 15.720
6/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.2|0101-05
52.4 m?2 52.400
RAZEM 52.400
7|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 15 cm, lambda=0,032 W/mK na $cianach |m2
d.2|0102-01 budynku
52.4 m?2 52.400
RAZEM 52.400
8/KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.2|0104-01
1.10"6 m 6.600
RAZEM 6.600
9/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m?2
d.2/0103-07 stupach
52.4 m?2 52.400
RAZEM 52.400
10|KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztwordw asfaltowych modyfikowanych |m2
d.2|0306-01 - reczne gruntowanie podtoza pionowego
52.4 m?2 52.400
RAZEM 52.400
11|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m2
d.2|0303-01 jacych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
52.4 m?2 52.400
RAZEM 52.400
12/KNNR 2 Izolacja z folii kubetkowej na $cianach fundamentowych m?2
d.2/0604-02
analogia
52.4 m?2 52.400
RAZEM 52.400
13/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.2|0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m ziemig z urobku
35.727 m3 35.727
RAZEM 35.727
3 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH ORAZ UTWARDZENIE TERENU PRZY BUDYNKU.
14/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - uzupetienie ubytkéw w tynkach do 30 % powierzchni|m?2
d.3/0101-04 Sciany
242*0.3 m?2 72.600
RAZEM 72.600
15/KNR AT-30 |Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokosci 0,73 m i rozstawie pod- |[m2
d.3/0102-01 tuznym ram 2,07 m, wysokos$¢ do 10 m
(12.37+5.43+4.7)*2*5.6 m?2 252.000
RAZEM 252.000
16| KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.3/0101-05
242 m?2 242.000
RAZEM 242.000
17|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegty m
d.3/0104-04
(12.37+5.43+4.7)*2 m 45.000
RAZEM 45.000
18/KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 15 cm, lambda=0,032 W/mK na $cianach |m2
d.3/0102-01 budynku
242 m?2 242.000
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RAZEM 242.000
19/KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 15 cm gr. 3 m2
d.3/0102-05 cm, lambda=0,032 W/mK
12.38 m?2 12.380
RAZEM 12.380
20|KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) do |m?2
d.3/0103-02 podfoza z cegty
242 m?2 242.000
RAZEM 242.000
21|KNR K-04  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.3|0104-01
1.44"4+1.20"8+0.90"1+2.05"2+3.00"4+2.10"2 m 36.560
RAZEM 36.560
22|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m?2
d.3/0103-07 stupach
242 m?2 242.000
RAZEM 242.000
23|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki m2
d.3/0103-10
24270.66 m?2 159.720
RAZEM 159.720
24|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach |m?2
d.3/0103-09
12.38 m?2 12.380
RAZEM 12.380
25|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podtozu z m2
d.3/0105-03 zaprawy o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek
242+12.38 m?2 254.380
RAZEM 254.380
26|KNR K-04  |Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m2
d.3/0202-09
254.38 m?2 254.380
RAZEM 254.380
27|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez m2
d.3/0202-05 gruntowania
254.38 m?2 254.380
RAZEM 254.380
28/NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.3/202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne
1.3"0.35*8 m?2 3.640
RAZEM 3.640
29/NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.3|202 0541-02 |cm - obrébka cokotu na poziomie +0,5 m od p.t.
(12.37+5.43+4.7)*0.35 m?2 7.875
RAZEM 7.875
30|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3|r.16 (poz.:16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27)
z.52.5.15
31|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci|ms3
d.3/0212-03 ponad 15 cm - podestu wejsciowego przed budynkiem
1.0072.00*0.50"2 m3 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat.|m2
d.3/0101-07 -1V gtebokosci 30 cm
0101-08
(12.37+5.43+4.7)*2*1.0+(12.37+5.43)*1.0 m?2 62.800
RAZEM 62.800
33|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.3/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-02
62.8 m?2 62.800
RAZEM 62.800
34|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
45.0070.20%0.15 m3 1.350
RAZEM 1.350
35/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-03 niem spoin piaskiem
(12.37+5.43+4.7)*2 m 45.000
RAZEM 45.000
36|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.3|0511-01 kowej
62.8 m?2 62.800
RAZEM 62.800
4 WYKONANIE DOCIEPLENIEA STROPODACHU | POKRYCIA DACHOWEGO.
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37|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - po- |m?2
d.4/0518-04 wierzchnia wykonywanych rob6t do 50 m2 - nachylenie 60-85 %
z.8z.2.3.
9909-03/3
z.8z.2.4.
9910-02/3
12.37*4.64*1.2+4.66%4.64*1.2 m?2 94.823
RAZEM 94.823
38|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - po- |m?2
d.4/0518-05 wierzchnia wykonywanych robét do 50 m2 - nachylenie 60-85 %
z.52.2.3. Krotnos¢ = 2
9909-03/3
z.8z.2.4.
9910-02/3
94.823 m?2 94.823
RAZEM 94.823
39|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.4|/0416-02
4.64*7 m 32.480
RAZEM 32.480
40|KNR-W 4-01 |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.4/0416-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
41|KNR-W 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk - 30 % po- m2
d.4/0418-02 wierzchni potaci
94.823*0.30 m?2 28.447
RAZEM 28.447
42|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo nachylenie m2
d.4/0501-01 potaci ponad 61 do 85 %
z.8z.5.1.
9908
94.823 m?2 94.823
RAZEM 94.823
43/KNNR 2 tacenie potfaci dachowych z tarcicy nasyconej - taty m2
d.4|0403-02
94.823 m?2 94.823
RAZEM 94.823
44/ KNNR 2 tacenie potfaci dachowych z tarcicy nasyconej - kontrtaty m2
d.4|0403-02
94.823 m?2 94.823
RAZEM 94.823
45/KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachéwka w arkuszach powlekanych akrylem lub plas-|m2
d.4/0519-02 tisolem o wymiarach modutu fali 18,33x35,0 cm
94.823 m?2 94.823
RAZEM 94.823
46|KNR 0-15 Utozenie gasioréw z blach ttoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na |/m
d.4/0521-03 dachu krytym blachodachéwkg o szeroko$ci modutu 19.5-20.0 cm
13+5 m 18.000
RAZEM 18.000
47/NNRNKB (z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4|202 0541-02 |cm - ogniomury, pas nadrynnowy, pas podrynnowy, komin
16.38 m?2 16.380
RAZEM 16.380
48|KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 15,0 cm m
d.4|0528-04
12.37+4.66 m 17.030
RAZEM 17.030
49/KNR 0-1511  |Rury spustowe z PCV o $r. 10,01 11,0 cm m
d.4/0529-03
5.8"2+3.2"2 m 18.000
RAZEM 18.000
50|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - uzupemienie ubytkéw w tynkach do 30 % powierzchni|m?2
d.4/0101-04 kominéw
4.00"0.3 m?2 1.200
RAZEM 1.200
51|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie kominéw m2
d.4/0101-05
4.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR K-04  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.4/0104-01
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na kominach |m?2
d.4/0103-07
4.00 m?2 4.000
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RAZEM 4.000
54/KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podtozu z m2
d.4/0105-03 zaprawy Poztynk SZ o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek
4.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
55/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez m2
d.4|/0202-05 gruntowania
4.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
56| NNRNKB (z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4|202 0541-02 |cm - czapki komindw
1.20 m?2 1.200
RAZEM 1.200
57 Wykonanie docieplenia stropodachu metodg wdumichwania granulatu wetny  |m2
d.4|analiza indy- |mineralnej gr. warstwy 25 cm
widualna
69.79 m?2 69.790
RAZEM 69.790
58 Montaz zadaszenia z poliweglanu na konstrukcji aluminiowej nad wejsciem do |m?2
d.4|analiza indy- |budynku
widualna
1.5070.9*2 m?2 2.700
RAZEM 2.700
59|KNR-W 4-01 |[Miniowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych - konstrukcji schodéw z balus- |m?2
d.4{1212-09 tradami
14.89 m?2 14.890
RAZEM 14.890
60|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.4/1212-08
14.89 m?2 14.890
RAZEM 14.890
5 OCIEPLNIE PODLOG.
61|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtog $lepych m?2
d.5/0405-01
63.02 m?2 63.020
RAZEM 63.020
62|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.5/0405-04
63.02/9.90*9.90/0.80 m 78.775
RAZEM 78.775
63|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - piasek 15 cm |m3
d.5/1201-03
63.02*0.15 m3 9.453
RAZEM 9.453
64| KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton C8/10 gr. 10 cm m3
d.5(1201-01
63.02*0.10 m3 6.302
RAZEM 6.302
65/KNNR 2 Izolacje z papy asfaltowej P400/1200 uktadane ze smarowaniem zaktadéw m2
d.5/0603-03 dwuwarstwowo
Krotnosé = 2
63.02 m?2 63.020
RAZEM 63.020
66| KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 8 cm uktada- m2
d.5/0602-03 nych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
63.0270.4 m?2 25.208
RAZEM 25.208
67|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 5 cm uktada- m2
d.5/0602-03 nych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
63.0270.6 m?2 37.812
RAZEM 37.812
68/ KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.5/0604-01
63.02 m?2 63.020
RAZEM 63.020
69|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m2
d.5/1202-01 gr. 20 mm
63.02 m?2 63.020
RAZEM 63.020
70/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubos- |m2
d.5/1202-03 cio10 mm-do 5cm
Krotnosé = 3
63.02 m?2 63.020
RAZEM 63.020
71/KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. ponad m?2
d.5/1203-02 15x15 cm na zaprawie klejowe;j
63.02 m?2 63.020
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RAZEM 63.020
72|KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.5/1203-03
41.25 m 41.250
RAZEM 41.250
6 WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ.
73|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.6/0601-01 nikach obsadzanych
17*2+6*2+6*5.5 m 79.000
RAZEM 79.000
74| KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uni- szt.
d.6/0618-01 wersalnych krzyzowych
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
75/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.6/0101-02
37 m 37.000
RAZEM 37.000
76| KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur m
d.6/0201-04
37 m 37.000
RAZEM 37.000
77/KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw w betonie objetosci do 1 dm3 szt.
d.6/0806-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
78/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, Skrzynka ztgcza kontrol- |szt.
d.6|0405-01 nego
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
79|KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.6/0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
80|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu Il m
d.6/0605-05 Bednarka ocynkowana St0S 30x4-mm
(12.37+5.43+4.7)*2 m 45.000
RAZEM 45.000
81/KNNR 5 Laczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.6/0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
82|KNNR 5 Laczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.6/0611-11 preta o $r.do 10 mm na dachu
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
83|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.6(1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6|1304-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
85/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.6/1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6|1304-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
87/KNP 18 Badania instalacji odgromowej o dtugosci uziemienia otokowego do 100 m kpl.
d.6|1348-01.01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 DODATKOWE.
88|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.7/0407-01
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
89 Montaz nawiewnikow okiennych szt.
d.7|analiza indy-
widualna
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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90 System odprowadzenia wody deszczowej kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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