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Daszyna 39A S

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
1

d.1
KNR 0-19
0930-09

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwie-
rane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.0 m2-okna o współczynniku przej-
mowania ciepła 0,9 W/m2xK
przedmiar  = 12.500 m2

m2

1* robocizna
9.14 r-g/m2

r-g 114.2500 0.0000 0.00

2* kotwy stalowe
6 szt./m2

szt. 75.0000 0.0000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33 dm3/m2

dm3 4.1250 0.0000 0.00

4* silikon
0.06 dm3/m2

dm3 0.7500 0.0000 0.00

5* gips szpachlowy
2.35 kg/m2

kg 29.3750 0.0000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.22 kg/m2

kg 52.7500 0.0000 0.00

7* płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm
0.91 m2/m2

m2 11.3750 0.0000 0.00

8* okna PCV białe, o współczynniku przejmowa-
nia ciepła 0,9 W/m2xK
1 m2/m2

m2 12.5000 0.0000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 1.5000 0.0000 0.00

10* wyciąg
0.05 m-g/m2

m-g 0.6250 0.0000 0.00

11* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.7500 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o po-
wierzchni do 2 m2
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

1* robocizna
1.58 r-g/szt.

r-g 1.5800 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

3
d.1

KNR-W 2-02
1026-04

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne drewniane,
oszklone szybami zespolonymi, niskoemisyj-
nymi o współczynniku przejmowania ciepła 1,3
W/m2xK
przedmiar  = 6.700 m2

m2

1* robocizna
2 r-g/m2

r-g 13.4000 0.0000 0.00

2* skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne,
oszklone z ościeżnicą systemową, o współ-
czynniku przejmowania ciepła 1,3 W/m2xK
1 m2/m2

m2 6.7000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
15 %

% 15.0000 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.04 m-g/m2

m-g 0.2680 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 0.2010 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH DO POZIOMU -1,1 M PONIŻEJ TERENU
4

d.2
KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamis-
te ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i
głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na
odkład (kat. gruntu III) - odkopanie fumdamen-
tów budynku
przedmiar  = 35.727 m3

m3

1* robocizna
2.3 r-g/m3

r-g 82.1721 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

5
d.2

KNR K-04
0101-04

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków
w tynkach do 30 % powierzchni ściany
przedmiar  = 15.720 m2

m2

1* robocizna
0.9 r-g/m2

r-g 14.1480 0.0000 0.00

2* zaprawa tynkarska
0.02 t/m2

t 0.3144 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 0.4716 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.03 m-g/m2

m-g 0.4716 0.0000 0.00

6* betoniarka 150 dm3
0.03 m-g/m2

m-g 0.4716 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

6
d.2

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne grunto-
wanie
przedmiar  = 52.400 m2

m2

1* robocizna
0.06 r-g/m2

r-g 3.1440 0.0000 0.00

2* środek gruntujący
0.2 dm3/m2

dm3 10.4800 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

7
d.2

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm,
lambda=0,032 W/mK na ścianach budynku
przedmiar  = 52.400 m2

m2

1* robocizna
1.38 r-g/m2

r-g 72.3120 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
4 kg/m2

kg 209.6000 0.0000 0.00

3* płyty styropianowe gr. 15 cm
1.02 m2/m2

m2 53.4480 0.0000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.008 dm3/m2

dm3 0.4192 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* wyciąg
0.022 m-g/m2

m-g 1.1528 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.016 m-g/m2

m-g 0.8384 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

8
d.2

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych ką-
townikiem
przedmiar  = 6.600 m

m

1* robocizna
0.24 r-g/m

r-g 1.5840 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
0.8 kg/m

kg 5.2800 0.0000 0.00

3* kątownik aluminiowy z siatką
1.15 m/m

m 7.5900 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.0008 m-g/m

m-g 0.0053 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0004 m-g/m

m-g 0.0026 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

9
d.2

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jed-
nej warstwy siatki na ścianach i słupach
przedmiar  = 52.400 m2

m2

1* robocizna
0.6112 r-g/m2

r-g 32.0269 0.0000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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2* zaprawa klejowa
4.5 kg/m2

kg 235.8000 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.12 m2/m2

m2 58.6880 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.006 m-g/m2

m-g 0.3144 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0048 m-g/m2

m-g 0.2515 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

10
d.2

KNR AT-27
0306-01

Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztwo-
rów asfaltowych modyfikowanych - ręczne
gruntowanie podłoża pionowego
przedmiar  = 52.400 m2

m2

1* robocizna
0.05 r-g/m2

r-g 2.6200 0.0000 0.00

2* gruntownik bitumiczny pod bitumiczne roztwo-
ry hydroizolacyjne
0.25 dm3/m2

dm3 13.1000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

11
d.2

KNR AT-27
0303-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm
z bitumicznych mas uszczelniających (KMB)
nakładanych na wyrównanym podłożu
przedmiar  = 52.400 m2

m2

1* robocizna
0.18 r-g/m2

r-g 9.4320 0.0000 0.00

2* masa uszczelniająca bitumiczna KMB
3.86 dm3/m2

dm3 202.2640 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

4* mieszarka do zapraw
0.02 m-g/m2

m-g 1.0480 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

12
d.2

KNNR 2
0604-02
analogia

Izolacja z folii kubełkowej na ścianach funda-
mentowych
przedmiar  = 52.400 m2

m2

1* robocizna
0.065 r-g/m2

r-g 3.4060 0.0000 0.00

2* folia kubełkowa
1.1 m2/m2

m2 57.6400 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.004 m-g/m2

m-g 0.2096 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

13
d.2

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do
1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m ziemią z urobku
przedmiar  = 35.727 m3

m3

1* robocizna
1.2224 r-g/m3

r-g 43.6727 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Daszyna 39A S

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ORAZ UTWARDZENIE TERENU PRZY BUDYNKU.
14

d.3
KNR K-04
0101-04

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków
w tynkach do 30 % powierzchni ściany
przedmiar  = 72.600 m2

m2

1* robocizna
0.9 r-g/m2

r-g 65.3400 0.0000 0.00

2* zaprawa tynkarska
0.02 t/m2

t 1.4520 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 2.1780 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.03 m-g/m2

m-g 2.1780 0.0000 0.00

6* betoniarka 150 dm3
0.03 m-g/m2

m-g 2.1780 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

15
d.3

KNR AT-30
0102-01

Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o
szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,07 m, wysokość do 10 m
przedmiar  = 252.000 m2

m2

1* robocizna
0.199 r-g/m2

r-g 50.1480 0.0000 0.00

2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone
gr.28-45 mm kl.II
0.00017 m3/m2

m3 0.0428 0.0000 0.00

3* kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
0.0859 szt./m2

szt. 21.6468 0.0000 0.00

4* zaślepki z tworzywa sztucznego
0.0859 szt./m2

szt. 21.6468 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

6* rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o
szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,07 m
0.0474 m-g/m2

m-g 11.9448 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

16
d.3

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne grunto-
wanie
przedmiar  = 242.000 m2

m2

1* robocizna
0.06 r-g/m2

r-g 14.5200 0.0000 0.00

2* środek gruntujący
0.2 dm3/m2

dm3 48.4000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

17
d.3

KNR K-04
0104-04

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły
przedmiar  = 45.000 m

m

1* robocizna
0.237 r-g/m

r-g 10.6650 0.0000 0.00

2* listwy cokołowe
1.05 m/m

m 47.2500 0.0000 0.00

3* kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
3 szt./m

szt. 135.0000 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.0002 m-g/m

m-g 0.0090 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

18
d.3

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm,
lambda=0,032 W/mK na ścianach budynku
przedmiar  = 242.000 m2

m2

1* robocizna
1.38 r-g/m2

r-g 333.9600 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
4 kg/m2

kg 968.0000 0.0000 0.00

3* płyty styropianowe gr. 15 cm
1.02 m2/m2

m2 246.8400 0.0000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.008 dm3/m2

dm3 1.9360 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* wyciąg
0.022 m-g/m2

m-g 5.3240 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.016 m-g/m2

m-g 3.8720 0.0000 0.00
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34951 Użytkownik: P.I.B. Rafał Zawrzykraj



Daszyna 39A S

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

19
d.3

KNR K-04
0102-05

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach
o szerokości do 15 cm gr. 3 cm,  lambda=0,
032 W/mK
przedmiar  = 12.380 m2

m2

1* robocizna
1.64 r-g/m2

r-g 20.3032 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
4 kg/m2

kg 49.5200 0.0000 0.00

3* płyty styropianowe gr. 3 cm
1.02 m2/m2

m2 12.6276 0.0000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.008 dm3/m2

dm3 0.0990 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* wyciąg
0.022 m-g/m2

m-g 0.2724 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.016 m-g/m2

m-g 0.1981 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

20
d.3

KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą
dybli plastykowych (6 szt/m2) do podłoża z
cegły
przedmiar  = 242.000 m2

m2

1* robocizna
0.256 r-g/m2

r-g 61.9520 0.0000 0.00

2* dyble plastykowe z grzybkami
6.24 szt./m2

szt. 1510.0800 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.007 m-g/m2

m-g 1.6940 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.007 m-g/m2

m-g 1.6940 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

21
d.3

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych ką-
townikiem
przedmiar  = 36.560 m

m

1* robocizna
0.24 r-g/m

r-g 8.7744 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
0.8 kg/m

kg 29.2480 0.0000 0.00

3* kątownik aluminiowy z siatką
1.15 m/m

m 42.0440 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.0008 m-g/m

m-g 0.0292 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0004 m-g/m

m-g 0.0146 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

22
d.3

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jed-
nej warstwy siatki na ścianach i słupach
przedmiar  = 242.000 m2

m2

1* robocizna
0.6112 r-g/m2

r-g 147.9104 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
4.5 kg/m2

kg 1089.0000 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.12 m2/m2

m2 271.0400 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.006 m-g/m2

m-g 1.4520 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0048 m-g/m2

m-g 1.1616 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

23
d.3

KNR K-04
0103-10

Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa
warstwa siatki
przedmiar  = 159.720 m2

m2

1* robocizna
0.548 r-g/m2

r-g 87.5266 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
3.7 kg/m2

kg 590.9640 0.0000 0.00

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34951 Użytkownik: P.I.B. Rafał Zawrzykraj



Daszyna 39A S

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* siatka z włókna szklanego
1.08 m2/m2

m2 172.4976 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.006 m-g/m2

m-g 0.9583 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.005 m-g/m2

m-g 0.7986 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

24
d.3

KNR K-04
0103-09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jed-
nej warstwy siatki na ościeżach
przedmiar  = 12.380 m2

m2

1* robocizna
1.382 r-g/m2

r-g 17.1092 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
5 kg/m2

kg 61.9000 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.45 m2/m2

m2 17.9510 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.006 m-g/m2

m-g 0.0743 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0048 m-g/m2

m-g 0.0594 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

25
d.3

KNR K-04
0105-03

Wykonanie tynków mineralnych cienkowarst-
wowych na gotowym podłożu z zaprawy o
uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek
przedmiar  = 254.380 m2

m2

1* robocizna
0.5964 r-g/m2

r-g 151.7122 0.0000 0.00

2* zaprawa tynkarska
0.0029 t/m2

t 0.7377 0.0000 0.00

3* środek gruntujący
0.25 kg/m2

kg 63.5950 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.0083 m-g/m2

m-g 2.1114 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0108 m-g/m2

m-g 2.7473 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

26
d.3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrz-
nych
przedmiar  = 254.380 m2

m2

1* robocizna
0.08 r-g/m2

r-g 20.3504 0.0000 0.00

2* środek gruntujący
0.2 dm3/m2

dm3 50.8760 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

27
d.3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrz-
nych tynków fakturowych bez gruntowania
przedmiar  = 254.380 m2

m2

1* robocizna
0.2276 r-g/m2

r-g 57.8969 0.0000 0.00

2* farba SILIKONOWA SO
0.358 dm3/m2

dm3 91.0680 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.0004 m-g/m2

m-g 0.1018 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

28
d.3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety
zewnętrzne
przedmiar  = 3.640 m2

m2

1* robocizna
1.35 r-g/m2

r-g 4.9140 0.0000 0.00

2* blacha powlekana płaska
1.23 m2/m2

m2 4.4772 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2 szt./m2

szt. 62.6080 0.0000 0.00
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4* zaprawa cementowa M 12
0.001 m3/m2

m3 0.0036 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.008 m-g/m2

m-g 0.0291 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

29
d.3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka
cokołu na poziomie +0,5 m od p.t.
przedmiar  = 7.875 m2

m2

1* robocizna
1.35 r-g/m2

r-g 10.6313 0.0000 0.00

2* blacha powlekana płaska
1.23 m2/m2

m2 9.6863 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2 szt./m2

szt. 135.4500 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa M 12
0.001 m3/m2

m3 0.0079 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.008 m-g/m2

m-g 0.0630 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

30
d.3

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27)

1* rusztowanie
922.01524/(0.83*5)=222.1723 m-g

m-g 222.1723 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
31

d.3
KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji beto-
nowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
- podestu wejściowego przed budynkiem
przedmiar  = 2.000 m3

m3

1* robocizna
16.2 r-g/m3

r-g 32.4000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

32
d.3

KNR 2-31
0101-07
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębo-
kości 30 cm
przedmiar  = 62.800 m2

m2

1* robocizna
0.4996+2*0.0966=0.6928 r-g/m2

r-g 43.5078 0.0000 0.00

2* wibrator powierzchniowy
0.0086 m-g/m2

m-g 0.5401 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

33
d.3

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie
ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20
cm
przedmiar  = 62.800 m2

m2

1* robocizna
0.1689 r-g/m2

r-g 10.6069 0.0000 0.00

2* piasek
0.123+10*0.0123=0.246 m3/m2

m3 15.4488 0.0000 0.00

3* woda
0.005+10*0.0005=0.01 m3/m2

m3 0.6280 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

34
d.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
przedmiar  = 1.350 m3

m3

1* robocizna
9.88 r-g/m3

r-g 13.3380 0.0000 0.00

2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.03 m3/m3

m3 0.0405 0.0000 0.00

3* piasek
0.34 m3/m3

m3 0.4590 0.0000 0.00

4* woda
0.47 m3/m3

m3 0.6345 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.0000 0.00
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6* beton lekki zwarty i półzwarty
1.04 m3/m3

m3 1.4040 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

35
d.3

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem
przedmiar  = 45.000 m

m

1* robocizna
0.2404 r-g/m

r-g 10.8180 0.0000 0.00

2* obrzeża betonowe 30x8 cm
1.02 m/m

m 45.9000 0.0000 0.00

3* piasek
0.006 m3/m

m3 0.2700 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

36
d.3

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 6 cm na podsypce piaskowej
przedmiar  = 62.800 m2

m2

1* robocizna
1.0891 r-g/m2

r-g 68.3955 0.0000 0.00

2* kostka brukowa 6 cm szara
1.025 m2/m2

m2 64.3700 0.0000 0.00

3* piasek
0.0763 m3/m2

m3 4.7916 0.0000 0.00

4* woda
0.021 m3/m2

m3 1.3188 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

6* wibrator powierzchniowy
0.13 m-g/m2

m-g 8.1640 0.0000 0.00

7* piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2

m-g 1.5700 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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4 WYKONANIE DOCIEPLENIEA STROPODACHU I POKRYCIA DACHOWEGO.
37

d.4
KNR-W 4-01
0518-04
z.sz.2.3.
9909-03/3
z.sz.2.4.
9910-02/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wy-
konywanych robót do 50 m2 - nachylenie 60-
85 %
przedmiar  = 94.823 m2

m2

1* robocizna
0.11*1.1*1.15=0.13915 r-g/m2

r-g 13.1946 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

38
d.4

KNR-W 4-01
0518-05
z.sz.2.3.
9909-03/3
z.sz.2.4.
9910-02/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - następna warstwa - powierzchnia
wykonywanych robót do 50 m2 - nachylenie
60-85 %
Krotność = 2
przedmiar  = 94.823 m2

m2

1* robocizna
0.04*1.1*1.15*2=0.1012 r-g/m2

r-g 9.5961 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

39
d.4

KNR-W 4-01
0416-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
krokwie zwykłe i kleszcze
przedmiar  = 32.480 m

m

1* robocizna
1.42 r-g/m

r-g 46.1216 0.0000 0.00

2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone
gr.28-45 mm kl.II
0.016+0.005=0.021 m3/m

m3 0.6821 0.0000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.025 m3/m

m3 0.8120 0.0000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.003 m3/m

m3 0.0974 0.0000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.34 kg/m

kg 11.0432 0.0000 0.00

6* klamry ciesielskie
1.14 kg/m

kg 37.0272 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

40
d.4

KNR-W 4-01
0416-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
koniec krokwi
przedmiar  = 14.000 szt.

szt.

1* robocizna
2.06 r-g/szt.

r-g 28.8400 0.0000 0.00

2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone
gr.28-45 mm kl.II
0.016+0.005=0.021 m3/szt.

m3 0.2940 0.0000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.025 m3/szt.

m3 0.3500 0.0000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.003 m3/szt.

m3 0.0420 0.0000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.34 kg/szt.

kg 4.7600 0.0000 0.00

6* klamry ciesielskie
1.14 kg/szt.

kg 15.9600 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

41
d.4

KNR-W 4-01
0418-02

Wymiana deskowania dachu z desek o gru-
bości 25 mm na styk - 30 % powierzchni połaci
przedmiar  = 28.447 m2

m2

1* robocizna
0.56 r-g/m2

r-g 15.9303 0.0000 0.00

2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.027 m3/m2

m3 0.7681 0.0000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08 kg/m2

kg 2.2758 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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42
d.4

KNR-W 2-02
0501-01
z.sz.5.1. 9908

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym
jednowarstwowo nachylenie połaci ponad 61
do 85 %
przedmiar  = 94.823 m2

m2

1* robocizna
0.116*1.15=0.1334 r-g/m2

r-g 12.6494 0.0000 0.00

2* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.17 m2/m2

m2 110.9429 0.0000 0.00

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na
gorąco
0.38 kg/m2

kg 36.0327 0.0000 0.00

4* gwoździe budowlane papowe zwykłe
0.05 kg/m2

kg 4.7412 0.0000 0.00

5* drewno opałowe
0.6 kg/m2

kg 56.8938 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

7* wyciąg
0.0025 m-g/m2

m-g 0.2371 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0048 m-g/m2

m-g 0.4552 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

43
d.4

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
- łaty
przedmiar  = 94.823 m2

m2

1* robocizna
0.18 r-g/m2

r-g 17.0681 0.0000 0.00

2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.006 m3/m2

m3 0.5689 0.0000 0.00

3* łaty iglaste nasycone, kl.II
0.012 m3/m2

m3 1.1379 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.02 m-g/m2

m-g 1.8965 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

44
d.4

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
- kontrłaty
przedmiar  = 94.823 m2

m2

1* robocizna
0.18 r-g/m2

r-g 17.0681 0.0000 0.00

2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.006 m3/m2

m3 0.5689 0.0000 0.00

3* łaty iglaste nasycone, kl.II
0.012 m3/m2

m3 1.1379 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.02 m-g/m2

m-g 1.8965 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

45
d.4

KNR 0-15
0519-02

Pokrycie dachów blachodachówką w arku-
szach powlekanych akrylem lub plastisolem o
wymiarach modułu fali 18,33x35,0 cm
przedmiar  = 94.823 m2

m2

1* robocizna
0.451 r-g/m2

r-g 42.7652 0.0000 0.00

2* blachodachówka
1 m2/m2

m2 94.8230 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące z uszczelką
7.7 szt./m2

szt. 730.1371 0.0000 0.00

4* lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op)
0.01 szt./m2

szt. 0.9482 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* wyciąg
0.003 m-g/m2

m-g 0.2845 0.0000 0.00

7* wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
0.0863 m-g/m2

m-g 8.1832 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0041 m-g/m2

m-g 0.3888 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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46
d.4

KNR 0-15
0521-03

Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powleka-
nych akrylem lub plastisolem na dachu krytym
blachodachówką o szerokości modułu 19.5-
20.0 cm
przedmiar  = 18.000 m

m

1* robocizna
0.2915 r-g/m

r-g 5.2470 0.0000 0.00

2* gąsiory z blach tłoczonych powlekanych
1.02 m/m

m 18.3600 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące z uszczelką
5 szt./m

szt. 90.0000 0.0000 0.00

4* uszczelka profilowana pod gąsior
1.01 m/m

m 18.1800 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* wyciąg
0.0015 m-g/m

m-g 0.0270 0.0000 0.00

7* wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
0.0568 m-g/m

m-g 1.0224 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0021 m-g/m

m-g 0.0378 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

47
d.4

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - ogniomury,
pas nadrynnowy, pas podrynnowy, komin
przedmiar  = 16.380 m2

m2

1* robocizna
1.35 r-g/m2

r-g 22.1130 0.0000 0.00

2* blacha powlekana płaska
1.23 m2/m2

m2 20.1474 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2 szt./m2

szt. 281.7360 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa M 12
0.001 m3/m2

m3 0.0164 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.008 m-g/m2

m-g 0.1310 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

48
d.4

KNR 0-15II
0528-04

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0
cm
przedmiar  = 17.030 m

m

1* robocizna
0.575 r-g/m

r-g 9.7923 0.0000 0.00

2* rynny z PCV
1.1 m/m

m 18.7330 0.0000 0.00

3* haki do rynien (rynajzy)
2 szt./m

szt. 34.0600 0.0000 0.00

4* narożniki rynny z PCV
0.1 szt./m

szt. 1.7030 0.0000 0.00

5* leje spustowe rynny z PCV
0.1 szt./m

szt. 1.7030 0.0000 0.00

6* złączki rynny z PCV
0.3 szt./m

szt. 5.1090 0.0000 0.00

7* denka rynny z PCV
0.13 szt./m

szt. 2.2139 0.0000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

9* wyciąg
0.002 m-g/m

m-g 0.0341 0.0000 0.00

10* środek transportowy
0.0035 m-g/m

m-g 0.0596 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

49
d.4

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm
przedmiar  = 18.000 m

m

1* robocizna
0.556 r-g/m

r-g 10.0080 0.0000 0.00

2* rury spustowe z PCV
1.1 m/m

m 19.8000 0.0000 0.00

3* obejmy do rur spustowych z PCV
0.5 szt./m

szt. 9.0000 0.0000 0.00

4* kolanka z PCV
0.4 szt./m

szt. 7.2000 0.0000 0.00
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5* złączki do rur z PCV (mufy)
0.4 szt./m

szt. 7.2000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.003 m-g/m

m-g 0.0540 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

50
d.4

KNR K-04
0101-04

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków
w tynkach do 30 % powierzchni kominów
przedmiar  = 1.200 m2

m2

1* robocizna
0.9 r-g/m2

r-g 1.0800 0.0000 0.00

2* zaprawa tynkarska
0.02 t/m2

t 0.0240 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 0.0360 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.03 m-g/m2

m-g 0.0360 0.0000 0.00

6* betoniarka 150 dm3
0.03 m-g/m2

m-g 0.0360 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

51
d.4

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne grunto-
wanie kominów
przedmiar  = 4.000 m2

m2

1* robocizna
0.06 r-g/m2

r-g 0.2400 0.0000 0.00

2* środek gruntujący
0.2 dm3/m2

dm3 0.8000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

52
d.4

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych ką-
townikiem
przedmiar  = 4.000 m

m

1* robocizna
0.24 r-g/m

r-g 0.9600 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
0.8 kg/m

kg 3.2000 0.0000 0.00

3* kątownik aluminiowy z siatką
1.15 m/m

m 4.6000 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.0008 m-g/m

m-g 0.0032 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0004 m-g/m

m-g 0.0016 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

53
d.4

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jed-
nej warstwy siatki na kominach
przedmiar  = 4.000 m2

m2

1* robocizna
0.6112 r-g/m2

r-g 2.4448 0.0000 0.00

2* zaprawa klejowa
4.5 kg/m2

kg 18.0000 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.12 m2/m2

m2 4.4800 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.006 m-g/m2

m-g 0.0240 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0048 m-g/m2

m-g 0.0192 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

54
d.4

KNR K-04
0105-03

Wykonanie tynków mineralnych cienkowarst-
wowych na gotowym podłożu z zaprawy Poz-
tynk SZ o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek
przedmiar  = 4.000 m2

m2

1* robocizna
0.5964 r-g/m2

r-g 2.3856 0.0000 0.00

2* zaprawa tynkarska
0.0029 t/m2

t 0.0116 0.0000 0.00

3* środek gruntujący
0.25 kg/m2

kg 1.0000 0.0000 0.00
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4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.0083 m-g/m2

m-g 0.0332 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0108 m-g/m2

m-g 0.0432 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

55
d.4

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrz-
nych tynków fakturowych bez gruntowania
przedmiar  = 4.000 m2

m2

1* robocizna
0.2276 r-g/m2

r-g 0.9104 0.0000 0.00

2* farba SILIKONOWA SO
0.358 dm3/m2

dm3 1.4320 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.0004 m-g/m2

m-g 0.0016 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

56
d.4

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - czapki ko-
minów
przedmiar  = 1.200 m2

m2

1* robocizna
1.35 r-g/m2

r-g 1.6200 0.0000 0.00

2* blacha powlekana płaska
1.23 m2/m2

m2 1.4760 0.0000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2 szt./m2

szt. 20.6400 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa M 12
0.001 m3/m2

m3 0.0012 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.008 m-g/m2

m-g 0.0096 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

57
d.4 analiza indy-

widualna

Wykonanie docieplenia stropodachu metodą
wdumichwania granulatu wełny mineralnej gr.
warstwy 25 cm
przedmiar  = 69.790 m2

m2

1* ocieplenie granulatem wełny mineralnej gr. 25
cm
1 m2/m2

m2 69.7900 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

58
d.4 analiza indy-

widualna

Montaż zadaszenia z poliwęglanu na konstruk-
cji aluminiowej nad wejściem do budynku
przedmiar  = 2.700 m2

m2

1* zadaszenie aluminiowe z przekryciem płytami
poliwęglanowymi
1 m2/m2

m2 2.7000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

59
d.4

KNR-W 4-01
1212-09

Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdob-
nych - konstrukcji schodów z balustradami
przedmiar  = 14.890 m2

m2

1* robocizna
0.86 r-g/m2

r-g 12.8054 0.0000 0.00

2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60%
0.056 dm3/m2

dm3 0.8338 0.0000 0.00

3* benzyna do lakierów
0.011 dm3/m2

dm3 0.1638 0.0000 0.00

4* papier ścierny w arkuszach
0.56 ark./m2

ark. 8.3384 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

60
d.4

KNR-W 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus-
trad z prętów ozdobnych
przedmiar  = 14.890 m2

m2

1* robocizna
1.53 r-g/m2

r-g 22.7817 0.0000 0.00
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2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.077 dm3/m2

dm3 1.1465 0.0000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stoso-
wania
0.077 dm3/m2

dm3 1.1465 0.0000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.034 dm3/m2

dm3 0.5063 0.0000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56 ark./m2

ark. 8.3384 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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5 OCIEPLNIE PODŁÓG.
61

d.5
KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych
przedmiar  = 63.020 m2

m2

1* robocizna
0.17 r-g/m2

r-g 10.7134 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

62
d.5

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów
przedmiar  = 78.775 m

m

1* robocizna
0.09 r-g/m

r-g 7.0898 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

63
d.5

KNNR 2
1201-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod
podłogi i posadzki - piasek 15 cm
przedmiar  = 9.453 m3

m3

1* robocizna
5 r-g/m3

r-g 47.2650 0.0000 0.00

2* piasek
1.06 m3/m3

m3 10.0202 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* wyciąg
1.13 m-g/m3

m-g 10.6819 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

64
d.5

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki -
beton C8/10 gr. 10 cm
przedmiar  = 6.302 m3

m3

1* robocizna
5.95 r-g/m3

r-g 37.4969 0.0000 0.00

2* beton lekki zwarty i półzwarty
1.02 m3/m3

m3 6.4280 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* wyciąg
1.53 m-g/m3

m-g 9.6421 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

65
d.5

KNNR 2
0603-03

Izolacje z papy asfaltowej P400/1200 układane
ze smarowaniem zakładów dwuwarstwowo
Krotność = 2
przedmiar  = 63.020 m2

m2

1* robocizna
0.148*2=0.296 r-g/m2

r-g 18.6539 0.0000 0.00

2* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.19*2=2.38 m2/m2

m2 149.9876 0.0000 0.00

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na
gorąco
0.2*2=0.4 kg/m2

kg 25.2080 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.0048*2=0.0096 m-g/m2

m-g 0.6050 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

66
d.5

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych gr. 8 cm układanych na wierzchu
konstrukcji na sucho jednowarstwowo
przedmiar  = 25.208 m2

m2

1* robocizna
0.0891 r-g/m2

r-g 2.2460 0.0000 0.00

2* płyty styropianowe gr. 8 cm
1.05 m2/m2

m2 26.4684 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.0032 m-g/m2

m-g 0.0807 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

67
d.5

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych gr. 5 cm układanych na wierzchu
konstrukcji na sucho jednowarstwowo
przedmiar  = 37.812 m2

m2

1* robocizna
0.0891 r-g/m2

r-g 3.3690 0.0000 0.00
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2* płyty styropianowe gr. 6 cm
1.05 m2/m2

m2 39.7026 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.0032 m-g/m2

m-g 0.1210 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

68
d.5

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpo-
sadzkowa
przedmiar  = 63.020 m2

m2

1* robocizna
0.36 r-g/m2

r-g 22.6872 0.0000 0.00

2* folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm
1.2 m2/m2

m2 75.6240 0.0000 0.00

3* emulsja do izolacji przeciwwilgociowej
3.5 kg/m2

kg 220.5700 0.0000 0.00

4* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na
gorąco
0.18 kg/m2

kg 11.3436 0.0000 0.00

5* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.13 m2/m2

m2 71.2126 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

7* wyciąg
0.01 m-g/m2

m-g 0.6302 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

69
d.5

KNNR 2
1202-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej
pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
przedmiar  = 63.020 m2

m2

1* robocizna
0.356 r-g/m2

r-g 22.4351 0.0000 0.00

2* zaprawa cementowa M 12
0.0206 m3/m2

m3 1.2982 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.0309 m-g/m2

m-g 1.9473 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

70
d.5

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej
pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm - do
5 cm
Krotność = 3
przedmiar  = 63.020 m2

m2

1* robocizna
0.0716*3=0.2148 r-g/m2

r-g 13.5367 0.0000 0.00

2* zaprawa cementowa M 12
0.0105*3=0.0315 m3/m2

m3 1.9851 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

4* wyciąg
0.0158*3=0.0474 m-g/m2

m-g 2.9871 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

71
d.5

KNNR 2
1203-02

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni
sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zapra-
wie klejowej
przedmiar  = 63.020 m2

m2

1* robocizna
1.03 r-g/m2

r-g 64.9106 0.0000 0.00

2* płytki podłogowe z kamieni sztucznych
1.04 m2/m2

m2 65.5408 0.0000 0.00

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
3 kg/m2

kg 189.0600 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.0435 m-g/m2

m-g 2.7414 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

72
d.5

KNNR 2
1203-03

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych ukła-
danych na zaprawie klejowej
przedmiar  = 41.250 m

m

1* robocizna
0.41 r-g/m

r-g 16.9125 0.0000 0.00
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2* kształtki cokołowe podłogowe
1.02 m/m

m 42.0750 0.0000 0.00

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
0.685 kg/m

kg 28.2563 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

5* wyciąg
0.0034 m-g/m

m-g 0.1403 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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6 WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ.
73

d.6
KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane
poziome mocowane na wspornikach obsadza-
nych
przedmiar  = 79.000 m

m

1* robocizna
0.312 r-g/m

r-g 24.6480 0.0000 0.00

2* bednarka ocynkowana 8 mm
1.04 m/m

m 82.1600 0.0000 0.00

3* wsporniki dachowe
1.01 szt./m

szt. 79.7900 0.0000 0.00

4* złącza rynnowe
0.03 szt./m

szt. 2.3700 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

6* spawarka
0.033 m-g/m

m-g 2.6070 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

74
d.6

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za
pomocą złączy skręcanych uniwersalnych
krzyżowych
przedmiar  = 22.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.187*0.955=0.178585 r-g/szt.

r-g 3.9289 0.0000 0.00

2* złącza uniwersalne
1 szt./szt.

szt. 22.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

75
d.6

KNNR 5
0101-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t.
w gotowych bruzdach w betonie
przedmiar  = 37.000 m

m

1* robocizna
0.12 r-g/m

r-g 4.4400 0.0000 0.00

2* rury winidurowe
1.04 m/m

m 38.4800 0.0000 0.00

3* złączki
0.41 szt./m

szt. 15.1700 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

76
d.6

KNNR 5
0201-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju
10 mm2 wciągane do rur
przedmiar  = 37.000 m

m

1* robocizna
0.0294 r-g/m

r-g 1.0878 0.0000 0.00

2* przewody izolowane jednożyłowe
1.04 m/m

m 38.4800 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

77
d.6

KNR 5-08
0806-06

Ręczne wykonanie ślepych otworów w betonie
objętości do 1 dm3
przedmiar  = 6.000 szt.

szt.

1* robocizna
1.1781*0.955=1.125086 r-g/szt.

r-g 6.7505 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

78
d.6

KNNR 5
0405-01

Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z kons-
trukcją, Skrzynka złącza kontrolnego
przedmiar  = 6.000 szt.

szt.

1* robocizna
1.81 r-g/szt.

r-g 10.8600 0.0000 0.00

2* skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe
1 szt./szt.

szt. 6.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

79
d.6

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub
przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-
płaskownik
przedmiar  = 6.000 szt.

szt.
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1* robocizna
0.449 r-g/szt.

r-g 2.6940 0.0000 0.00

2* złącza
1 szt./szt.

szt. 6.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

80
d.6

KNNR 5
0605-05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głę-
bokości do 0.8 m; kat.gruntu III  Bednarka
ocynkowana St0S 30x4·mm
przedmiar  = 45.000 m

m

1* robocizna
1.45 r-g/m

r-g 65.2500 0.0000 0.00

2* bednarka ocynkowana St0S 30x4·mm
1.04 m/m

m 46.8000 0.0000 0.00

3* złącza kontrolne
0.06 szt./m

szt. 2.7000 0.0000 0.00

4* osłony przewodów
0.06 szt./m

szt. 2.7000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

81
d.6

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z bednarki o prze-
kroju do 120 mm2 w wykopie
przedmiar  = 10.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.248 r-g/szt.

r-g 2.4800 0.0000 0.00

2* spawarka
0.124 m-g/szt.

m-g 1.2400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

82
d.6

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10
mm na dachu
przedmiar  = 6.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.329 r-g/szt.

r-g 1.9740 0.0000 0.00

2* spawarka
0.164 m-g/szt.

m-g 0.9840 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

83
d.6

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pier-
wszy pomiar)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

1* robocizna
1.24 r-g/szt.

r-g 1.2400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

84
d.6

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każ-
dy następny pomiar)
przedmiar  = 5.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.56 r-g/szt.

r-g 2.8000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

85
d.6

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej
(pierwszy pomiar)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

1* robocizna
1.26 r-g/szt.

r-g 1.2600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

86
d.6

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej
(każdy następny pomiar)
przedmiar  = 5.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.56 r-g/szt.

r-g 2.8000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

87
d.6

KNP 18 1348-
01.01

Badania instalacji odgromowej o długości uzie-
mienia otokowego do 100 m
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.
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1* robocizna
16.2 r-g/kpl.

r-g 16.2000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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7 DODATKOWE.
88

d.7
KNR K-05
0407-01

Montaż kominka wentylacyjnego
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

1* robocizna
0.24 r-g/szt.

r-g 0.4800 0.0000 0.00

2* kominek wentylacyjny
1 kpl./szt.

kpl. 2.0000 0.0000 0.00

3* wąż giętki
1 szt./szt.

szt. 2.0000 0.0000 0.00

4* komplet uszczelniający przejście
1 szt./szt.

szt. 2.0000 0.0000 0.00

5* kratka wentylacyjna z żaluzją
1 szt./szt.

szt. 2.0000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

7* wyciąg
0.01 m-g/szt.

m-g 0.0200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

89
d.7 analiza indy-

widualna

Montaż nawiewników okiennych
przedmiar  = 9.000 szt.

szt.

1* montaż nawiewników okiennych
1 kpl./szt.

kpl. 9.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

90
d.7 analiza indy-

widualna

System odprowadzenia wody deszczowej
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

1* system odprowadzenia wody deszczowej
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
1

d.1
KNR 0-19
0930-09

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2-okna o współczynniku przejmowania ciepła 0,
9 W/m2xK

m2

12.5 m2 12.500
RAZEM 12.500

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR-W 2-02
1026-04

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne drewniane, oszklone szybami zespolonymi, nis-
koemisyjnymi o współczynniku przejmowania ciepła 1,3 W/m2xK

m2

6.7 m2 6.700
RAZEM 6.700

2 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH DO POZIOMU -1,1 M PONIŻEJ TERENU
4

d.2
KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)
- odkopanie fumdamentów budynku

m3

52.4/1.1*0.5*1.00*1.50 m3 35.727
RAZEM 35.727

5
d.2

KNR K-04
0101-04

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 30 % powierzchni
ściany

m2

52.4*0.3 m2 15.720
RAZEM 15.720

6
d.2

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

52.4 m2 52.400
RAZEM 52.400

7
d.2

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm,  lambda=0,032 W/mK na ścianach
budynku

m2

52.4 m2 52.400
RAZEM 52.400

8
d.2

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

1.10*6 m 6.600
RAZEM 6.600

9
d.2

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

52.4 m2 52.400
RAZEM 52.400

10
d.2

KNR AT-27
0306-01

Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych
- ręczne gruntowanie podłoża pionowego

m2

52.4 m2 52.400
RAZEM 52.400

11
d.2

KNR AT-27
0303-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia-
jących (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu

m2

52.4 m2 52.400
RAZEM 52.400

12
d.2

KNNR 2
0604-02
analogia

Izolacja z folii kubełkowej na ścianach fundamentowych m2

52.4 m2 52.400
RAZEM 52.400

13
d.2

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m ziemią z urobku

m3

35.727 m3 35.727
RAZEM 35.727

3 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ORAZ UTWARDZENIE TERENU PRZY BUDYNKU.
14

d.3
KNR K-04
0101-04

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 30 % powierzchni
ściany

m2

242*0.3 m2 72.600
RAZEM 72.600

15
d.3

KNR AT-30
0102-01

Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokości 0,73 m i rozstawie pod-
łużnym ram 2,07 m, wysokość do 10 m

m2

(12.37+5.43+4.7)*2*5.6 m2 252.000
RAZEM 252.000

16
d.3

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

242 m2 242.000
RAZEM 242.000

17
d.3

KNR K-04
0104-04

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły m

(12.37+5.43+4.7)*2 m 45.000
RAZEM 45.000

18
d.3

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm,  lambda=0,032 W/mK na ścianach
budynku

m2

242 m2 242.000
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RAZEM 242.000

19
d.3

KNR K-04
0102-05

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 15 cm gr. 3
cm,  lambda=0,032 W/mK

m2

12.38 m2 12.380
RAZEM 12.380

20
d.3

KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do
podłoża z cegły

m2

242 m2 242.000
RAZEM 242.000

21
d.3

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

1.44*4+1.20*8+0.90*1+2.05*2+3.00*4+2.10*2 m 36.560
RAZEM 36.560

22
d.3

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

242 m2 242.000
RAZEM 242.000

23
d.3

KNR K-04
0103-10

Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki m2

242*0.66 m2 159.720
RAZEM 159.720

24
d.3

KNR K-04
0103-09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

12.38 m2 12.380
RAZEM 12.380

25
d.3

KNR K-04
0105-03

Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z
zaprawy o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek

m2

242+12.38 m2 254.380
RAZEM 254.380

26
d.3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych m2

254.38 m2 254.380
RAZEM 254.380

27
d.3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez
gruntowania

m2

254.38 m2 254.380
RAZEM 254.380

28
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety zewnętrzne

m2

1.3*0.35*8 m2 3.640
RAZEM 3.640

29
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbka cokołu na poziomie +0,5 m od p.t.

m2

(12.37+5.43+4.7)*0.35 m2 7.875
RAZEM 7.875

30
d.3

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27)

31
d.3

KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
ponad 15 cm - podestu wejściowego przed budynkiem

m3

1.00*2.00*0.50*2 m3 2.000
RAZEM 2.000

32
d.3

KNR 2-31
0101-07
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV głębokości 30 cm

m2

(12.37+5.43+4.7)*2*1.0+(12.37+5.43)*1.0 m2 62.800
RAZEM 62.800

33
d.3

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

62.8 m2 62.800
RAZEM 62.800

34
d.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

45.00*0.20*0.15 m3 1.350
RAZEM 1.350

35
d.3

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

(12.37+5.43+4.7)*2 m 45.000
RAZEM 45.000

36
d.3

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce pias-
kowej

m2

62.8 m2 62.800
RAZEM 62.800

4 WYKONANIE DOCIEPLENIEA STROPODACHU I POKRYCIA DACHOWEGO.
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37

d.4
KNR-W 4-01
0518-04
z.sz.2.3.
9909-03/3
z.sz.2.4.
9910-02/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 - nachylenie 60-85 %

m2

12.37*4.64*1.2+4.66*4.64*1.2 m2 94.823
RAZEM 94.823

38
d.4

KNR-W 4-01
0518-05
z.sz.2.3.
9909-03/3
z.sz.2.4.
9910-02/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - po-
wierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 - nachylenie 60-85 %
Krotność = 2

m2

94.823 m2 94.823
RAZEM 94.823

39
d.4

KNR-W 4-01
0416-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze m

4.64*7 m 32.480
RAZEM 32.480

40
d.4

KNR-W 4-01
0416-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

41
d.4

KNR-W 4-01
0418-02

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - 30 % po-
wierzchni połaci

m2

94.823*0.30 m2 28.447
RAZEM 28.447

42
d.4

KNR-W 2-02
0501-01
z.sz.5.1.
9908 

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo nachylenie
połaci ponad 61 do 85 %

m2

94.823 m2 94.823
RAZEM 94.823

43
d.4

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - łaty m2

94.823 m2 94.823
RAZEM 94.823

44
d.4

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - kontrłaty m2

94.823 m2 94.823
RAZEM 94.823

45
d.4

KNR 0-15
0519-02

Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plas-
tisolem o wymiarach modułu fali 18,33x35,0 cm

m2

94.823 m2 94.823
RAZEM 94.823

46
d.4

KNR 0-15
0521-03

Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na
dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu 19.5-20.0 cm

m

13+5 m 18.000
RAZEM 18.000

47
d.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - ogniomury, pas nadrynnowy, pas podrynnowy, komin

m2

16.38 m2 16.380
RAZEM 16.380

48
d.4

KNR 0-15II
0528-04

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm m

12.37+4.66 m 17.030
RAZEM 17.030

49
d.4

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm m

5.8*2+3.2*2 m 18.000
RAZEM 18.000

50
d.4

KNR K-04
0101-04

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 30 % powierzchni
kominów

m2

4.00*0.3 m2 1.200
RAZEM 1.200

51
d.4

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie kominów m2

4.00 m2 4.000
RAZEM 4.000

52
d.4

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

4.00 m 4.000
RAZEM 4.000

53
d.4

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na kominach m2

4.00 m2 4.000
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RAZEM 4.000

54
d.4

KNR K-04
0105-03

Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z
zaprawy Poztynk SZ o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek

m2

4.00 m2 4.000
RAZEM 4.000

55
d.4

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez
gruntowania

m2

4.00 m2 4.000
RAZEM 4.000

56
d.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - czapki kominów

m2

1.20 m2 1.200
RAZEM 1.200

57
d.4 analiza indy-

widualna

Wykonanie docieplenia stropodachu metodą wdumichwania granulatu wełny
mineralnej gr. warstwy 25 cm

m2

69.79 m2 69.790
RAZEM 69.790

58
d.4 analiza indy-

widualna

Montaż zadaszenia z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej nad wejściem do
budynku

m2

1.50*0.9*2 m2 2.700
RAZEM 2.700

59
d.4

KNR-W 4-01
1212-09

Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych - konstrukcji schodów z balus-
tradami

m2

14.89 m2 14.890
RAZEM 14.890

60
d.4

KNR-W 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

14.89 m2 14.890
RAZEM 14.890

5 OCIEPLNIE PODŁÓG.
61

d.5
KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych m2

63.02 m2 63.020
RAZEM 63.020

62
d.5

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów m

63.02/9.90*9.90/0.80 m 78.775
RAZEM 78.775

63
d.5

KNNR 2
1201-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - piasek 15 cm m3

63.02*0.15 m3 9.453
RAZEM 9.453

64
d.5

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - beton C8/10 gr. 10 cm m3

63.02*0.10 m3 6.302
RAZEM 6.302

65
d.5

KNNR 2
0603-03

Izolacje z papy asfaltowej P400/1200 układane ze smarowaniem zakładów
dwuwarstwowo
Krotność = 2

m2

63.02 m2 63.020
RAZEM 63.020

66
d.5

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 8 cm układa-
nych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2

63.02*0.4 m2 25.208
RAZEM 25.208

67
d.5

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm układa-
nych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2

63.02*0.6 m2 37.812
RAZEM 37.812

68
d.5

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

63.02 m2 63.020
RAZEM 63.020

69
d.5

KNNR 2
1202-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro,
gr. 20 mm

m2

63.02 m2 63.020
RAZEM 63.020

70
d.5

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gruboś-
ci o 10 mm - do 5 cm
Krotność = 3

m2

63.02 m2 63.020
RAZEM 63.020

71
d.5

KNNR 2
1203-02

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad
15x15 cm na zaprawie klejowej

m2

63.02 m2 63.020
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RAZEM 63.020

72
d.5

KNNR 2
1203-03

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej m

41.25 m 41.250
RAZEM 41.250

6 WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ.
73

d.6
KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach obsadzanych

m

17*2+6*2+6*5.5 m 79.000
RAZEM 79.000

74
d.6

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uni-
wersalnych krzyżowych

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

75
d.6

KNNR 5
0101-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m

37 m 37.000
RAZEM 37.000

76
d.6

KNNR 5
0201-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur m

37 m 37.000
RAZEM 37.000

77
d.6

KNR 5-08
0806-06

Ręczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 1 dm3 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

78
d.6

KNNR 5
0405-01

Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, Skrzynka złącza kontrol-
nego

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

79
d.6

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

80
d.6

KNNR 5
0605-05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III
Bednarka ocynkowana St0S 30x4·mm

m

(12.37+5.43+4.7)*2 m 45.000
RAZEM 45.000

81
d.6

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

82
d.6

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
pręta o śr.do 10 mm na dachu

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

83
d.6

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.6

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

85
d.6

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

86
d.6

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

87
d.6

KNP 18
1348-01.01

Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7 DODATKOWE.
88

d.7
KNR K-05
0407-01

Montaż kominka wentylacyjnego szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

89
d.7 analiza indy-

widualna

Montaż nawiewników okiennych szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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90

d.7 analiza indy-
widualna

System odprowadzenia wody deszczowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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