Ogtoszenie nr 98399 - 2017 z dnia 2017-06-20 .

Daszyna: Przedmiotem zamowienia jest wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”: dokumentacji
projektowej i robot budowlanych dotyczacych: ,,Pasywny budynek socjalny w Mazewie”
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA -

Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego

Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze Srodkow Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt jest wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach RPO WL na lata 2014-2020.
Zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych: tak

Numer ogloszenia: 68305-2017

Ogloszenie 0 zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowien Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie zostalo przeprowadzone przez centralnego zamawiajacego

nie

Postgpowanie zostalo przeprowadzone przez podmiot, ktoremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie postgpowania

nie

Postgpowanie zostalo przeprowadzone wspolnie przez zamawiajacych

nie

Postepowanie zostalo przeprowadzone wspdlnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii
Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zamowien publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Daszyna, krajowy numer identyfikacyjny 61101588500000, ul. Daszyna ,
99107 Daszyna, panstwo Polska, woj. t6dzkie, tel. 243 890 400, faks 242 890 400, e-mail ugdaszyna@op.pl
Adres strony internetowej (URL): www.daszyna.bip.cc

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:

Administracja samorzadowa

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):

Podziat obowiazkow migdzy zamawiajacymi w przypadku wspdlnego udzielania zaméwienia, w tym w
przypadku wspolnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajacymi z innych panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej (jezeli zamowienie zostato udzielone przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie informacja
w sekeji | jest podawana przez kazdego z zamawiajacych, jezeli zamdwienie zostato udzielone w imieniu i na
rzecz pozostalych zamawiajacych w sekcji I nalezy wskaza¢ ktory z zamawiajacych zawart umowg):
SEKCJA 1l: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”: dokumentacji projektowej 1
robot budowlanych dotyczacych: ,,Pasywny budynek socjalny w Mazewie”

Numer referencyjny (jezeli dotyczy):

PP1.271.3.2017

I1.2) Rodzaj zaméwienia:

Roboty budowlane

I1.3) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”: dokumentacji projektowej i
robot budowlanych dotyczacych: ,,Pasywny budynek socjalny w Mazewie” — wykonanie dokumentacji
technicznej i1 robot budowlanych polegajacych na budowie dostgpnego dla 0sob niepelnosprawnych budynku,




2 — kondygnacyjnego, nie podpiwniczonego. Kazdy lokal socjalny posiada¢ ma wlasne wejscie z zewnatrz,
zaplanowano 16 lokali mieszkalnych, w tym 8 lokali o powierzchni uzytkowej 28,8 m2 i 8 lokali o
powierzchni 44,1 m2; zgodnie z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym, zwanym dalej PFU, stanowiacym
zatacznik nr 1 do SIWZ. 1.1 Podstawowy zakres rzeczowy robot: Zamowienie obejmuje zaprojektowanie,
uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen na budowe¢ dostepnego dla osob niepetnosprawnych
budynku, 2 — kondygnacyjnego, nie podpiwniczonego. Kazdy lokal socjalny posiada¢ ma wlasne wejscie z
zewnatrz, zaplanowano 16 lokali mieszkalnych, w tym 8 lokali o powierzchni uzytkowej 28,8 m2 i 8 lokali o
powierzchni 44,1 m2; uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, oraz oddanie do uzytkowania w.w
budynku 1.1.1 Dokumentacja. W ramach niniejszego zamowienia nalezy sporzadzi¢ wszelkie opracowania
jakie moga okazac¢ si¢ niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania budynku stanowiacego
przedmiot zaméwienia. Wszelkie opracowania nalezy przygotowacé w ilosci egzemplarzy umozliwiajace;j
pozyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien i pozwolen plus dodatkowo zawsze 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego. W ramach cz¢éci dokumentacyjnej nalezy: - opracowaé mapy sytuacyjno-wysokosciowe do
celow projektowych; - opracowac projekty budowlane we wszystkich niezbednych branzach wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, w tym z gestorami sieci, z ktorymi inwestycja wchodzi w
ewentualne kolizje, opiniami, ekspertyzami, w zakresie umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia na budowe¢
oraz pozwolenia na uzytkowanie; - pozyska¢ wymagane przepisami warunki techniczne usunigcia
ewentualnych kolizji Przy opracowaniu projektu budowlanego nalezy spetni¢ wszystkie wymagania zawarte
w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,poz. 1118, z p6zn. zm.) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z pézn. zm.); - opracowaé projekty wykonawcze zawierajace
szczegotowe rozwiazania techniczne umozliwiajace prawidlowe wykonanie zamoéwienia; - opracowac
specyfikacje¢ techniczna wykonania i odbioru rob6t zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004
nr 130 poz. 1389); - opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. - opracowaé wniosek o udzielenie pozwolenia na budowg dla inwestycji; -
opracowac przedmiar robdt. - przygotowa¢ wszelkie dokumenty niezbedne do pozyskania pozwolenia na
uzytkowanie, w tym inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej Wymagania stawiane dokumentacji
projektowej: - musi by¢ kompletna i sporzadzona przez osoby posiadajace odpowiednie, wymagane prawem
uprawnienia, bedace cztonkami i optacajacymi na biezaco sktadki Izby Inzynieréw Budownictwa - musi
obejmowac caly zakres planowanej inwestycji wraz z infrastruktura i robotami towarzyszacymi tj. wszystkie
niezbedne 1 wymagane branze. - musi by¢ zgodna z obowiazujacymi przepisami, ustawy Prawo Budowlane i
przepisow wykonawczych —w tym z przepisami techniczno-budowlanymi, w tym réwniez z normami. -
zastosowane w dokumentacji technicznej rozwiazania funkcjonalno-uzytkowe musza spetnia¢ wymagania
obowiazujacych przepisow i norm - obowiazkowa akceptacja Zamawiajacego na etapie poszczegdlnych faz
projektowania oraz konsultacje z Zamawiajacym jako podmiotem odpowiedzialnym za eksploatacj¢ obiektu.
Wytyczne projektowe Zamawiajacy wymaga: - opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami; - pozyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen i
dokumentow technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamowienia; - opracowania projektow
wykonawczych stanowiacych podstawe do wykonania robot; - opracowania ewentualnych projektow 1
ponoszenia kosztow zajgcia pasa drogowego; - opracowania projektow organizacji budowy i technologii
wykonania robot; - opracowania informacji o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, - opracowania
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, zgodnych z zatozeniami Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego 1 oferta oraz wymagajacych akceptacji Zamawiajacego jeszcze na etapie projektowym -
opracowania dokumentacji powykonawczej zawierajacej wszelkie Swiadectwa dopuszczenia i pochodzenia, w
tym atesty itp. - pozyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/ zgtoszenie obiektu do uzytkowania (w
przypadku zaistnienia takiego wymogu) - opracowania, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, harmonogramu
finansowo — rzeczowego realizacji robot budowlanych; Wykaz dokumentow zawarty powyzej nie jest
zamknigty 1 nie ogranicza obowiazku Wykonawcy w zakresie przygotowania wszelkich dokumentow
niezbednych dla zaprojektowania, budowy 1 uzytkowania obiektu stanowiacego przedmiot zamowienia.
Kazdy ww. komplet dokumentow nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu rowniez w wersji cyfrowej edytowalnej
oraz w formacie plikow pdf. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentow objetych powyzszym
wykazem i innych dokumentoéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdéwienia, zawierajace koszty



uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji administracyjnych zwiazanych z
opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacja i przekazaniem do uzytkowania — szczegétowo
reguluje wzor umowy. 1.1.2 Roboty budowlane. W ramach czeg$ci wykonawczej nalezy: - wykona¢ roboty
budowlane polegajace na budowie dostgpnego dla 0sdb niepetnosprawnych budynku, 2 — kondygnacyjnego,
nie podpiwniczonego. Kazdy lokal socjalny posiada¢ ma wlasne wejscie z zewnatrz, zaplanowano 16 lokali
mieszkalnych, w tym 8 lokali o powierzchni uzytkowej 28,8 m2 i 8 lokali o powierzchni 44,1 m2 - usuna¢
wszystkie wystepujace kolizje w obszarze prowadzenia robot budowlanych - wykona¢ niezbedne prace
geodezyjne Wytyczne wykonawcze. |. Roboty przygotowawcze: - wykonanie ogrodzenia i oznakowania placu
budowy - obstuga geodezyjna II. Roboty budowlano-montazowe: - budowa dostepnego dla 0sob
niepetnosprawnych budynku, 2 — kondygnacyjnego, nie podpiwniczonego. Kazdy lokal socjalny posiada¢ ma
wlasne wejscie z zewnatrz, zaplanowano 16 lokali mieszkalnych, w tym 8 lokali o powierzchni uzytkowe;j
28,8 m2 1 8 lokali o powierzchni 44,1 m2 Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje rowniez wykonanie
wszelkich préb, pomiaréw 1 badan, ktorych pozytywny wynik warunkowac bedzie odbidr robot przez
Zamawiajacego. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu rob6t budowlanych nalezy spetnic¢
wymagania obowiazujacych przepisoOw i norm. Poszczegdlne materiaty powinny spetniaé wymagania
stosownych norm, by¢ potwierdzone oznaczeniem CE lub posiada¢ inne dopuszczenia na rynek Polski. Zakres
rzeczowy i asortymentowy robot okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy — zwany PFU stanowiacy
zatacznik do SIWZ. W przypadku oferowania rozwiazan rownowaznych w stosunku do rozwiazan
okreslonych w PFU, Wykonawca zobowiazany jest do wypelnienia wymogu wynikajacego z art. 30 ust. 5
ustawy, tj. wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania
okreslone przez zamawiajacego (przedktadajac dokumenty potwierdzajace ich rdwnowazno$¢, np.:
certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajacego oraz termin waznosci dokumentu.
W przypadku, gdy w PFU zostaly wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materialow czy produktow lub
normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pdzn. zm./, Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie materiatow lub rozwiazan réwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnia uzyskanie parametréw
technicznych nie gorszych od okre§lonych w PFU. Klasyfikacja waznosci dokumentow: Jezeli zostana
znalezione dwuznacznosci lub rozbieznosci migdzy dokumentami przetargowymi, to Zamawiajacy udzieli w
tym zakresie niezbgdnych szczegdélowych wyjasnien lub wyda Wykonawcy niezbedne polecenia, przy czym
w przypadku rozbieznosci miedzy SIWZ a ustawa lub PFU — pierwszenstwo maja zapisy odpowiednio ustawy
i PFU 1.1.3 WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:: — w przypadku wystapienia koniecznosci zajgcia
pasa drogowego nalezy opracowac, uzyskac akceptacj¢ Zamawiajacego, uzgodni¢ z odpowiednimi wladzami i
zrealizowac projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robot, z uwzglednieniem mozliwosci dojazdu do
poszczego6lnych posesji. — roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob zachowujacy dostgp do terenow
przylegltych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej z projektowana inwestycja; ewentualne zamknigcie ruchu
na drogach samorzadowych dopuszcza si¢ w przypadku otrzymania zgody od odpowiedzialnego zarzadcy
drogi - wybudowane obiekty, wszedzie tam gdzie to bedzie mozliwe dostepne beda dla 0sob
niepetnosprawnych ruchowo — w przypadku wystapienia kolizji z istniejaca infrastruktura sieciowa nalezy
zaprojektowac 1 wykonac jej przebudowg lub zabezpieczenie. W ramach projektu przewiduje si¢ uzyskanie w
imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego: — wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji i zgdd niezbednych do
realizacji umowy, zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego, w tym pozwolenia na realizacj¢ inwestycji —
wszystkich warunkow technicznych dotyczacych ewentualnej przebudowy obiektow inzynierskich i
infrastruktury technicznej, uzgodnien wymaganych prawem; projekty oraz budowa, przebudowa urzadzen
infrastruktury technicznej (urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociagowe,
urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych 1 §ciekow sanitarnych) i obiektow
inzynierskich powinny spetnia¢ obowiazujace przepisy i normy. — w przypadku potrzeby procedowania w
mysl art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) Wykonawca
jest zobowiazany uzyskaé odstepstwa od przepisow techniczno- budowlanych w ramach zaakceptowanej
kwoty umownej oraz czasu na ukonczenie robot; W ramach zaakceptowanej kwoty umowy z Wykonawca
nalezy uwzgledni¢ koszty zwiazane z: — zawarciem umow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w
przypadku potrzeby np. urzadzenia tymczasowych objazdoéw, czy pozyskania terenéw niezbednych
Wykonawcy do przeprowadzenia prac; — zajgciem nieruchomosci objgtych pozwoleniem na wykonanie robot
w zakresie ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej, w tym oznaczeniem w terenie, okre§leniem
powierzchni, inwentaryzacja, powiadomieniem wiascicieli oraz spisaniem protokoldw o rozpoczgciu i
zakonczeniu zajec; — wypltata odszkodowan z tytulu czasowego zajecia nieruchomosci, w wysokosci
uzgodnionej przez Wykonawcg z wtascicielami nieruchomosci lub ustalonej przez wlasciwe organy



administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokos$ci odszkodowania); — uzyskaniem i realizacja
obowiazkow wynikajacych z uzgodnien dotyczacych ewentualnych wytaczen /wiaczen u odpowiednich
gestorow sieci — koniecznos$cia uzgodnienia z wlasciwymi organami terminu/6w ewentualnej wycinki oraz
uprzatnigcia drzew i krzewow z zarzadzanych przez gming nieruchomosci, dokonaniem wycinki drzew i
usunigciem karpin po dokonanych wycinkach; zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu
Budowy i w sasiedztwie Placu Budowy — usunig¢ciem, odwiezieniem urobku z obszaru rob6t ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (nadmiar ziemi nalezy
zagospodarowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami); — zapewnieniem nadzoru archeologicznego w
trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia robot wraz z dokonaniem wszelkich dziatan
wynikajacych z nadzoru; Zaplecze budowy powinno zosta¢ zorganizowane na nicuzytkach, terenach z
zabudowa ustugowa, przemystowa, magazynowa, bez skupisk zieleni wysokiej; na terenie, do ktérego
Wykonawca bedzie posiadat tytut prawny w postaci np. pisemnej zgody wtasciciela lub uzytkownika
wieczystego. Wykonawca ma ponadto obowiazek zapewnienia w rejonie aktualnie prowadzonych robét oraz
na terenie zaplecza budowy przenos$nych toalet oraz kontenerow na odpadki. W ramach przygotowania i
uzytkowania zaplecza budowy nalezy podejmowac wszelkie niezbg¢dne dziatania w celu przestrzegania
przepisOw i1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyleglych, w tym
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb trzecich, wiasnosci spotecznej itp., wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastgpstwie wykonywania robot. Szczegdlna uwage
nalezy zwrdci¢ na: - lokalizacje zaplecza budowy oraz drég dojazdowych, majac na wzgledzie porzadkowanie
terenu po zakonczeniu inwestycji; - przy wyjazdach z budowy na drogg asfaltowa, nalezy zapewnic
stanowiska do czyszczenia kot pojazdow. - zachowanie srodkdéw ostroznosci wraz z zabezpieczeniem terenu
przed pozarem, zanieczyszczeniem powietrza i wody; — gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z p6zn. zm.) Podczas wykonywania
budowy, teren na ktorym prowadzone sa roboty budowlane musi by¢ wydzielony, oznaczony i zabezpieczony
przed dostgpem o0s6b trzecich. W wypadku wystapienia kolizji wykopdw z ciagami pieszymi, nalezy na czas
prowadzenia robdt ustawi¢ pomosty gwarantujace bezpieczny ruch pieszych. W przypadku przej$¢ pod
drogami, nalezy na czas prowadzenia prac zapewni¢ uzytkownikom drog niezbgdne objazdy, a w razie braku
takich mozliwos$ci, nad wykopami nalezy ustawi¢ pomosty umozliwiajace przejazd pojazdoéw osobowych.
Projektant jest zobowiazany do petnienia nadzoru autorskiego w ramach przedmiotu zamdwienia.
Wykonaweca jest zobowiazany wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét i poleceniami inspektora nadzoru oraz zapewni¢ wysoka, ponad standardowa
jakos$¢ robot. Zamawiajacy przewiduje nastgpujace rodzaje odbioréw: 1) Odbioér dokumentacji projektowe;,
sporzadzony nie wczesniej niz po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowg obiektu 2) Odbior
czgsciowy robdt budowlanych, 3) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, Odbidr czgSciowy oraz
odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bgda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do
Dziennika budowy. 4) Odbiér koncowy. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru
koncowego, pisemnie w siedzibie Zamawiajacego. Podstawa zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do
odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy (robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
przeprowadzenie rozruchu, w tym wymaganych prob i badan, potwierdzenie prawidtowosci pracy urzadzen i
osiagnigcia wymaganych parametrow. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty: a) Dziennik budowy, b) Dokumentacj¢ podwykonawcza, opisang i
skompletowana w dwoch egzemplarzach, c) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych préb i1 sprawdzen, instrukcje uzytkowania 1 inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami, ¢) O$wiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa, STWOR obowiazujacymi przepisami i normami, d) Dokumenty (atesty, certyfikaty)
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika robét). Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego
w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie 14 dni
od dnia rozpoczecia tego odbioru. Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowiazania, uznaje sig date
odbioru, stwierdzona w protokole odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub
usterek, Zamawiajacy moze odmowic odbioru do czasu ich usunig¢cia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez
Wykonawceg wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy



przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy. Nie
p6zniej niz w ciagu 30 dni przed uplywem terminu gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy wyznaczy odbior
pogwarancyjny. Wykonawca zobowiazany jest do udziatu w tym odbiorze. Wykonawca zobowiazany jest do
dokonania napraw wszelkich usterek stwierdzonych w trakcie tego odbioru, w terminie umozliwiajacym ich
wykonanie, nie pozniej jednak niz w terminie 21 dni. Niezaleznie od czynnos$ci odbiorowych, Zamawiajacy
moze kontrolowac realizacj¢ inwestycji na kazdym jej etapie, zarowno w zakresie rozwiazan projektowych,
uzytych materiatéw 1 urzadzen oraz w trakcie wykonywania robdt budowlanych. Od Wykonawcy
Zamawiajacy bedzie wymagat: - przejecia terenu rob6t od Zamawiajacego, lub uzytkownikow koncowych; -
organizacji placu budowy, a w razie potrzeby wykonania i uzgodnienia, réwniez z Zamawiajacym, projektu
ruchu wraz z jego realizacja na czas budowy, z uwzglednieniem ewentualnej naprawy istniejacych drog i
czasowe przystosowanie ich do potrzeb budowy. - zabezpieczenia placu budowy; - oznakowania budowy w
formie tablicy informacyjnej, a w miejscach tego wymagajacych w formie tablic ostrzegawczych -
zabezpieczenia terenu robot (Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é¢ za odpowiedni dozor mienia na terenie
budowy na wiasny koszt, w tym ochron¢ wyznaczonych punktow geodezyjnych, oraz prowadzi roboty
zgodnie z przepisami bhp i ppoz); wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane
niewykonaniem lub niewlasciwym wykonaniem ww. obowiazku; - wykonania przedmiotu umowy z
materialdow produkowanych na biezaco, odpowiadajacych wymaganiom okre$§lonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami),
okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z
polska norma lub aprobata techniczna kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Materiaty te powinny
réwniez spetnia¢ normy okreslone w projekcie oraz STWOR; Wykonawca poda w ofercie typy i nazwy
producentéw materialow i urzadzen wskazanych przez Zamawiajacego w PFU, ktore zamierza uzy¢ do
wykonania zamowienia. Zamawiajacy wymaga przestrzegania zasady rOwnowazno$ci norm. Jesli w
dokumentacji zamdwienia materiaty, urzadzenia oraz roboty spelnia¢ maja odpowiednie normy, bgda
obowiazywac¢ postanowienia najnowszych ich wydan. W przypadku, gdy powotano si¢ na konkretne normy i
przepisy, Zamawiajacy dopuszcza stosowanie innych im odpowiadajacych, pod warunkiem zapewnienia nie
gorszego poziomu wykonania w pordwnaniu z poziomem, jaki zapewniaja te pierwsze. - zapewnienia na
wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;
jako wytwarzajacy odpady Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisoéw prawnych
wynikajacych z nastgpujacych ustaw: a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627 z pdézniejszymi zmianami), b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z
pdzniejszymi zmianami) Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; - stosowania si¢ do przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego; - ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp,
ochrong p.poz 1 dozor mienia na terenie robot, jak i1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie realizacji Przedmiotu Zamoéwienia lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami; - terminowego
wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu Zamowienia oraz o§wiadczenia, ze roboty ukonczone
przez niego sa catkowicie zgodne z umowa, projektem i STWOR 1 odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sa
przewidziane wedtug umowy; - ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie 1 bezpieczenstwo
wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robodt i poza nim, a zwiazanych z wykonaniem Przedmiotu
Zamoéwienia; - ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;
- dostarczania w toku realizacji inwestycji niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotéw badan,
sprawozdan 1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu zamédwienia; - zabezpieczenia instalacji, urzadzen i
obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot; - dbania o porzadek na terenie robét oraz utrzymywania terenu robot w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych; - uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji; - kompletowania w trakcie
realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowania do
odbioru koncowego kompletu dokumentacji niezbednych przy odbiorze; - usunigcie wszelkich wad 1 usterek
stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin
technicznie uzasadniony 1 konieczny do ich usunigcia. - ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie
szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody



Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci. - posiadania polis ubezpieczeniowych, waznych nie
p6zniej niz od daty podpisania umowy do czasu odbioru koncowego obejmujacych: - Ubezpieczenie w
pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwiazku z realizacja niniejszej umowy,
ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem pracownikow Wykonawcy zgodnie ze wzorem umowy - Ubezpieczenie w pelnym zakresie
od odpowiedzialnos$ci cywilnej deliktowej z tytulu prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i
0s0b trzecich od zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy zgodnie ze wzorem umowy - niezwlocznego informowania Zamawiajacego
(Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynac na
jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robot. - przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz. - zapewnienia
wykonania i kierowania robotami obj¢tymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe
1 uprawnienia budowlane; zmiana ktérejkolwiek z os6b wyznaczonych w ofercie Wykonawcy do kierowania
robotami, w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego; Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od
daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda
spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia; - prowadzenia
przez Kierownika budowy (robdt) dziennika budowy. - przygotowania i przekazania Zamawiajacemu
dokumentacji powykonawczej. - udzialu w projektowaniu gtownych projektantow wskazanych w ofercie
Wykonawcy; - ograniczenia transportu drogowego do pojazdow nie przekraczajacych 1- ton nacisku na jedna
0$. - przeniesienia praw wiasnosci intelektualnej w zakresie catej opracowanej dokumentacji odnoszacej si¢
do przedmiotu zaméwienia Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy: Wykonawca odpowiada za ochrong budynkéw,
instalacji 1 za urzadzenia podziemne zlokalizowane w obszarze prowadzenia robot budowlanych 1 jest
zobowiazany do prowadzenia robdt w taki sposob, aby stan tych obiektow nie ulegt pogorszeniu. W
przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia bedzie odpowiedzialny za ich naprawg lub odbudowg. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie ewentualnego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru, Zamawiajacego i gestorow oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ rowniez finansowo za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen podziemnych. Wykonawca odpowiada za
pojazdy lub tadunki o nadmiernym obciazeniu, ktére moga uszkodzi¢ nowo ukonczony zakres robot. W takim
przypadku Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot, materialdow w okresie realizacji inwestycji tj. do dnia
ich ostatecznego odbioru. Wykonawca odpowiedzialny jest za stosowanie wszystkich przepisow powiazanych
z realizacja inwestycji. Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie praw autorskich i patentowych, w
tym za wypelnienie wymagan dotyczacych ewentualnego wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
1 przedstawienie Zamawiajacemu zezwolen i innych dokumentow w tym zakresie. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za materiaty sktadowane na terenie budowy lub poza nim, w okresie zanim zostana
wykorzystane do robdt objgtych zamowieniem, w tym ich jako$¢, parametry 1 dostgpnos$¢ do kontroli. Miejsca
sktadowania musza by¢ uzgodnione z Zamawiajacym. Wykonawca odpowiada za sprz¢t funkcjonujacy na
terenie budowy zaréwno pod wzgledem jego zgodnosci z oferta jak i pod wzglgdem spelnienia norm ochrony
srodowiska 1 przepiséw jego uzytkowania. Sprzgt musi posiada¢ aktualne dokumenty potwierdzajace jego
mozliwo$¢ uzytkowania. Wykonawca odpowiada za wymagana ilo$¢ srodkow transportu niezbgdna do
sprawnej realizacji przedmiotu zamowienia oraz za posiadanie odpowiednich zezwolen 1 badan technicznych
do ich uzytkowania. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wysoka jakos¢ wykonanych prac i
zastosowanych materiatlow zgodnie z dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot oraz umowa, w tym prac geodezyjnych zwiazanych z wytyczeniem obiektéw. Bledy lub braki w
dokumentacji technicznej nie zwalniaja Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci. O takim przypadku Wykonawca
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta. Kontrola jako$ci robot. Wszystkie
wyroby budowlane wykorzystane do realizacji przedmiotu zamdwienia musza pozostawac¢ w zgodzie z
jednym z trzech ponizszych dokumentéw: - z Kryteriami technicznymi — wyroby podlegajace certyfikacji na
Znak Bezpieczenstwa - z wtasciwa przedmiotowo Polska Norma - z Aprobata Techniczna - dla wyrobdw, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobow, ktérych wiasciwosci (odnoszace si¢ do wymagan
podstawowych) r6znia si¢ istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie. Do kontroli jako$ci
materialdw 1 urzadzen dostarczanych na budowe do realizacji zamowienia upowazniony jest inspektor
nadzoru. Jezeli w trakcie realizacji umowy inspektor nadzoru zakwestionuje jakos¢ dostarczonych wyrobow,
Wykonawca zobowiazany jest wymieni¢ je na zgodne z wymaganiami zamowienia. Wszystkie dodatkowe



koszty z tym zwiazane ponosi Wykonawca. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace usunigcia wadliwych
wyrobow lub robdt beda wykonywane w czasie wyznaczonym przez inspektora nadzoru, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Akceptacja badz jej odmowa przez
inspektora nadzoru przyjgcia materialow i elementéw robot beda wynikaty z wymagan zawartych w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz odpowiednich przepisach i normach. Nadzor
archeologiczny. Zobowiazuje si¢ Wykonawce do natychmiastowego przerwania prowadzonych robot w
przypadkach natrafienia na obiekty archeologiczne i powiadomienia o tym Zamawiajacego i Konserwatora
Zabytkoéw. Roboty moga zosta¢ wznowione po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego. W przypadku
koniecznosci dalszego prowadzenia robot przy dziale nadzoru archeologicznego, koszty z tym zwiazane
obciazaja Wykonawce. W ramach zadania Zamawiajacy zapewni: - uzyskanie zgoéd wtascicieli na realizacje
na ich terenie Przedmiotu Zamowienia; - nadzér inwestorski; - wspotdziatanie w zakresie niezbednym dla
realizacji Przedmiotu Zamoéwienia; - zaopiniowanie i ustosunkowywanie si¢ do uwag i wnioskow
Wykonawcy; - wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; - przeprowadzanie odbiorow; -
odniesienie si¢ do zaproponowanych rozwiazan projektowych, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia przedtozenia ich przez Wykonawcg. oraz: - wskaze lokalizacj¢e wykonania Przedmiotu Zamoéwienia -
umozliwi wstep na teren realizacji inwestycji; - zapewni dojazd do terenu budowy. Szczegotowy zakres robot
wynika z zataczonego do SIWZ Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (zatacznik nr 1) Zamawiajacy zaleca,
aby Wykonawca dokonat wizji w terenie celem sprawdzenia warunkow na placu budowy, w tym warunkow
zwiazanych z wykonaniem rob6t bedacych przedmiotem zamoéwienia, czy tez uzyskania dodatkowych
informacji koniecznych i przydatnych do oceny zakresu rob6t niezbednych do kompleksowego wykonania
pelnego zakresu zamdwienia. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia
inwentaryzacji fotograficznej placu budowy, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu jego stanu.
Inwentaryzacje¢ nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu przed przystapieniem do robot.

I1.4) Informacja o cze$ciach zamdowienia:

Zamowienie podzielone jest na czesci:

Nie

I1.5) Gléwny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 44220000-8, 45210000-2, 45331210-1, 45331000-6, 45332200-5,
45332000-3, 45332400-7, 45311000-0, 45312310-3, 45314320-0, 71220000-6

SEKCJA 11I: PROCEDURA

II1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony

I11.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow

111.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Postepowanie/czgs$¢ zostato uniewaznione nie

Nalezy podaé podstawe i przyczyng uniewaznienia postgpowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 02/06/2017

IV.2 Calkowita warto$¢ zamowienia

Wartos$¢ bez VAT2470000.00

WalutaPLN

1VV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofertl

w tym

Liczba otrzymanych ofert od malych i Srednich przedsi¢biorstw: 1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z panstw niebedacych czlonkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych droga elektroniczna:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym si¢ o udzielenie:

nie



P.P.H.U. SOCHBUD S.C. Grzeszczak Oktawian, Nowicki Krystian, sochbud@sochbud.pl, ul.Polna 7, 96-
500, Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie

Wykonawca jest matym/$rednim przedsigbiorca: tak

Wykonawca pochodzi z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrot literowy nazwy panstwa:

Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskiej: nie

Skrot literowy nazwy panstwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ
O OFERTACH Z NAJNIZSZA 1 NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto$¢ umowy 2321010,00

Oferta z najnizszg ceng/kosztem 2321010,00

> Oferta z najwyzsza cena/kosztem 2321010,00

Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartos$¢ lub procentowa cze$¢ zamowienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

1V.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE
1V.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie _na podstawie art. ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaénié, dlaczego udzielenie zamdwienia
jest zgodne z przepisami.




