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wPasywny budynek socjalny w Mazewie”
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45.21.00.00-2

Dla instalacji wentylacji mechanicznej CPV: 45.33.12.10-1

Dia instalacji wod-kan, c.w.u. i c.0. CPV: - 45331000-6; 45332200-5;
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Dia instalacji elektrycznej, fotowoltaicznej, SAP, oddymiania,
teletechnicznej i instalacji odgromowej - 45311000-0; 45312310-3;
45314320-0

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

Zakres i forma niniejszego PFU jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegéltowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. Ustaw Nr 202 poz. 2072) z pézniejszymi zmianami.
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Przedmiot, cel i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji pn.: ,, Pasywny
budynek socjalny w Mazewie ”.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szezegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),
program zawiera cz¢s$¢ opisows i informacyjna.

Program stanowi podstawe do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
inwestycji oraz zawiera wytyczne w zakresie budowy pasywnego budynku socjalnego.
Planowany budynek zlokalizowany jest w miejscowodci Mazew, drugiej co do wielkosci na
terenie Gminy Daszyna i stuzyé ma najbiedniejszym mieszkaficom gminy jako obiekt
socjalny, zaliczany do uzytecznodci publiczne;j.

Podstawa opracowania:
- umowa z Gming Daszyna,
- wytyczne Inwestora,

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji proj ektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcj onalno-uzytkowego
(Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z poZniejszymi zmianami),

- obowiazujace przepisy i normy w zakresie projektowania i realizacji inwestycji
- wizja lokalna na terenie dziatki przeznaczonej do lokalizacji inwestycji

Cele pracowania — opracowanie wytycznych stanowigcych podstawy do wyceny zamowienia
obejmujgcego wykonanie zadania ,»Pasywny budynek socjalny w Mazewie ” w systemie
»Zaprojektuj i wybuduj”.

ROZDZIAL. I - CZESC OPISOWA.
1. Przedmiot zamé6wienia — dane ogdine.

1.1 Lokalizacja w wojewddztwie.
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1.2 Lokalizacja w Powiecie teczyckim.
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1.3 Opis stanu istniejgcego i wyjSciowego dla projektu.

Obecnie na terenie gminy Daszyna zlokalizowanych jest kilkanascie budynkéw
mieszkalnych, wielorodzinnych, komunalnych, w ktérych zlokalizowane sg réwniez lokale
socjalne. Z uwago na to, ze zapotrzebowanie na lokale socjalne od dluzszego czasu jest
ogromne 1 systematycznie wzrasta, konieczne Jest podejmowanie dziatan zmierzajacych do
podniesienia ich liczby na terenie gminy. Dodatkowym problemem jest fatalny stan
techniczny obecnych mieszkan socjalnych, czesto bedacych na granicy dopuszczenia do

uzytkowania.

Zgodnie z ogblnie obowiazujaca definicja mieszkanie socjalne stanowi lokal
przeznaczony dla oséb ubogich, ktére nie moga samodzielnie ponosié kosztéw utrzymania
mieszkania. Zasady przyznawania lokalu socjalnego okreslaja przepisy ustawy z dnia 21
czerwea 2001 r o ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego. Zapewnienie mieszkan socjalnych nalezy do zadan wiasnych samorzadu

lokalnego.

Wprawdzie lokale socjalne moga mieé nizszy standard uzytkowy, jednak ich stan
techniczny i wyposazenie musi pozwala¢ na zamieszkanie (art. 2 pkt. 5 w/w ustawy). Ponadto
lokal socjalny powinien mieé taczng powierzchnie pokojéw co najmniej 10 m?, jezeli ma byé
zamieszkiwany przez jedna osobe, a dla kilku oséb taczna powierzchnia pokojéw powinna

Wynosi¢ co najmniej 5 m2 na osobe.

Na terenie Gminy Daszyna gospodarke lokalami socjalnymi reguluja uchwaly: nr
32/V1/94 z dnia 30 grudnia 1994 r., nr X/41/2011 z 13 czerwea 201 Ir., nr L/328/2014 Rady
Gminy w Daszynie z dnia 24 lipca w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Daszyna na lata 2014-2018 oraz XXI/102/2015 z 9 grudnia
2015r. (zatgcznik nr D).

W Gminie Daszyna brak jest obecnie obiektu typowo socjalnego o parametrach i
charakterystyce zapewniajacej podstawowe wygody, a jednoczesnie o niskich kosztach
eksploatacyjnych dla Jjego uzytkownikéw, co ma ogromne znaczenie szczegélnie z uwagi na

status materialny potencjalnych mieszkancow.

Realizacja przedsiewziecia budowy pasywnego budynku socjalnego w Mazewie jest
odpowiedzig Gminy Daszyna na zdiagnozowane potrzeby mieszkaniowe najubozszych

mieszkancow tego terenu.



1.4 Opis projektowanej budowy pasywnego budynku socjalnego w Mazewie

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz
zezwolen na budowe pasywnego obiektu uzytecznosci publicznej — budynek socjalny w
Mazewie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz oddanie do uzytkowania

wybudowanej infrastruktury.

Przedsigwzigcie wpisuje si¢ w typ projektu w ramach RPO WY, na lata 2014-2020; o§
priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna; dzialanie IV.3. Ochrona powietrza;

poddzialanie I'V.3.2. Ochrona powietrza —

»Budowa (z wylaczeniem odbudowy, rozbudowy, nadbudowy) pasywnych budynkéw

uzytecznosci publicznej polegajgca na projektach pilotazowych lub demonstracyjnych”.

Przedmiotowy projekt zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa t6dzkiego, w powiecie

feczyckim, na terenie gminy Daszyna i obejmuje dziatke nr 247 obreb Mazew

Gmina Daszyna posiada prawo do dysponowania powyzsza nieruchomoscig, jako

wiasciciel dziatki objetej projektem:

- dziatka nr 247 obreb Mazew — podstawa prawna dysponowania nieruchomoscia —

Decyzja Wojewody Plockiego Nr GG.VIL7211-8/18/91 z dn.23.1 0.1991r.

Obszar, na ktérym planowana Jest realizacja inwestycji jest objety miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego i wpisuje sie w jego ustalenia.

Przedsiewziecie zostalo uwzglednione w wydatkach budzetowych oraz Wieloletniej

Prognozie Finansowej Gminy Daszyna.

Celem bezposrednim realizowanego projektu jest zminimalizowanie zapotrzebowania na
energie, co w znacznym stopniu przefozy si¢ na unikniecie zuzycia paliw konwencjonalnych i
w konsekwencji pozwoli na uniknigcie emisji zanieczyszczefi powietrza odpowiedzialnych za
powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji  gazdw cieplarnianych. Miara
osiagni¢cia celu bedzie spadek w ciaggu roku emisji gazéw cieplarnianych rozumiany jako
uniknigta emisja tj. hipotetyczna redukcja emisji uzyskana w wyniku budowy obiektu o

zmniejszonym zapotrzebowaniu na energiec w stosunku do obowiazujacych standardow

N Yy



(obiekt referencyjny ze zrédtem spalania paliwa odpowiadajacego paliwu spalanemu w celach
zasilania obiektu objetego projektem). Celem szczegolowym realizacji jest poprawa

efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym.

Obecny projekt przewiduje budowe pasywnego obiektu socjalnego, ktéry shuzy¢ ma jako
miejsce zamieszkania najubozszym mieszkafcom Gminy Daszyna i ma charakter
demonstracyjny. Celem zamdwienia jest wybudowanie budynku przystosowanego do

spetnienia standardéw i warunkéw koniecznych dla budynku socjalnego.

Zaplanowano budynek pasywny o powierzchni uzytkowej 583 m2, charakteryzujacy sie
scisle okreslonymi parametrami w zakresie zapotrzebowania na energie oraz rozwiazaniami
budowlanymi i instalacyjnymi, w ktérym komfort cieplny uzyskuje si¢ przy sezonowym
zuzyciu ciepla na ogrzewanie na poziomie 7,4 kWh/m2xrok. W celu zapewnienia komfortu
cieplnego w budynku wykorzystano jedynie podgrzewane powietrze zewngtrzne. W
omawianym przypadku wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotna wynosi 90,5 kWh/(m2 x rok). Komfort cieplny w projektowanym obiekcie
utrzymywany jest przy matych Jednostkowych strumieniach ciepta, w sposéb pasywny
wykorzystywane sa takie zrédta ciepta, jak: osoby przebywajace w budynku, urzadzenia
elektryczne i promieniowanie stoneczne. Wymagany komfort cieplny w okresie obnizonych
temperatur zewngtrznych zapewnia dogrzewanie powietrza wentylacyjnego — wentylacja
nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla — rekuperacja na poziomie sprawnosci 95% i
gruntowy wymiennik ciepta — sprawno$é na poziomie 70%. Przegrody zewnetrzne budynku
zapewniajg wysokg izolacyjno$é catej bryly tj. wspétezynnik przenikania ciepla U dla $cian
zewnetrznych wynosi 0,11 W/m2 x K; dla dachu 0,08 W/m2xK; dla podtogi na gruncie 0,11
W/m2xK. Zastosowano pasywne okna, dla ktérych wspétezynnik U wynosi 0,65 W/(m2x K),
a wspdtezynnik przepuszezalnoéci energii promieniowania stonecznego przez oszklenie g
wynosi 50% oraz drzwi, dla ktérych wspotezynnik U wynosi 1,0 W/(m2x K). Ponadto

zastosowano nastepujace rozwigzania energooszczedne:

- bierne i aktywne wykorzystania energii sfonecznej i wewnetrznych zyskéw ciepla - na
przeszkleniach elewacji potudniowej zastosowano biale zaluzje o lamelach nastawnych

(kurtyna zewnetrzna) o Wsp. przepuszezalnoscei 0,5; wsp. zacienienia Fsh,hl = 0,1



- oswietlenie wewnetrzne — zastosowano oswietlenie energooszczedne — oprawy
wykonane w energooszezednej technologii LED. Zuzycie energii elektrycznej na o$wietlenie

(przy petnym wykorzystaniu dyspozycyjnej mocy) wyniesie ok. 9 W/m2.
- zastosowania odnawialnych Zrodet energii:

- zasilanie obiektu w energie cieplng na potrzeby ogrzewania i cieplej wody ze zrodia
opalanego biomasg — gminna ciepfownia - wspétezynnik nieodnawialnej energii pierwotnej —

0,2

- produkcja czgdci energii elektrycznej dla budynku — 40% przez system PV — instalacja

ogniw fotowoltaicznych — wspotczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej — 0,7.

- produkcja czesci energii cieplnej na potrzeby przygotowania cieptej wody w budynku
przez instalacje kolektoréw stonecznych — produkcja 40% rocznego zapotrzebowania energii

cieplnej do podgrzania cieptej wody w budynku.

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia, jakie mogg
wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego, z uwzglednieniem postanowieni zawartych w umowie, nie beda powodowaty
zmiany ustalonej kwoty umownej oraz przedtuzenia terminu wykonania prac. Uznaje sie, iz
pojecia, ktérymi postuzono si¢ w PFU, takie jak »nalezy” lub ,,powinny” lub »Wymaga sie”
lub ,bedy”, sa tozsame i moga by¢ uzywane Zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzyte,

uznaje si¢ za stanowiace zobowigzanie Wykonawcy.

1.4.1 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Realizacja projektu jest zgodna z wytycznymi zawartymi w Regionalnym Programie
Operacyjnym Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020; IV 0% Priorytetowa:
Gospodarka Niskoemisyjna;  priorytet inwestycyjny 4e »promowanie  strategii
niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajéw terytoriow, w szczegélnosci dla obszaréw
miejskich, w tym wspieranie zrdwnowazonej multimodalnej mobilnogci miejskiej i
dziatann adaptacyjnych majgcych oddzialywanie fagodzace na zmiany klimatu”; cel

szczegbtowy — Lepsza jakosé powietrza”. Zakres dziatan Wyznaczonych w projekcie ma

pozytywny wplyw na:

e



e Poprawe stanu powietrza atmosferycznego

* Demonstracyjny charakter obiektu pemié bedzie role efektu zachety do inwestowania
W budownictwo pasywne indywidualne i gospodarcze

* zwigkszenie atrakcyjnosci gminy jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku;

® poprawy jakosci zycia mieszkafncow

Wwpisuje si¢ w cel priorytetowy RPO WE, 2014-2020 - of priorytetowa IV »Gospodarka

niskoemisyjna”;

Celem bezposrednim realizowanego projektu jest zminimalizowanie zapotrzebowania na
energig, co w znacznym stopniu przetozy sie na unikniecie zuzycia paliw konwencjonalnych i
w konsekwencji pozwoli na uniknigcie emisji zanieczyszczen powietrza odpowiedzialnych za
powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazéw cieplarnianych. Miarg
osiagnigcia celu bedzie spadek w ciagu roku emisji gazéw cieplarnianych rozumiany jako
uniknigta emisja tj. hipotetyczna redukcja emisji uzyskana w wyniku budowy obiektu o
zmniejszonym zapotrzebowaniu na energie w stosunku do obowiazujgcych standardéw
(obiekt referencyjny ze zrédtem spalania paliwa odpowiadajacego paliwu spalanemu w celach
zasilania obiektu objetego projektem). Celem szczegolowym realizacji jest poprawa
efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym.

Efektem realizacji projektu, dzieki wykorzystaniu w nim rozwigzan opartych o odnawialne
zrédla energii bedzie réwniez zwigkszenie bezpieczefistwa energetycznego nie tylko samej
gminy, ale réwniez wojewddztwa t6dzkiego. Z uwagi na to, ze obszar gminy Daszyna mozna
zaliczy¢ do terenéw o stabo rozwinietej infrastrukturze energetycznej, to realizacja
wnioskowanego przedsiewziecia moze wplyna¢ na zmiane tego stanu rzeczy. Ponadto wzrost
udziatu odnawialnych Zrédet energii w bilansie paliwowo-energetycznym wojewodztwa
todzkiego, dzieki cegielfce dotozone]j przez Gming Daszyna, przyczyni si¢ do poprawy
efektywnosci wykorzystania i oszczedzania zasobow  surowcow energetycznych oraz
poprawy stanu srodowiska poprzez uniknigcie emisji zanieczyszezen do atmosfery.

Ogromne znaczenie ma demonstracyjny charakter projektu, ktérego celem jest wywotlanie
efektu zachety dla innych wiadz lokalnych, ale takze mieszkaficéw indywidualnych i
przedsigbiorcdw do inwestowania w tego rodzaju przedsiewziecia.

Projekt wplynie ponadto na podniesienie konkurencyjnosci gospodarki niskoemisyjnej na
terenie gminy i regionu, a w dalszej perspektywie i wojewodztwa 16dzkiego, ktéra w

wydajny, zréwnowazony sposéb wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisje¢ zanieczyszczen.
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Celem realizacji inwestycji bedzie réwniez wzrost konkurencyjnosci i atrakcyjnosci
spoteczno- gospodarczej Gminy Daszyna, przeciwdziatanie jej marginalizacji spotecznej i
gospodarczej. Zaktada sie, ze zrealizowanie projektu wptynie pozytywnie na wyréwnanie
szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarze wiejskim jakim jest
Gmina Daszyna, w tym na:

®  polepszenie warunkéw zycia mieszkancdw;
°  zwigkszenie atrakcyjnosci gminy Jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku.

Osiagnigciem celu spotecznego, dzigki uniknigciu emisji gazéw cieplarnianych, beda
wymierne oszczednosci z tytutu uniknigeia wizyt i konsultacji lekarskich oraz kosztéw
lekarstw, spowodowanych gféwnie reakcjg gérmych i dolnych drég oddechowych na stopiefi
zanieczyszczenia powietrza. Miarg osiggnigcia powyzszych celow bedzie zmniejszenie liczby
zachorowan wywotanych zanieczyszczeniem powietrza.

Celem posrednim realizowane;j inwestycji bedzie promocja Gminy jako samorzadu
wspierajgcego dziatania shuzace bezposrednio jej mieszkaticom i zmierzajacg sukcesywnie do

poprawienia warunkéw zycia ich mieszkaticdw.

Projekt ma szanse sta¢ sic wzorem dla innych samorzadéw lokalnych w UE i krajach
kandydujacych, szczegélnie tych o znaczacej powierzchni rolniczej, gdzie juz funkcjonuja
badZ sg planowane zrédta ciepta opalane biomasa — pokazywaé bedzie bowiem w jaki Sposéb
mogg ze soba efektywnie wspdtpracowaé - obiekty pasywne z odnawialnymi zrédtami ciepta.
W ramach demonstracyjnego charakteru projektu przekazane zostana, kolejnym inwestorom,
doswiadczenia zebrane podczas realizacji i eksploatacji projektu, zaréwno te techniczne i

finansowe, jak i eksploatacyjne.

Dzigki demonstracyjnemu charakterowi przedsiewzigcia  zintensyfikowane zostang
korzysci $rodowiskowe i ekonomiczne. Otwarta zostanie droga do rozwoju budownictwa

pasywnego réwniez na terenie gmin wiejskich.

Inwestycja jest czeicia polityki restrukturyzacji regionu i ma na celu przyspieszenie
rozwoju spoteczno-gospodarczego gminy Daszyna poprzez rozbudowe  infrastruktury

pasywnej na jej terenie.
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1.4.2 Szczegdbtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Budowa pasywnego budynku uzytecznosci publicznej — socjalny budynek w Mazewie jest
inwestycja o lokalnym znaczeniu spoteczno-ekonomicznym i nalezy do zadan wiasnych
samorzadu, z zakresu gospodarki mieszkaniowej. Koniecznosé realizacji przedsiewziecia
wynika z rosnacego wcigz i utrzymujacego si¢ od wielu lat deficytu lokali socjalnych na
terenie gminy. Systematyczny wzrost zapotrzebowania na lokale socjalne powoduje z jednej
strony konieczno$¢ podniesienia ich liczby, a z drugiej za$ dgzenie do maksymalnego
obnizania kosztéw ich eksploatacji. Budowa pasywnego obiektu socjalnego shuzyé ma
osiagnigciu obu tych celéw min dzieki minimalizacji kosztéw oplat za energie cieplng i

elektryczna w czasie uzytkowania obiektu.

Dobrze rozwinieta lokalna infrastruktura mieszkaniowa, w tym socjalna jest w
Polsce niezbedna, jako podstawowy element $wiadczacy o standardach rozwinigtego panstwa,
charakterystyczny dla krajéw Unii Europejskiej. Dzieki realizacji projektu oczekiwane sg
wymierne efekty spoteczno-gospodarcze w postaci wzrostu zadowolenia mieszkaficéw, co
moze prowadzi¢ do wzrostu zainteresowania gming jako potencjalnym miejscem do pracy i
zycia.
Korzysci bezposrednie wynikajace z realizacji inwestycji:

- poprawa stanu Srodowiska naturalnego poprzez uniknigcie emisji spalin do powietrza,
- poprawa warunkéw zycia mieszkancow,
- wzrost zadowolenia spotecznego.

- przedtuzenie zywotno$ci urzadzen grzewczych
- wzrost efektywnosci procesu spalania biomasy
- obnizenie kosztéw produkcji energii

Realizacja przedsigwziecia nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko naturalne,

zaréwno w czasie prowadzenia robét, jak i w czasie eksploatacji. Projekt realizowany bedzie

z zachowaniem zasady ZrdWnowazonego rozwoju oraz wspierat bedzie dgzenie do osiggniecia
celu zachowania, ochrony i poprawy jakosei $rodowiska naturalnego poprzez zastosowanie w
ramach jego realizacji certyfikowanych materiatéw zgodnych z obowiazujacymi

wymaganiami prawa, w tym ochrony $rodowiska oraz zastosowania w jego ramach rozwiazan
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chronigcych $rodowisko — stuzacych minimalizacji zuzycia energii i powodujacych unikniecie
emisji zanieczyszczen. W ramach wykonywania rob6t budowlanych przewiduje sie
korzystanie z maszyn i urzadzen o niskiej emisji spalin. W ramach projektu — w czasie i po
Jego zakoriczeniu zachowana bgdzie rowniez zasada ,,zanieczyszczajacy placi”, przektadajaca
si¢ na udzial finansowy podmiotéw w odbudowie srodowiska naturalnego poprzez oplaty za
gospodarcze korzystanie ze $rodowiska. W projekcie przewidziano zapobieganie wszystkim
skutkom, jakie inwestycja moglaby wywotaé w zakresie rodowiskowym.

W ramach realizacji projektu promowane bgdzie bezposrednio efektywne gospodarowanie
zasobami naturalnymi, zapobieganie zmianom klimatu, a posrednio promowana bedzie
réznorodnos¢ biologiczna, odpornosé na kleski zywiotowe oraz zapobieganie ryzyku
zwigzanemu z negatywnym oddzialywaniem na $rodowisko poprzez pozyskanie i
wykorzystanie w projekcie materialéw nie powodujacych degradacji §rodowiska i urzagdzen
energooszezgdnych. Powyzsze pozwoli wypelni¢ zapisy art. 8 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku.

Ponadto projekt nie oddziatuje negatywnie na obszary objete Sieciag NATURA 2000, a
realizacja projektu wplynie na zwiekszenie réznorodnosci biologicznej poprzez podjecie
dziatan na rzecz poprawy jakosci powietrza - unikniecie emisji gazéw cieplarnianych poprzez
zminimalizowanie zuzycia energii i zastosowanie, zamiast konwencjonalnych Zrodet energii,
odnawialnych Zrédet energii oraz zrédet o niskiej emisji spalin. Na obszarze planowanego
przedsigwzigcia nie znajduja sie obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
(Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz.1397) dla inwestycji nie Jjest wymagane opracowanie raportu
oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko i pozyskanie decyzji o §rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Realizacja inwestycji generowaé bgdzie migdzy innymi powstawanie odpadow statych
1 halas zwigzany z praca maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodéw
obstugujacych budowe. Z tych tez powodéw realizacja inwestycji moze w nieznacznym
stopniu zakdcié tryb zycia mieszkafncéw pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wptywaé
na klimat akustyczny, powierzchnie ziemi na terenach przylegtych. Uciazliwosci zwigzane z
fazg realizacji beda mialy charakter krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.
Na ograniczenie powyzszych ucigzliwoéci duzy wplyw bedzie miata whasciwa organizacja

robét oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

2 0



1.4.2.1 Parametry charakteryzujace obiekt i zakres robét.

Budowa pasywnego budynku socjalnego w Mazewie.

Projektowany budynek uzytecznosci publicznej zlokalizowano na dzialce nr 247 w

obrgbie Mazew Gmina Daszyna.

Bezposrednie sgsiedztwo obiektu stanowig budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne

oraz planowany budynek bazy turystyczne;. Zgodnie z wytycznymi Inwestora, obiekt petnié

ma funkcje budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi. Na etapie opracowywania

koncepcji  budynku zdecydowano o Jego pasywnym charakterze co narzucilo jego

usytuowanie wzgledem stron $wiata i przesgdzito o przyjetej bryle budynku i jego

wiasnosciach technicznych i uzytkowych. Uwzgledniono przy tym dostepno$é obiektu dla

0s6b niepetnosprawnych. Budynek 2 — kondygnacyjny, nie podpiwniczony, kazdy lokal

socjalny posiada wiasne wejscie z zewnatrz, zaplanowano 16 lokali mieszkalnych, w tym 8

lokali o powierzchni uzytkowej 28,8 m2 i 8 lokali o powierzchni 44,1 m2.

Dane liczbowe
Powierzchnia zabudowy - 414,4 m?
Powierzchnia uzytkowa - 583 m?; taras — 146,5 m2

Kubatura — 1515,9 m?

- dugos¢ budynku - okoto 45,8 m,

- szerokos¢ budynku (bez tarasu) - okoto 7.3 m,
- wysokos¢ w szezycie - okoto 7,7 m,

- wysokos¢ pomieszezefi w $wietle - 2,6 m,

- liczba mieszkancow - 60 o0séb

Spis pomieszczen

PARTER/PIETRO

Nr K-1 — kuchnia -320m2x 8
Nr K-2 — kuchnia -728m2x 8
Nr £.-1 — tazienka -3,6m2x38

Nr L-2 — lazienka -5,50m2x 8
Nr W-1 — wiatrotap -3,50m2x 16
Nr P-1 — pokéj - 18,50 m2x 16
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Nr P-2 — pokéj -930m2x8
RAZEM: 583,00 m2

Opis podstawowych elementéw architektoniczno-konstrukcyinych budynku:

Architektura budynku musi uwzgledniaé rachunek ekonomiczny i wilasciwe proporcje
pomiedzy kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi. Bryla budynku musi jednoczesnie
spetnia¢ wymogi stawiane budynkom pasywnym i estetyczne — wymaga sig, aby budynek
zostat wykonany w oparciu o wspétezesne formy architektoniczne, jednoczesnie wpisujac sie
W istniejaca zabudowe. Wymagane jest przystosowanie obiektu do korzystania przez osoby
niepenosprawne — parter budynku, w tym ruchowo — odpowiednie szerokosci drzwi,

podjazdy itp.

Fundamenty budynku stanowi piyta fundamentowa zelbetowa, z warstwg izolacji
cieplnej 15 em grubosci; wspétezynnik dla przegrody U = 0,11 W/m2xK. Fundamenty
zaplanowano dla prostych warunkéw gruntowych (piaski $rednie) z woda gruntowa

Wystgpujacg ponizej poziomu posadowienia oraz gtebokoscia przemarzania hz= 1,0 m.

Konstrukcja dachu — nalezy przyjaé¢ zalozenie obcigzenia wiatrem wystepujacego w I
strefie 1 wspbtezynniku ekspozycji Ce = loraz II strefy obcigzenia $niegiem; nalezy
przewidzie¢ jednostronne obcigZenie potaci dachu ogniwami fotowoltaicznymi o cigzarze
0,3kN/m2. Zaplanowano stropodach wentylowany na stropie gestozebrowym z izolacja
gruboscei 30 cm - wspdtezynnik dla przegrody U = 0,08 W/m2xK.

Przyjeto Sciany zewnetrzne murowane grubosci 38 cm z warstwa docieplenia grubogci 20 cm;
wspdtezynnik dla przegrody U = 0,11 W/m2xK.

W obrebie Scian fundamentowych projektuje dodatkowg pozioma izolacje krawedziowg w
pasie szerokosci 1,0 m wokédt $cian zewnetrznych budynku oraz pionows izolacje
krawedziows Scian fundamentowych na wysokosci 1,0 m.

Sciany wewngtrzne nosne - murowane grub. 25 cm, z bloczkéw ceramicznych.

Scianki dziatowe grub. 12 cm murowane z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie

cementowo-wapienne;j.

Obrébki, rynny i rury spustowe — z blachy stalowej ocynkowanej lub cynkowo-tytanowej
grub. 0,6 mm.
Elewacje - Wyprawy elewacyjne w technologii lekkiej mokrej. Tynki cienkowarstwowe

mineralne o uziarnieniu max. 1.5 mm, malowane farbami silikonowymi w kolorystyce
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zgodnym z opracowaniem szczegétowym. Na cokotach wzmocnionych podwdjnie siatkami
zbrojeniowymi tynki zywiczne. Odsadzki pasdéw elewacyjnych i gzymsu uzyskano poprzez

dodatkowe warstwy styropianu grub. 5 cm.

Drzwi zewnetrzne

Nalezy przyja¢ jednoskrzydtowe drzwi zewnetrzne aluminiowe, petne - wsp. dla drzwi U =
1,0 W/m2K. Kazde z mieszkan posiada wyjscie na zewnetrz budynku. Wszystkie wejscia
zewngtrzne do budynku — zadaszone. Drzwi Wyposazone w samozamykacz.

Okna

Zastosowano okna z profili 6-cio komorowych PCW, przeszklenia szyba zespolona
dwukomorowa z powtoka niskoemisyjng. wsp. U = 0,65 W/m2K. Od strony potudniowej
zastosowano systemowe tamacze $wiatla, biate zaluzje o lamelach nastawnych (kurtyna

zewngtrzna) o wsp. przepuszczalnodci 0,5; wsp. zacienienia Fsh,hl = 0,1.

Podesty wejsciowe, schody

Zaplanowano dwa podesty wejsciowe do budynku wzdhuz elewacji poinocnej — parter i pietro,
wykonane jako cze$é konstrukeji obiektu — phyty fundamentowej, stropowej i stropodachu;
schody zewnetrzne prowadzace na wyzszg kondygnacje zelbetowe; podjazd dla os6b
niepelnosprawnych  zaplanowano na czg$¢  parterowa. Pochwyt podjazdu dla

niepetnosprawnych wykonane ze stali nierdzewne;.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza
W obrebie dachu od strony poinocnej nalezy przewidzieé lokalizacje czerpni powietrza, a od

strony wschodniej wyrzutnie powietrza.

Nalezy przewidzie¢ Izolacje przeciw  wilgotnosciowe fundamentéw, posadzek oraz

paraizolacje.
Warunki bezpieczeristwa przeciwpozarowego.
Projektowany budynek przylega do drogi wewnetrznej, dojazdowej, asfaltowej (od strony

poéinocne;j).

Klasyfikacja pozarowa.
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Budynek 2 kondygnacyijny, 16 lokali mieszkalnych, w tym 8 szt, o pow. 28,8 m2 i 8§ szt. o
pow. 44,1 m2; przewidywana liczba uzytkownikéw — 60 oséb. Kazdy lokal posiada
indywidualne wejscie z zewnatrz — na poziomie parteru bezposrednio z podestu na gruncie; na
pigtrze z podestu za posrednictwem klatki schodowej zewnetrznej - schody zelbetowe
dwubiegowe. Wysoko$é budynku liczona od poziomu gruntu do kalenicy wynosi 7,8 m —
budynek niski o pow. zabudowy 414.4 m2

Strefy pozarowe - projektowany budynek jest wolnostojacy i stanowi odrebna strefe
pozarowa.

Dla obiektu nalezy przewidzieé drogi ewakuacyjne oraz urzadzenia przeciwpozarowe.

Droge pozarowg stanowié bedzie projektowana droga wewnetrzna biegngca wzdtuz pétocnej

sciany budynku.

Elementy wykonczenia wewnetrznego

Posadzki w poszczegélnych pomieszezeniach nalezy wykonaé zgodnie z ich przeznaczeniem:
gres antyposlizgowy klejony do podktadu betonowego — kuchnie, lazienki, wiatrotapy; panele
drewnopodobne - pokoje.

éciany - tynki cementowo-wapienne kategorii III na $cianach murowanych. Wyprawy
gipsowe na S$ciankach oraz sufitach podwieszanych z plyt gipsowo kartonowych. W
tazienkach okladziny $cian plytkami ceramicznymi, glazurowanymi do wys. 2 m nad
posadzke. Wokét zlewozmywakéw opaski z ptytek ceramicznych glazurowanych. Malowanie
farbami lateksowymi lub emulsyjnymi

Sufity podwieszane - suche tynki z plyt G-K na sufitach podwieszonych.

Drzwi wewnetrzne typu plytowego w naturalnej okleinie drewnianej.

Opis podstawowych elementow zagospodarowania terenu wokdt budynku:

Bezposredni dojazd do obiektu zapewni projektowana droga wewnetrzna od drogi
gminnej asfaltowej DG4, Projektowang droge o dlugosci ok. 100 mb i szeroko$ci Sm nalezy
wykona¢ na podbudowie z nawierzchnig asfaltows. Wzdhuz pétnocnej $ciany budynku
projektuje si¢ miejsca postojowe — 20 szt. nalezy wykonaé na podbudowie z nawierzchnia
asfaltowa. Zaplanowano o$wietlenie zewneftrzne terenu z wykorzystaniem lamp hybrydowych

wyposazonych w ogniwa PV i mikroelektrownie wiatrowe o parametrach:

- czas pracy lampy - do 10-14h/dzieri
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- zrédto swiatta - CLV-2-PRO LED 40W (odpowiednik tradycyjnej lampy sodowej 120W-

150W)

- akumulator zelowy - 180Ah-200Ah/12V

- moc panela - 2 x 180W

- turbina wiatrowa o mocy 300W i predko$é tadowania 2,5 m/s

W ramach zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ lekkie ogrodzenie systemowe na cokole

betonowym dtugosci ok. 180 mb wraz z brama przesuwng oraz z zielenig na terenie nie

utwardzonym.

Wokoto budynku nalezy wykonaé opaske z kostki betonowej o spadku 2% od budynku.

Uzbrojenie terenu

1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Przewiduje si¢ odprowadzenie $ciekow sanitarnych  przykanalikami do
projektowanych przydomowych oczyszczalni $ciekéw.

Nalezy przewidzie¢ odwodnienie (dach, teren utwardzony) terenu poprzez
odprowadzenie do projektowanych studzienek kanalizacyjnych — 2 szt.

2. Sie¢ wodociggowa

Woda do celéw pitnych doprowadzona przytaczem z istniejgcej sieci wodociggowe;j
na przedmiotowej dzialce nr 247 — ok. 50 mb. W rejonie budynku nalezy przewidzieé
zainstalowanie hydrantéw zewnetrznych.

3. Energia cieplna — przytacze cieplne do istniejgcej sieci cieplnej w drodze gminnej —
ok. 60 mb

4. Energia elektryczna — dostarczana z Krajowej Sieci Energetycznej poprzez nowe
przyfacze energetyczne o dtugosci ok. 60 mb wlaczone do sieci na przedmiotowej

dziatce nr 247.

Instalacie wewnetrzne

1. Instalacja wod-kan

2. Instalacja wody zimnej, kanalizacji oraz wody cieplej i cyrkulacji rozprowadzana
bedzie w catym budynku z punktami poboru w tazienkach i kuchniach. Wszystkie
wskazane pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w bialy montaz. Ciepta woda w

okresie grzewczym przygotowywana bedzie w malym wezle kompaktowym,
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zasilanym z gminnej cieplowni opalanej biomasa, a w okresie letnim za pomocsg
podgrzewacza zasilanego elektrycznie. Do wspomagania przygotowania cwu
przewidziano wykonanie instalacji kolektoréw stonecznych zabezpieczajacych

40% produkcji ciepla na cele cwu w ciggu roku.
3. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta

Do ogrzania budynku uzyteczno$ci publicznej nalezy zastosowaé wentylacje
mechaniczng z odzyskiem ciepta od powietrza wywiewanego. W celu podniesienia
sprawnosci uktadu nalezy przyja¢ wymienniki gruntowe do kazdej z central wentylacji
mechanicznej. Powietrze przeptywajace przez wymiennik gruntowy bedzie ogrzewato
si¢ zimg oraz chlodzito latem. Budynek ogrzewany bedzie za pomoca instalacji
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta od powietrza odprowadzanego z budynku
na zewnatrz. Dodatkowo $wieze powietrze zewnetrzne bedzie ogrzewato si¢ w
kanafach wymiennika gruntowego odbierajac ciepto z gruntu. System odzyskiwania
ciepta o sprawnosci catkowitej min 95%. System zasilany w energie cieplng z wezta
kompaktowego, zasilanego z gminnej elektrocieptowni opalanej biomasa.

Nagrzewnice zasilane w energie cieplna z kompaktowego wezla, zasilanego z gminne;j

cieptowni opalanej biomasa.

4. Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna ma by¢ doprowadzona do kazdego pomieszczenia. Wymaga sie
wykonania nastgpujacych instalacji elektrycznych:

- o$wietlenie wewnetrzne energooszczedne — oprawy wykonane w energooszczednej
technologii LED (zuzycie energii elektrycznej na o§wietlenie max 9 W/m2).

Instalacja o$wietlenia wewnetrznego wspdipracuje z roletami zewnetrznymi.

- gniazda elektryczne w obrebie budynku projektuje si¢ podtynkowe; gniazdka
wtykowe w ilosci zgodnej z zapotrzebowaniem wynikajacym z ilosci zamontowanych
punktéw poboru + dodatkowo 2 sztuki; typowe gniazda wtykowe 230V.

- budynek nalezy wyposazyé w instalacje: teleinformatyczna, odgromowa i

uziemiajgcg oraz inne instalacje wymagane specyfika budynku
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- przewiduje si¢ wykonanie instalacja ogniw fotowoltaicznych — PV do produkeji
energii elektrycznej w ilosci rocznej ok. 40% zapotrzebowania dla budynku.
W razie koniecznosci spehienia wymagan odpowiednich przepiséw i norm nalezy

wykonac instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Opomiarowanie

Wszystkie instalacje sanitarne i elektryczne w  obiekcie musza zostaé oddzielnie
opomiarowane, w tym dla kazdego lokalu — energia elektryczna, ciepla i zimna woda.
Wszystkie liczniki powinny zostaé wyposazone w protok6t komunikacyjny. Zaklada sie
wigczenie licznikéw w gminna sieé ID i kontrolowanie ich 1 rejestrowanie wskazan za
pomocg specjalnego oprogramowania wykonanego na etapie wykonawstwa.

Monitoring i rejestracja danych i parametréw pogodowych oraz danych dotyczacych
zuzycia energii powinna by¢ realizowana w krokach godzinowych. Urzadzenia pomiarowe
powinny spetniaé stosowne wymagania dotyczace jakosci i doktadnodci pomiardw.

Ponadto projektuje sie pomiar catkowitej energii pobieranej z sieci dystrybucyjnej oraz
instalacji fotowoltaiczne;.

W projekcie nalezy przewidzieé zastosowanie centrali pogodowej. Zastosowanie centrali
pogodowej pozwoli zbadaé stosunek ilosci energii wyprodukowanej przez instalacje PV do

panujacych warunkéw atmosferycznych.

Opis wymagan w celu spetnienia warunkdw budynku pasywnego:

Typ budynku...... budynek uzytecznosci publicznej — socjalny.........

Typ konstrukeji budynku — $rednia, tradycyjna. Fundamenty budynku zaprojektowano dla
prostych warunkéw gruntowych (piaski $rednie) z woda gruntowa wystepujgca ponizej
poziomu posadowienia oraz glebokoscia przemarzania h= 1,0 m. Fundamenty budynku
zaprojektowano w formie plyty zelbetowej. W obrebie fundamentéw projektuje sie
dodatkowg pozioma izolacje krawedziowa w pasie szerokosci 1,00 m wokét $cian
zewngtrznych budynku oraz pionowa izolacje krawedziowa na wysokosci 1,0 m. Sciany
zewnetrzne budynku wykonane beda jako warstwowe, murowane z bloczkéw ceramicznych
grubosci 38 cm, docieplone warstwa grubosci 20 cm. Sciany wewnetrzne nos$ne budynku
wykonaé jako murowane grubosci 25 cm z bloczkéw ceramicznych. Nad budynkiem,
zaprojektowano stropodach na stropie gestozebrowym, docieplenie warstwg 30 cm.

Typ systemu ogrzewania budynku...powietrzne...........................
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Ostabienie ogrzewania. . .tak;
Regulacja dostawy ciepta w grupach...tak — centralna regulacja.........................

Stopien szezelno$ci obudowy...WysoKi...........oouuemeeieeee

I. Dane dotyczace wentvlacii:

System wentylacji...... mechaniczna nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepta — zespoty
wentylacyjne nawiewno-wywiewne wyposazone w wymienniki do odzysku ciepta od
powietrza wywiewanego. Dodatkowo $wieze powietrze zewnetrzne bedzie ogrzewato sie W
kanafach wymiennika gruntowego odbierajgc ciepto z gruntu. Cieplo dla nagrzewnic
wentylacyjnych bedzie pochodzito z kompaktowego wezta cieplnego zasilanego z gminnej
cieplowni opalanej biomasa. Powietrze do pomieszczefi rozprowadzone bedzie przewodami
stalowymi z blachy ocynkowanej. Do pomieszczen wyptywa z nich kratkami wentylacyjnymi
nawiewnymi w ukladzie nawiewnym i wywiewnymi w uktadzie wyciggowym. Sprawnos$é
odzyskiwania energii cieplnej z powietrza wywiewanego w centrali 95%. Sprawno$é dla
wymiennika gruntowego 70 %. Projektowana catkowita sprawnogé systemu min. 98,5%. W
zaleznosci od ilosci zamontowanych central. dla potrzeb kontroli zuzycia ciepla przez
budynek uzytecznosci publicznej projektuje si¢ niezalezne elektroniczne liczniki ciepla z
wyswietlaczem cieklokrystalicznym i godzinowym pomiarem zuzycia ciepta.

Odzysk ciepta - projektowa caltkowita sprawnos$¢ systemu odzysku ciepta...98,5%.......

II. Dane dotyczace zewnetrznych przegréd budowlanych:

Sciany zewngtrzne o wspotczynnikach U = 0,11 W/m2xK; dach o wspotczynnikach U = 0,08
W/m2xK; podioga na gruncie o wspdlezynniku U = 0,11 W/m2xK; drzwi zewngetrzne o
wspdiczynniku Ud = 1,0 W/m2xK; okna zewngetrzne o wspdlczynniku Ud = 0,65 W/m2xK;
konstrukeja i architektura budynku zapewniajaca cigglos¢ izolacji cieplnej i szczelng dla
powietrza powtoke zewnetrzng — wyeliminowanie mostkéw termicznych oraz minimalizujaca
straty ciepta (koncentracja otworéw okiennych i drzwiowych od strony potudniowej budynku
i ograniczenie ich na pozostalych elewacjach — bufor cieplny; na przeszkleniach elewacji
potudniowej zastosowano biale zaluzje o lamelach nastawnych (kurtyna zewnetrzna) o wsp.

przepuszczalnosci 0,5
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[II. Dane dotyczace wytwarzania ciepla:

Zrédio energii...wezet kompaktowy zasilany ze zrodia opalanego biomasg............
Sprawno$¢ wytwarzania ciepta...0,98 (kompaktowy z obudowa do 100 kW)......
Sprawnos¢ przesylania ciepta...0,95 (ogrzewanie POWIEIZNE) «.ouvvennininn ..
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania systemu grzewezego...1,0 (inna)..................
Sprawnos¢ akumulacji ciepta...1,0 (brak zasobnika buforowego).......................
Rodzaj zrédta ciepta dla instalacji c.w.u. — wezet kompaktowy zasilany ze zrédta opalanego
biomasg; zasilanie elektryczne; kolektory stoneczne
sprawnos¢ wytwarzania ciepta — 0,97 (kompaktowy z obudowg — ogrzewanie i cwu);
0,85 (Inne - kolektory stoneczne); podgrzewacz elektryczny — 0,97
sprawnos¢ przesytania ciepla — 0,7 (centralne przygotowanie — obiegi izolowane —
ograniczony czas pracy - instalacje od 30 do 100 punktéw odbioru)
sprawnos¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie cieptej wody — 0,86 (zasobnik w
systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego)...............
Wspotczynnik naktadu nicodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie
nosnika energii lub energii do budynku 0,2 — energia odnawialna — biomasa; proodukcja
mieszana energii elektrycznej — 3,0; kolektory stoneczne — 0,00...

IV. Dane dotyczace wytwarzania c.w.u.

Jednostkowe dobowe zuzycie c.w.u. na osobe —38 dm3................cooi

Liczba oséb...... 60 e

- zastosowano instalacje kolektorow sfonecznych wspomagajaca produkcje energii na

potrzeby cieptej wody w ilodci stanowigcej 40% catego zapotrzebowania na energie do cwu
dla budynku.

V. Dane dotyczace zuzycia energii przez urzadzenia pomocnicze

Wykaz urzadzeri pomocniczych niezbednych do utrzymania w ruchu instalacji c.o0., c.w.u.,
wentylacji w podziale na instalacje:

- Ogrzewanie — pompa obiegowa — 1 szt (inne ogrzewanie);

- wentylacja — wentylatory w centrali nawiewno-wywiewnej (wymiana powietrza powyzej 0,6
1/h)
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- cwu — pompa cyrkulacyjna — 1 szt (w budynku o Au ponad 250 m2 — praca przerywana do 8
h/db); pompa tadujaca zasobnik cw — 1 szt (w budynku o Au ponad 250 m2); pompy i
regulacja instalacji solarnej w ukfadzie cw (w budynku o Au ponad 500 m2)
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do napedu poszczegblnych urzadzen pomocniczych w
podziale na instalacje oraz roczny czas pracy poszezegblnych urzadzen pomocniczych:

- ogrzewanie — pompa obiegowa — qel = 0,8 W/m2;

- wentylacja — wentylatory wywiewne — 7000 h/rok; gel = 1 W/m?2

- cwu — pompa cyrkulacyjna — 5840 h/rok; gel = 0,07 W/m2; pompa fadujgca zasobnik — 500
h/rok; gel = 0,15 W/m2; pompy i regulacja instalacji solarnej - 1300 h/rok; qel = 0,2 W/m2

VI. Dane dotvezace zuzycia enersii na o§wietlenie

Jednostkowa moc opraw o$wietlenia podstawowego w budynku — max 9 W/m?2

Czy jest stosowane sterowanie opraw - zastosowano oswietlenie energooszczedne — oprawy
wykonane w energooszczednej technologii LED; instalacja o$wietlenia wewnetrznego
zaktada wspétprace opraw z roletami zewngtrznymi.

Ponadto:

- Zzastosowano instalacje ogniw fotowoltaicznych wspomagajgcg produkcje energii
elektrycznej w ilosci stanowiacej 40% calego zapotrzebowania na energie elektryczng dla

budynku.

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.5.1 Decyzjao Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213,
poz.1397) odstapiono od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko — nie stwierdzono zagrozed dla s$rodowiska powstajagcych przez realizacje

przedsiewziecia.



1.5.2 Warunki wykorzystania terenu podczas realizacji.

Warstwe gleby zdjeta z pasa robét nalezy odpowiednio przechowywaé tak, aby
sktadowany material ponownie wykorzystaé do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby nalezy
odpowiednio zabezpieczaé. W celu ograniczenia hatasu, prace budowlane w sgsiedztwie
siedlisk ludzkich nalezy prowadzi¢ wytacznie w godz. 6.00- 22.00. Przed przystapieniem do
rob6t ziemnych nalezy uzyskaé opini¢ nadzoru archeologicznego.

Plac budowy i jego zaplecze powinno by¢ zorganizowane w sposdb zapewniajacy
oszczgdne korzystanie z terenu, w znacznej odleglosci od budynkéw mieszkalnych, z
poszanowaniem uzasadnionych intereséw 0séb  trzecich. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na skutek jego dzialan w terenie przylegtym
do terenu budowy Ilub w istniejgcej infrastrukturze. Ewentualne magazyny i baze
transportowa nalezy lokalizowaé poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, strefami
ochronnymi ujeé¢ wéd oraz obszarami zalewowymi rzek i nalezy je Wyposazy¢ w sprawne
urzadzenia gospodarki wodno-$ciekowej. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy
odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej
oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotdw. Powstajace w trakcie przebudowy
odpady nalezy segregowaé i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu, w pojemnikach,
zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Ewentualne powstate odpady
niebezpieczne, nalezy oddzielaé od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych z przeznaczeniem
do wywozu przez specjalistyczne podmioty w celu ich unieszkodliwienia. Nalezy unikaé
wycinki drzew i krzewdw. Drzewa znajdujgce sie w obrebie placu budowy, zabezpieczy¢

przed uszkodzeniami mechanicznymi.

1.5.3 Wytyczne i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej
przeprowadzeniem.
Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegaé
wskazanych ponizej wytycznych i uwarunkowa.
Ogoélne uwarunkowania projektowe i realizacyjne:
L. formalno-prawne:

I. Ustawy (obowigzujace ich tresci)
a) Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane [tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290]

b) Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U.
2003r. Nr 80 poz. 717).

c) Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz. 881).



d) Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. nr 166 z 2002r. poz.
1360).

e) Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r.
nr 147 poz. 1229).

f) Ustawa o zmianie ustawy — Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo
energetyczne; Ustawa - Prawo energetyczne — Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 1 Nr 170,
poz. 1217 z pézn. zm.), ustawa z dnia 31.12.2015r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne

g) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska [Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pozniejszymi zmianami

h) ustawa z dnia 20.02.2015r. — o odnawialnych Zrédtach energii (Dz.U. 2015 poz. 478),
ustawa z dnia 31.12.2015r. o zmianie ustawy o odnawialnych Zrédtach energii; ustawa z dnia
22.06.2016r. 0 zmianie ustawy o odnawialnych zrédfach energii

I1. Rozporzadzenia.

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity Dz. U.
2015 poz. 1422]

b) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw i innych obiektéw budowlanych i terendw.
[Dz. U. Nr 109 poz.719]

¢) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsigwzigé¢ moggcych
znaczgeo oddziatywac na srodowisko [Dz. U. Nr 213 poz. 1397]

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr
249 z 2004r. poz. 2497); Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004r. w
sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich Jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania. (Dz. U. nr 237 z 2004r. poz. 2375).

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 28 grudnia 2006r w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. (Dz. U. nr 120 z 2004r. poz. 1126).

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz. U. nr 96 z 2005r. poz. 817).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108 z 2002r. poz.953).

.



h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. nr 202 z 2004r. poz.
2072).

i) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1133).

J) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126).

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

IL. organizacyjno-finansowe:

— w przypadku wystapienia koniecznosci zajecia pasa drogowego nalezy opracowa¢, uzyskaé
akceptacje Zamawiajacego, uzgodnié z odpowiednimi wiadzami i zrealizowaé projekty
organizacji ruchu na czas wykonywania robét, z uwzglednieniem mozliwosci dojazdu do
poszczegblnych posesji.

— roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob zachowujacy dostep do terendow przylegtych,
a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycja; ewentualne zamkniecie
ruchu na drogach samorzadowych dopuszeza sie w przypadku otrzymania zgody od
odpowiedzialnego zarzadcy drogi.

— W przypadku wystapienia kolizji z istniejgcy infrastruktury sieciowa nalezy zaprojektowaé i

wykonac jej przebudowe lub zabezpieczenie.

W ramach projektu przewiduje sig uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:

— wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji i zg6d niezbednych do realizacji umowy,
zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego, w tym pozwolenia na realizacje
inwestycji

— wszystkich warunkéw technicznych dotyczacych ewentualnej przebudowy
obiektéw inzynierskich i infrastruktury technicznej, uzgodnien wymaganych
prawem; projekty oraz budowa, przebudowa urzgdzen  infrastruktury
technicznej  (urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci

wodociggowe, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wéd deszczowych

xQ 2



1 Sciekdw sanitarnych) i obiektow inzynierskich powinny spehiaé obowigzujace
przepisy i normy.

— nalezy opracowa¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.1 niniejszego
PFU.

— W przypadku potrzeby procedowania w mys] Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ odstepstwa od przepisdéw techniczno- budowlanych w

ramach zaakceptowanej kwoty umownej oraz czasu na ukoriczenie robot;

W ramach zaakceptowanej kwoty umowy z Wykonawca nalezy uwzgledni¢ koszty
Zwigzane z:

— zawarciem umOw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
potrzeby np. urzadzenia tymczasowych objazdéw, czy pozyskania terenéw
niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;

—  zajeciem  nieruchomodci objetych  pozwoleniem  na wykonanie
robét w  zakresie ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej, w tym
oznaczeniem w terenie, okre$leniem powierzchni, inwentaryzacja, powiadomieniem
wiascicieli oraz spisaniem protokotéw o rozpoczeciu i zakoficzeniu zajeé;

— Wwyplata odszkodowan z tytutu Czasowego zajecia nieruchomosci, w wysokosci
uzgodnionej przez Wykonawce z wihadcicielami nieruchomosci lub ustalonej
przez wiasciwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia
wysokosci odszkodowania);

— uzyskaniem i realizacja obowigzkéw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych
ewentualnych wylaczen/wlaczen u odpowiednich gestoréw sieci

—  uzgodnieniami z wiasciwymi organami terminu/6w ewentualnej wycinki
oraz uprzgtniecia drzew i krzewdéw z zarzadzanych przez gmine nieruchomosci,
dokonaniem wycinki drzew i usunigciem karpin po dokonanych wycinkach;
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sasiedztwie
Placu Budowy;

— usuni¢ciem, odwiezieniem urobku z obszaru robSt ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w koficowym etapie budowy

(nadmiar ziemi nalezy zagospodarowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami);
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— zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w
czasie prowadzenia robGt wraz z dokonaniem wszelkich dzialan wynikajacych z

nadzoru;

Zaplecze budowy powinno zostaé zorganizowane na nieuzytkach, terenach z
zabudowa ustugows, przemystowa, magazynowa, bez skupisk zieleni wysokiej; na terenie, do
ktérego Wykonawca bedzie posiadat tytut prawny w postaci np. pisemnej zgody wiasciciela
lub uzytkownika wieczystego. Wykonawca ma ponadto obowiazek zapewnienia w rejonie
aktualnie prowadzonych robét oraz na terenie zaplecza budowy przenosnych toalet oraz
konteneréw na odpadki.

W ramach przygotowania i uzytkowania zaplecza budowy nalezy podejmowaé
wszelkie niezbedne dziatania w celu przestrzegania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych, w tym unikaé uszkodzeri lub
ucigzliwosci dla 0séb trzecich, wiasnosci spotecznej itp., wynikajgcych ze skazenia, halasu
lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonywania robét. Szczegdlng
uwage nalezy zwr6cié na:

- lokalizacje zaplecza budowy oraz drég dojazdowych, majac na wzgledzie
porzadkowanie terenu po zakoniczeniu Inwestycji;

- przy wyjazdach z budowy na droge asfaltows, nalezy zapewni¢ stanowiska do
czyszczenia két pojazdow.

- zachowanie $rodkéw ostroznosci wraz z zabezpieczeniem terenu przed pozarem,
zanieczyszczeniem powietrza i wody;

— gospodarke odpadami nalezy prowadzié zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z pézn. zm.)

Podczas wykonywania budowy, teren na ktérym prowadzone sg roboty budowlane
musi by¢ wydzielony, oznaczony i zabezpieczony przed dostepem 0s6b trzecich. W wypadku
wystapienia kolizji wykopéw z ciagami pieszymi, nalezy na czas prowadzenia rob6t ustawié
pomosty gwarantujgce bezpieczny ruch pieszych. W przypadku przejs¢ pod drogami, nalezy
na czas prowadzenia prac zapewnié uzytkownikom drég niezbedne objazdy, a w razie braku
takich mozliwosci, nad wykopami nalezy ustawi¢ pomosty umozliwiajace przejazd pojazdow

osobowych.
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IIL. lokalizacyjne:

Planowana budowa pasywnego budynku socjalnego realizowana bedzie na dzialce
bedacej wiasnoscia Gminy Daszyna - dziatka nr 247 obreb nr 11 Mazew; przytaczenie do
sieci cieplnej — dziatka nr 266/1 obregb Mazew. Posadowienie obiektow budowlanych i
infrastruktury technicznej, w tym sieciowej wymaga zgody wlascicieli gruntéw, w mysl
obowiazujgcych przepiséw prawa. Zamawiajacy jako wilasciciel dziatek objetych projektem

wyraza zgodg na wykonanie i eksploatacje inwestycji.

IV. Pozostale uwarunkowania:
Przed rozpoczeciem realizacji budowy nalezy:
- spefni¢ wszystkie wymogi umozliwiajgce uzyskanie pozwolenia na budowe

- zapewni¢ warunki dostawy poszczeg6lnych mediéw do obiektu

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia —
warunki projektowe i realizacyjne.

2.1 Czg$¢ dokumentacyjna.

W ramach umowy, nalezy opracowa¢ wszelkie opracowania jakie mogg okazaé sig
niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektu wchodzacego w sklad
przedmiotu zaméwienia. Wszelkie opracowania nalezy przygotowaé w ilodci egzemplarzy
umozliwiajacej pozyskanie wszystkich niezbednych uzgodnier i pozwoler plus dodatkowo

zawsze 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

W ramach czedci dokumentacyjnej nalezy:
- opracowaé mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych
- opracowa¢ projekty budowlane — architektoniczno-konstrukeyjne, instalacji sanitarnych i
elektrycznych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, ekspertyzami, w
zakresie umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie

- pozyska¢ wymagane przepisami warunki techniczne przylaczenia do poszczegélnych sieci

Przy opracowaniu projektu budowlanego nalezy spei¢ wszystkie wymagania zawarte w
ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 22006 r. Nr 156,poz. 1118, z pozn. zm.)
rroraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie szczegblowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z pézn. zm.).



- opracowa¢ projekty wykonawcze zawierajace szczegGlowe rozwiazania techniczne
umozliwiajace prawidtowe wykonanie zaméwienia
- opracowac specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)
- opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.
- opracowac wniosek o udzielenie pozwolenia na budowe dla inwestycji
- opracowac przedmiar robét

Z uwagi na dofinansowanie inwestycji ze $rodkéw zewnetrznych krajowych i
unijnych, dokumentacja techniczna powinna zawieraé¢ wszystkie niezb¢dne dane
techniczne wynikajace z wymagan instytucji wspoHinansu jacych.
- przygotowac¢ wszelkie dokumenty niezbedne do pozyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektow, w tym inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej

- przygotowac instrukcje eksploatacii i utrzymania ruchu

Wymagania stawiane dokumentacji projektowe;:

- musi by¢ kompletna i sporzadzona przez osoby posiadajace odpowiednie, wymagane
prawem uprawnienia, bedace cztonkami i opfacajgcymi na biezaco sktadki Izby Inzynieréw
Budownictwa

- musi obejmowaé caly zakres planowanej inwestycji wraz z infrastrukturg i robotami
towarzyszacymi tj. wszystkie branze budowy pasywnego budynku socjalnego i infrastruktura
techniczna/sieciowa, drogows itd.

- musi spetniaé¢ wszelkie obowiazujgce przepisy, w tym powigzane min. ustawy Prawo
Budowlane, przepisy techniczno-budowlane ; normy.

- zastosowane w dokumentacji technicznej rozwiazania funkcjonalno-uzytkowe musza
spetnia¢ wymagania obowiazujgcych przepiséw i norm

- zaleca si¢ dokonanie wizji lokalnej przed przystapieniem do projektowania w miejscu
realizacji inwestycji i uwzglednienia w cenie oferty wszystkich, réwniez tych nie

uwzglednionych w PFU, uwarunkowaf.

Y



- obowigzkowa akceptacja Zamawiajacego na etapie poszczegdlnych faz projektowania
budynku, w tym min dotyczacych projektu architektoniczno-konstrukcyjnego budynku i

projektéw instalacyjnych.

Wytyezne proiektowe

Zamawiajacy wymaga:

- opracowania koncepcji projektowej; Zamawiajacy bedzie miat prawo wniesienia uwag do
zaproponowanych rozwiazan, a wykonujacy zamdwienie zobowigzany bedzie do
uwzglednienia ich w dokumentacji projektowej

- akceptacji koncepcji przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem opracowania- projektu
budowlanego

- opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami

- pozyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleni i dokumentéw technicznych

potrzebnych do wykonania przedmiotu zaméwienia

- Opracowania projektéw wykonawczych stanowigcych podstawe do wykonania robét

- Opracowania ewentualnych projektéw i ponoszenia kosztow zajecia pasa drogowego

- Opracowania projektéw organizacji budowy i technologii wykonania robét

- opracowania informacji o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, zgodnych z zalozeniami
Programu  Funkcjonalno Uzytkowego 1 oferta oraz wymagajacych  akceptacji
Zamawiajgcego jeszcze na etapie projektowym

- opracowania dokumentacji powykonaweczej zawierajacej wszelkie §wiadectwa dopuszczenia
1 pochodzenia, w tym §wiadectwo energetyczne, atesty itp.

- pozyskania pozwolenia na uzytkowanie obicktu/ zgloszenie obiektu do uzytkowania (w
przypadku zaistnienia takiego wymogu)

- opracowania, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, harmonogramu finansowo — IZECZOWego
realizacji robét budowlanych; uwzgledniajgcego 1 zgodnego z wymaganiami instytucji

wspoifinansujgcych inwestycje.

Nalezy wspétpracowaé z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych
decyzji, a w szczegdlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spofecznych, udzielaé wyjasnier na
zadanie organu, przedkladaé wnioski i dokumenty bezzwlocznie w stosunku do

obowigzujgcych termindw.
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Wykaz dokumentéw zawarty powyzej nie ogranicza obowiazku przygotowania innych
Dokumentéw Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania
obiektéw wchodzacych w skiad przedmiotu zamdwienia.

Kazdy ww. komplet dokumentéw nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu réwniez w wersji
cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikéw pdf.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych
powyzszym wykazem i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu
zamowienia, zawierajace koszty uzyskania wymaganych uzgodnieA oraz stanowisk,
postanowien i decyzji administracyjnych zwiazanych z opracowaniem i zatwierdzeniem
dokumentacji, realizacja i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach umowy z

Wykonaweca.

2.2 Czes¢ wykonawcza.

W ramach czesci wykonawczej nalezy:
- Wykona¢ roboty budowlane (w tym zakup i montaz wszystkich niezbednych materiatéw i
urzgdzen) polegajace na budowie pasywnego budynku socjalnego na dzialce nr 247 obreb
Mazew wraz z infrastrukturg techniczng / sieciows; wykonaé instalacje cieplne, elektryczne,
wodno-kanalizacyjne itp, niezbedne roboty budowlane adaptacyjne i naprawcze,
zagospodarowanie/uporzadkowanie terenu, w tym droga dojazdowa, parkingi, ogrodzenie,
tereny zielone itp.
- wykona¢ przylaczenie do istniejgcych sieci — wodociagowe;j i cieptownicze;j,
- Wykona¢ zewnetrzna instalacje odprowadzenia $ciekow — przydomowe oczyszczalnie
- wykona¢ przytaczenie do Krajowej Sieci Energetycznej
- wykona¢ niezbedne prace geodezyjne

Zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje réwniez:
- wykonanie wszelkich prob, pomiaréw i badar oraz rozruchu technologicznego, ktérych

pozytywny wynik warunkowaé bedzie odbiér robdt przez Zamawiajacego.

Przy opracowaniu dokumentacji projektowe;j oraz wykonaniu projektu nalezy spetnié
Wwymagania obowigzujacych przepiséw i norm. Poszczegdlne materiaty i urzgdzenia powinny
spetnia¢ wymagania stosownych norm, potwierdzone oznaczeniem CE lub inne dopuszczenia
na rynek Polski, okreslonych w przepisach okreslajacych wymagania certyfikacji.

Wszystkie oferowane urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe, wyprodukowane nie

wezesniej niz 10 miesiecy przed datg dostarczenia na budowe.



Wszystkie wykorzystane do budowy urzadzenia i materiaty powinny by¢ dobrane w
oparciu o rozwigzania techniczne pozwalajace na osiggnigcie wysokiej sprawnosci urzadzefi

przy mozliwie niskich kosztach eksploatacji.

Funkeje i dane jakie musi speiaé system:

- raporty pozwalajgce oceni¢ efektywnosé procesu eksploatacji

- zastosowanie metod optymalizacji, ktére pozwola na efektywne wykorzystanie
energii cieplnej i elektrycznej

- mozliwo$¢ lokalizowania awarii, minimalizacji obszaru nie zasilonego w energie
elektryczng i/lub cieplna i skrécenie czasu naprawy.

- zastosowanie licznikéw energii elektrycznej z modutem komunikacyjnym,
umozliwiajacym zdalny odczyt informacji o aktualnym poborze energii, jej cenie.

- zastosowanie licznikéw energii cieplnej z modulem komunikacyjnym,
umozliwiajgcym zdalny odezyt informacji o aktualnym poborze energii.

- przekaz informacji do wybranej sieci komunikacyjnej zapewniajacej transport

danych do systemu sterowania nadrzednego.

Wytyczne wykonaveze.

I. Roboty przygotowawcze:

- wykonanie ogrodzenia i oznakowania placu budowy

- obstuga geodezyjna

I1. Roboty budowlano-montazowe:

- wykonanie rob6t budowlanych zewnetrznych i wewnetrznych, w tym min roboty ziemne,
parkingi, chodniki; budowa drogi dojazdowej do budynku od istniejacej drogi gminnej oraz
wzdluz péinocnej elewacji; ogrodzenie; budowlano - konstrukcyjne - wykonanie budynku
socjalnego wraz z zewnetrzna klatkg schodowa i podestami wejsciowymi do lokali

- wykonanie robét budowlanych instalacji sanitarnych — kanalizacji, wody ziemnej, cieplej i
cyrkulacji oraz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta do
ogrzewania budynku wraz z wymiennikiem gruntowym, w tym dostawa i montaz
materiatéw i urzadzen technologicznych, w tym min kompaktowego wezta cieplnego;
instalacji kolektoréw stonecznych;

- Wwykonanie robét budowlanych instalacji elektrycznych — oswietleniowych, gniazd

wtykowych, teleinformatycznych; odgromowej; uziemiajacej; instalacji PV
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- wykonanie przylagczy zewnetrznych instalacji wodociggowej, cieptowniczego i
elektrycznego; usunigcie ewentualnych kolizji

W ramach robét budowlanych instalacyjnych:

- montaz AKPIA, opomiarowania i wizualizacji

- roboty izolacyjne - izolowanie termiczne instalacji

- czyszezenie i zabezpieczenie antykorozyjne instalacji i element6éw stalowych,

- regulacja, ptukanie i préby szczelnosci instalacji,

- rozruch technologiczny

ITI. Roboty towarzyszace:

- naprawa uszkodzen powstatych w trakcie realizacji robot,

- prace porzgdkowe na placu budowy, w tym usunigcie tymezasowych obiektéw np.
konteneréw oraz tymczasowej infrastruktury np. zasilania energetycznego

- Wykonanie uporzgdkowania/zagospodarowania terenu po przeprowadzonych robotach

ziemnych, w tym min trawnikéw, nawierzchni drog itp.

IV. Roboty wykoniczeniowe:
Szczegblowy zakres robdt wykoficzeniowych  okreslony zostanie w projektach
wykonawczych, gdyz sa one $cile powigzane z dobranymi materiatami. Roboty

wykoficzeniowe wymagaja precyzji wykonania i duzej dbatosci o szczegdly wykonania.

Instalacje technologiczne.
Wymaga sig, aby wszystkie instalacje technologiczne w ramach budowy — wezet cieplny;
podgrzewacz elektryczny, wentylacja; instalacja PV, kolektoréw stonecznych itp. wykonane
byty:
- z element6éw gotowych typu zbiorniki, pompy, armatura itp.
- z element6éw prefabrykowanych — konstrukgje, rurociagi stalowe, izolacje itp.
- z elementdw wytwarzanych na budowie i taczone byly poprzez lutowanie mie¢kkie/twarde,
spawanie, skrecanie gwintowe lub kolnierzowe.

Montaz instalacji technologicznych - zgodnie z DTR urzgdzen, w oparciu o

dokumentacj¢ projektows. Bezwzglednie wymagane jest zapewnienie dostepu do wymiany

poszczegblnych element6éw instalacji oraz wykonywania prac w trakcie eksploatacji instalacji.
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Jakos$¢ materialow.

Wymagane jest, aby przy realizacji robét stosowaé materiaty, dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadajace
odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub dopuszczenia do obrotu na rynku polskim
(dokumenty te nalezy dostarczyé wraz z materiatami i urzadzeniami).

Wszystkie elementy inwestycji nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami wskazanymi w PFU,
dokumentacji projektowej, obowigzujacymi standardami, przepisami i normami.

Materialy i urzadzenia stosowane w ramach niniejszej inwestycji musza byé nowe,
sprawdzane pod wzgledem jakosci, kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi i
przewidywanym zastosowaniem.

Dostarczane na budowe materiaty muszg by¢ kompletne i najwyzszej jakodci, w
oryginalnym opakowaniu. Nalezy zadbaé o ich odpowiedni transport i skladowanie,
gwarantujgce utrzymanie ich wlasciwego stanu technicznego.

Na kazdym etapie wykonywania robét nalezy kontrolowa¢ ich jako$é min w zakresie
zgodnosci  z  projektem  technicznym, STWIiOR, czy prawidlowosci wykonania
poszczegbdlnych elementéw.

Wymagany okres gwarancji na caly przedmiot zamoéwienia (roboty budowlane,
urzadzenia) wynosi minimum 60 miesi¢Cy, przy czym Zamawiajacy wymaga, aby elementy
konstrukcyjne miaty trwato$é minimum 20 lat, za$ okres uzytkowania dla elementéw
instalacyjnych w zakresie rurociagéw i instalacji elektrycznych i AKPiA powinien wynosic¢
minimum 10 lat.

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby wykonawca w okresie 5 lat od zakoficzenia
realizacji zaméwienia zabezpieczyt na swoj koszt serwis na zainstalowane przez siebie
urzgdzenia oraz sprzet — zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie zastosowane w ramach inwestycji materialy musza posiadaé akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci zastosowania materialéw
zakwestionowanych przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania procesu budowlanego.
Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnienie wilasciwego skladowania i zabezpieczenie
materiatéw na terenie budowy oraz ubezpieczenie placu budowy.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektows i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét tom I- V wyd. Arkady z p6Zniejszymi
zmianami oraz zgodnie ze sztuka budowlana, w oparciu o instrukcje producentéw

stosowanych materiatéw i urzadzes.
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Ponadto bezwzglednie nalezy przestrzegaé przepisdbw zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonania rob6t budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 47 poz. 401) oraz innych

przepiséw wynikajacych z prawa budowlanego.

2.3 Wymagania stawiane osobom realizujgcym przedmiot zaméwienia.

Dokumentacja projektowa:

1. Projektant posiadajacy:

- wyksztalcenie wyzsze techniczne

- uprawnienia do projektowania w branzy konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczen lub
odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie wezesniej obowigzujacych przepiséw, badz
réwnowazne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 121 12a

- minimum 3 letnie do$§wiadczenie zawodowe.

- udzial w projektowaniu co najmniej dwéch inwestycji o podobnym przeznaczeniu i
charakterze tj. byt wykonawca lub wspotwykonawcg projektéw, ktére zostaly zrealizowane. Za
podobne przeznaczenie i charakter Zamawiajacy uzna przedsiewziecie:

- budowy pasywnego budynku uzytecznosci publicznej

2. Projektant posiadajacy:

- Wyzsze wyksztalcenie techniczne

- uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych Iub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw, badz réwnowazne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 121 12a

- minimum 3 letnie do§wiadczenie zawodowe

- udzial w projektowaniu co najmniej dwéch inwestycji o podobnym przeznaczeniu i
charakterze tj. byt wykonawcg lub wspdtwykonawcea projektéw, ktére zostaty zrealizowane. Za
podobne przeznaczenie i charakter Zamawiajacy uzna przedsiewziecie:

- budowy pasywnego budynku uzytecznosci publicznej

3. Projektant posiadajacy:

- Wyksztalcenie wyzsze techniczne

- uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych , badz réwnowazne w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane art. 121 12a

- minimum 3 letnie do$§wiadczenie zawodowe

340%



Roboty budowlane:

Ekspert 1 — kierownik robét konstrukeyjno — budowlanych

- uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub
odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw, badz
réwnowazne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a.. Wykonawca w celu udowodnienia

spetnienia warunku dysponowania osoba kierownika budowy wskaze osobe spetniajgca ten warunek.

Ekspert 2 — kierownik budowy

- co najmniej 10 letnie doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly
wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw, badz réwnowazne w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane art. 12 i 12a. Wykonawca w celu udowodnienia spelnienia warunku dysponowania

osoba kierownika budowy wskaze osobe spetniajaca ten warunek.

Ekspert 3 — kierownik robét elektrycznych

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
, badZ réwnowazne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a oraz uprawnienia SEP w
zakresie eksploatacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych do 1kV lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, takze z uwzglednieniem ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
nr 63, poz.394). W celu udowodnienia spetnienia warunku dysponowania osoba kierownika robot

elektrycznych, Wykonawca wskaze osobe spetniajaca ten warunek.

Zamawiajacy dopuszcza jednoczesne pelnienie wszystkich trzech funkcji przez jedng osobe

jak réwniez przez dwie osoby w dowolnej konfiguracji.

2.4 Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego.

Do oferty nalezy zataczy¢ typy i producentéw wskazanych materialow i urzadzen, w
tym W SZCZEGOLNOSCI:

- ogniw fotowoltaicznych
- kolektoréw stonecznych

- central wentylacyjnych
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2.5. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wszystkie wykonane prace projektowe i roboty budowlane musza charakteryzowaé sie

wysoka, ponad standardowa jakoscia oraz zgodnoscig z obowigzujgcymi normami i przepisami, a

zastosowane urzadzenia i materiaty musza posiadaé trwato$é Wyzszg niz standardowa.

Projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w ramach przedmiotu

zamdwienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé roboty zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami inspektora nadzoru oraz zapewnic

wysoka, ponad standardowa jako$¢ robét.

d)

Zamawiajacy przewiduje nastepuigce rodzaje odbioréw:

1) Odbiér dokumentacji projektowej, sporzadzony nie wezedniej niz po uzyskaniu
prawomocnego pozwolenia na budowe obiektu
2) Odbiory czgsciowe robét budowlanych,
3) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Odbiory czgsciowe oraz odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszaé gotbwos’é do odbioréw,
o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
4) Odbiér koncowy.
Odbidr koncowy:
Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru konicowego,
pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy
wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robét) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, przeprowadzenie rozruchu, w tym wymaganych préb i badaf, potwierdzenie
prawidfowosci pracy urzadzes i osiggnigcia wymaganych parametréw.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koficowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:
Dziennik budowy,
Dokumentacje podwykonawcza, opisang i skompletowana w dwéch egzemplarzach,
Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
isprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,
Oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg

projektowa, STWOR obowigzuj acymi przepisami i normami,
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e) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot).

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosei odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od

daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego. Zamawiajacy zobowiazany

Jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koficowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia

tego odbioru. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy,

uznaje si¢ date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru konicowego. W przypadku stwierdzenia w

trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajagcy moze odméwié odbioru do czasu ich usuniecia a

Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie Wyznaczonym przez Zamawiajacego. W razie nie

usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze

koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony
do ich usunigcia na koszt Wykonawcy. Nie pozniej niz w ciggu 30 dni przed uplywem terminu
gwarancji i rekojmi Zamawiajacy wyznaczy odbiér pogwarancyjny. Wykonawca zobowigzany jest do
udziatu w tym odbiorze. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania napraw wszelkich usterek
stwierdzonych w trakcie tego odbioru, w terminie umozliwiajagcym ich wykonanie, nie pézniej jednak
niz w terminie 21 dni.

Niezaleznie od czynnosci odbiorowych, Zamawiajacy moze kontrolowaé realizacje inwestycji
na kazdym jej etapie, zaréwno w zakresie rozwigzan projektowych, uzytych materiatéw i urzadzen

oraz w trakcie wykonywania robét budowlanych.

W ramach zadania Zamawiajgcy zapewni:

- uzyskanie zgéd wiascicieli na realizacje na ich terenie Przedmiotu Zamowienia;
- nadzér inwestorski;

- wspétdziatanie w zakresie niezbednym dla realizacji Przedmiotu Zaméwienia;

- zaopiniowanie i ustosunkowywanie sie do uwag i wnioskéw Wykonawecy;

- wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

- przeprowadzanie odbioréw;

- odniesienie si¢ do zaproponowanych rozwigzan projektowych, w terminie nie dluzszym niz
7 dni roboczych od dnia przedtozenia ich przez Wykonawece.

oraz:

- wskaze lokalizacje wykonania Przedmiotu Zaméwienia

- umozliwi wstep na teren realizacji inwestycji;

- zapewni dojazd do terenu budowy.

38 0L



v

Od Wykonawcey Zamawiaiacy bedzie wymagal:

- przejecia terenu rob6t od Zamawiajacego, lub uzytkownikéw koncowych;

- organizacji placu budowy, a w razie potrzeby wykonania i uzgodnienia, réwniez z
Zamawiajgcym, projektu ruchu wraz z jego realizacja na czas budowy, z uwzglednieniem
ewentualnej naprawy istniejgcych drég i czasowe przystosowanie ich do potrzeb budowy.

- zabezpieczenia placu budowy, szczegdlnie biorac pod uwage fakt sasiadujgcej lokalizacji
budynku Gimnazjum;

- oznakowania budowy w formie tablicy informacyjnej, a w miejscach tego wymagajacych w
formie tablic ostrzegawczych

- zabezpieczenia terenu robét (Wykonawcea ponosi odpowiedzialno$¢ za odpowiedni dozér
mienia na terenie budowy na wlasny koszt, w tym ochrong wyznaczonych punktéw
geodezyjnych, oraz prowadzi roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz); wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy ‘

- wykonania przedmiotu umowy z materiatéw produkowanych na biezaco, odpowiadajgcych
wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pozniejszymi zmianami), okazania, na kazde
zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatéw zgodnosci z
polskg norma lub aprobata techniczna kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Materiaty te
powinny réwniez spetnia¢ normy okreslone w projekcie oraz STWOR; Wykonawca poda w
ofercie typy i nazwy producentéw materiatéw i urzgdzen wskazanych przez Zamawiajgcego
w SIWZ, ktére zamierza uzyé do wykonania zamdwienia. Zamawiajacy wymaga
przestrzegania zasady réwnowaznosci norm. Jesli w dokumentacji zaméwienia materiaty,
urzadzenia oraz roboty spetnia¢ maja odpowiednie normy, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszych ich wydan. W przypadku, gdy powotano sie na konkretne normy 1 przepisy,
Zamawiajacy dopuszcza stosowanie innych im odpowiadajacych, pod warunkiem
zapewnienia nie gorszego poziomu wykonania w poréwnaniu z poziomem, jaki zapewniajg te
pierwsze.

- zapewnienia na whasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji; jako wytwarzajacy odpady Wykonawca zobowiazany
jest do przestrzegania przepis6w prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:

a). Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami),

b). Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pozniejszymi zmianami)



Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- stosowania si¢ do przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego;

- ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz
1 dozor mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania rob6t na
terenie realizacji Przedmiotu Zamdwienia lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

- terminowego wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu Zamoéwienia oraz
oswiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umows, projektem i
STWOR i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sa przewidziane wedtug umowy;

- ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu
Zamowienia;

- ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéow
pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw;

- dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw
badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu zaméwienia;

- zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

- dbania o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

- uporzgdkowania terenu budowy po zakoriczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terenow sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektéw, fragmentow terenu drdg, nawierzchni lub instalacji;

- kompletowania w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koficowego kompletu dokumentacji
niezbednych przy odbiorze;

- usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robét w terminie nie dfuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich

usuniecia.
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- ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sig pokry¢ w petnej wysokosci.

- posiadania polis ubezpieczeniowych, waznych nie pozniej niz od daty podpisania umowy do
czasu odbioru koficowego obejmujacych:

- Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnogci cywilnej kontraktowej w
zwiazku z realizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wiasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem Ilub niedopatrzeniem
pracownikéw Wykonawcy w wysokosci okreslonej w SIWZ

- Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z
tytutu prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich od
zniszczenia wszelkiej wiasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisa OC na sume ubezpieczenia okreslong w
SIWZ

- niezwlocznego informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznodciach, ktére mogg wptynaé na jako$¢ robét lub
termin zakoniczenia robét.

- przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p-poz.

- zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; zmiana ktérejkolwiek z oséb
wyznaczonych w ofercie Wykonawcy do kierowania robotami, w trakcie realizacji
przedmiotu zaméwienia, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego; Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie
wskazanych 0séb bedg speliaé warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia;

- prowadzenia przez Kierownika budowy (robét) dziennika budowy.

- przygotowania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawecze;.

- rozruchu i pierwszego uruchomienia zamontowanych instalacji.

- przeszkolenia z zasad obstugi instalowanych urzgdzen, w terminie 14 dni od zakofczenia
montazu danej instalacji, uzytkownikow koncowych;

- udziatu w projektowaniu gtéwnych projektantéw wskazanych w ofercie Wykonawcy;

- ograniczenia transportu drogowego do pojazdéw nie przekraczajacych 1- ton nacisku na

jedna os.
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Wynagrodzenie dla Wykonawey:

Za wykonanie Przedmiotu Zaméwienia, wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie
ryczattowe. Wynagrodzenie obejmowaé bedzie podatek VAT.

W zwigzku z planowanym udziatem finansowym srodkéw zewngtrznych w projekcie, w tym
zagranicznych, podatek VAT naliczany bedzie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmowaé bedzie wszystkie koszty zwiazane z realizacjg
zamoOwienia, w tym ryzyko Wykonawey z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastapi na podstawie
faktur czesciowych i faktury koiicowej VAT, wystawionych przez Wykonawce, na podstawie
zatwierdzonych protokoléw czesciowych i protokotu koricowego odbioru robot.

Podstawa do wystawienia faktur za dokumentacje projektowsz bedzie protokdt odbioru,
sporzgdzany nie wczesniej niz uzyskane prawomocne pozwolenie na budowe. Protokét musi
by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Podstawa do wystawienia faktur za roboty budowlane begda protokoly czesciowe oraz
protokdt konicowy odbioru robét, sporzgdzane przez kierownika budowy (robdt), na
podstawie zestawionych w harmonogramie, ktéry przygotuje Wykonawca i uzgodni z
Zamawiajacym niezwlocznie po podpisaniu umowy, elementéw rozliczeniowych. Protokoty
muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego.

Ptatnos¢ bedzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy.
W przypadku zgloszenia wykonywania prac przez podwykonawcdw wynagrodzenie
Wykonawcy nie zostanie wyplacone do czasu przediozenia o$wiadczenia kazdego z
podwykonawcow o nie zaleganiu z zaplatg naleznego mu wynagrodzenia oraz o akceptacji
planu podziatu danej czesci wynagrodzenia pomigdzy Wykonawce i podwykonawcéw.
Zamawiajgcy ma prawo powstrzymagé si¢ z zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do
czasu przekazania wszelkich niezbednych dokumentéw dla zafakturowanego zakresu rob6t w

tym atestow, certyfikatéw, gwarancji.
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Odpowiedzialno§é Wvkonawey:

Wykonawca odpowiada za ochrone budynkéw, instalacji i za urzadzenia podziemne
zlokalizowane w obszarze prowadzenia robét budowlanych i jest zobowigzany do
prowadzenia robét w taki sposob, aby stan tych obiektéw nie ulegt pogorszeniu. W przypadku
Jakiegokolwiek uszkodzenia bedzie odpowiedzialny za ich naprawe lub odbudowe.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie ewentualnego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru, Zamawiajgcego 1
gestorow oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ réwniez finansowo za wszelkie

spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen podziemnych.

Wykonawca odpowiada za pojazdy lub tadunki o nadmiernym obcigzeniu, ktére moga
uszkodzi¢ nowo ukoficzony zakres robét. W takim przypadku Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét, materiatéw i urzadzefi w okresie
realizacji inwestycji tj. do dnia ich ostatecznego odbioru.

Wykonawca odpowiedzialny jest za stosowanie wszystkich przepisow powigzanych z
realizacja inwestycji.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie praw autorskich i patentowych, w tym za
wypelnienie wymagan dotyczacych ewentualnego wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i przedstawienie Zamawiajgcemu zezwolen i innych dokumentéw w tym zakresie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za materialy skladowane na terenie budowy lub poza
nim, w okresie zanim zostana wykorzystane do robét objetych zaméwieniem, w tym ich
Jakos¢, parametry i dostepnos$é do kontroli. Miejsca sktadowania muszg byé uzgodnione z
Zamawiajgcym.

Wykonawca odpowiada za sprzet funkcjonujgcy na terenie budowy zaréwno pod wzgledem
Jego zgodnosci z oferta jak i pod wzgledem spetnienia norm ochrony srodowiska i przepisow
Jego uzytkowania. Sprzet musi posiada¢ aktualne dokumenty potwierdzajace jego mozliwosé
uzytkowania.

Wykonawca odpowiada za wymagang ilo$¢ Srodkéw transportu niezb¢dna do sprawnej
realizacji przedmiotu zaméwienia oraz za posiadanie odpowiednich zezwolefi i badan
technicznych do ich uzytkowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé za wysoka jakosé wykonanych prac i zastosowanych
materialdw i urzadzedi zgodnie z dokumentacja techniczna i specyfikacjg techniczng
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wykonania i odbioru robét oraz umows, w tym prac geodezyjnych zwigzanych z
wytyczeniem obiektéw. Bledy lub braki w dokumentacji technicznej nie zwalniajg
Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci. O takim przypadku Wykonawca powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta.

Kontrola jakoéci robot.

Wszystkie wyroby budowlane wykorzystane do realizacji przedmiotu zaméwienia musza
pozostawa¢ w zgodzie z jednym z trzech ponizszych dokumentéw:

- z kryteriami technicznymi — wyroby podlegajace certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa
- z wasciwa przedmiotowo Polskg Norma

- z Aprobatg Techniczng - dla wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobdw, ktérych wiasciwosci (odnoszace si¢ do wymagan podstawowych) réznia sie
istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Do kontroli jako$ci materiatéw i urzadzes dostarczanych na budowe do realizacji zaméwienia
upowazniony jest inspektor nadzoru. Jezeli w trakcie realizacji umowy inspektor nadzoru
zakwestionuje jakos¢ dostarczonych wyrobéw, Wykonawca zobowigzany jest wymienié je na
zgodne z wymaganiami zamdwienia. Wszystkie dodatkowe koszty z tym zwiazane ponosi
Wykonawca. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace usuniecia wadliwych wyrobéw lub
rob6t beda wykonywane w czasie wyznaczonym przez inspektora nadzoru, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Akceptacja badZ jej
odmowa przez inspektora nadzoru przyjecia materialéw i elementéw robét beda wynikaty z
wymagan zawartych w  dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz
odpowiednich przepisach i normach.

Nadzér archeologiczny.

Zobowigzuje si¢ Wykonawce do natychmiastowego przerwania prowadzonych robét w
przypadkach natrafienia na obiekty archeologiczne i powiadomienia o tym Zamawiajacego i
Konserwatora Zabytkéw. Roboty moga zosta¢ wznowione po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego. W przypadku koniecznosci dalszego prowadzenia robét przy dziale nadzoru
archeologicznego, koszty z tym zwiazane obcigzaja Wykonawce.

Il. Czes¢ informacyjna.
1. Zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami i innymi dokumentami formalno-prawnymi.

Realizacja zaméwienia podlega regulacjom prawa polskiego. Wykonawca
zobowiazany jest do realizacji zaméwienia zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa.
Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie wylacza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zaméwienia beda one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktére
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wejdg w zycie po dniu skiadania ofert. Nalezy wykonywaé obowiazki wynikajace z norm
prawnych warunkujacych i okreslajacych realizacje przedmiotu zaméwienia, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego.

Planowane przedsigwziecie jest zgodne z obowigzujacymi normami, przepisami i
pozostatymi podstawowymi dokumentami formalno-prawnymi, w tym min:

- z wieloletnim prognozg finansowa Gminy Daszyna
- z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna.

- Gmina Daszyna jest wilascicielem dzialek na ktérych realizowany bedzie projekt
1 zapewnia prawo do ich dysponowania

Kluczowe normy i przepisy bezposrednio zwigzane lub powigzane z przedsigwzieciem:

Nalezy postugiwaé sie aktualnie obowigzujagcymi wersjami _podanvych nizej oraz
obowiazujacych dokumentéw.

L. Ustawy (obowiazujgce ich tresci)
a) Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane [tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290]

b) Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U.
2003r. Nr 80 poz. 717).

¢) Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz. &81).

d) Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. nr 166 z 2002r. poz.
1360).

e) Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r.
nr 147 poz. 1229).

f) Ustawa o zmianie ustawy — Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo
energetyczne; Ustawa - Prawo energetyczne — Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 . — Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,
poz. 1217 z pézn. zm.), ustawa z dnia 31.12.2015r. 0 zmianie ustawy Prawo energetyczne

g) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska [Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pozniejszymi zmianami

h) ustawa z dnia 20.02.2015r. — o odnawialnych Zrédfach energii (Dz.U. 2015 poz. 478),
ustawa z dnia 31.12.2015r. o zmianie ustawy o odnawialnych Zrédlach energii; ustawa z dnia
22.06.2016r. 0 zmianie ustawy o odnawialnych zrédtach energii
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II. Rozporzadzenia.

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity Dz. U.
2015 poz. 1422]

b) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terendw.
[Dz. U. Nr 109 poz.719]

¢) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko [Dz. U. Nr 213 poz. 1397]

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr
249 z 2004r. poz. 2497); Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004r. w
sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania. (Dz. U. nr 237 z 2004r. poz. 2375).

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 28 grudnia 2006r w sprawie sposobéw
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. (Dz. U. nr 120 z 2004r. poz. 1126).

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz. U. nr 96 z 2005r. poz. 817).

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108 z 2002r. po0z.953).

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. nr 202 z 2004r. poz.
2072).

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1133).

J) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126).

k) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).
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III. Normy i wytyczne.
a) Wytyczne projektowe
b) Normy budowlane — polskie, w tym wprowadzajace normy zharmonizowane z

dyrektywami UE

2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

I Projektant jest zobowigzany realizowaé przedmiot zamdéwienia spetniajae
w szczegblnosci wymagania:
- Ustawy z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290);
- Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.);
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegdtowego
zakresu, formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 2002, poz.
2072 ze zm.);
- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.07.2001r. w
sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych (Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz.
867 ze zm.);
- innych ustaw i rozporzadzefi, przepiséw techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad

wiedzy i sztuki budowlane;.

Wykonawea bedzie wykonywaé wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowa.
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Wykonaweca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zaméwienia spelniajac wymagania ustawy
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z p6ézn. zm.) i innych ustaw
oraz rozporzadzef, Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej.

Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowiazany stosowac reguty wynikajace z ustawy
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19 poz. 117).

Ponadto zamawiajacy zobowiazuje wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania, a w szczegblnosci:

- aktualng mape do celéw projektowych w skali 1:500 dla catego zakresu projektowane;j

inwestycji.



II. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna —

zalgcznik nr 2

III. Wyciag z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Daszyna do roku 2021 — pkt.10
»Opis dziatan zrealizowanych, w trakcie realizacji 1 planowanych do realizacji w
perspektywie do 2020 roku w ramach gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Daszyna”
—IL. dziatania inwestycyjne — zatacznik nr 3

IV. Opinia w sprawie braku wymogu przeprowadzenia procedury oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na $rodowisko — zatacznik nr 4

V. Koncepcja rozmieszczenia pomieszezen budynku — zalgcznik nr 5
3. O$wiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane — zalacznik nr 6

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych — kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 — zalgceznik nr 7.




