Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zadania

»Pasywny budynek laboratorium biomasy™

Zamawiajacy: GMINA DASZYNA
> Daszyna 34a
a 99-107 Daszyna
’ Opracowat: inz. Radostaw Wejdner

Dla robét budowlanych CPV: 45.00.00.00-7; 45.40.00.00-1; 44.22.00.00-8;
45.21.00.00-2

Dla instalacji wentylacji mechanicznej CPV: 45.33.12.10-1

Dla instalacji wod-kan, c.w.u. i c.0. CPV: - 45331000-6; 45332200-5;
45332000-3; 45332400-7; 40410000-9; 40420000-2

Dla instalacji elektrycznej, fotowoltaicznej, SAP, oddymiania,
teletechnicznej i instalacji odgromowej - 45311000-0; 45312310-3;
45314320-0

‘
qd

45214610-9 Roboty budowlane w zakresie budynkow laboratoryjnych

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

Zakres i forma niniejszego PFU jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. Ustaw Nr 202 poz. 2072) z p6zniejszymi zmianami.
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Przedmiot, cel i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji pn.: ,, Pasywny
budynek laboratorium biomasy ”.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych Wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z pOZIllCJSZ}'Inl zmianami),
program zawiera czgs¢ opisowsg 1 informacyjng.

Program stanowi podstawe do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
inwestycji oraz zawiera wytyczne w zakresie budowy pasywnego budynku laboratorium
biomasy. Planowany budynek zlokalizowany jest w sgsiedztwie projektowanej
elektrocieplowni opalanej stoma, zlokalizowanej na dziatce nr 27 w Daszynie i stuzy¢ ma
prowadzeniu badai nad jako$cig i parametrami paliwa do elektrocieptowni i pozostatych
kottowni gminnych opalanych biomasa.

Podstawa opracowania:
- umowa z Gming Daszyna,
- wytyczne Inwestora,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z pézniejszymi zmianami),

- obowigzujace przepisy i normy w zakresie projektowania i realizacji inwestycji
- wizja lokalna na terenie dziatki przeznaczonej do lokalizacji inwestycji

Cele pracowania — opracowanie wytycznych stanowigcych podstawy do wyceny zaméwienia
obejmujgcego wykonanie zadania ,, Pasywny budynek laboratorium biomasy” w systemie
»Zaprojektuj 1 wybuduj”.

ROZDZIAE I - CZESC OPISOWA.
1. Przedmiot zamoéwienia — dane ogdlne.

1.1 Lokalizacja w wojewodztwie.
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1.3 Opis stanu istniejacego i wyjsciowego dla projektu.

Obecnie na terenie gminy Daszyna funkcjonuja trzy gminne kottownie opalane biomasa -
w miejscowosci Daszyna w Gminie Daszyna funkcjonuje system grzewczy zasilany z
Jokalnej cieptowni opalanej biomasa — moc 600 kW i awaryjnie gazem ziemnym — moc 320
kW; w miejscowosci Mazew w Gminie Daszyna funkcjonuje system grzewczy zasilany z
lokalnej cieptowni opalanej biomasg — moc 600 kW i awaryjnie gazem ziemnym — moc 320
kKW: w miejscowosci Drzykozy obiekt uzyteczno$ci publicznej zasilany jest z lokalnej
kotlowni opalanej biomasa o mocy 200 kW. Ponadto w kolejnych latach zaplanowano
budowe elektrocieptowni opalanej stomag i zrgbkami o wydajno$ci cieplnej 5 MW i
elektrycznej 669 kW. Wszystkie powyzsze obiekty opalane sz lub beda biomasa w postaci
pelletu, zrebkéw i stomy, najczedciej pochodzacej od lokalnych rolnikéw. Z uwagi na
dotychczasowe do$wiadczenia Gminy zwigzane ze spalaniem stomy i jego efektywnoscig
uzalezniong od parametréw paliwa, szczegdlnie z uwagi na zwigkszajgce si¢ zapotrzebowanie
na paliwo o optymalnych parametrach, co ma ogromny wplyw na zywotno$¢ urzadzen do
produkcji energii, podjeto decyzje o powstaniu profesjonalnego laboratorium biomasy na
terenie Gminy Daszyna. Laboratorium polozone bedzie na terenie kompleksu

elektrocieptowni w obrgbie Walew dziatka nr 121/4.

Z uwagi na wysoki poziom technologiczny elektrocieptowni oraz dbato$¢ o ochrong
srodowiska, podjeto decyzje o budowie obiektu pasywnego, o minimalnym zuzyciu energii ze
zrédet konwencjonalnych. Laboratorium oprécz ﬁmkcji badawczej 1 doSwiadczalnej petnic
bedzie role centrum ekspozycyjnego 1 konferencyjnego. Zaplanowano budowg
demonstracyjnej linii suszenia biomasy, wykorzystywanej nie tylko do badan
do$wiadczalnych, ale réwniez jako element pokazowy. Potaczenie funkcji badawczej z
demonstracyjna, réwniez w gakresie budowy samego obiektu o cechach pasywnych, wpisuje

sie w innowacyjny, pilotazowy charakter catego kompleksu elektrocieptowni.

1.4 Opis projektowanej budowy pasywnego budynku laboratorium biomasy

Zaméwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz
zezwolefi na budowe pasywnego obiektu uzytecznosci publicznej — laboratorium biomasy,
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz oddanie do uzytkowania wybudowane;

infrastruktury.




Przedsigwzigcie wpisuje sie w typ projektu w ramach RPO WE na lata 2014-2020; 0§
priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna; dzialanie IV.3. Ochrona powietrza;

poddziatanie IV.3.2. Ochrona powietrza —

»Budowa (z wylaczeniem odbudowy, rozbudowy, nadbudowy) pasywnych budynkéw

uzytecznosci publicznej polegajaca na projektach pilotazowych lub demonstracyjnych”.

Przedmiotowy projekt zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa 16dzkiego, w powiecie

tgczyckim, na terenie gminy Daszyna i obejmuje dziatke nr 121/4 obreb Walew

Gmina Daszyna posiada prawo do dysponowania powyzsza nieruchomoscia, jako

wiasciciel dziatki objetej projektem:

- dziatka nr 121/4 obrgb Walew — podstawa prawna dysponowania nieruchomoscia —
Decyzja Wojewody Plockiego Nr GG.VIL7211 - 8/11/92 z dn.16.12.1992r.; decyzja
podziatowa z dnia 06.10.2015r. nr RGG.6831.14.2015.

Obszar, na ktérym planowana jest realizacja inwestycji jest objety miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego i wpisuje si¢ w jego ustalenia.

Przedsigwzigcie zostato uwzglednione w wydatkach budzetowych oraz Wieloletniej

Prognozie Finansowej Gminy Daszyna.

Celem bezposrednim realizowanego projektu jest zminimalizowanie zapotrzebowania na
energig, co w znacznym stopniu przetozy si¢ na unikniecie zuzycia paliw konwencjonalnych i
w konsekwencji pozwoli na uniknigcie emisji zanieczyszczeni powietrza odpowiedzialnych za
powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazéw cieplarnianych. Miarg
osiggnigcia celu bedzie spadek w ciagu roku emisji gazéw cieplarnianych rozumiany jako
uniknieta emisja tj. hipotetyczna redukcja emisji uzyskana w wyniku budowy obiektu o
zmniejszonym zapotrzebowaniu na energi¢ w stosunku do obowigzujacych standardéw
(obiekt referencyjny ze Zrédtem spalania paliwa odpowiadajacego paliwu spalanemu w celach
zasilania obiektu objetego projektem). Celem szczegétowym realizacji jest poprawa

efektywnoSci energetycznej w sektorze publicznym.

Obecny projekt przewiduje budowe pasywnego obiektu laboratorium biomasy, stuzyé ma
prowadzeniu doswiadczen laboratoryjnych nad wuzyskaniem optymalnych parametrow

biomasy w celu osiggnigcia maksymalnej wydajno$ci procesu spalania i ma charakter

o
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demonstracyjny. Celem zamdwienia jest wybudowanie budynku przystosowanego do
standardéw i warunkéw koniecznych do funkcjonowania Laboratorium wyposazonego w

urzadzenia i aparature o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego.

Zaplanowano budynek pasywny o powierzchni uzytkowej 544,8 m2, charakteryzujacy sig
$ciéle okreslonymi parametrami w zakresie zapotrzebowania na energi¢ oraz rozwigzaniami
budowlanymi i instalacyjnymi, w ktérym komfort cieplny uzyskuje si¢ przy sezonowym
zuzyciu ciepla na ogrzewanie na poziomie 8,9 KWh/m2xrok. W celu zapewnienia komfortu
cieplnego w budynku wykorzystano jedynie podgrzewane powietrze zewngtrzne. W
omawianym przypadku wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energi.(;
pierwotng wynosi 59,9 kKWh/(m2 x rok). Komfort cieplny w projektowanym obiekcie
utrzymywany jest przy malych jednostkowych strumieniach ciepta, w sposéb pasywny
wykorzystywane sa takie zrédia ciepla, jak: osoby przebywajagce w budynku, urzadzenia
elektryczne i promieniowanie stoneczne. Wymagany komfort cieplny w okresie obnizonych
temperatur zewnetrznych zapewnia dogrzewanie powietrza wentylacyjnego — wentylacja
nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta — rekuperacja na poziomie sprawnosci 95% i
gruntowy wymiennik ciepta — sprawno$¢ na poziomie 70%. Przegrody zewnetrzne budynku
zapewniajg wysoka izolacyjnoéé catej bryty tj. wspdtczynnik przenikania ciepta U dla Scian
zewnetrznych wynosi 0,11 W/m2 x K; dla dachu 0,08 W/m2xK; dla podtogi na gruncie 0,11
W/m2xK. Zastosowano pasywne okna, dla ktdrych wspdtczynnik U wynosi 0,65 W/(m2x K),
a wspélczynnik przepuszezalnodci energii promieniowania stonecznego przez oszklenie g
wynosi 50% oraz drzwi, dla ktérych wspétezynnik U wynosi 1,0 W/(m2x K). Ponadto

zastosowano nastepujace rozwigzania energooszczedne:

- biemne i aktywne wykorzystania energii stonecznej i wewnetrznych zyskéw ciepta - na
przeszkleniach elewacji potudniowej zastosowano biate Zzaluzje o lamelach nastawnych

(kurtyna zewnetrzna) o wsp. przepuszczalnosci 0,5; wsp. zacienienia Fsh,hl = 0,1

- o$wietlenie wewnetrzne — zastosowano oswietlenie energooszczgdne — oprawy
wykonane w energooszczednej technologii LED. Zuzycie energii elektrycznej na o§wietlenie

(przy pelnym wykorzystaniu dyspozycyjnej mocy) wyniesie ok. 9 W/m2. Ponadto:
- standard o$wietlenia w budynku wynosi: podstawowy

- zaktadany czas uzytkowania o§wietlenia w ciggu dnia — 2200 h/rok i w ciggu nocy
250 h/rok




- W pomieszczeniach rzadko uzywanych i krétko o$wietlanych zastosowano zrédia §wiatta

odporne na czgste wigczanie i charakteryzujace si¢ niskim kosztem energetycznym rozruchu,

- wielko$¢ natezenia oswietlenia dostosowano do potrzeb i wymaganych natezed na

powierzchniach roboczych

W niektérych pomieszczeniach zaplanowano system zatgczania oéwietlenia przez czujniki
ruchu. Do sterowania przewidziano wykorzystanie ,,inteligentnego” systemu. System skladaé
si¢ bedzie z opraw wyposazonych porty komunikacyjne oraz czujnika zmierzchowego i
sterownika. Instalacjé dziataé bedzie w ten sposdb, ze w zaleznosci od natezenia o$wietlenia
naturalnego zmienia¢ sig¢ bedzie natgzenie o$wietlenia sztucznego. Instalacja o$wietlenia

wewngtrznego zaktada wspdtprace opraw z roletami zewnetrznymi.
Ponadto:
- wspétczynnik uwzgledniajacy nieobecnosé uzytkownikdw w miejscu pracy Fo-0,9

- wspoiczynnik uwzgledniajgcy wykorzystanie §wiatta dziennego w o$wietleniu(regulacja

Swiatla z uwzglednieniem $wiatta dziennego) FD — 0,9

- wspdlezynnik utrzymania poziomu natgzenia o$wietlenia w zaleznosci od sposobu

regulacji MF- 0,75
- zastosowania odnawialnych zrédet energii:

- zasilanie obiektu w energi¢ cieplng na potrzeby ogrzewania i cieptej wody ze zrédia
kogeneracyjnego opalanego biomasg — wspdlczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej —
0,15

- produkeja czesei energii elektrycznej dla budynku — 40% przez system PV — instalacja
ogniw fotowoltaicznych — wspétczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej — 0,7.

- produkcja czgsci energii cieplnej na potrzeby przygotowania cieptej wody w budynku
przez instalacje kolektoréw stonecznych — produkcja 35% rocznego zapotrzebowania energii

cieplnej do podgrzania cieptej wody w budynku.

-
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Zmiany iloéci lub parametréw, zawarte w Opisie Przedmiotu Zaméwienia, jakie moga
wystapié w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego, z uwzglednieniem postanowien zawartych w umowie, nie bgda powodowaly
zmiany ustalonej kwoty umownej oraz przedtuzenia terminu wykonania prac. Uznaje sig, iz
pojecia, ktérymi postuzono si¢ w PFU, takie jak ,nalezy” lub ,,powinny” lub ,,wymaga si¢”
lub ,,beda”, sg tozsame i moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaly uzyte,

uznaje si¢ za stanowiace zobowigzanie Wykonawcy.

1.4.1 Ogdlne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Realizacja projektu jest zgodna z Wytycznyhli zawartymi w Regionalnym Programie
Operacyjnym Wojewédztwa Edédzkiego na lata 2014-2020; IV Os Priorytetowa:
Gospodarka Niskoemisyjna; priorytet inwestycyjny 4e ,promowanie strategii
niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajéw terytoriéw, w szczeg6lnosci dla obszaréw
miejskich, w tym wspieranie zréwnowazonej multimodalnej mobilnosci miejskiej 1
dziatain adaptacyjnych majacych oddzialywanie fagodzace na zmiany klimatu”; cel
szczegblowy — Lepsza jako$é powietrza™. Zakres dziatan wyznaczonych w projekcie ma

pozytywny wplyw na:

e Popraweg stanu powietrza atmosferycznego

e Demonstracyjny charakter obiektu petnié¢ bedzie role efektu zachety do inwestowania
w budownictwo pasywne indywidualne 1 gospodarcze

e zwiekszenie atrakcyjnosci gminy jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku;

e poprawy jakosci Zycia mieszkancow

wpisuje si¢ w cel priorytetowy RPO WE 2014-2020 - of priorytetowa IV ,,Gospodarka

. e
niskoemisyjna’;

Celem bezposérednim realizowanego projektu jest zminimalizowanie zapotrzebowania na
energie, co w znacznym stopniu przetozy si¢ na uniknigcie zuzycia paliw konwencjonalnych i
w konsekwencji pozwoli na uniknigcie emisji zanieczyszczen powietrza odpowiedzialnych za
powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazéw cieplarnianych. Miarg
osiggniecia celu bedzie spadek w ciggu roku emisji gazéw cieplarnianych rozumiany jako
uniknieta emisja tj. hipotetyczna redukcja emisji uzyskana w wyniku budowy obiektu o
zmniejszonym zapotrzebowaniu na energi¢ w stosunku do obowigzujgcych standardéw

(obiekt referencyjny ze zrédtem spalania paliwa odpowiadajacego paliwu spalanemu w celach




zasilania obiektu objetego projektem). Celem szczegStowym realizacii jest poprawa
efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym.

Bfektem realizacji projektu, dzigki wykorzystaniu w nim rozwigzaf opartych o odnawialne
Zrodia energii bedzie réwniez zwigkszenie bezpieczefistwa energetycznego nie tylko samej
gminy, ale réwniez wojewddztwa 6dzkiego. Z uwagi na to, ze obszar gminy Daszyna mozna
zaliczy¢ do terendw o stabo rozwinigtej infrastrukturze energetycznej, to realizacja
wnioskowanego przedsiewzigcia moze wplynaé na zmiang tego stanu rzeczy. Ponadto wzrost
udzialu odnawialnych Zrédet energii w bilansie paliwowo-energetycznym wojewédztwa
t6dzkiego, dzigki cegietce dotozonej przez Gming Daszyna, przyczyni sie do poprawy
efektywnosci wykorzystania i oszczedzania zasobéw surowcéw energetycznych oraz
poprawy stanu Srodowiska poprzez unikniecie emisji zahieczyszczeﬁ do atmosfery.

Ogromne znaczenie ma demonstracyjny charakter projektu, ktérego celem jest wywotanie
efektu zachety dla innych wiadz lokalnych, ale takze mieszkaficéw indywidualnych i1
przedsigbiorcéw do inwestowania w tego rodzaju przedsiewziecia.

Projekt wplynie ponadto na podniesienie konkurencyjno$ci gospodarki niskoemisyjnej na
terenie gminy i regionu, a w dalsze] perspektywie i wojewddztwa 1édzkiego, ktéra w
wydajny, zréwnowazony sposéb wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisje zanieczyszczen.

Celem realizacji projektu bedzie réwniez wzrost konkurencyjnoéci i atrakcyjnosci
spoteczno- gospodarczej Gminy Daszyna, przeciwdzialanie jej marginalizacji spotecznej i
gospodarczej. Zaktada sig, Ze zrealizowanie projektu wplynie pozytywnie na wyréwnanie
szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarze wiejskim jakim jest
Gmina Daszyna, w tym na: ‘

e polepszenie warunkow zycia mieszkancow;
* zwigkszenie atrakcyjnosdci gminy jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku.

Osiggnigciem celu spotecznego, dzigki uniknigciu emisji gazéw cieplarnianych, beda
wymierne oszczednos$ci z tytutu unikniecia wizyt i konsultacji lekarskich oraz kosztéw
lekarstw, spowodowanych gtéwnie reakcjg gérnych i dolnych drég oddechowych na stopieft
zanieczyszczenia powietrza. Miarg osiagniecia powyzszych celéw bedzie zmniejszenie liczby
zachorowan wywotanych zanieczyszczeniem powietrza.

Celem posrednim realizowanej inwestycji bedzie promocja Gminy jako samorzadu
wspierajacego dziatania stuzace bezposrednio jej mieszkaficom i zmierzajacg sukcesywnie do

poprawienia warunkéw Zycia ich mieszkaficéw.
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Projekt ma szanse staé si¢ wzorem dla innych samorzagdéw lokalnych w UE i krajach
kandydujacych, szczegdlnie tych o znaczacej powierzchni rolniczej, gdzie juz funkcjonujg
badz sa planowane zrédia ciepta opalane biomasa — pokazywaé bedzie bowiem w jaki sposob
moga ze sobg efektywnie wspdlpracowaé - obiekty pasywne z odnawialnymi Zrédtami ciepta.
Dzieki demonstracyjnemu charakterowi przedsigwzigcia zintensyfikowane zostang korzysci
$rodowiskowe i1 ekonomiczne. Otwarta zostanie droga do rozwoju budownictwa pasywnego

réwniez na terenie gmin wiejskich.

Inwestycja jest czescig polityki restrukturyzacji regionu i ma na celu przyspieszenie
rozwoju spoteczno-gospodarczego gminy Daszyna poprzez rozbudowe infrastruktury

pasywnej na jej terenie.

1.4.2 Szczegdlowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Budowa pasywnego budynku uzytecznosci publicznej - laboratorium biomasy jest
inwestycja o lokalnym znaczeniu spoteczno-ekonomicznym i nalezy do -zadafl wilasnych
samorzadu, z uwagi na to, ze stanowi nieodlaczny element systemu zaopatrzenia czgsci
mieszkancéw gminy w energie cieplna. Konieczno$¢ realizacji przedsigwzigcie wynika z
rosngcego zapotrzebowania mieszkancéw na tanig i ,,czystg — zielong” energig, co §wiadczy
min o postepujacej §wiadomosci ekologicznej spotecznosci lokalnej. Systematyczny wzrost
zapotrzebowania na sieciowe ciepto z gminnych kottowni powoduje z jednej strony
konieczno$¢ podniesienia ich wydajnosci przy zachowaniu Zywotno$ci urzadzen, a drugiej zas
dazenie do zoptymalizowania kosztéw produkcji. Dziatalno$¢ laboratorium biomasy stuzy¢
ma osiggnieciu obu tych celéw min dzigki opracowaniu optymalnych parametréw biomasy,
dostosowanych do wurzadzen i warunkow spaiania w gminnych kotlowniach, a takze
opracowania metod ich uzyskania, uwzgledniajac produkcji w okolicznych gospodarstwach.

Dobrze rozwinieta lokalna infrastruktura jest w Polsce niezbgdna, jako podstawowy
element §wiadczacy o standardach rozwinigtego panstwa, charakterystyczny dla krajéw Unii
Europejskiej. Dzieki realizacji projektu oczekiwane sg wymierne efekty spoteczno-
gospodarcze w postaci wzrostu efektywnosci energetycznej gminnych kottowni, prowadzace
do obnizenia kosztéw produkcji energii, a tym samym kosztéw ogrzewania dla lokalnych
mieszkancéw, co w konsekwenciji prowadzi do podniesienia poziomu Zzycia mieszkafncéw,

wzrostu zainteresowania gming jako potencjalnym miejscem do pracy i Zycia.

Korzysci bezposrednie wynikajace z realizacji inwestycji:
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- poprawe stanu srodowiska naturalnego poprzez zmniejszenia emisji spalin do powietrza,
- poprawe warunkow zycia mieszkaficow,
- wzrost zadowolenia spotecznego.

- przediuzenie Zywotnosci urzadzen grzewczych
- wzrost efektywnosci procesu spalania biomasy
- obnizenie kosztéw produkcji energii

Realizacja przedsigwzigcia nie bedzie negatywnie oddziatywaé na $rodowisko naturalne,

zar6wno w czasie prowadzenia robét, jak i w czasie eksploatacji. Projekt realizowany bedzie
z zachowaniem zasady zréwnowazonego rozwoju oraz wspierat bedzie dgzenie do osiggniscia
celu zachowania, ochrony i poprawy jakosci §rodowiska naturalnego poprzez zastosowanie w
ramach jego realizacji certyfikowanych materiatdéw zgodnych z obowigzujacymi
wymaganiami prawa, w tym ochrony srodowiska oraz zastosowania w jego ramach rozwigzan
chronigcych §rodowisko — shuzgcych minimalizacji zuzycia energii i powodujacych unikniecie
emisji zanieczyszczed. W ramach wykonywania robSt budowlanych przewiduje sie
korzystanie z maszyn i urzadzen o niskiej emisji spalin. W ramach projektu — w czasie i po
jego zakonczeniu zachowana bedzie réwniez zasada ,,zanieczyszczajacy ptaci”, przektadajaca
si¢ na udziat finansowy podmiotéw w odbudowie §rodowiska naturalnego poprzez optaty za
gospodarcze korzystanie ze §rodowiska. W projekcie przewidziano zapobieganie wszystkim
skutkom, jakie inwestycja moglaby wywotaé w zakresie srodowiskowym.
W ramach realizacji projektu promowane bedzie bezposrednio efektywne gospodarowanie
zasobami naturalnymi, zapobieganie zmianom klimatu, a posrednio promowana bedzie
réznorodnos¢ biologiczna, odpornosé na kleski zywiolowe oraz zapobieganie ryzyku
zwigzanemu z negatywnym oddziatywaniem na $rodowisko poprzez pozyskanie i
wykorzystanie w projekcie materialéw nie powodujgcych degradaciji §rodowiska i urzadzen
energooszezednych. Powyzsze pozwoli wypemié zapisy art. 8 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku.

Ponadto projekt nie oddziatuje negatywnie na obszary objete Siecia NATURA 2000, a
realizacja projektu wplynie na zwigkszenie réznorodnosci biologicznej poprzez podjecie
dziatan na rzecz poprawy jakoéci powietrza - uniknigcie emisji gazéw cieplarnianych poprzez
zminimalizowanie zuzycia energii i zastosowanie, zamiast konwencjonalnych zrédet energii,

odnawialnych Zrédet energii oraz Zrédet o niskiej emisji spalin. Na obszarze planowanego
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przedsiewziecia nie znajduja si¢ obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko
(Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz.1397) dla inwestycji nie jest wymagane opracowanie raportu
oceny oddziatywania przedsiewzigcia na §rodowisko i pozyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Realizacja inwestycji generowaé bedzie migdzy innymi powstawanie odpadéw statych
i halas zwiazany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodéw
obstugujacych budowe. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji moze w nieznacznym
stopniu zaktécié tryb zycia mieszkancéw pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wplywac
na klimat akustyczny, powierzchni¢ ziemi na terenach przylegtych. Ucigzliwosci zwigzane z
faza realizacji bedg mialy charakter krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.
Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wpltyw bedzie miata wiasciwa organizacja

robdt oraz zastosowanie nowoczesnego sprzgtu.

1.4.2.1 Parametry charakteryzujace obiekt i zakres robét.

Budowa pasywnego budynku laboratorium biomasy.

Projektowany budynek uzytecznodci publicznej zlokalizowano na niezabudowanej
dziatce nr 121/4 w obrgbie Walew Gmina Daszyna.

Bezposrednie sgsiedztwo budynku stanowig obiekty elektrocieptowni opalanej stoma.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora, obiekt pelni¢ ma funkcje badawczo-do§wiadczalng, stuzacy
lokalnej gospodarce energetycznej, giéwnie w sektorze wytwarzania energii cieplnej/chtodu 1
elektrycznej w zakresie wzrostu efektywnosci procesu spalania biomasy. Na etapie
opracowywania koncepcji budynku zdecydowano o jego pasywnym charakterze co narzucito
jego usytuowanie wzgledem stron $wiata i przesgdzito o przyjetej bryle budynku i jego
wiasnoéciach technicznych i uzytkowych. Uwzgledniono przy tym dostgpnosé obiektu dla

0s6b niepelmosprawnych.

Dane liczbowe
Powierzchnia zabudowy - 544,8 m?
Powierzchnia uzytkowa - 767 m? wraz z wiata

Kubatura —2346,8 m?
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- dtugo$¢ budynku (bez wiaty) - okoto 24,8 m,

- szerokos¢ budynku - okoto 24,8 m,

- wysokos¢ w szczycie - okoto 5,8 m,

- wysoko§¢ pomieszczen poza reprezentacyjnymi w $wietle - 3,0 m,
- wysoko$§¢ pomieszczen reprezentacyjnych w §wietle - 3,3 m,

- liczba statych pracownikdw - 10 0séb w tym 6 kobiet.

Spis pomieszczen

Nr 0.01 —wiatrotap -32,90 m2
Nr 0.02 — hall / powierzchnia ekspozycyjna -59,29 m2
Nr 0.03 — sala wyktadowa : -109,71 m2
Nr 0.04 — zaplecze sali - 14,85 m2
Nr 0.05 — pokoéj konferencyjny - 18,35 m2
Nr 0.06 - pomieszczenie biurowe -31,52m2
Nr 0.07 — sekretariat -11,29 m2
Nr 0.08 — pomieszczenie biurowe -11,28 m2
Nr 0.09 — korytarz -26,41 m2
Nr 0.10 — pokdj socjalny - 18,00 m2
Nr 0.11 — wezet sanitarny pracownikéw -25,32 m2
Nr 0.12 — pracownia analityczna - 16,06 m2
Nr 0.13 — pracownia chromatograficzna - 16,06 m2
Nr 0.14 — pracownia analizy fizykochemicznej i obrébki cieplnej -32,13m2
Nr 0.15 — przygotowalnia - 16,06 m2
Nr 0.16 - pomieszczenie obstugi instalacji - 16,06 m2
Nr 0.17 — pomieszczenie techniczne - 14,86m2
Nr 0.18 — pomieszczenie porzadkowe - 2,85m2
Nr 0.19 — korytarz - 35,64m2
Nr 0.20 —korytarz - 13,80m2
Nr 0.21 — wezet sanitarny ogdlnodostepny -22,38 m2
RAZEM: 544,84 m2

Opis podstawowych elementéw architektoniczno-konstrukeyinych budynku:

Architektura budynku musi uwzgledniaé rachunek ekonomiczny i wiasciwe proporcje
pomiedzy kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi. Bryta budynku musi jednoczeénie
spetnia¢ wymogi stawiane budynkom pasan i estetyczne — wymaga sie¢ aby budynek
Zostat wykonany w oparciu o wspétczesne formy architektoniczne, jednoczesnie wpisujac sie
w istniejagcg zabudowe. Wymagane jest przystosowanie obiektu do korzystania przez osoby

niepetnosprawne, w tym ruchowo — odpowiednie szerokoséci drzwi, podjazdy itp.
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Fundamenty budynku stanowi piyta fundamentowa zelbetowa, z warstwa izolacji
cieplnej 15 cm grubosci; wspélczynnik dla przegrody U = 0,11 W/m2xK. Fundamenty
zaplanowano dla prostych warunkéw gruntowych (piaski $rednie) z woda gruntows
wystepujaca ponizej poziomu posadowienia oraz gtebokoscia przemarzania hz= 1,0 m.

Konstrukcja dachu — nalezy przyja¢ zalozenie obcigzenia wiatrem wystepujacego w I
strefie 1 wspétczynniku ekspozycji Ce = loraz II strefy obcigzenia $niegiem; nalezy
przewidzie¢ jednostronne obciazenie potaci dachu ogniwami fotowoltaicznymi o cigzarze 0,3

kN/m?2. Zaplanowano tzw. ,,zielony dach” na ptycie zelbetowej z izolacja grubosci 30 cm;

wsp6lczynnik dla przegrody U = 0,08 W/m2xK.

Przyjeto §ciany zewnetrzne murowane grubosci 38 cm z warstwa docieplenia grubosci 20 cmy
wspoiczynnik dla przegrody U= 0,11 W/m2xK.

W obrebie §cian fundamentowych projektuje dodatkows pozioma izolacje krawedziowsg w
pasie szerokosci 1,0 m wokét $cian zewnetrznych budynku oraz pionows izolacje
krawedziowsg $cian fundamentowych na wysokosci 1,0 m.

Sciany wewnetrzne nosne - murowane grub. 25 cm, z bloczkéw ceramicznych.

Scianki dziatowe grub. 12 cm murowane cegly dziurawki na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Obrébki, rynny i rury spustowe — z blachy stalowej ocynkowanej lub cynkowo-tytanowej
grub. 0,6 mm.

Elewacje - Wyprawy elewacyjne w technologii lekkiej mokrej. Tynki cienkowarstwowe
mineralne o uziarieniu max. 1.5 mm, malowane farbami silikonowymi w kolorystyce
zgodnym z opracowaniem szczegétowym. Na cokotach wzmocnionych podwéjnie siatkami
zbrojeniowymi tynki zywiczne. Odsadzki paséw elewacyjnych i gzymsu uzyskano poprzez
dodatkowe warstwy styropianu grub. 5 cm.

Drzwi zewnetrzne

Nalezy przyja¢ jednoskrzydtowe drzwi zewngtrzne aluminiowe, przeszklone i peine oraz
giéwne drzwi wejsciowe do budynku w zestawach aluminiowo-szklanych. Przeszklenia szyba
zespolona dwukomorowa z powloka niskoemisyjng wsp. dla drzwi U = 1,0 W/m2K.
Wszystkie wejécia zewnetrzne do budynku — zadaszone. Drzwi zewngtrzne aluminiowe
wyposazone w samozamykacz.

Okna

Zastosowano okmna z profili 6-cio komorowych PCW, przeszklenia szyba zespolona

dwukomorowa z powlokg niskoemisyjna. wsp. U = 0,65 W/m2K. Od strony potudniowej

15




zastosowano systemowe lamacze $wiatla, biate zaluzje o lamelach nastawnych (kurtyna
zewngtrzna) o wsp. przepuszczalnosci 0,5; wsp. zacienienia Fsh,hl = 0,1.

Podesty wejsciowe, schody

Podesty wejsciowe, schody i1 podjazdy dla oséb niepelmosprawnych zaplanowano z kostki
betonowej zastosowanej w terenach utwardzonych wokét budynku uwzglednieniem
odpowiednich warstw podktadowych oraz betonowych elementéw palisadowych. Pochwyty

podjazdéw dla niepelnosprawnych wykonane ze stali nierdzewne;.

Czerpnie 1 wyrzutnie powietrza »

W obregbie dachu od strony pémocnej nalezy przewidzie¢ lokalizacje czerpni powietrza, a od
strony wschodniej wyrzutnie powietrza.

Nad gtéwnymi drzwiami wejSciowymi do obiektu przewidziano kurtyne powietrzna.

Nalezy przewidzie¢ Izolacje przeciw wilgotnosciowe fundamentéw, posadzek oraz
paraizolacje.

Warunki bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Projektowana odlegto$¢ budynku od drogi wewnetrznej KDW2, dojazdowe;j, asfaltowej (od
strony potudniowej) wynosi 15 m, od drogi wewnetrznej asfaltowej (od strony wschodniej)
wynosi Sm.

Klasyfikacja pozarowa.

Budynek parterowy: w sali wyktadowej moze przebywaé jednoczeénie wigcej niz 50 0séb, w
pozostatych pomieszczeniach moze przebywaé jednocze$nie nie wiecej niz kilka oséb.
Wysoko$¢ budynku liczona do stropu nad parterem, facznie z ociepleniem wynosi 5 m —
budynek niski o pow. zabudowy 617,03 m2

Strefy pozarowe - projektowany budynek jest wolnostojacy i stanowi odrgbna strefe
pozZarowa.

Dla obiektu nalezy przewidzie¢ drogi ewakuacyjne oraz urzadzenia przeciwpozarowe.

Droge pozarowg stanowi droga wewngtrzna KDW2 biegnaca wzdhuz potudniowej $ciany
budynku w odlegtosci ok. 15 m.

Elementy wykonczenia wewnetrznego

Posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy wykonaé zgodnie z ich brzeznaczeniem:
gres antyposlizgowy klejony do podktadu betonowego — zastosowano w pomieszczeniach
reprezentacyjnych, laboratoryjnych, socjalnych, na posadzkach pomieszczen komunikacii

oraz w pomieszczeniach weztéw mokrych i technicznych; drewniana mozaika typu
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przemystowego klejona do podkfadu betonowego — zastosowano w pomieszczeniach
biurowych.

Sciany - tynki cementowo-wapienne kategorii III na Scianach murowanych. Wyprawy
gipsowe na §ciankach oraz sufitach podwieszanych z ptyt gipsowo kartonowych. W weztach
mokrych oktadziny $cian plytkami ceramicznymi, glazurowanymi do wys. sufitéw. Wokot
umywalek i zlewozmywakéw opaski z plytek ceramicznych glazurowanych. Malowanie
farbami lateksowymi lub emulsyjnymi

Sufity podwieszane - suche tynki z ptyt G-K na sufitach podwieszonych.

Drzwi wewnetrzne typu ptytowego w naturalnej okleinie drewnianej.

Onpis podstawowych elementéw zagospodarowania terenu wokdét budynku:

W ramach zagospodarowania terenu do budynku laboratorium, od strony zachodniej,
nalezy dobudowaé zadaszong wiate w konstrukeji stalowej o wymiarach ok. 6m x 24,8 m z
przeznaczeniem na do§wiadczalng lini¢ suszenia biomasy.

Przewiduje si¢ réwniez wykonanie stalowych schodéw zewnetrznych — wejscie na
dach budynku (wg zataczonego rysunku — rzut poziomy). '

Bezpoéredni dojazd do obiektu zapewnia droga wewnetrzna KDW2 od strony
potudniowej. Przewiduje si¢ ‘utwardzenie terenu woko! obiektu na powierzchni - 660 m?2,
poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej, w tym
podjazdy, miejsca parkingowe. Zaplanowano oSwietlenie zewngtrzne terenu 2
wykorzystaniem lamp hybrydowych wyposazonych w ogniwa PV 1 mikroelektrownie

wiatrowe o parametrach:

- czas pracy lampy - do 10-14h/dzien

- #rédto éwiatta - CLV-2-PRO LED 40W (odpowiednik tradycyjnej lampy sodowej 120W-150W)
- akumulator zelowy - 180Ah-200Ah/12V

- moc panela - 2 x 180W

- turbina wiatrowa o mocy 300W i predko$¢ tadowania 2,5 m/s

oraz monitoring. W ramach zagospodarowania terenu nalezy wykonaé lekkie ogrodzenie
systemowe na cokole betonowym dtugosci ok. 180 mb wraz z bramg przesuwng oraz
elementy matej architektury — kosze na $mieci, fawki itp. wraz z zielenig na terenie nie

utwardzonym.
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Wokét budynku nalezy wykonaé opaske z kostki betonowej o spadku 2% od budynku.

Uzbrojenie terenu

1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Przewiduje si¢ odprowadzenie $ciekéw sanitarnych przykanalikiem do istniejace;
studzienki kanalizacyjnej na dziaice 114/3 obreb Walew (dziatka jest wiasnoscia
Gminy Daszyna) — ok. 70 mb.

Nalezy przewidzie¢ odwodnienie (dach, teren utwardzony) terenu poprzez
odprowadzenie do lokalnej sieci w rejonie magazynu sezonowego biomasy na dzialce
112/2 obreb Walew.

2. Sie¢ wodociggowa

Woda do celéw pitnych doprowadzona przylaczem z istniejacej sieci wodociggowej
na dziafce 114/3 obreb Walew (dziatka jest wiasno$ciag Gminy Daszyna) — ok. 70 mb.
W rejonie budynku nalezy przewidzie¢ zainstalowanie hydrantu zewnetrznego.

3. Energia cieplna — przytacze cieplne do projektowanej sieci cieplnej na dzialce nr
112/2 obrgb Walew (wymagane przejscie przez dzialke na 121/3 bedaca wiasnoscia
Gminy Daszyna) — ok. 100 mb

4. Energia elektryczna — dostarczana z Krajowej Sieci Energetycznej poprzez nowe
przylacze energetyczne o dhugosci ok. 150 mb wiaczone do sieci na dziatce nr 28/9
obreb Daszyna (dziatka jest wiasnoscia Gminy Daszyna; wymagane przejécie przez
dziatke nr 25 obrgb Daszyna, bedaca whasno$cig gminy).

Instalacie wewnetrzne

1. Instalacja wod-kan

Instalacja wody zimnej, kanalizacji oraz wody cieptej i cyrkulacji rozprowadzana
bedzie w catym budynku laboratorium z punktami poboru w weztach sanitarnych,
pomieszczeniu socjalnym 1 obstugi instalacji oraz pomieszczeniach laboratorium.
Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazyé w biaty montaz. Ciepta woda
przygotowywana begdzie w matym weZle kompaktowym, zasilanym z gminnej
elektrocieptowni opalanej bidmasq. Do wspomagania przygotowania cwu
przewidziano wykonanie instalacji kolektoréw stonecznych zabezpieczajacych 35%
produkcji ciepta na cele cwu w ciggu roku.

2. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
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Do ogrzania budynku uzytecznosci publicznej nalezy zastosowaé wentylacje
mechaniczng z odzyskiem ciepta od powietrza wywiewanego. W celu podniesienia
sprawnosci uktadu nalezy przyja¢ wymienniki gruntowe do kazdej z central wentylacji
mechanicznej. Powietrze przeptywajace przez wymiennik gruntowy bedzie ogrzewato
sie zimg oraz chiodzito latem. Budynek ogrzewany bedzie za pomoca instalacji
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta od powietrza odprowadzanego z budynku
na zewnatrz. Dodatkowo $wieze powietrze zewngtrzne bedzie ogrzewato sig w
kanatach wymiennika gruntowego odbierajac ciepto z gruntu. System odzyskiwania
ciepta o sprawnosci catkowitej min 95%. System zasilany w energig cieplng z wezla

kompaktowego, zasilanego z gminnej elektrocieptowni opalanej biomass.

3. Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna ma by¢ doprowadzona do kazdego pomieszczenia. Wymaga sig
wykonania nastgpujacych instalacji elektrycznych:

- o$wietlenie wewnetrzne energooszcezgdne — oprawy wykonane w energooszczedne;
technologii LED (zuzycie energii elektrycznej na o$wietlenie max 9 W/m2);
podniesiony standard o§wietlenia w budynku - w pomieszczeniach rzadko uzywanych
i krétko os$wietlanych Zrddta $wiatta odporne na czeste wigczanie o niskim koszcie
energetycznym rozruchu, wielko§¢ natezenia o$wietlenia dostosowano do potrzeb i
wymaganych natezen na powierzchniach roboczych; w niektérych pomieszczeniach
system zalaczania o$wietlenia przez czujniki ruchu; sterowanie przy pomocy
,inteligentnego™ éystemu sktadajacego sie z opraw wyposazonych w porty
komunikacyjne oraz czujnika zmierzchowego i sterownika; w zalezno$ci od natg¢Zzenia
o$wietlenia naturalnego zmienia¢ sie bedzie natgzenie o§wietlenia sztucznego;
instalacja o$wietlenia wewngtrznego wspolpracuje z roletami zewngtrznymi.
Parametry o$wietlenia: wspotezynnik uwzgledniajgcy nieobecnosé uzytkownikéw w
miejscu pracy Fo-0,9; wspélezynnik

uwzgledniajacy wykorzystanie §wiatta dziennego w o$wietleniu

(regulacja $wiatta z uwzglednieniem §wiatta dziennego) FD — 0,9;

wspétczynnik utrzymania poziomu natgzenia o$wietlenia w zaleznosci od sposobu
regulacji MF- 0,75.

- gniazda elektryczne w obrgbie budynku projektuje si¢ podtynkowe; gniazdka
wtykowe w ilosci zgodnej z zapotrzebowaniem wynikajgcym z ilo$ci zamontowanych

punktéw poboru + dodatkowo 2 sztuki; typowe gniazda wtykowe 230 1 400V.
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- budynek nalezy wyposazyé w instalacje: teletechniczng, teleinformatyczna;
oddymiania i SAP, odgromows i uziemiajgcg oraz inne instalacje wymagane specyfika
budynku

- przewiduje si¢ wykonanie instalacjg ogniw fotowoltaicznych — PV do produkeji
energii elektrycznej w ilosci rocznej ok. 40% zapotrzebowania dla budynku.

W razie konieczno$ci speinienia wymagan odpowiednich przepiséw i norm nalezy

wykona¢ instalacje o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Opomiarowanie

Wszystkie instalacje sanitarne 1 elektryczne w obiekcie musza zostaé oddzielnie
opomiarowane. Wszystkie liczniki powinny zostaé wyposazone w protokét komunikacyjny.
Zaklada si¢ wiaczenie licznikéw w gminng sie¢ ID i kontrolowanie ich i rejestrowanie
wskazanl za pomoca specjalnego oprogramowania wykonanego na etapie wykonawstwa.
W budynku przewiduje si¢ prowadzenie oddzielnego pomiaru energii obejmujacego:
- o$wietlenie
- odbiorniki pozostate
- system ogrzewania
- przygotowanie cwu
- zimna woda

Monitoring i rejestracja danych i parametréw pogodowych oraz danych dotyczacych
zuzycia energii powinna by¢ realizowana w krokach godzinowych. Urzadzenia pomiarowe
powinny spefniac stosowne wymagania dotyczgce jakosci i doktadnos$ci pomiaréw.
Ponadto projektuje si¢ pomiar catkowitej energii pobieranej z sieci dystrybucyjnej oraz
instalacji fotowoltaiczne;.
W projekcie nalezy przewidzie¢ zastosowanie centrali pogodowej. Zastosowanie centrali
pogodowej pozwoli zbadaé stosunek iloéci energii wyprodukowanej przez instalacje PV do
panujacych warunkdw atmosferycznych.

Opis wymagan dla pomieszczen laboratoryinych —0.12; 0.13; 0.14; 0.15:

1) gniazda 400V — 2 szt.
2) gniazda 230V — 6 szt.

3) zestaw stanowiskowy 2 szt:

3x gniazda komputerowe 230 V DATA (wktadka kolorowa np. czerwona)
3x16A/230 V — gniazda ogdlne
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3xRJ45 (telefon + sie¢ logiczna)
4) woda zimna, ciepla, zlewozmywak ze stali kwasoodpornej, odptyw,
5) oéwietlenie: min 500 Ix
6) podloga: gres antyposlizgowy, uszczelniany, kwasoodporny
7) $ciany: glazura kwasoodporna, uszczelniana do wys. 2m
8) osobna wentylacja mechaniczna nie pofaczona z obiegiem budynku
9) instalacja wyciggowa — mechaniczna
10) instalacja odprowadzania nieczysto$ci bezposrednio do zlewek (utylizacja nieczystosci

bedzie realizowana przez jednostke zewngtrzna)

W pomieszezeniu gdzie zlokalizowany bedzie serwer instalacji informatycznej nalezy

przewidzieé urzadzenie zapewniajace utrzymanie optymalnej temperatury wewnetrzne;j.

Opis wymagai w celu spemienia warunkow budynku pasywnego:

Typ budynku...... budynek uzytecznosci publicznej — laboratoryjny/szkoleniowy z funkcjg

Typ konstrukcji budynku — $rednia, tradycyjna. Fundamenty budynku zaprojektowano dla
prostych warunkéw gruntowych (piaski $rednie) z wodg gruntowa wystepujaca ponizej
poziomu posadowienia oraz glgbokoécig przemarzania hz= 1,0 m. Fundamenty budynku
zaprojektowano w formie plyty zelbetowej. W obrgbie fundamentow projektuje sig
dodatkowa pozioma izolacje krawedziowg w pasie szerokosci 1,0 m wokét Scian
zewnetrznych budynku oraz pionows izolacje krawedziowa na wysokosci 1,0 m. Sciany
zewnetrzne budynku wykonane bgda jako warstwowe, murowane z bloczkow ceramicznych
grubosci 38 cm, docieplone warstwg grubosci 20 cm. Sciany wewngtrzne nosne budynku
wykonaé jako murowane grubosci 25 cm z bloczkéw ceramicznych. Nad budynkiem,
zaprojektowano ,,zielony dach” na plycie zelbetowej.

Typ systemu ogrzewania budynku...powietrzne. ................oooeinins

Ostabienie ogrzewania...tak — ogrzewanie z przerwami w ogrzewaniu;

Regulacja dostawy ciepta w grupach...tak — centralna regulacja.........................

Stopien szczelnosci obudoWy. .. WYSOKIL. .. ouiniiiniiiii

Klasa osloniecia budynku...$rednie ostonigeie. ... ...cooveiieiiiiiiiiii

Krotnoéé wymiany powietrza wewngtrznego n50 —2,0 1/h

Powierzchnia ogrzewana...544,84m2 ... ..ottt
Kubatura o regulowanej temperaturze....... 2346,8m3.. ... PO
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Liczba kondygnacii...... 1y brak piwnic ...

I. Dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji...... mechaniczna nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepta — zespoty
wentylacyjne nawiewno-wywiewne wyposazone w wymienniki do odzysku ciepta od
powietrza wywiewanego. Dodatkowo §wieze powietrze zewnetrzne bedzie ogrzewato sie w
kanatach wymiennika gruntowego odbierajac ciepto z gruntu. Ciepto dla nagrzewnic
wentylacyjnych bedzie pochodzito z kompaktowego wezta cieplnego zasilanego z gminnej
elektrocieplowni opalanej biomasa. Powietrze do pomieszczedi rozprowadzone bedzie
przewodami stalowymi z blachy ocynkowanej. Do pomieszczenh wyptywa z nich kratkami
wentylacyjnymi nawiewnymi w ukladzie nawiewnym i wywiewnymi w ukladzie
wyciggowym. Sprawno$¢ odzyskiwania energii cieplnej z powietrza wywiewanego w centrali
95%. Sprawno$¢ dla wymiennika gruntowego 70 %. Projektowana calkowita sprawnos¢
systemu min. 98,5%. W zaleznoéci od ilo$ci zamontowanych central. dla potrzeb kontroli
zuzycia ciepta przez budynek uZytecznbs’ci publicznej projektuje sie niezalezne elektroniczne
liczniki ciepta z wySwietlaczem cieldokrystalicznym i godzinowym pomiarem zuzycia ciepta.

Odzysk ciepta - projektowa catkowita sprawno$é systemu odzysku ciepta...98,5%.......

IL. Dane dotyczace zewnetrznych przegréd budowlanych:

Sciany zewngtrzne o wspotczymnikach U = 0,11 W/m2xK; dach o wspétczynnikach U = 0,08
W/m2xK; podioga na gruncie o wspétezynniku U = 0,11 W/m2xK; drzwi zewnetrzne o
wspolczynniku Ud = 1,0 W/m2xK; okna zewnetrzne o wspdtczynniku Ud = 0,65 W/m2xK;
konstrukcja i architektura budynku zapewniajaca ciagtod$é izolacji cieplnej 1 szczelng dla
powietrza powloke zewngtrzng (brak balkondw, taraséw) — wyeliminowanie mostkéw
termicznych oraz minimalizujaca straty ciepta (koncentracja otwordéw okiennych i
drzwiowych od strony pofudniowej budynku i ograniczenie ich na pozostatych elewacjach —
bufor cieplny; na przeszkleniach elewacji potudniowe] zastosowano biate zaluzje o lamelach

nastawnych (kurtyna zewngtrzna) o wsp. przepuszczalnosci 0,5

ITI. Dane dotyczace wytwarzania ciepla:

Zrédto energii...wezel kompaktowy zasilany ze zrédia kogeneracyjnego opalanego
biomasg............

Sprawno$¢ wytwarzania ciepla...0,98 (kompaktowy z obudowa do 100 kW)......
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Sprawno$é akumulacji ciepta...1,0 (brak zasobnika buforowego)......................
Rodzaj Zrédla ciepta dla instalacji c.w.u. — wezel kompaktowy zasilany ze zrddia
ko generacﬁnego opalanego biomasg
sprawno$¢ wytwarzania ciepta — 0,97 (kompaktowy z obudowg — ogrzewanie i cwu);
0,85 (Inne - kolektory stoneczne)
sprawno$¢ przesytania ciepta — 0,8 (centralne przygotowanie — obiegi izolowane —
ograniczony czas pracy - mate instalacje do 30 punktéw odbioru)
sprawno$¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie cieptej wody — 0,86 (zasobnik w
systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego)...............
Wsp6tczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie
nosnika energii lub energii do budynku 0,15 — ciepto z kogeneracji — energia odnawialna -
biomasa...

IV. Dane dotyczace wytwarzania c.w.u.

Czas uzytkowania instalacji c.w.u. w ciggu roku......... 365doby..eiiiinnnn....
Przerwy urlopowe i wyjazdy w czasie uzytkowania... 10%.......................
- zastosowano instalacje kolektoréw stonecznych wspomagajgca produkcje energii na

potrzeby cieptej wody w ilosci stanowigcej 35% catego zapotrzebowania na energie do cwu

dla budynku.

V. Dane dotyczace zuzycia energii przez urzadzenia pomocnicze

Wykaz urzagdzen pomocniczych niezbednych do utrzymania w ruchu ihstalaoji C.0., C.W.u.,
wentylacji w podziale na instalacje:

- ogrzewanie — pompa obiegowa — 1 szt (inne ogrzewanie);

- wentylacja — wentylatory w centrali nawiewno-wywiewnej (wymiana powietrza powyzej 0,6
1/h)

- cwu — pompa cyrkulacyjna — 1 szt (w budynku o Au ponad 250 m2 — praca przerywana do 8
h/db); pompa ladujaca zasobnik cw — 1 szt (w budynku o Au ponad 250 m2); pompy i
regulacja instalacji solarnej w uktadzie cw (w budynku o Au ponad 500 m2)
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do napedu poszczegdlnych urzadzen pomocniczych w

podziale na instalacje oraz roczny czas pracy poszczegoélnych urzadzen pomocniczych:
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- ogrzewanie — pompa obiegowa — gel = 0,8 W/m2;

- wentylacja — wentylatory wywiewne — 7000 h/rok; qel = 1 W/m2

- cwu — pompa cyrkulacyjna — 5840 h/rok; gel = 0,07 W/m2; pompa tadujgca zasobnik — 500
h/rok; gel = O.,15 W/m2; pompy i regulacja instalacji solamej - 1300 h/rok; gel = 0,2 W/m2

VI. Dane dotyczace zuzycia energii na o§wietlenie

Jednostkowa moc opraw oswietlenia podstawowego w budynku — max 9 W/m2 (biura klasa A
st. podstawowy)

Czas uzytkowania o§wietlenia w ciggu dnia...2200h/roK........cooeieiiiniii i,

Czas uzytkowania o§wietlenia w ciggu nocy...250 h/roK...........oooiiiiiiiiiin. ..

Czy jest stosowane sterowanie opraw - zastosowano o$wietlenie eriergooszcze;dne — oprawy
wykonane w energooszczgdnej technologii LED; w pomieszczeniach rzadko uzywanych 1
krétko ofwietlanych zastosowano zrddta $wiatla odporne na czeste wiaczanie i
charakteryzujace sie niskim kosztem energetycznym rozruchu, wielko$é natezenia o§wietlenia
dostosowano do potrzeb i wymaganych natezen na powierzchniach roboczych; w niektérych
pomieszczeniach zaprojektowano system zataczania o$wietlenia przez czujniki ruchu; do
sterowania przewidziano wykorzystanie ,,inteligentnego” systemu. System sktadaé sie bedzie
z opraw wyposazonych porty komunikacyjne oraz czujnika zmierzchowego i sterownika;
instalacja dziata¢ bedzie w ten sposdb, ze w zalezno$ci od natezenia o$wietlenia naturalnego
zmienia¢ si¢ bedzie nateZzenie o$wietlenia sztucznego; instalacja o$wietlenia wewnetrznego
zaktada wspdlprace opraw z roletami zewngtrznymi.

Ponadto:

- wspdtczynnik uwzgledniajacy nieobecnosé uzytkownikéw w miejscu pracy Fo-0,9

- wspdétczynnik uwzgledniajacy wykorzystanie $wiatta dziennego w o$wietleniu(regulacja
$wiatla z uwzglednieniem §wiatta dziennego) FD — 0,9

- wspolczynnik utrzymania poziomu natezenia oswietlenia w zaleznosci od sposobu regulacji
ME- 0,75

- zastosowano instalacje¢ ogniw fotowoltaicznych wspomagajaca produkcje energii

elektrycznej w ilodci stanowigcej 40% catego zapotrzebowania na energie elektryczna dla

budynku.

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia.
1.5.1 Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
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Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 1., Nr 213,
poz.1397) odstapiono od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia na
srodowisko — nie stwierdzono zagrozed dla $rodowiska powstajgcych przez realizacje

przedsigwzigcia.

1.5.2 Warunki wykorzystania terenu podczas realizacji.

Warstwe gleby zdjeta z‘pasa rob6t nalezy odpowiednio przechowywaé tak, aby
sktadowany material ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby nalezy
odpowiednio zabezpieczaé. W celu ograniczenia hafasu, prace budowlane w sasiedztwie
siedlisk ludzkich nalezy prowadzié wytacznie w godz. 6.00- 22.00. Przed przystapieniem do
robét ziemnych nalezy uzyskaé opini¢ nadzoru archeologicznego.

Plac budowy i jego zaplecze powinno byé zorganizowane w sposéb zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu, w znacznej odlegtosci od budynkow mieszkalnych, z
poszanowaniem uzasadnionych intereséw o0s6b trzecich. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialnosé za wszelkie szkody powstate na skutek jego dziatan w terenie przylegtym
do terenu budowy lub w istniejgce; infrastrukturze. Ewentualne magazyny 1 baze
transportowa nalezy lokalizowaé poza obszarami zabudowy mieszkanjowej, strefami
ochronnymi ujgé wéd oraz obszarami zalewowymi rzek i nalezy je wyposazy¢ w sprawne
urzadzenia gospodarki wodno-§ciekowe]. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy
odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej
oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotéw. Powstajace w trakcie przebudowy
odpady nalezy segregowaé i magazynowaé w wydzielonym miejscu, W pojemnikach,
zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Ewentualne powstate odpady
niebezpieczne, nalezy oddziela¢ od odpadéw obojgtnych i nieszkodliwych z przeznaczeniem
do wywozu przez specjalistyczne podmioty w celu ich unieszkodliwienia. Nalezy unikac
wycinki drzew i krzewéw. Drzewa znajdujgce si¢ w obrgbie placu budowy, zabezpieczyl

przed uszkodzeniami mechanicznymi.

1.5.3 Wytyczne i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej
przeprowadzeniem.
Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegad
wskazanych ponizej wytycznych i uwarunkowan.

Ogélne uwarunkowania projektowe i realizacyjne:
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I. formalno-prawne:

I. Ustawy (obowigzujace ich tresci)
a) Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane [tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290]

b) Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U.
2003r. Nr 80 poz. 717).

c) Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz. 881).

d) Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. nr 166 z 2002r. poz.
1360).

e) Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe; (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r.
nr 147 poz. 1229).

1) Ustawa o zmianie ustawy — Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo
energetyczne; Ustawa - Prawo energetyczne — Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 . Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,
poz. 1217 z pézn. zm.), ustawa z dnia 31.12.2015r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne

g) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska [Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
poéZniejszymi zmianami

h) ustawa z dnia 20.02.2015r. — o odnawialnych Zrédiach energii (Dz.U. 2015 poz. 478),
ustawa z dnia 31.12.2015r. o zmianie ustawy o odnawialnych Zrédtach energii; ustawa z dnia
22.06.2016r. o zmianie ustawy o odnawialnych Zrédtach energii

II. Rozporzadzenia.

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity Dz. U.
2015 poz. 1422]

b) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terendw.
[Dz. U. Nr 109 poz.719]

¢) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko [Dz. U. Nr 213 poz. 1397]

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr
249 z 20041. poz. 2497); Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004r. w
sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania. (Dz. U. nr 237 z 2004r. poz. 2375).
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¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 28 grudnia 2006r w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. (Dz. U. nr 120 z 2004r. poz. 1126).

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz. U. nr 96 z 2005r. poz. 817).

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwea 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108 z 2002r. poz.953).

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. nr 202 z 2004r. poz.
2072).

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szozegbtowego zakresu 1
formy projektu budowlanego. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1133).

j) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126).

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

II. organizacyjno-finansowe:

— w przypadku wystapienia koniecznoéci zajecia pasa drogowego nalezy opracowag, uzyskac
akceptacje Zamawiajacego, uzgodnié z odpowiednimi wiadzami i zrealizowaé projekty
organizacji ruchu na czas wykonywania robot, z uwzglednieniem mozliwosci dojazdu do
poszczegdlnych posesji.

— roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb zachowujacy dostgp do terenéw przylegtych,
a w tym do kazdej dzialki sgsiadujgcej z projektowang inwestycja; ewentualne zamknigeie
ruchu na drogach samorzadowych dopuszcza sig w przypadku otrzymania zgody od
odpowiedzialnego zarzadcy drogi.

— w przypadku wystapienia kolizji z istniejgca infrastrukturg sieciowa nalezy zaprojektowac i

wykona¢ jej przebudowe lub zabezpieczenie.

W ramach projektu przewiduje si¢ uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:
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— wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji i zgdd niezbednych do realizacji umowy,
zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego, w tym pozwolenia na realizacje
inwestycji
— wszystkich warunkéw technicznych dotyczacych ewentualnej przebudowy
obiektéw inzynierskich i infrastruktury technicznej, uzgodniefi wymaganych
prawem; projekty oraz budowa, przebudowa urzadzen infrastruktury
technicznej  (urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci
wodociagowe, urzgdzenia melioracyjne, system odprowadzenia wéd deszczowych
i Sciekéw sanitarnych) i obiektéw inzynierskich powinny spetiaé obowigzujace
przepisy i normy.
— nalezy opracowaé Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.1 niniejszego
PFU.

— W przypadku potrzeby procedowania w mys$l Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) Wykonawca jest
zobowigzany uzyskaé odstgpstwa od przepiséw techniczno- budowlanych w

ramach zaakceptowanej kwoty umownej oraz czasu na ukonczenie robét;

W ramach zaakceptowanej kwoty umowy z Wykonawca nalezy uwzglednié koszty
zwigzane z:

—  zawarciem uméw na czasowe korzystanie z nieruchomos$ci w przypadku
potrzeby np. urzadzenia tymczaéowych objazdéw, czy pozyskania terendw
niezbgdnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;

—  zajeciem  nieruchomosci objetych ~ pozwoleniem  na  wykonanie
rob6t w zakresie ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej, w tym
oznaczeniem w terenie, okresleniem powierzchni, inwentaryzacja, powiadomieniem
wiadcicieli oraz spisaniem protokotéw o rozpoczeciu i zakoficzeniu zajed;

— wyplatg odszkodowan z tytulu czasowego zajecia nieruchomodci, w wysokodci
uzgodnionej przez Wykonawce z wiadcicielami nieruchomosci lub ustalonej
przez wilaSciwe organy administracji publiczne] (wraz kosztami ustalenia
wysokosci odszkodowania);

— uzyskaniem i realizacja obowiazkéw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych
ewentualnych wytaczen/wiaczen u odpowiednich gestoréw sieci

—  uzgodnieniami z wiadciwymi organami terminuw/6w ewentualnej wycinki

oraz uprzatnigcia drzew i krzewdéw z zarzadzanych przez gming nieruchomosci,
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dokonaniem wycinki drzew i usunigciem karpin po dokonanych wycinkach;
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie
Plaéu Budowy;
— usunieciem, odwiezieniem urobku z obszaru robdt ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w kofAcowym etapie budowy
(nadmiar ziemi nalezy zagospodarowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami);
— zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w
czasie prowadzenia robdét wraz z dokonaniem wszelkich dziatati wynikajgcych z

nadzoru;

. Zaplecze budowy powinno zostaé zorganizowane na nieuzytkach, terenach z
zabudowa usthugows, przemystowa, magazynows, bez skupisk zieleni wysokiej; na terenie, do
ktérego Wykonawca bedzie posiadal tytut prawny w postaci np. pisemnej zgody wiasciciela
lub uzytkownika wieczystego. Wykonawca ma ponadto obowigzek zapewnienia w rejonie
aktualnie prowadzonych robdt oraz na terenie zaplecza budowy przenoénych toalet oraz
kontener6w na odpadki.

W ramach przygotowania i uzytkowania zaplecza budowy nalezy podejmowal
wszelkie niezbedne dziatania w celu przestrzegania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegltych, w tym unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwodci dla oséb trzecich, wiasnoéci spotecznej itp., wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych podczas lub w nastgpstwie wykonywania robét. Szczegélng

. uwage nalezy zwrocié na:

- lokalizacje zaplecza budowy oraz drég dojazdowych, majac na wzgledzie
porzgdkowanie terenu po zakofczeniu inwestycji;

- przy wyjazdach z budowy na drogg asfaltows, nalezy zapewni¢ stanowiska do
czyszczenia k6t pojazddw.

- zachowanie $rodkéw ostrozno$ci wraz z zabezpieczeniem terenu przed pozarem,
zanieczyszczeniem powietrza 1 wody;

— gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 1.
o odpadach (Dz. U. 22013 r,, poz. 21, z pdéZn. zm.)

Podczas wykonywania budowy, teren na ktérym prowadzone sg roboty budowlane
musi byé wydzielony, oznaczony i zabezpieczony przed dostgpem oséb trzecich. W wypadku
wystgpienia kolizji wykopéw z ciggami pieszymi, nalezy na czas prowadzenia rob6t ustawié

pomosty gwarantujace bezpieczny ruch pieszych. W przypadku przejs¢ pod drogami, nalezy

29




na czas prowadzenia prac zapewnié¢ uzytkownikom drég niezbedne objazdy, a w razie braku
takich mozliwosci, nad wykopami nalezy ustawié pomosty umozliwiajace przejazd pojazdéw

osobowych.

III. lokalizacyjne:

Planowana budowa pasywnego budynku laboratorium biomasy realizowana bedzie na
dziatkach bedacych whasnoscig Gminy Daszyna — budowa wiasciwa - dziatka nr 121/4 obreb
Walew; przylaczenie do sieci — dziatka nr 25; 28/9 obreb Daszyna oraz nr 121/3; 114/3 obreb
Walew. Posadowienie obiektéw budowlanych i infrastruktury technicznej, w tym sieciowej
wymaga zgody wiascicieli gruntéw, w mysl obowiazujgcych przepiséw prawa. Zamawiajacy
jako wiadciciel dziatek objetych projektem wyraza zgode na wykonanie i eksploatacje

Inwestycji.

IV. Pozostale uwarunkowania:
Przed rozpoczgciem realizacji budowy nalezy:
- spemic wszystkie wymogi umozliwiajgce uzyskanie pozwolenia na budowe

- zapewni¢ warunki dostawy poszczegdlnych mediéw do obiektu

2. Opis wymagan Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia —
warunki projektowe i realizacyjne.

2.1 Cze$¢ dokumentacyjna.

W ramach umowy, nalezy opracowaé wszelkie opracowania jakie mogg okazaé sie
niezbgdne dla zaprojektowania, budowy 1 uzytkowania obiektu wchodzacego w sklad
przedmiotu zaméwienia. Wszelkie opracowania nalezy przygotowaé w iloéci egzemplarzy
umozliwiajgcej pozyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien i pozwolef plus dodatkowo

zawsze 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

W ramach czg$ci dokumentacyjnej nalezy:
- opracowa¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych
- opracowaé projekty budowlane — architektoniczno-konstrukcyjne, instalacji sanitarnych i
elektrycznych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, ekspertyzami, w
zakresie umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie

- pozyskal wymagane przepisami warunki techniczne przytaczenia do poszczegdlnych sieci
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Przy opracowaniu projektu budowlanego nalezy spetni¢ wszystkie wymagania zawarte W
ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,poz. 1118, z p6zn. zm.)
rroraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.).
- opracowaé projekty wykonawcze zawierajace szczegblowe rozwigzania techniczne
umozliwiajace prawidlowe wykonanie zaméwienia
- opracowaé specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji techmicznych wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)
- opracowaé plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
| stwarzajacych zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.
- opracowaé wniosek o udzielenie pozwolenia na budowe dla inwestycji
- opracowac przedmiar rob6t

Z uwagi na dofinansowanie inwestycji ze §rodkéw zewnetrznych krajowych i
zagranicznych, dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ wszystkie niezbgdne dane
techniczne wynikajgce z wymagan instytucji wspoifinansujgcych.
- przygotowaé wszelkie dokumenty niezbgdne do pozyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektéw, w tym inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej

- przygotowaé instrukcje eksploatacji i utrzymania ruchu

Wymagania stawiane dokumentacji projektowej:

- musi byé kompletna i sporzadzona przez osoby posiadajgce odpowiednie, wymagane
prawem uprawnienia, bedace cztonkami i optacajagcymi na biezaco skiadki Izby Inzynierdw
Budownictwa

- musi obejmowaé caty zakres planowanej inwestycji wraz z infrastrukturg i robotami
towarzyszacymi tj. wszystkie branze budowy pasywnego budynku laboratorium biomasy i
infrastruktura techniczna/sieciowa, drogows itd.

- musi spelniaé¢ wszelkie obowiazujgce przepisy, w tym powigzane min. ustawy Prawo

Budowlane, przepisy techniczno-budowlane i normy.
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- zastosowane w dokumentacji technicznej rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe musza
spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw i norm

- zaleca sig dokonanie wizji lokalnej przed przystapieniem do projektowania w miejscu
realizacji inwestycjii i uwzglednienia w cenie oferty wszystkich, réwniez tych nie
uwzglednionych w PFU, uwarunkowar.

- obowiazkowa akceptacja Zamawiajgcego na etapie poszczegélnych faz projektowania
budynku, w tym min dotyczacych projektu architektoniczno-konstrukcyjnego budynku i
projektow instalacyjnych.

Wrytycezne projektowe

Zamawiajacy wymaga:

- opracowania koncepcji projektowej; Zamawiajacy bedzie mial prawo wniesienia uwag do
zaproponowanych rozwigzan, a wykonujacy zamdwienie zobowigzany bedzie do
uwzglednienia ich w dokumentacji projektowe;j

- akceptacji koncepcji przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem opracowania projektu
budowlanego .

- opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami

- pozyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoled i dokumentéw - technicznych
potrzebnych do wykonania przedmiotu zamdéwienia

- opracowania projektéw wykonawczych stanowiacych podstawe do wykonania robét

- opracowania ewentualnych projektéw i ponoszenia kosztéw zajecia pasa drogowego

- opracowania projektéw organizacji budowy i technologii wykonania robét

- opracowania informacji o wymaganiach bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

- opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, zgodnych z zatozeniami
Programu Funkcjonalno Uzytkowego 1 oferta oraz wymagajacych akceptacji
Zamawiajgcego jeszcze na etapie projektowym

- opracowania dokumentacji powykonawczej vzawierajqcej wszelkie §wiadectwa dopuszczenia
i pochodzenia, w tym §wiadectwo energetyczne, atesty itp.

- pozyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/ zgloszenie obiektu do uzytkowania (w
przypadku zaistnienia takiego wymogu)

- opracowania, W uzgodnieniu z Zamawiajgcym, harmonogramu finansowo — rzeczowego
realizacji rob6t budowlanych; uwzgledniajacego i zgodnego z wymaganiami instytucii

wspodifinansujgcych inwestycje.
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Nalezy wspoipracowaé z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych
decyzji, a w szczegéinos’oi uczestniczyé w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien na
zadanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwlocznie w stosunku do
obowigzujacych termindw.

Wykaz dokumentdw zawarty powyzej nie ogranicza obowigzku przygotowania innych
Dokumentéw Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy 1 uzytkowania
obiektéw wchodzgcych w sklad przedmiotu zamdwienia.

Kazdy ww. komplet dokumentéw nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu réwniez w wersji
cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikéw pdf.

_ Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych
powyzszym wykazem 1 innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu
zaméwienia, zawierajgce koszty uzyskania wymaganych uzgodnienn oraz stanowisk,
postanowieni i decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem
dokumentacji, realizacjg i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach umowy z

Wykonawcg.

2.2 Czes$¢é wykonawcza.

W ramach czeséci wykonawcze] nalezy:
- wykonaé roboty budowlane (w tym zakup i montaz wszystkich niezbednych materiatéw i
urzadzen) polegajace na budowie pasywnego budynku laboratorium na ‘biomaseg na dziatce nr
121/4 obreb Walew wraz z infrastrukturg techniczng / sieciowa; wykonaé instalacje cieplne,
elektryczne, wodno-kanalizacyjne itp, niezbedne roboty budowlane adaptacyjne 1 naprawcze,
zagospodarowanie/uporzadkowanie terenu, w tym droga dojazdowa, parkingi, ogrodzenie,
tereny zielone, mata architektura itp.
- wykonaé przytaczenie do istniejgcych sieci — wod - kan i cieptowniczej,
- wykonaé przytaczenie do Krajowej Sieci Energetycznej
- wykonaé niezbedne prace geodezyjne

Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje réwniez:
- wykonanie wszelkich préb, pomiaréw i badan oraz rozruchu technologicznego, ktérych

pozytywny wynik warunkowaé bedzie odbiér robdt przez Zamawiajacego.

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu projektu nalezy spetnié

wymagania obowiazujacych przepiséw i norm. Poszczegdlne materialy i urzgdzenia powinny
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spemia¢ wymagania stosownych norm, potwierdzone oznaczeniem CE Iub inne dopuszczenia
na rynek Polski, okreslonych w przepisach okreslajacych wymagania certyfikacii.

Wszystkie oferowane urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe, wyprodukowane nie
wezedniej niz 10 miesigey przed datg dostarczenia na budowe.

Wszystkie wykorzystane do budowy urzadzenia i materiaty powinny byé dobrane w
oparciu o rozwigzania techniczne pozwalajace na osiagniecie wysokiej sprawnoséci urzadzen

przy mozliwie niskich kosztach eksploatacii.

Funkcje 1 dane jakie musi speiniaé system:

- raporty pozwalajace ocenié efektywnos¢ procesu eksploatacji

- zastosowanie metod optymalizacji, ktére pozwola na efektywne wykorzystanie
energii cieplnej 1 elektrycznej

- mozliwo$¢ lokalizowania awarii, minimalizacji obszaru nie zasilonego w energie
elektryczng i/lub cieplng i skrécenie czasu naprawy.

- zastosowanie licznikéw energii elektrycznej z modutem komunikacyjnym,
umozliwiajgcym zdalny odczyt informacji o aktualnym poborze energii, jej cenie.

- zastosowanie licznikéw energii cieplnej z modutem komunikacyjnym,
umozliwiajagcym zdalny odczyt informacji o aktualnym poborze energii.

- przekaz informacji do wybranej sieci komunikacyjnej zapewniajgcej transport

danych do systemu sterowania nadrzednego.

Wytvezne wykonawcze.

I. Roboty przygotowawcze:

- wykonanie ogrodzenia i oznakowania placu budowy

- obstuga geodezyjna

II. Roboty budowlano-montazowe:

- wykonanie robét budowlanych zewnetrznych i wewnetrznych, w tym min roboty ziemne,
parkingi, chodniki; budowa drogi dojazdowe;j do budynku: od
istniejgcej drogi wewnetrznej] KDW?2 od strony po}udnidwej dziatki gruntowej; ogrodzenie;
budowlano - konstrukcyjne - wykonanie budynku laboratorium wraz z przylegajaca wiata
oraz schodami zewngtrznymi prowadzgcymi na dach budynku

- wykonanie robdt budowlanych instalacji sanitarnych — kanalizacji, wody ziemnej, cieptej i
cyrkulacji oraz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta do

ogrzewania budynku wraz z wymiennikiem gruntowym oraz klimatyzacji w
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pomieszczeniu lokalizacji serwera, w tym dostawa i montaz materiatéw 1 urzadzen
technologicznych, w tym min kompaktowego wezla cieplnego; instalacji kolektoréw
stonecznych;

- wykonanie robét budowlanych instalacji elektrycznych — o$wietleniowych, gniazd
wtykowych,  teletechnicznych,  informatycznych, niskopradowych;  odgromowej;
uziemiajacej; oddymiania i SAP; instalacji PV

- wykonanie przytaczy zewnetrznych instalacji wod-kan, cieptowniczego i elektrycznego;
usuniecie ewentualnych kolizji

W ramach robét budowlanych instalacyjnych:

- montaz AKPiA, opomiarowania i wizualizacji

- roboty izolacyjne - izolowanie termiczne instalacji

- czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjhe instalacji i elementdéw stalowych,

- regulacja, ptukanie i préby szczelnoéci instalacji,

- rozruch technologiczny

III. Roboty towarzyszgce:

- naprawa uszkodzef powstalych w trakcie realizacji robot,

- prace porzadkowe na placu budowy, w tym usuniecie tymczasowych obiektéw np.
konteneréw oraz tymczasowej infrastruktury np. zasilania energetycznego

- wykonanie uporzadkowania/zagospodarowania terenu po przeprowadzonych robotach

ziemnych, w tym min trawnikéw, nawierzchni drog itp.

IV. Roboty wykonczeniowe:
Szczegblowy  zakres robét wykofczeniowych okre§lony zostanie w  projektach
wykonawczych, gdyz sa one $ciSle powigzane z dobranymi materiatami. Roboty

wykofczeniowe wymagajg precyzji wykonania i duzej dbatoéci o szczegdty wykonania.

Instalacje technologiczne.

Wymaga sie, aby wszystkie instalacje technologiczne w ramach budowy-— wezel cieplny;
wentylacja; instalacja PV, kolektoréw stonecznych itp. wykonane byty:

- 7 elementéw gotowych typu zbiomiki, pompy, armatura itp.

- 7 elementéw prefabrykowanych — konstrukcje, rurociggi stalowe, izolacje itp.

- 7z elementéw wytwarzanych na budowie i tgczone byly poprzez lutowanie migkkie/twarde,

spawanie, skrecanie gwintowe lub kolnierzowe.
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Montaz instalacji technologicznych - zgodnie z DTR urzadzef, w oparciu o
dokumentacj¢ projektows. Bezwzglednie wymagane jest zapewnienie dostepu do wymiany

poszczegblnych elementéw instalacji oraz wykonywania prac w trakcie eksploatacji instalacji.

Jakosé materialéw.

Wymagane jest, aby przy realizacji rob6t stosowaé materiaty, dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego Iub jednostkowego stqsowania w budownictwie, posiadajace
odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub dopuszczenia do obrotu na rynku polskim
(dokumenty te nalezy dostarczy¢ wraz z materiatami i urzadzeniami).

Wszystkie elementy inwestycji nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami wskazanymi w PFU,
dokumentacji projektowej, obowigzujacymi standardami, przepisami i normami.

Materialy i urzadzenia -stosowane w ramach niniejszej inwestycji musza by¢ nowe,
sprawdzane pod wzgledem jakosci, kompletnosci i zgodno$ci z danymi technicznymi i
przewidywanym zastosowaniem.

Dostarczane na budowe materialy musza byé kompletne i najwyzszej jakosci, w
oryginalnym opakowaniu. Nalezy zadbaé o ich odpowiedni transport i skladowanie,
gwarantujgce utrzymanie ich wlasciwego stanu technicznego.

Na kazdym etapie wykonywania robét nalezy kontrolowaé ich jako§é min w zakresie
zgodnosci  z  projektem  techmicznym, STWiOR, czy prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych elementdw.

Wymagany okres gwarancji na caly przedmiot zaméwienia (roboty budowlane,
urzgdzenia) wynosi minimum 60 miesiecy, przy czym Zamawiajacy wymaga, aby elementy
konstrukcyjne miaty trwato$¢ minimum 20 lat, za§ okres uzytkowania dla elementéw
instalacyjnych w zakresie rurociagéw i instalacji elektrycznych i AKPiA powinien wynosié
minimum 10 Jat.

Zamawiajgcy bedzie wymagal, aby wykonawca w okresie 5 lat od zakonczenia
realizacji zamdéwienia zabezpieczyt na swéj koszt serwis na zainstalowane przez siebie
urzadzenia oraz sprzet — zgodnie z zaleceniami producenta. ‘

Wszystkie zastosowane w ramach inwestycji materiaty musza posiadaé akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci zastosowania materialéw

zakwestionowanych przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania procesu budowlanego.

Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnienie wiasciwego skladowania i zabezpieczenie

materjatdéw na terenie budowy oraz ubezpieczenie placu budowy.
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Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektows i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t tom I- V wyd. Arkady z pézniejszymi
zmianami oraz zgodnie ze sztuka budowlana, w oparciu o instrukcje producentow
stosowanych materiatéw i urzadzen.

Ponadto bezwzglednie nalezy przestrzegaé przepiséw zawartych w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonania rob6t budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 47 poz. 401) oraz innych

przepiséw wynikajgcych z prawa budowlanego.

2.3 Wymagania stawiane osobom realizujacym przedmiot zamdéwienia.

Dokumentacja projektowa.:

1. Projektant posiadajacy:

- wyksztatcenie wyzsze techniczne

- uprawnienia do projektowania w branzy konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczed lub
odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie wczeéniej obowigzujacych przepisow, badz
réwnowazne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 121 12a

- minimum 3 letnie do§wiadczenie zawodowe.

- udzial w projektowaniu co najmmiej dwéch inwestycjii o podobnym przeznaczeniu i
charakterze tj. byt wykonawca lub wspélwykonaweg projektéw, ktére zostaly zrealizowane. Za

podobne przeznaczenie i charakter Zamawiajgcy uzna przedsigwzigeie:

- budowy pasywnego budynku uzytecznosci publicznej

2. Projektant posiadajgcy:

- wyzsze wyksztatcenie techniczne

- uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wezesniej
obowiazujacych przepiséw, badZ réwnowazne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 121 12a

- minimum 3 letnie do§wiadczenie zawodowe

- udzial w projektowaniu co najmniej dwoéch inwestycji o podobnym przeznaczeniu i
charakterze tj. byt wykonawca lub wspétwykonawca projektéw, ktére zostaly zrealizowane. Za
podobne przeznaczenie i charakter Zamawiajacy uzna przedsigwzigcie:

- budowy pasywnego budynku uzytecznosci publicznej

3. Projektant posiadajacy:
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- wyksztalcenie wyzsze techniczne

- uprawnienia do projektowania bez ograniczefi w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych , badz réwnowazne w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane art. 121 12a

- minimum 3 letnie do§wiadczenie zawodowe

Roboty budowlane:

Ekspert 1 — kierownik robét konstrukcyjno — budowlanych

- uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub
odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw, badz
réwnowazne W rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a.. Wykonawca w celu udowodnienia

spelnienia warunku dysponowania osobg kierownika budowy wskaze osobe speniajaca ten warunek.

Ekspert 2 — kierownik budowy

- co najmniej 10 letnie do$wiadczenie na stanowisku kierownika budowy,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczedniej obowigzujacych przepiséw, badz réwnowazne w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane art. 12 i 12a. Wykonawca w celu udowodnienia spetnienia warunku dysponowania

osobg kierownika budowy wskaze osobe spetniajaca ten warunek.

Ekspert 3 — kierownik robét elektrycznych

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed elektrycznych i elektroenergetycznych
, badz réwnowazne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a oraz uprawnienia SEP w
zakresie eksploatacji sieci i urzagdzen elektroenergetycznych do 1kV lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, takze z uwzglednieniem ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pafistwach cztonkowskich Unii Buropejskiej (Dz. U.
nr 63, poz.394). W celu udowodnienia spelnienia warunku dysponowania osoba kierownika robét

elektrycznych, Wykonawca wskaze osobe speniajaca ten warunek.

Zamawiajgcy dopuszcza jednoczesne pelnienie wszystkich trzech funkeji przez jedng osobe

jak réwniez przez dwie osoby w dowolnej konfiguracji.
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2.4 Dodatkowe wymagania Zamawiajacego.

Do oferty nalezy zataczyé typy i producentéw wskazanych materiatéw i urzadzen, w
tym W SZCZEGOLNOSCIL:
- ogniw fotowoltaicznych

- kolektoréw stonecznych
- central wentylacyjnych

2.5. Ogélne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wszystkie wykonane prace projektowe i roboty budowlane musza charakteryzowac sig
wysoka, ponad standardowsa jakodcig oraz zgodnoécig z obowigzujgcymi normami 1 przepisami, a
zastosowane urzadzenia i materiaty musza posiadaé trwatoéé wyzsza niz standardowa.

Projektant jest zobowiazany do pelnienia nadzoru autorskiego w ramach przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami inspektora nadzoru oraz zapewnié

wysoka, ponad standardows jako§¢ robét.

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbiorow:

1) Odbidr dokumentacji projektowej, sporzadzony nie wezesniej niz po uzyskaniu
prawomocnego pozwolenia na budowg obiektu

2) Odbiory czesciowe robot budowlanych,

3) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbiory czgéciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszaé gotowos¢ do odbioréw,

o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

4) Odbidr kodcowy.
Odbiér koficowy:
‘Wykonawca zghosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru koficowego,

pisemnie w siedzibie Zamawiajacego. Podstaws zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koficowego, bedzie faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy
wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robdt) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, przeprowadzenie rozruchu, w tym wymaganych préb i badafi, potwierdzenie

prawidtowosci pracy urzgdzen i osiggnigcia wymaganych parametrow.
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Wraz ze zgloszeniem do odbioru koficowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujgce dokumenty:
a) Dziennik budowy,
b) Dokumentacjg podwykonawcza, opisang i skompletowana w dwéch egzemplarzach,
) Wymagane dokumenty, protokoly i za$wiadczenia z przeprowadzonych préb

isprawdzes, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

d) Oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektows, STWOR obowigzujacymi przepisami i normami,

e) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot).

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie 7 dni roboczych od

daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koficowego. Zamawiajacy zobowigzany

jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koAcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia
tego odbioru. Za datg wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,

uznaje si¢ datg odbioru, stwierdzona w protokole odbioru koficowego. W przypadku stwierdzenia w

trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajagcy moze odméwié odbioru do czasu ich usuniecia a

Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W razie nie

usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze

koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony
do ich usunigcia na koszt Wykonawcy. Nie pézniej niz w ciggu 30 dni przed uplywem terminu
gwarancji 1 rekojmi Zamawiajgcy wyznaczy odbiér pogwarancyjny. Wykonawca zobowigzany jest do
udziatu w tym odbiorze. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania napraw wszelkich usterek
stwierdzonych w trakcie tego odbioru, w terminie umozliwiajacym ich wykonanie, nie p6zniej jednak
niz w terminie 21 dni.

Niezaleznie od czynnoéci odbiorowych, Zamawiajgcy moze kontrolowaé realizacje inwestycji
na kazdym jej etapie, zaréwno w zakresie rozwiazaf projektowych, uzytych materiatéw i urzadzes

oraz w trakcie wykonywania robét budowlanych.

W ramach zadania Zamawiajacy zapewni:

- uzyskanie zgéd wiascicieli na realizacje na ich terenie Przedmiotu ZamG&wienia,
- nadzdér inwestorski;

- wspdtdziatanie w zakresie niezbgdnym dla realizacji Przedmioty Zamdwienia;

- zaopiniowanie i ustosunkowywanie si¢ do uwag i wnioskéw Wykonawcy;

- wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
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- przeprowadzanie odbioréw;

- odniesienie sie do zaproponowanych rozwiazan projektowych, w terminie nie diuzszym niz
7 dni roboczych od dnia przedtozenia ich przez Wykonawce.

oraz:

- wskaze lokalizacje wykonania Przedmiotu Zamoéwienia

- umozliwi wstep na teren realizacji inwestycji;

- zapewni dojazd do terenu budowy.

Od Wykonawcy Zamawiajgcy bedzie wymagal:

- przejecia terenu robdt od Zamawiajacego, lub uzytkownikéw koncowych;

- organizacji placu budowy, a w razie potrzeby wykonania i uzgodnienia, réwniez z
Zamawiajacym, projektu ruchu wraz z jego realizacja na czas budowy, z uwzglednieniem
ewentualnej naprawy istniejgcych drég i czasowe przystosowanie ich do potrzeb budowy.

- zabezpieczenia placu budowy, szczegdlnie biorge pod uwage fakt sgsiadujacej lokalizacji
budynku Gimnazjum;

- oznakowania budowy w formie tablicy informacyjnej, a w miejscach tego wymagajacych w
formie tablic ostrzegawczych

- zabezpieczenia terenu robdt (Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za odpowiedni dozdér
mienia na terenie budowy na wiasny koszt, w tym ochrong wyznaczonych punktéw
geodezyjnych, oraz prowadzi roboty zgodnie z przepisami bhp 1 ppoz); wykonawca begdzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy

- wykonania przedmiotu umowy z materiatéw produkowanych na biezaco, odpowiadajgcych
wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z péZniejszymi zmianami), okazania, na kazde
zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatéw zgodno$ci z
polskg norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Materiaty te
powinny réwniez spetiaé normy okreslone w projekcie oraz STWOR; Wykonawca poda w
ofercie typy i nazwy producentéw materiatéw i urzadzen wskazanych przez Zamawiajgcego
w SIWZ, ktére zamierza uzyé do wykonania zamdéwienia. Zamawiajacy wymaga
przestrzegania zasady réwnowazno$ci norm. Je§li w dokumentacji zamdwienia materiaty,
urzadzenia oraz roboty spetniaé majg odpowiednie normy, beda obowiagzywaé postanowienia
najnowszych ich wydai. W przypadku, gdy powotano si¢ na konkretne normy i przepisy,

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie innych im odpowiadajagcych, pod warunkiem
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zapewnienia nie gorszego poziomu wykonania w poréwnaniu z poziomem, jaki zapewniajg te
pierwsze.

- zapeWnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji; jako wytwarzajacy odpady Wykonawca zobowigzany
Jest do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z nastgpujacych ustaw:

a). Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
péZniejszymi zmianami),

b). Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z poZniejszymi zmianami)
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglegdnieniefn
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- stosowania si¢ do przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego;

- ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz
1 dozdr mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na
terenie realizacji Przedmiotu Zaméwienia lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

- terminowego wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu Zamdwienia oraz
oSwiadczenie, Ze roboty ukoniczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowag, projektem i

STWOR i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedug umowy;

- ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczefistwo wszelkich dziatan

prowadzonych na terenie robdét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu
Zamoéwienia;

- ponoszenie peinej odpowiedzialnoéci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownik6éw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazddéw;

- dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikdw oraz protokoléw
badaf, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu zaméwienia;

- zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie rob6t i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

- dbania o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

- uporzgdkowania terenu budowy po zakoficzeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac

obiektéw, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji;
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- kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koficowego kompletu dokumentacji
niezbednych przy odbiorze;

- usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia.

- ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowiazuje sie pokry¢ w pelnej wysokosci.

- posiadania polis ubezpieczeniowych, waznych nie péZniej niz od daty podpisania umowy do
czasu odbioru koncowego obejmujacych:

- Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej w
zwiazku z realizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wlasnoéci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
pracownikéw Wykonawcy w wysokosci okreslonej w SIWZ

- Ubezpieczenie w pelym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z
tytutu prowadzonej dziatalnodci wobec powierzonego mienia i 0s6b trzecich od
zniszczenia wszelkiej whasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sumeg ubezpieczenia okreslong w
SIWZ

- niezwlocznego informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznodciach, ktore mogq' wplynaé na jako$¢ robét lub
termin zakonczenia robot.

- przestrzeganie zasad bezpieczenistwa, BHP, p.poz.

- zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; zmiana ktdrejkolwiek z 0s6b
wyznaczonych w ofercie Wykonawey do kierowania robotami, w trakcie realizacji
przedmiotu zaméwienia, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego; Zamawiajacy zaakceptuje taks zmiang w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych 0s6b beda spetiaé warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia;

- prowadzenia przez Kierownika budowy (robdt) dziennika budowy.

- przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej.
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- rozruchu i pierwszego uruchomienia zamontowanych instalacji.

- przeszkolenia z zasad obstugi instalowanych urzadzed, w terminie 14 dni od zakofczenia
montazu danej instalacji, uzytkownikéw koficowych;

- udzialu w projektowaniu gtéwnych projektantéw wskazanych w ofercie Wykonawcy;

- ograniczenia transportu drogowego do pojazdéw nie przekraczajacych 1- ton nacisku na

jedna os.

Wynagrodzenie dla Wykonawey:

Za wykonanie Przedmiotu Zaméwienia, wykonawcy bedzie przyshigiwato wynagrodzenie
ryczaltowe. Wynagrodzenie obejmowaé bedzie podatek VAT.

W zwigzku z planowanym udziatem finansowym $§rodkéw zewngtrznych w projekcie, w tym
zagranicznych, podatek VAT naliczany bedzie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmowaé bedzie wszystkie koszty zwiazane z realizacjg
zamOwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub
mogacych mie¢ wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zekresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastapi na podstawie
faktur czgsciowych i faktury koncowej VAT, wystawionych przez Wykonawce, na podstawie
zatwierdzonych protokoléw czesciowych i protokotu koncowego odbioru robét.

Podstawag do wystawienia faktur za dokumentacje projektows bedzie protokét odbioru,
sporzgdzany nie wczesniej niz uzyskane prawomocne pozwolenie na budowe. Protokét musi
by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Podstawg do wystawienia faktur za roboty budowlane beda protokoty czesSciowe oraz
protokét korcowy odbioru robét, sporzadzane przez kierownika budowy (robdt), na
podstawie zestawionych w harmonogramie, ktéry przygotuje Wykonawca i uzgodni z
Zamawiajgcym niezwiocznie po podpisaniu umowy, elementéw rozliczeniowych. Protokoty
muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego.

Platnos¢ bedzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy.
Istniej mozliwo$¢, ze czg§¢ platnosci odbywadé sie bedzie w EURO, przelewem bezposrednio
na rachunek bankowy wykonawcy. Faktury te wystawiane bedg w zlotych polskich i

przeliczane na euro po $rednim kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia wszczecia
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postepowania, tj. zamieszczenia ogloszenia o zamdwieniu na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia wykonywania prac przez podwykonawcow wynagrodzenie
Wykonawey nie zostanie wyplacone do czasu przedfozenia o$wiadczenia kazdego z
podwykonawcéw o nie zaleganiu z zapiata naleznego mu wynagrodzenia oraz o akceptacji
planu podziatu danej czgéci wynagrodzenia pomigdzy Wykonawce i podwykonawcow.
Zamawiajacy ma prawo powstrzymac si¢ z zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do
czasu przekazania wszelkich niezbgdnych dokumentéw dla zafakturowanego zakresu robot w

tym atestéw, certyfikatéw, gwarancji.

Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy:

Wykonawca odpowiada za ochrong budynkéw, instalacji i za urzadzenia podziemne
zlokalizowane w obszarze prowadzenia robét budowlanych i jest zobowigzany do
prowadzenia robdt w taki sposéb, aby stan tych obiektéw nie ulegl pogorszeniu. W przypadku
jakiegokolwiek uszkodzenia bedzie odpowiedzialny za ich naprawe lub odbudows.
Wykonawca zapewni wl’aééiwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie ewentualnego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru, Zamawiajacego i
gestoréw oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ réwniez finansowo za wszelkie

spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen podziemmnych.

Wykonawca odpowiada za pojazdy lub tadunki o nadmiemym obcigzeniu, ktére mogg
uszkodzié nowo ukoficzony zakres robSt. W takim przypadku Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za naprawg wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét, materiatéw i urzadzen w okresie
realizacji inwestycji tj. do dnia ich ostatecznego odbioru.

Wykonawca odpowiedzialny jest za stosowanie wszystkich przepiséw powigzanych z
realizacjg inwestycji.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie praw autorskich i1 patentowych, w tym za
wypehienie wymagan dotyczacych ewentualnego wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i przedstawienie Zamawiajgcemu zezwolen 1 innych dokumentéw w tym zakresie.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za materiaty sktadowane na terenie budowy lub poza
nim, w okresie zanim zostang wykorzystane do robét objetych zamdwieniem, w tym ich
jako$¢, parametry i dostepnos$¢ do kontroli. Miejsca sktadowania musza by¢ uzgodnione z
Zamawiajacym.

Wykonawca odpowiada za sprzgt funkcjonujgcy na terenie budowy zaréwno pod wzgledem
jego zgodnodci z ofertg jak i pod wzgledem speltnienia norm ochrony $rodowiska i przepiséw
jego uzytkowania. Sprzet musi posiada¢ aktualne dokumenty potwierdzajace jego mozliwosé
uzytkowania.

Wykonawca odpowiada za wymagana ilo$é $rodkéw ﬁ*ansportu niezbgdng do sprawnej
realizacji przedmiotu zaméwienia oraz za posiadanie odpowiednich zezwoleA i badan
technicznych do ich uzytkowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wysoka jako$é wykonanych prac i zastosowanych
materia}éw i urzadzen zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacia techniczng
wykonania i odbioru rob6t oraz umows, w tym prac geodezyjnych zwigzanych z
wytyczeniem obiektéw. Bledy lub braki w dokumentacji technicznej nie zwalniaja
Wykonawcy z tej odpowiedzialno$ci. O takim przypadku Wykonawca powinien natychmiast
powiadomié inspektora nadzoru i projektanta.

Kontrola jakosci robét.

Wszystkie wyroby budowlane wykorzystane do realizacji przedmiotu zamdwienia muszg
pozostawaé w zgodzie z jednym z trzech ponizszych dokumentdw:

- z kryteriami technicznymi — wyroby podlegajace certyfikacji na Znak Bezpieczefistwa
- z wlasciwg przedmiotowo Polska Normag

- z Aprobatg Techniczng - dla wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobéw, ktérych wiasciwosci (odnoszace sig do wymagad podstawowych) réznia sie
istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Do kontroli jakosci materiatéw i urzadzeri dostarczanych na budowe do realizacji zaméwienia
upowazniony jest inspektor nadzoru. Jezeli w trakcie realizacji umowy inspektor nadzoru
zakwestionuje jakos$¢ dostarczonych wyrobéw, Wykonawca zobowigzany jest wymienié jena
zgodne z wymaganiami zaméwienia. Wszystkie dodatkowe koszty z tym zwiazane ponosi
Wykonawca. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace usunigcia wadliwych wyrobdéw lub
robét beda wykonywane w czasie wyznaczonym przez inspektora nadzoru, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Akceptacja badz jej
odmowa przez inspektora nadzoru przyjecia materialéw i elementéw robét beda wynikalty z
wymagan zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz
odpowiednich przepisach i normach.
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Nadzor archeologiczny.

Zobowiazuje sic Wykonawce do natychmiastowego przerwania prowadzonych robét w
przypadkach natrafienia na obiekty archeologiczne i powiadomienia o tym Zamawiajgcego 1
Konserwatora Zabytkéw. Roboty moga zostaé wznowione po uzyskaniu pisemmej zgody
Zamawiajacego. W przypadku koniecznosci dalszego prowadzenia robét przy dziale nadzoru
archeologicznego, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

[l. Cze$¢ informacyjna.
1. Zgodno$€ z obowiazujacymi przepisami i innymi dokumentami formalno-prawnymi.

Realizacja zaméwienia podlega regulacjom prawa polskiego. Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji zaméwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi Kkatalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wylacza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zam6wienia bgda one miafy
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore
wejda w Zzycie po dniu skladania ofert. Nalezy wykonywaé obowiazki wynikajace z norm
prawnych warunkujacych i okreslajacych realizacj¢ przedmiotu zamdwienia, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego.

Planowane przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujacymi normami, przepisami i
pozostatymi podstawowymi dokumentami formalno-prawnymi, w tym min:

- z wieloletnim prognoza finansowsg Gminy Daszyna
- z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna.

- Gmina Daszyna jest wlascicielem dzialek na ktérych realizowany bedzie projekt
i zapewnia prawo do ich dysponowania

Kluczowe normy i przepisy bezpo§rednio zwigzane lub powiazane z przedsi¢wzigciem:

Nalezy poshugiwaé sie aktualnie obowigzujacymi wersjami podanych nizej oraz
obowiazujacych dokumentdw.

I. Ustawy (obowiazujgce ich tresci)
a) Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane [tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290]

b) Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U.
2003r. Nr 80 poz. 717).

¢) Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz. 881).

d) Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno$ci. (Dz. U. nr 166 z 2002r. poz.
1360).
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e) Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r.
nr 147 poz. 1229).

f) Ustawa o zmianie ustawy — Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo
energetyczne; Ustawa - Prawo energetyczne — Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,
poz. 1217 z pézn. zm.), ustawa z dnia 31.12.2015r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne

g) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $§rodowiska [Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pézniejszymi zmianami

h) ustawa z dnia 20.02.2015r. — o odnawialnych Zrédfach energii (Dz.U. 2015 poz. 478),
ustawa z dnia 31.12.2015r. o zmianie ustawy o odnawialnych Zrédtach energii; ustawa z dnia
22.06.2016r. o zmianie ustawy o odnawialnych Zrédtach energii

II. Rozporzadzenia.

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity Dz. U.
2015 poz. 1422]

b) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 . w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terendw.
[Dz. U. Nr 109 poz.719]

¢) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczaco oddziatywad na $rodowisko [Dz. U. Nr 213 poz. 1397]

d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr
249 z 2004r. poz. 2497); Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004r. w
sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania. (Dz. U. nr 237 z 2004r. poz. 2375).

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 28 grudnia 2006r w sprawie sposobéw
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. (Dz. U. nr 120 z 2004r. poz. 1126).

f) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz. U. nr 96 z 2005t. poz. 817).

8) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawieraj acego dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108 z 2002r. poz.953).

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. nr 202 z 2004r. poz.
2072).

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1133).

j) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126).

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

III. Normy i wytyczne.
a) Wytyczne projektowe
b) Normy budowlane — polskie, w tym wprowadzajace normy zharmonizowane z

dyrektywami UE

2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

I.  Projektant jest zobowigzany realizowaé przedmiot zamdéwienia ~spelniajgc
w szczegblnoéci wymagania:
- Ustawy z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290);
- Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegolowego
zakresu, formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 2002, poz.
2072 ze zm.);
- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.07.2001r. w
sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych (Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz.
867 ze zm.);
- innych ustaw i rozporzadzen, przepiséw techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad

wiedzy 1 sztuki budowlane;j.
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Wykonawca bedzie wykonywaé wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowa.
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlaneg_o _
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia spetniajac wymagania ustawy

Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) i innych ustaw

oraz rozporzadzen, Polskich Norm i zasad wiedzy techniczne;j.

Zamawiajagcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajace z ustawy

Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19 poz. 117).

Ponadto zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania, a w szczegdlnoéci: »

- aktualng mapg do celéw projektowych w skali 1:500 dla catego zakresu projektowanej ‘

inwestycji.

II. Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna —

zalgcznik nr 1

II. Wyciag z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Daszyna do roku 2021 — pkt.10
»Opis dziatan zrealizowanych, w trakcie realizacji i planowanych do realizacji w
perspektywie do 2020 roku w ramach gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Daszyna”
—II. dziatania inwestycyjne — zatgcznik nr 2

IV. Opinia w sprawie braku wymogu przeprowadzenia procedury oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko — zatgceznik nr 3

@

V. Koncepcja rozmieszczenia pomieszczenh budynku — zatacznik nr 4
3. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane — zalgcznik nr 5

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych — kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 — zalacznik nr 6.
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